

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：P520500202500030F

原公告的采购项目名称：毕节市生态环境保护专项资金工程项目代理建设

首次公告日期：2025年04月25日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 ☐ 采购结果

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	原采购公告、采购文件服务期	合同签订之日起直至项目保修期结束的全部工程建设管理工作。	合同签订之日起直至项目完工后止。
2	第二章磋商内容 2.3 采购代建主要内容	毕节市生态环境保护专项资金工程项目代理建设，通过代理建设的模式实施毕节市 2024 年以来获得上级生态环境保护专项资金支持的 6 个工程项目。内容是：一是招投标过程管理。组织开展项目所涉及的勘察、设计、施工、监理、审计等招投标工作；组织开展合同谈判、审核及签订工作，监督中标供应商合同执行情况。二是项目施工管理。参与项目有关专题会议及工地例会，对隐蔽工程进行现场核查及验收，协调项目参建各方，严格控制工程质量、进度、投资及安全，监督中标供应商严格落实质量保证体系和安全措施，审核并督促施工进度计划。三是审核资金支付。对设计变更的必要性和合理性进行审核，审核工程进度款相关资料并提出是否支付明确建议。四是项目竣工验收。参与项目预验收并督促中标供应商进行整改，对项目实施过程、经济效益、社会效益等进行绩效评价，配合开展项目竣工验收；对验收合格的项目办理资产移交手续；收集、	采购毕节市生态环境保护专项资金工程项目代理建设项目的服务方，通过代理建设的模式实施毕节市2024年以来获得上级生态环境保护专项资金支持的6个工程项目。内容是：一是招投标过程管理：以毕节市生态环境局（业主）名义组织开展项目所涉招标投标、与工程有关服务招标控制价编制、水土保持方案编制、土地污染状况调查、勘察、设计、工程量清单和招标控制价编制、监理、实施阶段全过程造价控制咨询服务、质量检测、施工等招标采购工作，具体采购内容根据工程实际需要进行确定；组织开展合同编制、审核及签订等工作。二是项目前期手续办理：组织开展项目立项、用地、规划、施工许可等项目前期手续的办理工

		作，具体根据工程实际需要进行确定。三是项目施工管理：参与项目有关专题会议及工地例会，对隐蔽工程进行现场核查及验收，协调项目参建各方，严格控制工程质量、进度、投资及安全，监督中标供应商严格落实质量保证体系和安全措施，审核并督促施工进度计划。四是审核资金支付：对设计变更的必要性和合理性进行审核，审核工程进度款相关资料并提出是否支付明确建议。五是项目竣工验收：参与项目预验收并督促中标供应商进行整改，配合开展项目竣工验收；对验收合格的项目办理资产移交手续；收集、整理并审核项目全过程档案资料并移交业主单位。六是配合各级审计检查。配合业主单位接受各级巡视巡察、审计、监督检查等，按要求提供项目建设过程中相关资料，对巡视巡察、审计和监督检查发现的问题及时推进整改等
3	第二章磋商内容 2.7	本项目根据项目实施推进情况，合同为一个项目一签，付款方式按双方合同具体约定。(自行承诺) 本次采购6个项目签订为一个代理建设合同，付款方式按双方合同具体约定(自行承诺)。

更正日期：2025年04月30日。

• 其他补充事宜：

(1) 招标文件中涉及以上更正内容的，以本次更正通知为准。

(2) 请各供应商随时关注毕节市公共资源交易中心网站发出的变更通知等内容，如因供应商未及时上网查询，后果由供应商自行承担。

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：毕节市生态环境局

地址：贵州省毕节市七星关区贵毕路520-1号901室（北安置小区内）

项目联系人：黄昊

联系方式：0857-8224556

2.代理机构信息

名称：贵州鼎盛鑫项目管理有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区绿地联盛6号楼二单元2201室

项目联系人：林聪、秦宇、潘国春

联系电话：13639050736