

施秉县“天网工程”一期链路租赁及维护服务采购项目
论证会议评委人员签到表

项目名称	施秉县“天网工程”一期链路租赁及维护服务采购项目			
采购单位	施秉县公安局		代理机构	贵州贵久和工程项目管理有限公司
会议地点	凯里市隆源公馆6栋2单元11楼1103号		会议时间	2025年08月5日11:00分
专家库评委	姓名	工作单位	职称	身份证号码
	王昆	贵州三山工程项目管理有限公司	高级	522601198005170826
	李强良	贵州省综合评标专家库	高级	522601197812060012
	凌磊	贵州省综合评标专家库	高级	522601197910010131
评审委员会负责人：李强良				

备注：评审委员会负责人由评标委员会成员推举担任。

单一来源采购专家论证底稿

采购单位	施秉县公安局		
采购项目	施秉县“天网工程”一期链路租赁及维护服务采购项目		
拟采购金额	192 万元		
采购代理机构	贵州贵久和工程项目管理有限公司		
专家姓名	潘晓	职称	高级工程师
工作单位	贵州省综合电子仓库		
专家论证意见: 论证理由: 1、原供应商运维1年,运维经验丰富,满意度高,设备在线率 > 95% 更换后,易在使用维护上增加成本,需进行人员培训和技术支持. 2、原供应商线路、综合布线均已完成,若更换供应商,需重新建设线路、电源线、设备等,施工周期长,成本高.在调试和施工过程中会造成网络不稳定及兼容性等问题. 3、采用单一来源可避免重复建设,降低政府公共服务采购成本及避免国有资产流失,确保项目稳定性和连续性. 结论: 基于以上理由,为保证原项目一致性及服务配套的要求,建议对本项目采用“单一来源”采购方式. 2025年8月5日			

单一来源采购专家论证底稿

采购单位	施秉县公安局		
采购项目	施秉县“天网工程”一期链路租赁及维护服务采购项目		
拟采购金额	192 万元		
采购代理机构	贵州贵久和工程项目管理有限公司		
专家姓名	王 昆	职称	高级
工作单位	贵州三峰项目管理咨询有限公司		

专家论证意见:

施秉县“天网工程”一期覆盖全县8个乡镇,建设前端各类监控点276个、10个监控中心,实现与全省公共监控视频资源共享。项目应用至今一直由贵州省广播电视信息网络股份有限公司提供专网传输及维护服务,现服务期已满,若更换运营商,需重新建设链路、电源线等设施,大部分点位需在人行道、绿化带开挖施工,工期长,成本高,且影响城市基础设施,而且更换运营商需要重新调试和配置网络,存在网络不稳定及兼容性等问题。本项目由广电网络公司建设并运行维护,其运维经验丰富,服务具有连续性。根据本项目特点建议采用单一来源采购,继续与广电网络公司合作,使其提供链路租赁及维护服务,避免重复建设,确保项目运行的稳定性和连续性。

2015年8月5日

单一来源采购专家论证汇总表

采购单位	施秉县公安局
采购项目	施秉县“天网工程”一期链路租赁及维护服务采购项目
拟采购服务金额	192 万元
采购代理机构	贵州贵久和工程项目管理有限公司
采购内容	286 条链路专网服务及 276 个前端设备、杆件维护（含辅材）
拟定唯一的供应商名称	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
供应商地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号
专家论证意见： 详见专家底稿， 专家签字： 王昆 李霖 潘伟 2024 年 08 月 5 日	