

黄平县 2025 年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目

施 工 承 包 合 同

项目实施单位（甲方）：黄平县生态移民局

项目施工单位（乙方）：贵州锦润建设有限公司

2025 年 6 月 25 日





合 同 书

发包方：黄平县生态移民局（以下简称甲方）

承包方：贵州锦润建设有限公司（以下简称乙方）

为按质、按量、按时完成黄平县 2025 年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目建设，根据工程具体情况，经甲乙双方协商达成一致，签定本合同，共同遵守执行。

第一条 工程项目

一、工程名称：黄平县 2025 年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目

二、工程地点：黄平县旧州镇冷水河安置点

三、工程项目批准单位：中共黄平县委乡村振兴领导小组

四、施工范围及内容：按照贵州建源项目咨询有限公司编写的《黄平县 2025 年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目》实施方案和设计图方案进行施工。

五、工程合同价：柒拾壹万柒仟壹佰贰拾陆元（¥717126.00）元。永久工程、临时工程按设计内容总价控制、单价承包。

六、承包办法：乙方如在工程建设中需要增加或减少工程项目、建筑内容，或在工程建设中乙方根据实际施工情况，书面申请甲方作出设计变更，在接到甲方工程设计单位签署的设计变更文件（通知）后，方可按设计变更文件（通知）内容进行施工。所增加或减少的工程项目、建设内容设计变更后所引发的工程量

增减，经甲、乙、监理、设计单位四方共同签署意见后，认定并根据本工程施工《执行概算》《投标文件》编制依据，由设计单位重新编制增减工程项目造价，核定工程造价及施工期限。

第二条 施工准备

一、甲方

1. 施工期间所产生的水电费用由乙方负责，乙方负责支付人工工资。

2. 本合同签定后2天内，甲方交给乙方施工图一份，以及工程施工中所需要的控制点、水准点的坐标、高程参数。

3. 甲方技术员带乙方有关人员到工程地点考察施工场地，建设地点，交待工程控制点给乙方，并由甲方组织一次技术交底，对工程控制点有关数据进行交底和对施工设计图答疑。

二、乙方

1、本合同签定后3天内，乙方必须做好施工前工程所需设备、材料等。

2、乙方进入施工场地后，必须遵守当地乡规民约，如与当地村民发生纠纷，安全等责任由乙方负责。

第三条 施工期限

一、经商定，工程施工期限为：2025年6月27日至2025年9月26日。

二、开工前3日内，乙方向甲方呈报开工申请书，以便甲方、监理、质监单位按时监督施工。

第四条 工程质量及质量监督

一、乙方必须按施工设计图及说明书进行施工，乙方在施工过程中必须严格执行施工设计图及有关设计文件、有关工程规范要求，严格执行建筑工程质量监督有关规定，真实填写施工质量评定表格，作好施工记录，并接受甲方技术人员的质量检查和技术指导。

二、乙方在施工中必须保证工程施工质量的同时还必须保证工程外观质量，达到平整顺直、美观。

三、乙方在施工过程中，甲方技术人员有权对建成工程进行破坏性质量检查，对不按施工图，有关技术规范施工工程，未作好施工质量评定表填写和隐瞒工程纪录鉴定的施工工程，施工质量，外观质量达不到要求的已建成工程，甲方技术人员有权要求进行返工。乙方必须对上述工程进行返工，否则对已建成工程量不予认可，工程不予验收。

四、在施工过程，因施工设计图与实际情况不符，由甲、乙双方现场技术员提出，经甲、乙、设计、监理、质监部门现场勘察，确需作出变更的，由设计方作设计变更，设计变更经有关部门认可后按变更设计进行施工。并按水利部颁发有关规范、技术规定进行施工，并接受甲方的监督。为保证质量，甲方有权随机抽样检查。

五、为保证工程质量和工程质量监督的规范化，乙方在施工中必须接受建筑等质监部门的监督，按照质量监督部门有关规定进行施工，为不影响施工进度，乙方必须在一道工序完工，将进行下道工序施工前，呈报有关资料给工程质监员，进行验收的签

证，签证后方可进行下道工序施工。工程质监员有权随机抽取工程任何项目、任何部位进行质量检测。质量检测由乙方负责，并附好检测资料，作为质量评定的依据。对施工质量作出及时的评定，并由甲方技术员签字认可。

六、乙方清理出的砂砾石必须运输到甲方指定的地方堆放，并按要求平整，否则不给予验收。

七、工程使用的主要工程材料及设备，必须按设计说明文件和质量要求规定的规格、型号采购，砂石一律使用优质砂石，如采用的产品和设计文件不符，必须在质量检测报告单上标明厂家、规格、型号，出据产品质量达到国标报告单，并经设计人员签字后方可用于本工程。

八、乙方不定期向甲方汇报工程进度，以便甲方掌握施工进度。便于质监单位进行质量监督。

第五条 工程款支付和决算

本工程为乡村振兴衔接项目，签订合同后，乙方开据发票，由甲方支付 50%工程款给乙方，工程施工后，按工程进度支付工程进度款，后续工程进度款由施工单位申报，经现场工程师、监理单位，业主单位进行现场验收合格后，按实际完成工程拨付 30%进度款；待项目竣工验收并完成审计，乙方按照审计金额缴纳 3%工程款到财政专户作为质保金后，甲方支付工程 20%尾款，保修期为壹年，保修期满，工程无质量事故，退还乙方质保金。

工程完工后，甲方接到验收申请后 7 天内组织有关人员进行验收。如验收不合格，则视为工程未竣工。工程验收合格后凭验

收纪要、合同和当地税务机关正式发票结算。

第六条 工程验收

工程竣工验收按照实施方案内容要求进行验收。由乙方书面报告甲方，甲方在接到报告及有关资料后7日内组织有关方面人员参加验收。

第七条 违约责任

一、合同规定工程总工期为90日历天。

二、甲方接到乙方要求进行隐蔽工程、工序验收报告5日内，不进行处理答复，则视为同意乙方的报告。

三、乙方在施工期间，施工场地范围内因土地纠纷不能进行施工，乙方书面通知甲方，甲方接到通知后7日内不能解决的，由双方协议将工期顺延。

第八条 其他条款

一、合同签订后10日内，乙方不按规定给甲方施工组织设计方案、进度计划、组织人员名单、质量保证体系名单、开工报告、不组织施工队伍进场施工，甲方有权终止合同，另择施工队伍进场施工。

二、施工中乙方必须有专职保管人员对工程物资进行保管，若发生被盗或损坏由乙方负责赔偿。工程物资必须用于工程建设中，领取物资必须与设计、实际施工相吻合，若有剩余必须退还给甲方。工程施工电力设施自电力部门安装调试完成后，由乙方暂时使用并负责电力设施的保管，若发生人为的损坏或被盗由乙方负责。

三、乙方在工程施工中不得拖欠民工工资，若有民工反映，
将从乙方工程款中扣出，用于支付民工工资。

四、施工中乙方必须配有专职人员负责安全检查和具有专门的安全措施，必须保证安全施工，并按行业规定缴纳保险。如发生工伤事故，一切责任由乙方自行承担。

五、本合同经甲乙双方法定代表人签字后生效。合同正本肆份，甲乙双方各持两份。

六、纠纷解决办法：经甲乙双方协商不能达成共同解决的办法和协议：

1. 向人民法院起诉。

七、合同有效期为工程施工验收合格后自然终止。

第九条 附则

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本合同附件。

甲方名称：黄平县生态移民局

甲方代表：

技术负责人：

乙方名称：贵州锦润建设有限公司

乙方法人代表：

乙方项目经理：



签订日期：2025年6月25日

黄平县生态移民局建设工程安全生产责任状

为切实贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，抓好建设工程安全生产工作，有效控制安全生产事故，防止各类安全生产事故的发生。根据国家和省、州、县及行业有关安全生产规定，结合建筑工程建设的实际，特签订此安全生产责任状。

一、施工单位负责人，作为安全生产第一责任人，必须重视安全生产工作，确保工程安全施工。

二、施工单位必须配备安全生产管理人员，充分发挥其积极性，并形成上下一致齐抓共管，以预防为主，排除安全隐患。

三、施工单位应层层签订安全生产目标责任书。建立健全安全生产工作组织机构，健全各岗位安全生产管理制度，按“谁主管、谁负责”的原则进行安全生产管理。

四、施工单位必须对新上岗的工人进行安全作业“三级”教育，提高工人安全生产意识，增强其责任心，认真履行岗位职责。

五、施工单位应贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》，完善相应的安全管理措施，确保工程建设安全。

六、施工单位必须在施工前根据施工组织设计和各工程的特点，和所处的环境制定安全技术措施。并在施工中认真落实，对施工项目的安全进行全面检查，对发现的安全隐患，采取有效措施，及时整改。并按照规定留足安全生产经费，确保安全生

产资金正常投入。施工场地必须设立安全警示标志。

七、在进行工程基础开挖时，应根据地形地质的实际情况控制开挖的安全边坡，加强安全防护措施，防止边坡土石方垮塌。避免发生安全事故。

八、施工单位在进行登高作业时，应配备“三件宝”。搭设牢固的脚手架及防护栏杆，临空面安装安全网，并按照高空作业规范进行操作。

九、施工单位爆炸物品必须按照有关规定专人管理，建立入仓出库登记手续，严防炸材遗失或被盜。严禁私自将炸材私用及赠送他人等，若发生以上情况，应对责任人进行处理，情节严重的报当地公安部门依法处理。

十、施工中工程交通运输工具必须按国家有关规定手续齐全，严禁使用手续不全或存在安全隐患的运输工具运输工程物资。工程使用的运输车辆及船舶，当事双方应签订安全生产责任书，严禁人货混载。并且运输车辆及船舶不得超载。

十一、施工单位施工用电，必须经培训合格后的专职电工控制电源，严禁带电作业。各用电区应根据不同施工场面使用动力和进行照明线路及动力架设。

十二、工程施工过程中，开山炸石作业必须有经相关部门爆破培训且持有爆破证的人员担任，并按相关规定进行爆破施工。

十三、在进行隧洞进出口掘进时，按照施工组织设计要求和安全技术措施。根据地质情况加固支撑，洞内严禁使用对人体健

康有害的、不安全的照明灯具。安全员经常检查洞内各部位的安全情况，发现隐患应即时排除，同时确保通风设备的正常工作，确保隧洞安全施工。

十四、易燃易爆物资及化学物品必须按有关规定进行管理，密封完好，防止遗漏。并设置警示牌和警示标志。

十五、施工期间施工单位必须作好防汛渡汛安全防范工作，成立防洪抢险应急组织。存放在洪水警戒线以下的施工设备及物资，应转移到安全场所，避免洪灾损失。一旦发生险情时，应急抢险组织能及时运作，进行抢险。

十六、施工单位工地上的住宿工棚、厂房、用电房、车间等应按消防规定搭建，预留安全通道，周围不准放易燃杂物，易燃易爆及化学物品应分开远离住宿区独立存放。应设置防火水池，冬季用火取暖，做到人离火熄，杜绝一切安全生产事故。

十七、黄平县生态移民局负责人为该工程甲方（建设方）安全生产第一责任人，在上级安全生产领导小组的领导下搞好该工程项目的安全生产工作，贯彻落实上级有关安全生产方面的法律、法规及要求，并督促乙方（施工单位）贯彻落实该工程施工建设方面的安全生产落实情况。

十八、对不按上述责任目标进行安全管理或不认真组织落实，措施不力，工作不到位的施工单位的责任人，将进行责任追究。

十九、本安全生产责任状期限为工程施工合同签订之日起至

工程竣工验收交付使用之日止。

二十、本责任状经双方签字起生效，一式肆份，甲乙双方各持两份。

甲

方：黄平县生态移民局



甲方项目负责人：



乙

方：贵州锦润建设有限公司



法人代表：



签订日期： 2025 年 6 月 25 日

黄平县 2025 年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目建设质量与进度责任承诺书

工程项目名称：黄平县2025年旧州冷水河安置点基础设施补短板项目

地 址：黄平县旧州镇冷水河移民安置点

建设单位(甲方)：黄平县生态移民局

施工单位(乙方)：贵州锦润建设有限公司

为了认真贯彻《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》等建筑行业规定，进一步抓好工程建设质量和进度，保证工程按质按量按时完成，甲乙双方作如下承诺。

一、甲乙双方的共同责任承诺

1. 甲乙双方单位的负责人，对本工程的质量工作负领导责任。双方工程现场项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负直接领导责任，工程现场技术负责人对工程质量负技术责任，具体工作人员为直接责任人。

2. 甲乙双方要积极推行全面质量管理，采用先进的质量管理模式和科学的管理手段，推广先进的科学技术和施工工艺，依靠科技加强管理，努力创建优质工程，不断提高工程质量。

3. 甲乙双方要加强质量法制教育，增强质量法制观念，把提高劳动者的素质作为提高质量的重要环节，加强对管理人员和

技术人员的业务培训，建立和完善质量管理的激励机制，增强质量责任感。

二、甲方责任承诺：

1. 加强对工程质量监管，建立健全施工质量监督检查体系，根据工程特点建立质量管理体系，制定完善有关质量监督管理制度、奖罚办法，并督促乙方执行。

2. 及时向乙方传达贯彻国家及行业主管部门的有关质量法规和标准，监督乙方贯彻执行。

3. 每月定期组织一次质量大检查，平时不定期进行质量抽查，及时向乙方反馈检查中出现的问题，要求乙方及时整改，对工程的质量管理进行全程跟踪检查、监督。

4. 组织对重大工程质量事故的调查、分析处理工作。

5. 督促乙方按设计内容和实施方案要求施工，保证工程按质按量按时完成。

6. 工程完工收到乙方验收书面申请后，及时组织有关单位对工程进行验收、签证。

三、乙方责任承诺：

1. 必须依据国家、水利、建筑行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件内容和施工合同的要求进行施工，并对施工的工程质量负责，无条件接受甲方对工程质量，进度的监督检查，并对甲方提出的问题及时进行整改。

2. 建立项目质量管理网络，设专职质量管理员、资料员，

落实分项工作责任人，应把质量管理工作和职责分解并落实到每个责任人。

3. 按照工程质量管理要求制定质量管理责任制，以制度约束行为，把质量责任贯穿到全施工过程。

4. 按照工程设计图纸和有关施工技术标准精心组织施工，不得擅自修改工程设计，自觉接受甲方和行业主管部门的监督检查，对检查中发现的质量问题，应及时进行整改。精心组织，科学调度，合理安排，确保工程在合同约定的期限内按质按量完成。

5. 不得将承接的建设项目的主体工程进行转包。对工程的分包，分包单位必须具备相应资质等级，并对其分包工程的施工质量向乙方负责，乙方就全部工程质量向甲方负责，工程分包必须经甲方同意认可。

6. 推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制。在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。

7. 对进场原材料、半成品和设备的质量严格把关，在监理单位和建设单位的见证下，及时做好原材料验收和复试工作。杜绝使用不合格的原材料和半成品。严禁在施工过程中偷工减料，如有违规，将追究有关责任人员的责任。

8. 如工程发生质量事故，必须按照有关规定及时向甲方、监理单位及有关部门报告，并保护好现场，接受工程质量事故调

查，认真进行事故处理。

9. 竣工工程质量必须符合国家和建筑行业现行的工程标准及设计文件要求。工程完工后15日内向甲方提交完整的技术档案、试验成果及有关竣工资料，并向甲方提出书面验收申请。

10. 本着诚实守信的原则，确保工程按质按量按时完成。

本责任承诺书一式肆份，甲方、乙方人各执两份，经双方法人代表签字盖章后生效。

甲方：黄平县生态移民局

法人代表：



乙方：贵州锦润建设有限公司

法人代表：



签订日期： 2025年6月25日