正 本

平塘县2024年度农村饮用水源保护建设项目

合同编号（2025-GZQM-CG01号）

施工合同书

发包人：平塘县骨干水利工程建设服务中心

承包人：贵阳骏丰建设工程有限公司

2025 年 3 月 14 日

扫描全能王 创建

第一部份　合同协议书

平塘县骨干水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施**平塘县2024年度农村饮用水源保护建设项目**，已接受贵阳骏丰建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对平塘县2024年度农村饮用水源保护建设项目的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）**陆拾肆万壹仟捌佰陆拾叁元叁角（¥641863.3元）。**

承包方式：**主体工程单价承包，临时工程总价承包。**

4. 承包人项目负责人：**李晓红。**

5.工程质量符合**国家现行施工质量验收规范**标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期 3个月。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10、本协议书一式陆份，（正本 贰 份，副本 陆 份），合同双方（甲方执正本 壹 份，副本 肆 份，乙方执正本 壹 份，副本 贰 份）。

发包人：平塘县普干水利工程建设服务中心

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 3 月 14 日

承包人：贵阳骏丰建设工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 3 月 14 日

扫描全能王 创建

第二部份　中标通知书

黔铭

项目编号：2025-GZQM-CG01 号

中 标 通 知 书

贵阳骏丰建设工程有限公司：

贵公司参加的平塘县 2024 年度农村饮用水源保护建设项目（二次），于 2025 年 03 月 07 日 15:00 在黔南州公共资源交易中心平塘县分中心（平塘县商务中心二楼）评审后，经评标委员会评审和推荐，并经采购人确认为中标(成交)人。

采购内容：根据采购人及采购文件的要求，依据相关的行业标准在采购人规定的时间内完成平塘县 2024 年度农村饮用水源保护建设项目的相关工作内容。

中　标　报　价：陆拾肆万壹仟捌佰陆拾叁元叁角（￥：641863.30元）；
工　　期：3个月；
项 目 负 责 人：李晓红；
工 程 质 量：满足国家现行有关施工质量验收规范标准；

项目负责人：李晓红(姓名)水利水电(专业)二级(注册建造师)贵 252201320140095 5(注册编号)，技术负责人：安先江，施工员：张新兵，质检员：安秀菊，安全员：陈 飞。

请据此参照《采购文件》及《响应文件》要求在 15 日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。供应商与采购人签订合同后 2 个工作日内将投标响应文件及合同报代理机构贵州省政府采购网上备案，但合同中涉及的国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人（盖章）：　　采购代理机构（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：　　法定代表人（盖章）：其授权代理人（签字或盖章）：

2025 年 03 月 12 日　　2025 年 03 月 12 日

本中标通知书一式六份

第三部份　合同条款

第 1 节 通用合同条款

合同通用条款执行《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）通用合同条款。（本工程采用单价合同）

第 2 节 专用合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人：平塘县骨干水利工程建设服务中心。

1.1.1.2 承包人：贵阳骏丰建设工程有限公司。

1.1.1.3 分包人：　　无　　。

1.1.1.4 监理人：贵州聚龙项目投资咨询有限公司。

1.1.2　日 期：　以监理下达开工令为准　。

1.1.3 缺陷责任期：通过合同完工验收后 1 年　。

1.2 合同文件的优先顺序

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：(1）合同协议书（包含补充协议书）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸；（8）已标价的本合同《工程量清单》；（9）招、投标文件；（10）其它合同文件。

1.3 图纸和承包人文件

（1）任何施工图纸必须经发包人确认，未经发包人确认的图纸无效；

（2）承包人只能从监理人处获得图纸，发包人应首先将图纸送达监理人，经监理人审核后发送给承包人；

（3）除上述第（2）规定的渠道外，承包人从其他渠道获得图纸并实施行

扫描全能王 创建

为产生的后果，承包人自行承担责任；

（4）承包人从监理人处获得图纸后，承包人应立即组织核查，并在收到图纸之日起 7 天内将该图纸存在的问题书面通知监理人，如果承包人在此期限内没有提出问题，则认为该图纸今后不会对承包人的工作造成不利的影响；

（5）承包人必须严格按照图纸施工，并不得因施工图与招标图纸在具体细部尺寸和构造上的差异而提出任何费用的增加。

1.4 联络

1.4.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达平塘县骨干水利工程建设服务中心 。

2 发包人义务

2.1 提供施工场地

2.1.1 发包人提供的施工场地范围为：施工图确定的范围，最终以平塘县骨干水利工程建设服务中心指定范围为准。

2.1.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：施工图确定范围。

2.2 其它义务

(1) 发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 其他义务

（1）及时进场施工

承包人应在接到开工通知后 7 天内安排投标文件中约定的项目部工作人员和调配投标文件中规定的施工机械设备、材料进入工地，按施工总进度要求

扫描全能王 创建

完成施工准备工作；

（2）执行监理人的指示，按时完成各项承包工作

承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作，除合同另有规定外，承包人提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品；

（3）提交施工组织设计、施工措施计划。

（4）承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计和施工措施计划，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任；承包人项目经理必须与承包人投标时承诺一致，并在开工前到任。未经发包人许可，承包人不得更换项目经理，如特殊情况需要更换的，必须发包人批准，并且要求接替人等级和能力（施工业绩）不得低于替换人员。项目经理在施工期间保证每月在工地组织施工不少于 22 天。未经发包人批准，不得更换投标时所报项目技术负责人以及技术管理骨干。技术负责人、资料员、安全员在施工期间保证每月在工地组织施工不少于 25 天。

（5）保证工程质量

承包人应严格按《村镇供水工程施工规范》及投标函相关承诺、施工图纸和本合同《合同技术条款》中规定的质量要求完成各项工作；

（6）完工清场和撤离

承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤离人员、施工设备和剩余材料。

（7）承包人应充分预见到其它承包人施工可能对其施工造成的干扰和影响，并主动、无条件服从现场监理人和发包人的协调。对可预测的事件，承包人应提前做出防范措施，若承包人未采取措施，发包人将拒绝该类事件的索赔要求；反之，若承包人无故不采取防范措施，放任事态扩大，造成的一切损失，

扫描全能王 创建

发包人对承包人将提出反索赔要求；

（8）承包人应避免在作业时间和非作业时间对公众和附近居民的财产造成损失或人身安全造成伤害，若造成财产损失或人身安全造成伤害的，承包人应承担相应责任，并将事件经过及时报监理人；

（9）承包人应严格遵守、执行国家和省、州有关拖欠工程款和农民工工资的有关法律法规及相关文件规定。

3.2 履约担保

无。

3.3 分包

本工程不允许分包

3.4 不利物质条件

3.4.1 不利物质条件的范围：施工场地遇到的不可预见的外界障碍、地下和水文条件造成的施工阻碍。

4 材料和工程设备

4.1 材料

无

4.2 机电设备及金属

4.2.1 机电设备及金属设备由承包人采购，并采购时通知发包人及设计、监理参与，发包人对承包人的机电设备和金属设备采购进行全过程监督管理。承包人所采购的机电设备和金属设备质量须达到国家、行业和本设计方案要求达到的技术和质量相关标准，并提供所采购的机电设备和金属设备的合格证书或相关权威机构（部门）出具的检验合格资料，并对采购产品的质量负责。

4.3 发包人提供的材料和工程设备

4.3.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

扫描全能王 创建

5 施工设备和临时设施

5.1 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备：无。

（2）发包人提供的临时设施：无 。

6 交通运输

6.1 道路通行权和场外设施

道路通行权、场外设施道路通行权和场外设施的约定：承包人根据施工实际需要自行解决，由此发生的费用双方协商解决。

7 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 施工控制点的约定：发包人应按合同的有关规定,向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。

8 施工安全、治安保卫和环境保护

8.1 发包人的施工安全责任

8.1.1 发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、 广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的 有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求，其余资料由承包 人负责收集。

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示， 编制保障施工安全技术措施

提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

8.2.2、安全防护、文明施工的要求：

扫描全能王 创建

承包人必须按水利行业安全生产标准化建设要求开展工作，应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：

A、施工单位承诺安全员每个月在工地上不少于 25 天，发生任何安全事故由施工单位负全部责任。

B、施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅， 体现施工企业经营理念、文化氛围。

C、施工人员现场施工标志牌佩带规范、标识醒目， 安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。

D、质量、安全、水保、环保等措施到位。

E、协调好施工工作与当地政府及村民的关系， 尽量避免发生冲突， 做到与地方和谐相容，睦邻友好。

F、承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生， 各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。

G、施工组织符合有关技术标准， 岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。

H、其他约定按《通用合同》条款及《合同技术条款》施工安全措施执行。

I、承包人应在施工组织设计编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。施工单位应编制专项施工方案报监理人批准，对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

8.2.3 编制保障工程建设安全生产措施的专项施工方案，承包人承担专家组审查施工专项方案发生的全部费用。

8.3 文明工地

8.3.1 本合同文明工地的约定：符合国家相关要求。

9 开工和竣工（完工）

9.1 发包人的工期延误

(1)增加任何一个分部工程，增加额不超过合同价 10%时，承包人应按原进度计划完成，不得提出延长工期要求；

扫描全能王 创建

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性，但未造成承包人的人财物、设备配置发生重大变化时，工期不作调整；

（3）发包人延迟提供变更交货地点、时间，但承包人应遵守通用合同条款 5.2 条的规定。

（4）发包人的原因可能造成的工期延误的事件，但承包人明知该事件会发生，而故意隐瞒，引起的工期延误由承包人负责。

9.2 异常恶劣的气候条件

9.2.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 5 天；

（2）风速大于 10.8 m/s 的 6 级以上台风灾害；

（3）日气温超过 37 ℃的高温大于 5 天；

（4）日气温低于 -20 ℃的严寒大于 5 天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上 。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

9.3 承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表

	项目及其说明	要求竣工日期	违约金（元/天）
1	全部工程	开工日起 3 个月	300

(2) 工期违约金为： 最高不超过中标合同价的 30% 。

9.4 工期提前

工期提前的奖金约定： 无 。

10 暂停施工

因下列暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

扫描全能王 创建

（2）由于承包人为工程合理施工和安全保障所必须的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工。

10.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无 。

10.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无 。

11 工程质量

11.1 质量评定

11.1.1 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 的合格标准。

11.1.2 工程质量评定等级为：合格。

11.2 质量事故处理

11.2.1 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

11.3 发包人的质量管理

11.3.1 发包人有权对工程所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人的检查和检验，不免除承包人合同约定应付的责任。

11.3.2 发包人委托或根据上级主管部门要求如需委托第三方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。

12. 试验和检验

12.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

12.1.1 金属及机电设备进场后的交货检查和验收：由承包人负责，并提供

扫描全能王 创建

出厂合格证明及相关技术文件。

12.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：承包人对材料、工程设备和工程的试验和检测，按有关技术标准和规范要求的全部试块、试件及有关资料。

13 变更

13.1 变更的估价原则

13.1.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价。

13.1.2 已标价工程量清单中无适用于变更项目的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目单价。

13.1.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人组织商定或确定变更工作的单价。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无 。

13.2 暂估价

13.2.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无 ；发包人组织招标的暂估价项目：无 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：按 3.1.1 条进行协商 。

14 价格调整

14.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：物价波动引起的价格调整方式： 由发包人原因或不可预见因素导致工期超过合同工期后物价上涨后应予调整。

15 计量与支付

15.1 本工程劳动保险费由中标单位支付。

扫描全能王 创建

15.2 预付款

15.2.1 预付款：无。

15.3 工程进度付款

15.3.1 付款周期

进度付款按月支付，承包人在每月的 25 号之前报送本月工程量。

15.3.2 付款方式

按实际施工进度拨款，工程按设计内容建设完成后支付至合同总价的 90%暂停支付，待该合同工程完工验收并审计结束后，扣除审定金额的 3%作为工程质量保证金（总额），其余部分按审定金额的 97%支付给施工单位。在支付工程款时承包人须按发包人要求提供相应发票，提供不合格或逾期不提人工的发包人有权逾期支付。

15.4 质量保证金

15.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3 %，扣留的质量保证金总额为结算审定金额价的 3 %，工程质保金待工程验收合格，预留期满后如无质量问题，则退还承包人。

15.5 竣工（完工）结算

15.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 六 份。

15.6 最终结清

15.6 1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 六 份。

15.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：满足工程财务决算要求。

16 竣工验收（验收）

16.1 验收工作分类

扫描全能王 创建

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、竣工验收。验收条件为：完成工程设计及合同约定的各项工程内容，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。

16.2 分部工程验收

16.3 单位工程验收

16.3.1 提前投人使用的单位工程包括：无。

16.4 阶段验收

16.4.1 本合同工程阶段验收类别包括：无。

16.5 专项验收

16.5.1 本合同工程专项验收类别包括：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行。

16.6 竣工验收。

16.6.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无。

15.7 试运行

16.7.1 试运行的组织：_____；费用承担：_____。

17 缺陷责任与保修责任

17.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：工程完工验收合格之日起一年内。

17.2 保修责任

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏、承包人应负责修复，并承担修复费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承

扫描全能王 创建

包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

（4）因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

18 保险

18.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人自行投保；

投保内容：建筑工程一切险、人身意外伤害险、工商保险、第三者责任险及国家规定的相关保险 ； 保险金额、保险费率和保险期限：以和保险公司商定的合同为准，期限为合同工期。

18.2 第三者责任险

18.2.1 第三者责任险保险费率：按相关规定执行；

第三者责任险保险金额：按相关规定执行。

18.3 其他保险

需要投保的其他内容：劳动保险，保险费由承包人承担；

保险金额保险费率和保险期限：按相关规定执行 。

18.4 对各项保险的一般要求

18.4.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人在申请拨付预付款之前；

保险条件：以和保险公司商定的合同为准。

扫描全能王 创建

18.4.2 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：无 。

发包人负责补偿的范围与金额：无 。

19 违约责任

（1）发包人应积极履行本合同义务，因发包人违约的承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

（2）因承包人未积极履行合同或延迟履行合同义务，发包人有权单方解除合同，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估介、付款和清算，并按合同价款的 30%支付违约金，由此给发包人造成损失的还应足额赔偿，同时应按发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离，逾期未清理和撤离的，发包人有权自行处置遗留在工地上的财产；此外因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，可按照本合同 20 条争议方式处理。

20. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：诉讼 ；约定的诉讼单位：贵阳市人民法院。

21 合同生效和终止

21.1 合同生效

若规定合同需经公证或鉴证时，本款应作如下修改：在“……签字并盖公章”与“后”之间插入“和办理公证或鉴证”。

22 保密

双方应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄漏造成的后果承担责任。

扫描全能王 创建

23 联合体各成员承担连带责任

本工程不接受联合体投标。

24 工程质量目标的违约金

承包人在投标书中承诺的本工程质量目标未达到时（由地区级以上质量监督部门或监理人与发包人共同确认），除由承包方负责返工直到符合质量要求外，还应处罚工程返工部分投资的 10%的违约金，且工程必须满足国家验收规范才能验收。

25 税金及费率

税金及税率按相关规定执行。

26 工程保险费和劳动保险费的支付

投标人在中标后必须办理工程保险，若因未办理工程保险而出现的一切后果自负，税率执行国家现行财税政策，工程保险费费率为 0.5%。增值税由承包人按照工程所在地的税务机关确定的税率自行缴纳，并向发包人提供相关票据。

27 其他

（1）工程结算审计中，若最终审减率达到 10%及以上，所发生的审计费用由承包方承担，承担费用从工程款中扣除。

（2）承包方在约定承包期内工程没有竣工，发包方在合理期限内经催告承包方后仍然没有竣工，发包方在合理期限内经催告承包方后仍然没有竣工 ，或承包人未完全履行专用条款 4.1 中应尽的义务及本合同涉及的其他义务时，发包方有权单方解除合同，合同自送达承包人后解除；发包方解除合同后承包方自愿按照所投入该工程的资金（以审计为准）50%主动进行清场（清场资金包括但不限于承包人投入的资金以及工程即得利润），合同解除后 30 日后承包人未清场的发包人有权处置承包人遗留在项目中的设备或相关资产，由此可

扫描全能王 创建

能给承包人造成损失的发包人不负任何赔偿责任。此外，因承包人行为给发包方造成其他损失的，还要赔偿发包主由此造成的一切损失。

（3）承包人在施工期间因自身原因未及时支付农民工工资或未及时处理施工期间的事故纠纷、欠薪等经济纠纷，经发包人核实后承包人同意发包人在欠付承包人工程款范围内先行代付，代付的款项在欠付承包人款项内予以扣减。

扫描全能王 创建

附：投标工程量清单

（二）已标价工程量清单

投 标 总 价

工 程 名 称：平坝县2024年度农村饮用水源保护建设项目（二次）

合 同 编 号：

投标总价人民币(大写)：陆拾肆万壹仟捌佰陆拾叁元叁角零分整

(￥)：641863.30

扫描全能王 创建

工程项目总价表

合同编号：

工程名称： 平塘县2024年度农村饮用水源保护建设项目（二次）

序 号	工程项目名称	金 额(元)
1	分类分项工程量清单	641863.30
	第一部分 建筑工程	572707.95
	第四部分 施工临时工程	66916.66
	第五部分 工程费用	2238.69
合 计		641863.30

贵州李李建设工程有限公司 电子印章

李广兴印

扫描全能王 创建

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:平塘县2024年度农村饮用水源保护建设项目（二次）

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	第一部分 建筑工程				572707.95	
1.1	甲茶镇兴发村绿阴塘水源点	个	1.00	152412.95	152412.95	
1.1.1	钢筋混凝土防渗墙处理	m	114.30	623.67	71285.81	
1.1.1.1	20cm厚C20混凝土防渗墙	m3	45.72	520.89	23815.09	
1.1.1.2	混凝土凿毛	m2	228.60	20.17	4610.86	
1.1.1.3	普通平面钢模板	m2	228.60	53.02	12120.37	
1.1.1.4	沥青木板填缝	m2	4.80	103.90	498.72	
1.1.1.5	钢筋制安	t	4.08	6916.22	28218.18	
1.1.1.6	DN200钢管2m	m	2.00	233.17	466.34	
1.1.1.7	DN200钢闸阀	个	1.00	1050.00	1050.00	
1.1.1.8	风镐拆除混泥土	m3	11.25	45.00	506.25	
1.1.2	场坝硬化	m2	50.00	97.82	4891.00	
1.1.2.1	一般土方开挖弃运	m3	12.50	13.68	171.00	
1.1.2.3	15cm厚C20混凝土地面	m2	50.00	75.33	3766.50	
1.1.2.4	碎石垫层（10cm）	m2	50.00	19.07	953.50	
1.1.3	新建排水沟	m	85.00	213.78	18171.62	
1.1.3.1	沟槽人工土方开挖	m3	21.57	31.56	680.75	
1.1.3.2	沟槽人工石方开挖	m3	9.24	45.00	415.80	
1.1.3.3	C15混凝土排水沟	m3	15.30	485.57	7429.22	
1.1.3.4	碎石垫层（10cm）	m3	2.55	193.01	492.18	
1.1.3.5	普通平面钢模板	m2	170.00	53.02	9013.40	
1.1.3.6	沥青木板填缝	m2	1.35	103.90	140.27	
1.1.4	新建围墙	m	120.00	463.87	55664.52	
1.1.4.1	M7.5浆砌围墙	m3	95.04	544.87	51784.44	
1.1.4.2	M7.5砂浆抹面	m2	204.00	19.02	3880.08	
1.1.5	新建铝合金门	个	2.00	1200.00	2400.00	
1.1.5.1	焊接铝合金门	个	2.00	1200.00	2400.00	
1.2	通州镇新立村水源点	个	1.00	69419.69	69419.69	
1.2.1	混凝土拦水坝防渗墙处理	m	10.00	226.44	2264.44	
1.2.1.1	C20混凝土防渗墙	m3	2.90	520.89	1510.58	
1.2.1.2	普通平面钢模板	m2	10.30	53.02	546.11	
1.2.1.3	混凝土凿毛	m2	10.30	20.17	207.75	

扫描全能王 创建

1.2.2	清淤	m	500.00	59.78	29887.50	
1.2.2.1	淤泥土方开挖弃运	m3	1250.00	23.91	29887.50	
1.2.3	浆砌石挡墙	m	30.00	1242.26	37267.75	
1.2.3.1	一般土方开挖	m3	89.25	13.69	1221.83	
1.2.3.2	石方开挖	m3	38.25	45.22	1729.67	
1.2.3.3	土石方回填	m3	68.70	16.44	1129.43	
1.2.3.4	C15砼底板（10cm）	m3	18.00	485.51	8739.18	
1.2.3.5	碎石垫层（10cm）	m3	12.00	193.01	2316.12	
1.2.3.6	M7.5浆砌石	m3	58.80	355.67	20913.40	
1.2.3.7	φ75PVC排水管	m	14.00	25.31	354.34	
1.2.3.8	反滤包	个	14.00	20.00	280.00	
1.2.3.9	10cm厚C15混凝土压顶	m3	1.20	486.48	583.78	
1.3	通州镇通里村马桑冲水源点	个	1.00	203661.92	203661.92	
1.3.1	钢筋混凝土拦水堰防渗墙处理	m	30.00	479.46	14383.86	
1.3.1.1	20cm厚C20混凝土防渗墙	m3	13.58	520.89	7073.69	
1.3.1.2	混凝土凿毛	m2	60.00	20.17	1210.20	
1.3.1.3	普通平面钢模板	m2	60.00	53.02	3181.20	
1.3.1.4	沥青木板填缝	m2	0.80	103.90	83.12	
1.3.1.5	钢筋制安	t	0.41	6916.22	2835.65	
1.3.2	新建钢管	m	200.00	695.57	139113.14	
1.3.2.1	挖沟槽土方	m3	119.00	31.56	3755.64	
1.3.2.2	挖沟槽石方	m3	51.00	45.00	2295.00	
1.3.2.3	土石方回填	m3	155.87	16.44	2562.50	
1.3.2.4	DN300镀锌钢管（壁厚9.7mm）	m	200.00	630.00	126000.00	
1.3.2.5	沉沙池	个	3.00	1500.00	4500.00	
1.3.3	便道硬化	m	300.00	150.26	45076.84	
1.3.3.1	一般土方开挖	m3	78.75	13.69	1078.09	
1.3.3.2	一般石方开挖	m3	33.75	45.00	1518.75	
1.3.3.3	碎石垫层（10cm）	m2	450.00	19.07	8581.50	
1.3.3.4	15cm厚C20混凝土路面	m2	450.00	75.33	33898.50	
1.3.4	修复围墙	m	10.00	508.81	5088.08	
1.3.4.1	浆砌砖	m3	8.64	544.87	4707.68	
1.3.4.2	M7.5抹面	m2	20.00	19.02	380.40	
1.4	芋布镇桃坡村水源点	个	1.00	18544.11	18544.11	
1.4.1	新建围栏	m	10.00	350.00	3500.00	
1.4.1.1	隔离防护网	m	10.00	350.00	3500.00	
1.4.2	新建围墙	m	25.00	505.76	12644.11	

扫描全能王 创建

1.4.2.1	M7.5浆砌砖围墙	m3	21.60	544.87	11769.19	
1.4.2.2	M7.5抹面	m2	46.00	19.02	874.92	
1.4.3	新建铝合金门	个	2.00	1200.00	2400.00	
1.4.3.1	焊接铝合金门	个	2.00	1200.00	2400.00	
1.5	者密镇拉栗村水源点	个	1.00	97319.28	97319.28	
1.5.1	新建围墙	m	150.00	463.87	69580.66	
1.5.1.1	M7.5浆砌砖围墙	m3	118.80	544.87	64730.56	
1.5.1.2	M7.5抹面	m2	255.00	19.02	4850.10	
1.5.2	梯步	m	130.00	213.37	27738.62	
1.5.2.1	一般土方开挖	m3	18.20	13.69	249.16	
1.5.2.2	石方开挖	m3	7.80	45.22	352.72	
1.5.2.3	C15混凝土台阶（含模板）	m2	260.00	86.25	22425.00	
1.5.2.4	碎石垫层（10cm）	m2	234.00	19.07	4462.38	
1.5.2.5	沥青木板填缝	m2	2.40	103.90	249.36	
1.6	其他工程	工	25.00	1254.00	31350.00	
1.6.1	千人以下水源点保护标识牌	块	25.00	750.00	18750.00	
1.6.1.1	标识牌	块	25.00	750.00	18750.00	
1.6.2	电磁流量计（兰申表业）	套			12600.00	
1.6.2	电磁流量计（兰申表业）	套	1.00	1050.00	12600.00	
2	第四部分 施工临时工程				66916.66	
一	施工临时工程总投资	项	1.00	66916.66	66916.66	
1	临时排水工程	m3	375.00	145.00	54375.00	
	其他施工临时工程	项	0.02	627082.95	12541.66	
3	第五部分 工程费用				2238.69	
1.1	工程保险费（0.35%）	%		639624.61	2238.69	
合计				641863.30		元

扫描全能王 创建