


# 普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目（B包）施工合同

发包方：安龙县普坪镇人民政府（以下简称甲方）

承包方：贵州合业成工程有限责任公司（以下简称乙方）

甲方将普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目（B包）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，本着平等、互利的原则，甲、乙双方就该工程承包事宜，经充分协商一致，签订本合同。

## 一、工程承包内容

1. 工程地点：安龙县普坪镇乐庄村、纳利村、鲁沟塘居
2. 工程名称：普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目（B包）
3. 建设内容：新建 C25 混凝土产业路长 5253 米、宽 3.5 米、厚 0.15 米。

## 二、合同价款及支付方式

1. 合同价款：壹佰叁拾叁万伍仟玖佰柒拾柒元玖角柒分（1335977.97 元）
2. 工程造价：按投标清单计价，以实际完成工程量结算，依照审计结果进行支付，支付总工程款不超过项目资金总额。审计金额超出项目资金总额，超出部分不再进行支付。
2. 付款方式：乙方在中标签定合同后进场，按照工程进度拨



付工程进度款,工程进度款支付不得超过实际工程量价款的80%,工程项目全部竣工验收合格后支付尾款,尾款支付前施工方将质保金(按照工程总价的3%)存入普坪镇财政专户,工程竣工验收满1年后,无质量问题按法律规定退还质保金,若工程出现质量问题,质保金用于质量缺陷的修复,多退少补。

4. 承包价含税款、资料费等所有费用。

### 三、工程质量要求

工程质量应符合国家、贵州省有关建设工程质量要求的规定及甲方的要求,达到主管部门验收合格的标准。

### 四、工程期限及竣工验收

1. 工期5个月。开工时间:2025年7月24日,竣工时间:2025年12月24日。

2. 工程完工后10个工作日内,乙方应口头或书面方式提请甲方进行工程验收。甲方应在收到验收通知之日起3个工作日内,组织相关单位对工程进行竣工验收。

3. 若甲方认为工程质量未达到合同约定标准的,应当提出整改意见,乙方应无条件返修。甲方验收合格的,应当出具验收合格证明文件。

### 五、甲、乙双方权利义务

#### (一) 甲方权利义务

1. 有权对乙方的安全生产进行监督和检查,对违反合同约定或法律法规的行为提出整改意见。

2. 在履行合同过程中，乙方有延误工期或偷工减料、违章施工等情形，甲方有权要求乙方进行整改。若乙方拒不整改，甲方有权单方解除本合同，且不视为违约。

3. 不得干涉乙方正常的施工活动。

4. 甲方负责协助乙方协调施工过程中的矛盾，利益施工正常推进，避免延误工期。

5. 按本合同约定向乙方支付工程款。

6. 按本合同约定组织相关单位进行工程竣工验收。

## （二）乙方权利义务

1. 有权按本合同约定收取工程款。

2. 未经甲方的书面许可，乙方不得将合同约定的工程分包给第三人。

3. 应严格按照相关法律法规和甲方的安全管理制度，完善安全保护设施，建立健全安全保护制度。若违反安全法规，发生安全事故，一切法律责任和经济损失由乙方承担。应采取必要的安全防护措施，对施工场地的工作人员进行安全教育。

4. 承担施工期间产生的一切水费、电费等费用。

5. 在本合同履行期间的劳动用工纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关。

6. 对施工现场的管理、安全生产、保卫等工作负全部责任，若发生安全事故，责任由乙方全权承担；在工程施工期间，乙方工作人员受到人身、财产损害或给第三人造成人身、财产损害的，



乙方承担相应的经济和法律責任。

7. 施工结束后，应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

## 六、不可抗力

1. 不可抗力是指由于地震、水灾、火灾、战争或国家政策原因以及其他不能预见且对其发生和后果不能防止或避免，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行的非人为事件。

2. 遇有上述不可抗力的一方，应立即通知对方，并在3日内，提供不可抗力详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的有效证明文件。按其对履行合同的影晌程度，由双方协商确定是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。

3. 双方均不承担因不可抗力造成的对方的损失。

4. 不可抗力造成无法施工的，工期顺延。

## 七、违约责任

1. 本合同签订后，双方应严格履行，任何一方违约应承担违约责任产生的一切损失。

2. 乙方完成的工程不符合施工质量要求的，乙方应无偿返工或返修，直至甲方验收合格。

## 八、未尽事宜

本合同未尽事宜，甲、乙双方协商一致签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。



## 九、争议解决

因本合同发生争议的，甲、乙双方应协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 十、合同生效及其他

本合同经双方签字签章后生效，一式肆份，甲、乙双方各执二份。

甲方：

法人或代表人：

电话：



2025年7月10日

乙方：

法人或代表人：

电话：



2025年7月10日



# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

项 目 名 称： 安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_ 1335977.97

（大写）： \_\_\_\_\_ 壹佰叁拾叁万伍仟玖佰柒拾柒元玖角柒分

投标供应商： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



编制时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品  
加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	344060.2	
1.1	高院至上寨至庙脚至竜金	344060.2	
2	措施项目费	10388.24	
2.1	其中：安全文明施工费	8692.9	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	24045.63	—
5	税前工程造价	378494.07	
6	增值税	34064.47	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		412,558.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一13



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品  
加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费合计	285388.2	
1.1	新寨组石龙到汤平	137629.8	
1.2	鲁沟中桥至大坡	147758.4	
2	措施项目费	8616.76	
2.1	其中：安全文明施工费	7210.51	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	19945.17	—
5	税前工程造价	313950.13	
6	增值税	28255.51	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		342,205.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表一-04



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新寨组石龙到汤平					137629.80	
1	040203007001	路面硬化	1. 名称:混凝土路面 2. 基层厚度、材料种类:100mm 碎石垫层 3. 面层厚度、材料种类:150mmC25 混凝土	m2	2160	59.58	128692.8	
2	040203007002	路面硬化（错车道）	1. 名称:混凝土路面 2. 基层厚度、材料种类:100mm 碎石垫层 3. 面层厚度、材料种类:150mmC25 混凝土	m2	150	59.58	8937	
		鲁沟中桥至大坡					147758.40	
3	040203007003	路面硬化	1. 名称:混凝土路面 2. 基层厚度、材料种类:100mm 碎石垫层 3. 面层厚度、材料种类:150mmC25 混凝土	m2	2380	59.58	141800.4	
4	040203007004	路面硬化（错车道）	1. 名称:混凝土路面 2. 基层厚度、材料种类:100mm 碎石垫层 3. 面层厚度、材料种类:150mmC25 混凝土	m2	100	59.58	5958	
本页小计							285388.2	
合 计							285388.2	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			7210.51			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67	375.37			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3	1680.77			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2	2913.34			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4	2241.03			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69	386.58			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85	476.22			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42	235.31			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38	212.9			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17	95.24			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计					8616.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出

表-11



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	484713.09	
1.1	新寨组博古鸡至高坡	222412.14	
1.2	白鸡山组的张洋家门口至康家堡茶场接平桥水库隧道口	262300.95	
2	措施项目费	14635.02	
2.1	其中：安全文明施工费	12246.59	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	33875.55	—
5	税前工程造价	533223.66	
6	增值税	47990.13	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		581,213.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业  
配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			12246.59			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67	637.55			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3	2854.68			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2	4948.12			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4	3806.24			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69	656.58			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85	808.83			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42	399.66			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38	361.59			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17	161.77			分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计					14635.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基数”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品  
加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 道路工程

标段：安龙县普坪镇特色农产品加工及产业配套基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13