



册亨县公安局安防一体化建设项目 合同

工程名称: 册亨县公安局安防一体化建设项目

委托方 (甲方): 册亨县公安局

受托方 (乙方): 联通数字科技有限公司

签订地点: 贵州省册亨县



根据《民法典》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确在施工过程中的责任、义务、权利，结合本工程具体情况，经平等协商，达成如下协议：

第一章 定义

- 1.1 “委托方”（简称甲方）指册亨县公安局
- 1.2 “受托方”（简称乙方）指联通数字科技有限公司。

第二章 工程内容及受托范围

- 2.1 工程内容：智慧安防一体化管理系统、AI 人脸抓拍系统、高空瞭望系统、中心存储系统、平安乡村系统、公安调度室大屏、公安监控室大屏、公安会议室大屏、大屏控制主机及显示器、情指中心接警控制台主机及显示器、系统集成及运维等（内容详见附件：建设清单）
- 2.2 受托范围：按甲方要求完成设备材料及辅材供货、调试、施工、验收。
- 2.3 受托方式：采取合同价一次性全包，即：包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格超过总金额的[10]%将以补充协议形式办理。

第三章 施工组织和工期

- 3.1 本受托工程的开工相关日期为：
- 工程工期为：自甲方发出盖章版书面通知（开工报告）之日起 90 个日历日；
- 工程开工日期为：由甲方按照实际情况安排；

第四章 工程价款的支付与结算

本工程总造价：人民币（大写）肆佰肆拾玖万柒仟玖佰贰拾柒元整（RMB¥）4497927.00 元，其中：2221894.00 元，适用增值税税率 6%；1821106.40 元，适用增值税税率 9%；454926.60 元，适用增值税税率 13%；实际支付金额按审计金额为准。

- 4.1 发生下列情况之一时，甲方应调整本合同造价：
- 4.1.1 甲方代表确认的工程量增减；
- 4.1.2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
- 4.1.3 工程造价管理部门公布的价格调整；



4.1.4 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过 8 小时;

4.1.5 具体协议约定的其它增减或调整。

发生以上情况时,乙方可将调整的原因、金额以书面形式(附有详细估算和甲方的指示)及时报送甲方,甲方应在收到乙方报告后 5 日内做出决定,逾期未做决定的,视为不同意此调整方案。

4.2 除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。

4.3 付款方式:付款期数为 4 期

预付款:签订合同后,甲方向乙方支付项目预付款,金额为合同总金额的 30%,即支付人民币(大写)壹佰叁拾肆万玖仟肆佰柒拾捌元壹角(RMB¥) 1349478.10 元,甲方在收到乙方开具的等额增值税普通发票后 15 日内以电汇或银行转账的方式向乙方支付等额价款;

进度款:完成施工总进度 60%后,甲方向乙方支付至合同总金额的 60%,即支付人民币(大写)壹佰叁拾肆万玖仟肆佰柒拾捌元壹角(RMB¥) 1349478.10 元,甲方在收到乙方开具的等额增值税普通发票后 15 日内以电汇或银行转账的方式向乙方支付等额价款;

初验款:项目自查验收通过后,由甲方选定第三方审计机构进行项目审计,审计期限为 30 个日历日完成,审计后甲方向乙方支付至审计金额的 90%,甲方在收到乙方开具的等额增值税普通发票后 15 日内以电汇或银行转账的方式向乙方支付等额价款;

终验款:项目县级验收合格后,甲方向乙方支付至审计金额的 100%,甲方在收到乙方开具的等额增值税普通发票后 15 日内以电汇或银行转账的方式向乙方支付等额价款;

4.4 乙方不负责此项目合同以外的材料、设备的采购费用和服务;如遇到必须增加的设备和材料,需要双方根据实际情况做出设计变更,乙方根据确认后的设计变更文件进行采购、服务,甲方按照设计变更追加此部分费用。

第五章 材料设备供货

5.1 所有材料设备均应按双方约定的品牌、型号、厂家供货,并符合规范、设计图纸及系统功能要求所规定的种类标准,并提供有关质量合格证明。



5.2 乙方工程设备材料运抵施工现场前,需提前 24 小时通知甲方进行开箱检查,依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求,并与合同一致。甲方届时未参加开箱检验的,视为乙方采购的工程设备、材料合格。

5.3 材料、设备需要从国外采购的,乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管,并运至本工程现场,上述一切费用由甲方承担。如在规定的工程施工现场之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责。

第六章 工程质量检验及验收

6.1 乙方应按照工程质量标准、规范和设计的要求进行施工,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济损失,由甲方承担。

甲方检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,除检查检验出不合格情况外,甲方应承担影响乙方正常施工的经济损失,并相应顺延工期。

6.2 项目县级验收合格即终验后,双方签署工程验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方收到乙方验收申请后 5 日内未组织验收或甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方承担。验收不合格,乙方应在规定时间内整改后重新验收。

6.3 验收标准:按照附件清单完成项目建设。

第七章 工程保修

7.1 乙方自工程验收证书签发之日起,三年内对本工程负责质保。

7.2 乙方按国家有关规定和具体合同条款约定的期限进行保修。保修期从甲方代表在验收证书上签字之日起计算。

7.3 保修期间,乙方应在接到修理通知后及时派人修理。

第八章 双方职责范围

8.1 除本合同另有其它规定外,甲方的职责包括:

8.1.1 负责提供施工现场施工用水、用电及垂直运输等条件。



8.1.2 开工前向乙方进行现场情况交底,提供施工场地的有关情况,以便乙方进行施工工作。

8.1.3 负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。

8.1.4 审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。

8.2 除本合同另有其它规定外,乙方的职责包括:

8.2.1 必须按照工程设计图纸和施工技术标准及合同约定施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料,确保工程项目质量合格。

8.2.2 承担工程施工的安全生产主体责任。

第九章 保密条款

9.1 甲乙双方同意,在签署及实施本合同的过程中知悉的对方的文件、设计方案、市场经营信息均被视为保密信息。

9.2 获得以上保密信息的一方同意将此严格保密并不将此保密信息出于任何目的直接或间接的向任何个人、商号、公司、组织或机构泄露。除非出于本合同目的,不得使用或复制此保密信息。

9.3 此条款中的保密义务将在本合同终止或期满后存续 10 年。

第十章 争议解决和违约

10.1 在执行合同中如甲乙双方发生争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的向项目所在地人民法院提起诉讼。

10.2 发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行本合同,保持施工连续,并保护好已完工程:

- (1) 合同确已无法履行;
- (2) 调解要求停止施工,且双方接受;
- (3) 仲裁机关要求停止施工;
- (4) 法院要求停止施工。

第十一章 不可抗力

11.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成



的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

第十二章 合同的生效、终止及其他

- 12.1 合同于双方授权代表签字并盖章之日起生效。
- 12.2 合同各方同意附件是合同不可分割的部分，与合同正文具有同等法律效力。
- 12.3 本合同一式陆份，其中甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。
- 12.4 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字后成为合同不可分割的部分。
- 12.6 合同中未尽事宜将由双方友好协商予以解决。
- 12.7 本合同适用中华人民共和国法律。

第十三章 法定地址

合同甲方：册亨县公安局

地址：册亨县纳福大道

联系电话： 0859-4210611

联系人：韦腾翔

合同乙方：联通数字科技有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 8 号楼 12 层 1201

联系电话：18685991330

开户银行：

帐号：

甲方：册亨县公安局

(盖章)

法定或授权代表人：

(签字或盖章)

乙方：联通数字科技有限公司

(盖章)

法定或授权代表人：

(签字或盖章)

合同编号:SL211-11011-2025-1104443



签约日期: 2025年8月4日

签约日期: 2025年8月4日

合同总价: [¥肆佰肆拾玖万柒仟玖佰贰拾柒元整]



合同编号: SZ21-1001-2025-004693

附件: 建设清单

册亨县公安局安防一体化建设项目报价表											
序号	名称	品牌	型号	单位	工程量	含税单价	含税合价	含税价格组成			备注
								软件服务 (税率 6%)	施工及安装 调试 (税率 9%)	设备/材料 (税率 13%)	
一、智慧安防一体化管理系统											
1	摄像机支架	国产	定制	套	200	25	5000		4000	1000	
2	摄像头安装调试	海康威视	DS-2CD2T47ENDTR-FTS	套	200	375	75000		60000	15000	
3	交换机安装调试	国产	TP-SG2016MP	台	20	1400	28000		22400	5600	
4	监控立杆安装调试	国产	定制	套	10	1000	10000		8000	2000	
5	光纤收发器 (发送端)	国产	TL-FC311A-3	套	30	140	4200		3360	840	



6	光接收模块 (接收端)	国产	TL-F311B-3	套	30	140	4200		3360	840
7	机柜	国产	定制	台	20	380	7600		6080	1520
8	监控摄像头	国产	定制	套	41	85	3485		2788	697
9	云存储	中国联通	定制	套	20	736	15120	15120		
10	视频存储桶	中国联通	定制	套	20	576	11520	11520		
二 AI人脸识别系统										
11	服务器支架	国产	定制	套	100	35	3500		2800	700
12	摄像头支架测试	海康威视	D5-20D7A47FLTV3-XW25(27-13.5mm)	套	100	1300	130000		104000	26000
13	公安网络专线	中国联通	定制	套	18	6500	117000		117000	
14	云存储	中国联通	定制	套	17	756	12852	12852		
15	视频云存储	中国联通	定制	套	17	576	9792	9792		
三 网络存储系统										



合同编号:8721-1001-2025 001003

16	服务器系统测试	海康威视	IDS-20V9C112LT-D/W2/AR(FI)	套	4	20000	80000		54000	16000
17	交换机	海康威视	IDS-2DE75424MW2-ALT	套	14	4500	63000		50400	12600
18	路由器	国产	TL-VR3010	套	4	480	1920		1536	384
19	固定立杆	国产	定制	套	1	1500	1500		1200	300
20	固定立杆	国产	定制	套	1	30000	30000		24000	6000
21	公安网络专线	中国联通	中国联通	条	4	6100	24400		24400	

四 中心网络设备

22	数据库服务器	海康威视	DS-AF3620RH	台	1	101875	101875		81500	20375
23	CPU 应用服务器	海康威视	DS-VD225-C	台	1	64040	64040		51232	12808
24	CPU 应用服务器	海康威视	DS-VD225-C	台	1	41779	41779		33423.2	8335.8
25	检测应用软件	定制	定制	套	1	145000	145000	145000		



26	特征分析运算软件	定制	定制	套	1	140000	140000	140000			
27	综合运算软件	定制	定制	套	1	140000	140000	140000			
28	数据摄入处理软件	定制	定制	套	1	135000	135000	135000			
29	数据转发处理软件	定制	定制	套	1	135000	135000	135000			
30	存储软件	定制	定制	套	1	125000	125000	125000			
31	核心交换机	海康威视	DS-3E3728-E(B)	台	1	5900	5900		4720	1180	
32	公安网络专线	中国联通	中国联通	条	1	60000	60000		60000		

五. 平安乡村系统

33	平安乡村摄像头安装 调试	联通华盛 通信有限 公司	V5301	个	300	150	45000		36000	9000	
34	平安乡村用户云存储	中国联通	定制	套	300	1060	318000	318000			

六. 公安调度室大屏

35	全彩高清大屏安装调 试	海康威视	DS-D4112CA-YLYD	平方	42	12000	504000		403200	100800	
36	视频监控	海康威视	DS-C31S-S11	台	1	8000	8000		6400	1600	
37		海康威视	DS-C31S-04HI	张	1	4722	4722		3777.6	944.4	
38		海康威视	DS-C31S-02HI/4K	张	1	5450	5450		4360	1090	
39		海康威视	DS-C31S-20NO	张	3	5600	16800		13440	3360	
40	控制系统软件	海康威视	Smart Wall	套	1	60000	60000	60000			
41	大屏备件	海康威视	定制	套	1	5197	5197		4157.6	1039.4	
42	配电箱	海康威视	DS-D43P020-IZ	台	1	2500	2500		2000	500	
43	LED 结构+包边	国产	定制	套	1	20000	20000		16000	4000	
44	综合布线	国产	定制	套	1	20000	20000		20000		
七、公安监控室大屏											
45	全彩高清大屏安装调	海康威视	DS-D4115CA-YLYD	平方	9	6385	57465		45972	11493	

	试																
46	视频拼控	海康威视	DS-DT20V-03HDI12NO/U	台	1	4500	4500				3600			900			
47	控制系统软件	海康威视	Smart Wall	套	1	60000	60000	60000									
48	大屏备件	海康威视	定制	套	1	2000	2000				1600			400			
49	配电箱	海康威视	DS-D43P010-IZ	台	1	2000	2000				1600			400			
50	LED 结构+包边	国产	定制	套	1	4500	4500				3600			900			
51	综合布线	国产	定制	套	1	15000	15000				15000						
八、公安会议室大屏																	
52	全彩高清大屏安装调	海康威视	DS-D4112CA-YLYD	平方	5	12000	60000				48000			12000			
53	视频拼控	海康威视	DS-DT20V-03HDI06NO/U	台	1	3500	3500				2800			700			
54	控制系统软件	海康威视	Smart Wall	套	1	60000	60000	60000									
55	大屏备件	海康威视	定制	套	1	4500	4500				3600			900			

56	配电箱	海康威视	DS-D43P010-IZ	台	1	2000	2000	1600	400
57	LED 结构+包边	国产	定制	套	1	3000	3000	2400	600
58	综合布线	国产	定制	套	1	15000	15000	15000	
九、大屏控制主机及显示器									
59	电脑主机	国产	定制	台	5	4500	22500	18000	4500
60	显示屏	国产	定制	台	5	500	2500	2000	500
十、指挥中心接警控制台主机及显示器									
61	电脑主机	国产	定制	台	15	4000	60000	48000	12000
62	显示屏	国产	定制	台	15	500	7500	6000	1500
十一、指挥中心指挥大厅工位									
63	操作台	国产	定制	米	20	800	16000	12800	3200
十二、综合布线及弱电									
64	辅材	国产	定制	套	500	300	150000		150000



合同编号:SZ21-1001-2025-004603

65	监控设备布线施工	国产	定制	套	500	700	350000		350000		
十三、系统集成及运维											
66	运维服务	国产	定制	项	1	759610	759610	759610			
67	系统集成	国产	定制	项	1	80000	80000	80000			
68	云盾 DDoS 防护	中国联通	定制	项	1	10500	10500	10500			
69	5G 智连专线	中国联通	定制	台	1	4500	4500	4500			
合计							4497927	2221894	1821106.4	454926.6	

50431223 ✓