

2025 年钟山区金盆乡金盆中心幼儿园及钟山实验幼儿园等
多所幼儿园设备采购项目

采 购 合 同

采 购 合 同

甲方（采购人）：六盘水市钟山区教育局

联合体（乙方）：

联合体牵头单位：六盘水钟山教育投资（集团）有限公司

联合体成员单位：江苏中江教学设备有限公司

根据公平、公正、公开的原则，甲方就 2025 年钟山区金盆乡金盆中心幼儿园及钟山实验幼儿园等多所幼儿园设备采购项目（项目编号：XHY-2025-GK1033） 进行公开招标，联合体乙方按照招标文件要求提交了投标文件，并经评标委员会评审确定为中标人，现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经协商一致签署本项目政府采购合同。

一、采购内容

（一）项目所需货物

- 1.货物名称：详见投标文件
- 2.型号规格：按甲方采购目录提供。
- 3.技术参数：按甲方采购目录提供。
- 4.数 量：一批。

（二）质量标准：必须达到国家规定验收标准。

二、合同金额

（一）本项目合同金额为人民币（大写）：贰仟柒佰叁

拾捌万贰仟伍佰壹拾玖元整 (¥: 27382519.00 元) (详见供应商递交的投标文件报价表)。

(二) 本项目合同金额为本项目招标范围内内容的合价进行包干。如超出本次招标范围(货物增减)时,由乙方告知甲方并经甲方同意后,以货物单价(投标文件分项报价表单价)为基准,据实结算。

三、技术资料、协调

(一) 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

(二) 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作,在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

(三) 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等,否则,因此产生的一切法律责任由乙方自行承担。

五、货物权属瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等权属瑕疵、无任何翻新拆装旧货商品。如:乙方所交货物有权属瑕疵的,视为乙方违约,按照本合同第13条第3款的约定处理。

六、质保期和质保金

质保期: 验收报告签订合格之日起2年(招标文件采购清单中或国家或厂商对设备或供应商承诺或配件另有规定

更长免费保修期限的从其约定), 自本项目安装验收合格之日起计。

质保金: 本项目实施完毕验收合格后, 由甲方扣留本项目合同金额的 5% 尾款作为质保金。

七、交货时间

2025 年 9 月 1 日或幼儿园开园之前到货并安装调试完毕。如遇特殊情况, 以甲方通知为准。

八、货款支付

(一) 按程序付款: 付款方式将根据实施进度分五次支付, 具体安排如下:

第一次付款: 合同签订后, 甲方在 7 个工作日内支付合同总金额的 20% 作为预付款。

第二次付款: 送货安装完成总项目的 1/2 后, 并经甲方验收确认后 7 个工作日内支付合同总金额的 50%;

第三次付款: 送货安装完成总项目的 4/5 后, 并经甲方验收确认后 7 个工作日内支付合同总金额的 80%;

第四次付款: 项目最终验收合格且乙方提交完整项目文档 (含验收报告、操作手册等) 后 7 个工作日内支付合同总金额的 95%。

第五次付款: 项目验收合格后两年内支付剩余尾款 5%。

(二) 按双方约定付款: 根据区财政相关要求和采招货物手续审核进展情况, 据实支付。

(三) 当本项目招标货物数量超出招标范围时, 根据采购人实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘

以成交单价（投标文件分项报价表第三方审定价格所列单价）进行计算。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按照采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准，采购文件规定的部分产品必须按照国家 3C 标准进行生产，确保质量达到国家强制性认定标准；乙方向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，便于甲方能很好地使用。

（二）乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.退货处理：乙方应退还甲方支付的对应货物合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如果在使用过程中发生质量问题，在接到甲方通知后乙方必须在半个小时内作出响应，并在 12 小时内到达甲方现场进行处理，设备维修期间，乙方须向甲方提供备品配件等以保证甲方正常使用。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 24 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

（四）货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方自行承担。

（五）货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、安装调试和验收

（一）甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收。

（二）乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

（三）乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

(四) 验收时甲乙双方及使用单位必须到现场，同时邀请 3~5 名专家共同参与验收并出具相应验收意见，验收完毕后，由甲方出具所有物品的验收结果报告。

(五) 因甲方项目学校原因导致部分设备不具备安装条件的，不能以此为由拒绝验收，甲方应当协调项目学校签收设备进行验收，待项目学校具备安装条件时应提前 15 天通知乙方进行安装，乙方必须无条件保质保量实施完成。

(六) 乙方安装调试完毕向甲方提出申请验收之日起 30 日历天，甲方无故不进行验收的视为甲方验收合格。

(七) 甲方对货物的验收可委托第三方专业人员进行，重点对货物的实际价格、技术参数和规格等进行核实，实际参加验收产生的费用，双方协商一致后由乙方负责支付。

十二、违约责任

(一) 甲方逾期十个工作日办理货款支付的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，非因甲方原因逾期付款的除外。

(二) 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并拒付货款，且乙方应当向甲方支付不符合合同规定及采购文件规定标准同等价值 10% 的违约责任金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

十三、不可抗力事件处理

(一) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力

影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致约定由甲方所在地人民法院进行管辖。

十六、合同生效及其他

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.其他与本合同相关的资料

3.本合同适用的特殊条款（为了响应国家大数据的发展要求，中标供应商在中标后须积极配合甲方所在地的大数据的工作要求，包括但不限于配合电商平台所需的投标产品数

据的录入、投标项目贷款的结算流程，便于中标供应商快速收款)

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关法律执行。

5.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份；由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲 方：

六盘水市钟山区教育局



地 址：

六盘水市钟山区明湖路

法定代表人：

授权委托代理人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

553000



乙方(联合体牵头单位)：

六盘水钟山教育投资(集团)有限公司

贵州省六盘水市钟山区凤凰街道大连路北大培文右侧 200 米运动场商铺二层



法定代表人：

王如君

授权委托代理人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

553000

开户银行：

贵州银行六盘水钟山支行

账 号：

080170001200007960



乙方(联合体成员单位)

江苏中江教学设备有限公司

地 址：

泰州市高港区口岸街道龙港路 22 号

法定代表人：

吉才

授权委托代理人：

吉才

电 话：

18351017111



传 真:

邮政编码: 225300

开户银行: 建行泰州刁铺支行

账 号: 32001768738052502060

签订地点: 六盘水市钟山区教育局

签订日期: 2025年 7 月 4 日

