

赫章县 2025 年农村公路及组组通公路
日常养护和应急养护工程（第二批）

施
工
合
同

发包单位：赫章县农村公路养护中心

承包单位：贵州兴盛建设集团有限公司

2025 年 7 月

赫章县 2025 年农村公路及组组通公路
日常养护和应急养护工程（第二批）

施
工
合
同

发包单位：赫章县农村公路养护中心

承包单位：贵州兴盛建设集团有限公司

2025 年 7 月

目录

一、合同协议书.....	1
二、廉政合同.....	6
三、安全生产合同.....	10
四、中标通知书.....	14
五、人员证照.....	15
六、工程量清单.....	31

一、合同协议书

赫章县农村公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人 或甲方”）为实施 赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）（项目名称），已接受：贵州兴盛建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人或乙方”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该项目位于赫章县 5 个乡镇（哲庄镇、古基镇、松林坡乡、古达乡、双坪乡），总计 3.169km，共 20 条路线如下：
姑开至松林（X519520527）：K20+893 ~ K21+233 段，姑开至松林（X519520527）K28+745 ~ K28+773 段，羊场至威奢（X520520527）K32+944 ~ K33+008 段，毛家丫口至半冲（C771520527）K2+502 ~ K2+515 段，毛家丫口至半冲（C771520527）K3+695 ~ K3+765 段，桥边至中营丫口（C448520527）K0+280 ~ K0+300 段，织金至河镇（S309520527）K15+300 ~ K156+456 段，织金至河镇（S309520527）K169+480 ~ K169+556 段，红岩脚至双营（CJ30520527）K0+175 ~ K0+200 段，团结至大木（C768520527）K0+766 ~ K0+786 段，团结至大木树（C768520527）K1+020 ~ K1+040 段，陶家垭口至水库村（C712520527）K0+623 ~ K0+726 段，银盘至垮基（C080520527）K2+495 ~ K2+525 段，财神至古基（X5W8520527）K35+299 ~ K35+314 段，花堡组通组路（W5AB520527）K3+266 ~ K3+305 段，大曹组通组路（W5D7520527）K1+593 ~ K1+613 段，

保柱村至任家厂组 (W1D9520527) K0+636 ~ K0+703 段, 中营丫口至黄家院 (W2GD520527) K0+000 ~ K1+911 段, 学堂岩脚至王光友家 (W575520527) K0+287 ~ K0+404 段, 院墙组到杨家丫口 (W566520527) K1+290 ~ K1+315 段。

主要建设内容为路基工程: 挖土石方、填筑路基、浆砌片石、加固路肩、旧路面处理等; 排水工程: 浆砌片石沟边、混凝土边沟、边沟清淤、防护工程等; 安全设施: 新建波形护栏、新建平交道口桩等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件 (含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 技术规范;

(4) 图纸;

(5) 预算工程量清单;

(6) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(7) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据中标通知书中标价为: 1618688.00 元, 合同暂定金额为: 人民币: 壹佰陆拾壹万捌仟陆百捌拾捌元整 (¥1618688.00)。中标书的价格即为合同价。工程完工并达到施工图要求、验收合格才可以报审计单位审计, 待审计结

果出来后才允许拨款，最终工程量及结算金额以甲方收方及审计单位审计的结果为准。施工过程中，未经甲方同意，乙方自行变更的工程，不予计量。

4. 施工要求：施工期间严格按照规范要求施工，承包人不得将该项目范围内的所有工程进行违法分包或转包给第三人。

5. 价格调整：工程按照工程量清单及《建设工程工程量清单计价规范》计量计价，建设期间单价不调整，清单缺项的由发包人和承包人共同组成询价组询价后按照定额规范组价。在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

6. 承包人项目负责人：贵州兴盛建设集团有限公司；项目经理：赵文静（姓名），公路工程（专业），二级注册建造师，贵2522019201910709（注册证号）、项目总工：张祥（姓名）、安全负责人：郭征（姓名）。

7. 工程质量和安全：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。工程安全目标为不发生任何安全生产责任事故。

8. 工期：开工日期：2025年7月15日，竣工日期：2026年1月14日，工期为6个月。

9. 工程验收：交工验收由发包人主持，由发包人、质监、设计、施工、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。承包人向发包人提出书面申请后，发包人

应及时安排对本合同项下的工程进行交工验收。

10. 工程款的支付方式：项目完工验收合格及甲方委托的审计机构审计出具审计报告后，乙方必须及时提交合法有效的增值税发票和拨款资料，甲方则按照本项目的上级补助资金全部支付给乙方。施工过程中，乙方应根据上级补助的资金控制好本项目的工程量施工，如果不控制好工程量施工，审计机构审计的金额超出上级补助资金的部分，甲方不支付超出部分的金额（因没有其他资金来源支付给乙方），乙方无权向甲方要超出上级补助资金的工程款。如果审计结果小于上级补助资金，小于上级补助资金的部分，乙方必须及时根据甲方的要求把工程量做足，为此，造成的一切损失由乙方自行承担。质保金按照上级补助金额的 3% 计算，在计量拨款前乙方应将质保金打到赫章县农村公路养护中心的账户上，否则不允许拨款，开户行信息：法定代表人（单位负责人）**陈勇**，**账号：**

开户银行：中国建设银行股份有限公司赫章支行，质保期为一年，从该项目的验收文件日期起算，待一年缺陷责任期满后，若无责任缺陷，甲方将质保金一次性无息退还给乙方。

工程的质保期执行《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限。缺陷责任期内出现的质量问题，乙方应当予以返修，否则甲方有权自行使用质保金进行维修，且甲方有权扣留乙方剩余的全部质保金，质保金不足维修费用部分乙方应当予以补足。

11. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修

复。施工期间，如工程出现质量问题需要返修或采取其他措施补救的，所产生的费用由乙方自行承担。

12. 乙方应按照投标文件承诺的期限按时开工，工期为 6 个月，工程延误工期的，每延误一天承包人承担合同约定暂定价万分之 0.5 的违约金。

13. 本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格、缺陷责任期满后失效。

14. 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照合同金额 2% 缴存农民工工资保证金或保函。

15. 本协议书 6 份，发包人 3 份，承包人 3 份。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。因履行合同产生的纠纷，如不能协商解决的，可向赫章县人民法院提起诉讼。

发包人：赫章县农村公路养护中心
(单位盖章) 法定代表人



2021年7月8日

承包人：贵州兴盛建设集团有限公司
(单位盖章) 法定代表人



2021年7月8日



二、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）（项目名称）的项目法人：赫章县农村公路养护中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位：贵州兴盛建设集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其

上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销

应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同共 6 份，业主方 3 份，承包人 3 份。

发包人：赫章县农村公路养护中心

(单位盖章)

法定代表人

2015 年 7 月 8 日

承包人：贵州兴盛建设集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

2015 年 7 月 8 日

三、安全生产合同

为在 赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人：赫章县农村公路养护中心 发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人：贵州兴盛建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术

术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高

架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

(12) 施工期间出现一切安全事故由乙方全权负责。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任人。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同共 6 份，业主方 3 份，承包人 3 份。

发包人：赫章县农村公路养护中心

(单位盖章)

法定代表人：



2025年7月8日

承包人：贵州兴盛建设集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人：



2025年7月8日

四、中标通知书

中标（成交）通知书

项目编号：P52052720250005BF

贵州兴盛建设集团有限公司：

你方于 2025 年 06 月 24 日所递交的赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）响应文件已被我方接受，根据《政府采购法》及相关法律法规与《磋商文件》的内容，经磋商小组评定被确定为成交供应商。

中标内容：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程（第二批）。

中标金额：壹佰陆拾壹万捌仟陆佰捌拾捌元整（¥1618688.00）。

合同履约期限：12 个月。

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

项目负责人（项目经理）：赵文静（姓名）公路工程（专业）贰（级注册建造师）贵 2522019201910709（证书编号）。

请参照相关合同条款与赫章县农村公路养护中心签订合同事宜。1、成交通知书发出之日起 30 日内，按照《磋商文件》确定的事项签订采购合同；2、签订合同之日起 2 个工作日内送 1 份合同到我公司进行备案并公示于政府采购网；3、验收结束后，应当出具验收报告书，于验收结束之日起 5 个工作日内，将验收双方共同签署的验收报告送一份到我公司进行验收报告公示；4、合同相关义务履行完成后，送一份付款凭证到我公司进行公示。

项目交易场所（交易中心）：毕节市公共资源交易中心。

特此通知

采购人：_____（盖单位章） 采购代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或授权委托人：_____（签字或盖章）或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2025 年 06 月 26 日



贵州以恒工程管理有限公司

Guizhou Yiheng Engineering Management Co., Ltd

六、工程量清单

工程量清单表汇总表

合同段：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程

标表 2

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	515193.18
3	300	路 面	875263.52
4	400	桥梁、涵洞	7687.71
5	600	安全设施及预埋管线	220543.60
6	第 100 章至第 600 章合计		1618688.00
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价		1618688.00

工程量清单表

合同段：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程

标表 2

清单 第 200 章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	清理土方	m3	50	17.00	850.00
207	排水工程				
207-1	边沟				
-a	新建边沟（C25 混凝土）	m3	5.6	447.40	2505.44
-b	挖土方（运距 5km）	m3	3.8	40.00	152.00
-h	边沟杂土清理（运距 5km）	m3	20.4	130.00	2652.00
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石路肩墙	m3	964.68	357.90	345258.97
-b	浆砌片（块）石护肩墙	m3	16.6	377.80	6271.48
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20 混凝土挡土墙	m3	244.94	477.20	116885.37
209-6	其他				
-c	挖土方（运距 5km）	m3	170.1	20.00	3402.00
-d	挖石方（冷开挖）（运距 5km）	m3	45.47	77.50	3523.93
-e	回填石渣	m3	281.569	97.40	27424.82
-f	拆除现有护肩	m3	17.9	49.70	889.63
-h	拆除现有挡墙	m3	108.2	49.70	5377.54
清单 第 200 章 合计			人民币	515193.18	元

工程量清单表

合同段：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程

标表 2

清单 第 300 章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm 厚填隙碎石基层	m2	3248.5	17.90	58148.15
307	沥青稳定碎石基层				
307-1	沥青稳定碎石基层				
-a	25cm 厚水泥稳定碎石基层	m2	1578.5	79.50	125490.75
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	1578.5	1.49	2351.97
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	5cm 厚 AC-16 中粒式沥青面层	m2	1578.5	81.50	128647.75
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm 厚 C30 水泥混凝土面层	m2	3248.5	96.40	313155.40
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C25 现浇混凝土加固路肩	m3	10	508.50	5085.00
316	路面常规病害处治				
-a	挖除原路面（运距 5km）	m3	1833	77.50	142057.50
-b	切割原路面	m	178	17.90	3186.20
-c	填 30cm 厚石渣	m3	872	111.40	97140.80
清单 第 300 章 合计			人民币	875263.51	元

工程量清单表

合同段：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程

标表 2

清单 第 400 章 桥梁、涵洞					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-Φ 1m (加长利用)	m	4	1471.93	5887.71
-b	清理淤泥	m ³	10	180.00	1800.00
清单 第 400 章 合计		人民币	7687.71	元	

工程量清单表

合同段：赫章县 2025 年农村公路及组组通公路日常养护和应急养护工程

标表 2

细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	新建 Gr-C-4E 型	m	1044	201.00	209844.00
-b	端头	个	33	82.00	2706.00
-c	原波形护栏拆除	m	116	38.00	4408.00
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型标线	m ²	43.2	83.00	3585.60
清单 第 600 章 合计			人民币	220543.60	元