

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：_____ / _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：_____ / _____。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：_____ / _____。

1.1.3.10 永久占地包括：_____ / _____。

1.1.3.11 临时占地包括：_____ / _____。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_____ / _____语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____ / _____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：_____ / _____。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范（名称）：_____ / _____；

发包人提供的国外标准、规范的份数：_____ / _____；发包人提供

的国外标准、规范的时间：_____ / _____。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：____/____。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：____/____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书-投标书及其附件-
图纸-已标价工程量清单。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：____/____。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
____/____。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：____/____。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：
函件_____。

发包人的送达地址：云岩区黄山冲路 167 号_____。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：函
件_____。

承包人的送达地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾

镇民主路 29 号 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：_____ / _____。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：_____ / _____。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式_____ / _____。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：_____ / _____，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：_____ / _____，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为_____ / _____。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：_____ / _____。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限: 7 天。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：____/____。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：_____。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：
/。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：
/。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：_____ / _____。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名: _____;

发包人代表的身份证号:_____;

发包人代表的职务:_____;

发包人代表的联系电话: _____;

发包人代表的电子邮箱:_____;

发包人代表的通信地址：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____；

发包人代表的职责：_____。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____；

发包人人员职务：_____；

发包人人员职责：_____。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：_____；工程师
监督管理范围、内容：_____；工程师权
限：_____。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：_____。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：_____；
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：_____。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：_____/_____。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：_____/_____。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：_____。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

履约担保的方式、金额及期限：_____。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：袁维波

；

执业资格或职称类型：二级；

执业资格证或职称证号码：贵 2522019201935619；

联系电话：18798034579；

电子邮箱：909973963@qq.com；

通信地址：贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇民主路

29号

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：_____。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：_____。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：

/_____。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：

/_____。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：_____/_____。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：_____7天_____。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：_____7天_____。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：_____/_____。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：_____/_____。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：_____/_____。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：_____/_____。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：_____。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

_____。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：

_____。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：_____。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：_____。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：____/____，
审查会议的相关费用由____/____承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：____/____。

5.3 培训

培训的时长为____/____，承包人应为培训提供的人员、
设施和其它必要条件为____/____。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相
关要求：____竣工验收单____。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：____/____。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：____/____。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：
____/____。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由____/____负责接收、
运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：___/___。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：
/_____。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由___/___承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：_____/_____。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：___/___。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：_____/_____。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：___地方标准___。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：_____/_____。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：___/___。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：_____ / _____。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：
_____。

试验和检验费用的计价原则：_____ / _____。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____ / _____。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：_____ / _____。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____ / _____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：_____ / _____。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____ / _____承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：
/_____。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____/_____。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：_____/_____。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：
/_____。施工控制网资料的告知期限：
/_____。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的
约定：_____/_____。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：_____/_____。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____合格
_____。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：_____/_____。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：____/____。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：____2025年6月12日____。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起1日后发出开始工作通知的特殊情形：____/____。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：____2025年9月5日____。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：____根据图纸施工____。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：____/____。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：____7天____。

8.4.2 进度计划的具体要求：____/____。

关键路径及关键路径变化的确定原则：____/____。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：____/____。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：____/____。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：____/____。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：____/____。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：____/____。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的____/%或人民币金额为：____/____、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：____/%或人民币金额为：____/____。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：____发包方____。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：____/____。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：____/____。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 闭水试验。

竣工试验的操作要求： 闭水试验 24 小时不渗水。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： / 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： / 。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：
 / 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间竣工图纸及竣工资料 2 份。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：
 / 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：
 / 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： / 。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：_____/_____。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：竣工验收合格后 365 日历天_____。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____3
天_____。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后_____7_____天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后_____7_____天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后_____7_____天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：_____质量保修期为竣工
后 1 年_____。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：_____/_____。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：_____/_____。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后__3__日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后__3__日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照_____工程联系函执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：_____
/_____。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：_____/_____。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：____/____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：____/____。

招投标程序及其他约定：_____/_____。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
____/_____。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：_____/_____。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：
____/_____。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：
____/_____。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定单价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：按 GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范、贵州 2016 版计价定额执行。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：____/_____。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：_____预付款为中标价乘以
30%_____。

预付款支付期限：_____签订合同后 7 内_____。

预付款扣回的方式：_____最终结算扣除_____。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____ / _____。

预付款担保形式：_____ / _____。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：_____每月支付已完成工程量的
80%_____。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：
/_____。

进度付款申请单应包括的内容：_____已完成产值_____。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：_____ / _____。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的
的_____7_____天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照
支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：_____/_____。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：_____/_____。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：_____竣工验收合格后 7
天_____。

竣工结算申请的资料清单和份数：_____1 份_____。

竣工结算申请单的内容应包括：_____结算清单及竣工验收单_____。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____收到竣工付款申请
单后 7 天_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____结算完成且竣工付款
申请单审批完成后 7 天之内_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____
/_____。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____ (2) _____种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：_____/_____；

(3) 其他方式: _____/_____。

质量保证金的预留采取以下第 (2) 种方式:

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)项约定的工程款预留比例的质量保证金;

(3) 其他预留方式: _____/_____。

关于质量保证金的补充约定: _____/_____。

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定: / 。

当事人双方关于最终结清支付的其他约定: _____/_____。

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 拖延付款、无正当理由暂停施工。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，发包人违约责任的上限为合同总价的 10%。因不可抗力或其他不可预见因素导致的违约，发包人不承担责任。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：工程质量缺陷、工期延误。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：15 天。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。承包人未能按合同约定完成工程的，每逾期一天，应向发包人支付合同总价的 0.5% 作为违约金。逾期超过 30 天的，发包人有权解除合同，承包人违约责任的上限为合同总价的 10%；因不可抗力或其他不可预见因素导致的违约，承包人不承担责任。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：____/____。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：____/____。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：____/____。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的____15____天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
____/____。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：
____/____。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：
____/____。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等
办理财产保险的特别约定：_____ / _____。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：_____ / _____。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：_____ / _____。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____ / _____。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
/ _____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：_____ / _____。

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议避免/评审组的期限：_____ / _____。

评审机构：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

争议评审员报酬的承担人____/。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：
/_____。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：_____/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式
解决：

(1) 向_____项目所在地_____仲裁委员会申请
仲裁；

(2) 向_____项目所在地贵阳市云岩区_____人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：工程质量保修书

附件 3：中标清单明细表

附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

- （一）工程目的。
- （二）工程规模。
- （三）性能保证指标（性能保证表）。
- （四）产能保证指标。

二、工程范围

- （一）概述
- （二）包括的工作
 - 1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
 - 2. 临时工程的设计与施工范围。
 - 3. 竣工验收工作范围。
 - 4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

(三) 工作界区

(四) 发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

(五) 发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

(一) 开始工作时间。

(二) 设计完成时间。

(三) 进度计划。

(四) 竣工时间。

(五) 缺陷责任期。

(六) 其他时间要求。

五、技术要求

(一) 设计阶段和设计任务。

(二) 设计标准和规范。

(三) 技术标准和要求。

(四) 质量标准。

(五) 设计、施工和设备监造、试验（如有）。

(六) 样品。

(七) 发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

(一) 第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

(二) 第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

(三) 第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

- (一) 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
- (二) 沟通计划。
- (三) 风险管理计划。
- (四) 竣工文件和工程的其他记录。
- (五) 操作和维修手册。
- (六) 其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

- (一) 质量。
- (二) 进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
- (三) 支付。
- (四) HSE（健康、安全与环境管理体系）。
- (五) 沟通。
- (六) 变更。

十一、其他要求

- (一) 对承包人的主要人员资格要求。
- (二) 相关审批、核准和备案手续的办理。
- (三) 对项目业主人员的操作培训。
- (四) 分包。
- (五) 设备供应商。
- (六) 缺陷责任期的服务要求。

附件2 工程质量保修书

发包人（全称）：云岩区黔灵镇人民政府

承包人（全称）：贵州亿滕建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）项目（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
/_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年;

3. 装修工程为 / 年;

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1 年;

5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期;

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年;

7. 其他项目保修期限约定如下: / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月, 缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收, 单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由承包人提出保修方案, 承包人将设计业务分包的, 应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: _____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为工程总承包合同附件, 其有效期限至保修期满。

发包人(公章):



地 址:

法定代表人(签字):



委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

承包人(公章):



地 址:

法定代表人(签字):



委托代理人(签字):

电 话:

传 真:

开户银行：

开户银行：贵州贵定农村商

业银行股份有限公司云雾支

行


收款账号：2461030001201100046150



投 标 总 价

投 标 人：贵州亿滕建设集团有限公司

(单位盖章)



2025年06月06日

投标总价

招 标 人：云岩区黔灵镇人民政府

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）

投标总价(小写)：860860.4

(大写)：捌拾陆万零捌佰陆拾元肆角

投 标 人：贵州亿滕建设集团有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：金先贵



(签字或盖章)

编 制 人：周吉

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年06月06日

投标总价

招 标 人：云岩区黔灵镇人民政府

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）

投标总价(小写)：860860.4

(大写)：捌拾陆万零捌佰陆拾元肆角

投 标 人：贵州亿滕建设集团有限公司

(单位盖章)

电子印章

法定代表人

或其授权人：金先贵

(签字或盖章)

编 制 人：周吉

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年06月06日

造价工程师证书



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 周吉
证件号码: 522224199112134617
性 别: 男
出生年月: 1991 年 12 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2023 年 10 月 29 日
管 理 号: 20231004552000000612



中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 周吉
身份证号码: 522224199112134617
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 贵州亿滕建设集团有限公司

证书编号: 建[造]11245200006995

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 06 月 03 日



GZZC

证书编号：黔考中2000052964939

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：周吉

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522224199112134617

资格系列：工程技术人员

资格专业：建设工程造价

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：职称评审

取得时间：2020年12月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州亿隆建设集团有限 公司 电子印章	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅



统一核验地址：<http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx>

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2021年03月05日



贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	周吉	身份证号	100028368005		身份证号	522224199112134617		
参保缴费情况	险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称		缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业基本养老保险	贵定县	参保缴费	贵州亿藤建设集团有限公司		201407-201601 201705-202504	103	27
	工伤保险	贵定县	参保缴费	贵州亿藤建设集团有限公司		201407-201601 201705-202504	103	27
	工伤保险	贵定县	参保缴费	贵州亿藤建设集团有限公司		工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市	参保缴费(中停)	贵州广大城投投资有限公司		工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期：2025-05-18

提示：1、如对您参保信息有疑问，请携带本人有效身份证件到参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



劳动合同

甲方：贵州亿腾建设集团有限公司 法定代表人：金先贵

乙方：周吉 (身份证号：522224199112134617)

根据相关法律法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，共同签订本合同，以资共同遵守。

第一条 服务期限

乙方的服务期限自 2025 年 01 月 02 日起至 2028 年 01 月 10 日止。
服务期限届满前，双方就继续提供劳务达成一致的应另行签署协议。

第二条 服务内容和要求

甲方聘用乙方按照贵州亿腾公司正在承接的工程项目地、工作地点按甲方工作需要
进行安排工作。具体工作按照甲方提出。规定和标准执行。

第三条 劳务报酬

(一) 乙方劳务报酬标准为每月人民币 6000.00 元。甲方每月以现金或银行转账方式向乙方支付劳务报酬。

(二) 乙方同意甲方可以直接自其劳务报酬中扣除如下款项：

1、乙方应向甲方支付的违约金及给甲方造成损失的赔偿金；

2、乙方借用甲方且尚未归还的借款；

3、甲方垫付的、应当由乙方承担的费用。

第四条 双方的权利义务

(一) 甲方权利义务

1、甲方有权对乙方工作提出要求，并进行监督、管理。

2、甲方应当按照本合同的约定支付劳务报酬。

3、甲方应为乙方工作提供适合的工具、环境。

(二) 乙方权利义务

- 1、乙方有权要求甲方依约支付劳务报酬。
- 2、乙方应保证本人身体健康条件符合甲方所需劳务的要求，并确保具备胜任甲方要求工作的相关技能。
- 3、乙方在服务过程中，应当严格按照甲方的要求完成约定的工作内容，服从甲方的管理，并不得从事任何有损甲方名誉、利益的行为。

第五条 合同的变更与解除

(一) 经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。

(二) 乙方因个人原因需解除本合同，应当提前 30 日通知甲方。甲方未按照本协议支付劳动报酬的，乙方可立即解除本合同。

(三) 甲方认为乙方不具备工作要求的基本技能或不能按照甲方要求完成相关工作的，可解除本合同，但应提前 10 日通知乙方。乙方有下列情形之一的，

甲方可以单方立即解除本合同：

- 1、因身体原因不能继续提供劳务或者患有不宜继续工作的疾病的；
- 2、因乙方原因给甲方造成任何形式的经济或名誉损失的；
- 3、其他导致本合同无法继续履行的情形出现。

第六条 法律责任

(一) 甲乙双方违反本合同约定的，均应向对方承担违约责任。

(二) 因客观因素或不可抗力导致甲乙双方产生的各种损失，双方相互免责。

(三) 乙方在为甲方提供劳务期间，因其个人原因（包括但不限于个人疾病、个人工作失误等）或第三方原因而导致的各种伤害，由其本人或相关第三方责任人承担经济损失赔偿（包括但不限于医疗费、误工费、人身损害赔偿金等）及其他法律责任，均与甲方无关；乙方因自身过错给甲方或第三方造成损害的，由其本人承担赔偿责任。

第七条 争议解决

双方在本合同的签订、履行过程中发生任何争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第八条 本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：贵州亿腾建设集团有限公司



日期：2025年01月22日

乙方：



日期：2025年 1 月 2 日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	污水管道综合治理	860860.4		22405.64	61976.71
合计		860860.4		22405.64	61976.71



单项工程投标报价汇总表

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政工程	860860.4		22405.64	61976.71
合计		860860.4		22405.64	61976.71



评审材料设备

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）



评审项目工程量清单与计价表

工程名称：云岩区黔灵镇茶店村登高坡村民组污水道路综合整治（二期）


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							



单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	666643.69	
2	措施项目费	31159.78	
2.1	单价措施	4384.43	
2.2	总价措施	26775.35	
2.2.1	其中:安全文明施工费	22405.64	
3	其他项目费	30000	
3.1	暂列金额	30000	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	61976.71	
4.1	社会保障费	51844.56	
4.1.1	养老保险费	32433.32	
4.1.2	失业保险费	1427.55	
4.1.3	医疗保险费	15198.22	
4.1.4	工伤保险费	1775.74	
4.1.5	生育保险费	1009.73	
4.2	住房公积金	10132.15	
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价	789780.18	
6	增值税	71080.22	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		860860.4	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004007	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN315 2. 连接形式:详设计图纸 3. 铺设深度:详设计图纸 4. 管道检验及试验要求:详规范及设计图纸要求	m	647.7	132.43	85774.91	
2	040501004015	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN225 2. 连接形式:详设计图纸 3. 铺设深度:详设计图纸 4. 管道检验及试验要求:详规范及设计图纸要求	m	116	92.97	10784.52	
3	040501004010	接户管	1. 材质及规格:PVC-U, De110mm 2. 连接形式:详见设计图 3. 铺设深度:详见设计图 4. 管道检验及试验要求:满足设计规范及要求	m	740	27.55	20387	
4	040501004016	接户管	1. 材质及规格:PVC-U, De160mm 2. 连接形式:详见设计图 3. 铺设深度:详见设计图 4. 管道检验及试验要求:满足设计规范及要求	m	130	43.72	5683.6	
5	040501001001	混凝土管	1. 材质:混凝土管 2. 规格:DN600	m	14	252.85	3539.9	
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中砂、粗砂 2. 厚度:详设计图纸	m3	111.84	133.97	14983.2	
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中砂、粗砂 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:外购回填	m3	445.32	106.03	47217.28	
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	523.59	15.76	8251.78	
9	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿深度:满足设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	349.05	24.44	8530.78	
10	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用挖沟槽土方回填	m3	273.43	14.43	3945.59	
11	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:装车外运土方 2. 运距:暂按10KM, 弃渣费暂按10元/m3	m3	250.16	34.85	8718.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:装车外运石方 2. 运距:暂按10KM, 弃渣费暂按10元/m3	m3	349.05	36.48	12733.34	
13	040503002001	管道包封	1. 接户管包封 2. C20混凝土	m3	93.36	431.18	40254.96	
		分部小计					270804.94	
		路面修复						
14	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道面层、巷道面层 4. 拆除方式:人工配合机械拆除 5. 其它:满足设计及施工规范要求	m2	1408.75	12.31	17341.71	
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:道路拆除垃圾 2. 运距:暂按10km 3. 弃渣费:暂按10元/m3 4. 其它:满足设计及施工规范要求	m3	211.31	46.76	9880.86	
16	040202001001	压实路基	1. 压实路基(回弹模量应不小于20MPa) 2. 其它:满足设计及施工规范要求	m2	1408.75	1.43	2014.51	
17	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2. 厚度:15cm 3. 其它:满足设计及施工规范要求	m2	2134.9	59.69	127432.18	
18	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:150mm	m2	1901.9	16.26	30924.89	
19	040203007005	水泥混凝土	1. 水泥混凝土面层刻防滑槽 2. 其它:满足设计及施工规范要求	m2	2134.9	2.25	4803.53	
		分部小计					192397.68	
		井						
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:两米以内 3. 开挖方式:机械开挖	m3	97	15.76	1528.72	
21	040103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用挖基坑土方回填	m3	23.85	14.43	344.16	
22	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:装车外运土方 2. 运距:暂按10KM, 弃渣费暂按10元/m3	m3	73.15	34.85	2549.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001002	砌筑井	1. 圆形混凝土砌块污水检查井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌混凝土砌块 3. 混凝土强度等级:满足设计及施工规范要求 4. 井盖、井圈材质及规格:含井圈及D400型三防井盖 5. 抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆 6. 井外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20 7. 安全防护:防坠网 8. 其它:满足设计及施工规范要求	座	30	1470.29	44108.7	
24	040504001001	接户井	1. 500*500接户井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌水泥标砖 3. 井盖、井圈材质及规格:含井圈及复合硅塑盖板 4. 抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆 5. 井外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20 6. 安全防护:防坠网 7. 其它:满足设计及施工规范要求	座	28	719.77	20153.56	
25	040504001003	沉沙井	1. 素土夯实(夯实度 ≥ 0.98) 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚标砖砌墙(20厚1:3防水水泥砂浆抹灰) 4. 盖板材质、规格:150mm厚钢板混凝土预制板,含模板 5. $\Phi 12$ 钢筋 6. 它:满足设计及施工规范要求	座	1	2970.27	2970.27	
		分部小计					71654.69	
		其他						
26	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚水泥标砖 2. 基础类型:砖砌矮墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.56	385.99	988.13	
27	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:砖砌矮墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	13.78	32.11	442.48	
28	010401014001	30cm宽排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚水泥标砖 2. 沟截面尺寸:300*400 3. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 4. 抹灰:10厚1:2.5防水水泥砂浆 5. 砂浆强度等级:M7.5 6. 素土夯实 7. 600*400*100钢筋混凝土雨篦子	m	153	153.87	23542.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010401014002	80*90排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚水泥标砖 2. 沟截面尺寸:800*900 3. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 4. 抹灰:20厚1:2水泥砂浆 5. 砂浆强度等级:M7.5 6. 素土夯实 7. 900*600*150厚C25混凝土预制盖板 (C16@150单层双向)	m	158	528.41	83488.78	
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:满足设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	267.68	15.76	4218.64	
31	040102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:较软岩 2. 开凿深度:满足设计要求 3. 开挖方式:机械开挖	m3	178.45	24.44	4361.32	
32	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用挖沟槽土方回填	m3	137.52	14.43	1984.41	
33	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:装车外运土方 2. 运距:暂按10KM, 弃渣费暂按10元/m3	m3	130.16	34.85	4536.08	
34	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:装车外运石方 2. 运距:暂按10KM, 弃渣费暂按10元/m3	m3	178.45	36.48	6509.86	
35	040602001003	格栅网	1. 材质:20×20×1不锈钢管 2. 规格:80×80	t	0.031	32125.11	995.88	
36	031002001001	管道支架	1. 材质:20×20×3不锈钢	kg	43.93	16.36	718.69	
		分部小计					131786.38	
37	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机1m3以内	台.次	1	4384.43	4384.43	
合 计							671028.12	

综合单价分析表

工程名称: 市政工程

项目编码	040501004007	项目名称	HDPE双壁波纹管	计量单位	m	工程量	647.7				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-1-307	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 315mm以 内	10m	0.1	209.16	1090.12		24.95	20.92	109.01		2.5
人工单价		小计						20.92	109.01		2.5
120.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							132.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	1	105	105		
	橡胶圈 DN300					个	0.206	16.95	3.49		
	其他材料费							--	0.52	--	
	材料费小计							--	109.01	--	

项目编码		040501004010		项目名称		HDPE双壁波纹管		计量单位		m		工程量		116	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	单 价				合 价								
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
C5-1-306	塑料管安 装(胶圈 接口)管 外径 250mm以 内	10m	0.1	175.2	733.63		20.89	17.52	73.36				2.09		
人工单价					小计			17.52	73.36				2.09		
120元/工日					未计价材料费										
清单项目综合单价								92.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	HDPE双壁波纹管DN225				m	1	70	70							
	橡胶圈DN225				个	0.206	13.83	2.85							
	其他材料费						—	0.51	—						
	材料费小计						—	73.36	—						

项目编码	040501004010	项目名称	接户管	计量单位	m	工程量	740
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-311	室外塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	93.48	2.08		53.89	9.35	0.21		5.39
人工单价		小计						9.35	0.21		5.39
120.03元/工日		未计价材料费						12.6			
清单项目综合单价								27.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管PVC-U De110					m	1	12	12		
	塑料管件De110					个	0.058	10.3	0.6		
	其他材料费							--	0.21	--	
	材料费小计							--	12.81	--	

项目编码	040501004016	项目名称	接户管	计量单位	m	工程量	130				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 312	室外塑料 排水管 (粘接) 公称外径 160mm以 内	10m	0.1	117.48	2.99	35.91	67.73	11.75	0.3	3.59	6.78
人工单价		小计						11.75	0.3	3.59	6.78
120.02元/工日		未计价材料费						21.3			
清单项目综合单价							43.72				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料排水管PVC-U De160				m	1	20.3	20.3			
	塑料管件De160				个	0.053	18.78	1			
	其他材料费						--	0.3	--		
	材料费小计						--	21.6	--		

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C5-1-47	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管 管内径600mm以内	100m	0.01	1362.24	23230	530.45	162.48	13.62	232.3	5.3	1.63
人工单价		小计						13.62	232.3	5.3	1.63
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管DN600					m	1.01	230	232.3		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	232.3	--	

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		111.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
C5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	469.56	796.32	17.82	56	46.96	79.63	1.78	5.6				
人工单价		小计						46.96	79.63	1.78	5.6				
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								133.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	79.63	--					
	材料费小计							--	79.63	--					

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		445.32	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-300	机械填砂 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	2178.4	7812	222.9	389.73	21.78	78.12	2.23	3.9				
人工单价		小计						21.78	78.12	2.23	3.9				
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								106.03							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	78.12	--					
	材料费小计							--	78.12	--					

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	523.59				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.003	320		4874.39	57.25	0.96		14.62	0.18
人工单价		小计						0.96		14.62	0.18
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	040102002001	项目名称	挖沟槽石方	计量单位	m3	工程量	349.05				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-2-22	液压岩石 破碎机破 碎岩石 极软岩	10m3	0.09	25.28		241.83	4.52	2.28		21.76	0.4
人工单价		小计						2.28		21.76	0.4
80.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	—	—			
	材料费小计					—	—	—			

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	273.43				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	191.96	10.73		1.78	1.92
人工单价		小计						10.73		1.78	1.92

80.01元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					14.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				—		—	
	材料费小计				—		—	

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		250.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-283	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距1km以 内 实际 运距 (km):10	1000m3	0.0015	208	43.08	16278.83	37.21	0.31	0.06	24.42	0.06				
补充主材 001@1	弃渣费	m3	1												
人工单价		小计						0.31	0.06	24.42	0.06				
79.49元/工日		未计价材料费						10							
清单项目综合单价								34.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	10.06	—					
	材料费小计							—	10.06	—					

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	349.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C1-2-73	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距1km以内实际运距(km):10	1000m3	0.0009	208	43.08	29118.83	37.21	0.19	0.04	26.21	0.04
补充主材001@1	弃渣费	m3	1								
人工单价		小计						0.19	0.04	26.21	0.04
82.61元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价							36.48				
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						—	10.04	—		

细	材料费小计	--	10.04	--	
---	-------	----	-------	----	--

项目编码		040503002001		项目名称		管道包封		计量单位		m3		工程量		93.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
C5-1-25	管道(渠) 基础 混 凝土枕基 现浇	10m3	0.091	1818.36	2702.94		216.87	165.47	245.97					19.74	
人工单价		小计						165.47	245.97					19.74	
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								431.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C20					m3	0.9191	262	240.8						
	其他材料费							--	5.17	--					
	材料费小计							--	245.97	--					

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1408.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层无筋厚15cm以内	100m2	0.011	815.2	6.68	200.02	97.23	8.97	0.07	2.2	1.07
人工单价		小计						8.97	0.07	2.2	1.07
80.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	0.07	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	211.31				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

C1-2-54	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	544		6706.76	97.32	0.54		6.71	0.1
C1-2-73	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距1km以内实际运距(km):10	1000m3	0.001	208	43.08	29118.83	37.21	0.21	0.04	29.12	0.04
补充主材001@1	弃渣费	m3	1								
人工单价		小计						0.75	0.04	35.83	0.14
79.79元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价								46.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	10.04	--		
	材料费小计						--	10.04	--		

项目编码	040202001001	项目名称	压实路基	计量单位	m2	工程量	1408.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-2-1	路床整形路床碾压检验	100m2	0.01	21.76		119.12	2.6	0.22		1.19	0.02
人工单价		小计						0.22		1.19	0.02
81.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2134.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度 15cm 换为【预拌 混凝土C25】	100m2	0.01	1180.32	4467.88		140.77	11.8	44.68					1.41	

C2-3-51	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	100m	0.001667	180.12	86.41	17.79	21.48	0.3	0.14	0.03	0.04
C2-3-44	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	76.4	42.8		9.11	0.76	0.43		0.1
人工单价		小计						12.86	45.25	0.03	1.55
116.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	45.25	--	
	材料费小计							--	45.25	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层	计量单位	m2	工程量	1901.9				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚 度 (cm):15	100m2	0.01	195.6	1179.23	227.48	23.33	1.96	11.79	2.27	0.24
人工单价			小计					1.96	11.79	2.27	0.24
80元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价								16.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	11.79	--	
	材料费小计							--	11.79	--	

项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2134.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-45	水泥混凝土路面 水泥混凝土防滑条 拉压防滑条	100m2	0.01	219.12			6.54	2.19			0.06
人工单价		小计						2.19			0.06
119.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		97	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.003	320		4874.39	57.25	0.96			14.62		0.18		
人工单价		小计						0.96			14.62		0.18		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.76							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		23.85	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	191.96	10.73			1.78		1.92		
人工单价		小计						10.73			1.78		1.92		
80.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		73.15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

C1-1-283	自卸汽车 (装载质量8t) 运距1km以内 实际运距(km):10	1000m3	0.0015	208	43.08	16278.83	37.21	0.31	0.06	24.42	0.06
补充主材 001@1	弃渣费	m3	1								
人工单价		小计						0.31	0.06	24.42	0.06
79.49元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价								34.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							—	10.06	—	
	材料费小计							—	10.06	—	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C5-3-59	定型井 圆形污水 检查井 砖砌直筒 式井内 径700mm 适用管径 ≤400mm 井深1.2m	座	1	401.16	722.35	7.93	47.85	401.16	722.35	7.93	47.85
C5-3-432	检查井筒 砌筑(Φ700) 筒高每增 减0.2m	座	3	42.12	18.91	0.94	5.03	126.36	146.73	2.82	15.09
人工单价		小计						527.52	869.08	10.75	62.94
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1470.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌水泥砂浆			m3	0.425	393.81	167.37				
	预拌混凝土C15			m3	0.129	262	33.8				
	井圈及D400型三防井盖			套	1	350	350				
	其他材料费					—	317.91	—			
	材料费小计					—	869.08	—			

项目编码	040504001001	项目名称	接户井	计量单位	座	工程量	28
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C5-3-541	砖砌雨水进水井单平算(680×380)井深1m	座	1	213.36	477.56	3.4	25.45	213.36	477.56	3.4	25.45
人工单价		小计						213.36	477.56	3.4	25.45
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								719.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.181	393.81	71.28		
	预拌混凝土C15					m3	0.134	262	35.11		
	井圈及复合硅塑盖板					套	1	257.43	257.43		
	其他材料费							--	113.74	--	
	材料费小计							--	477.56	--	

项目编码	040504001003	项目名称	沉沙井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价				
			数量	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
C5-3-127	定型井沉泥井砖砌井内径1m井室高2.6m井深3.9m	座	1	1362.72	1416.49	28.53	162.53	1362.72	1416.49	28.53	162.53
人工单价		小计					1362.72	1416.49	28.53	162.53	
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2970.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌水泥砂浆			m3	1.094	393.81	430.83				
	预拌混凝土C15			m3	0.393	262	102.97				
	预制混凝土井盖			套	1	123.89	123.89				
	其他材料费					—	758.81	—			
	材料费小计					—	1416.49	—			

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		2.56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A4-1	砖基础 现拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M7.5】	10m3	0.1	1315.2	1893	57.22	594.51	131.52	189.3	5.72	59.45
人工单价		小计						131.52	189.3	5.72	59.45
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								385.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53					千块	0.5262	280	147.34		
	其他材料费							—	41.96	—	
	材料费小计							—	189.3	—	

项目编码		011201001005		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	13.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm【 水泥砂浆 现拌】	100m2	0.01	1848.77	477.34	50.07	835.69	18.49	4.77	0.5	8.35
人工单价		小计						18.49	4.77	0.5	8.35
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	4.77	--	
	材料费小计							--	4.77	--	

项目编码		010401014001		项目名称		30cm宽排水沟		计量单位		m		工程量		153	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-69	砖地沟 现拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M7.5】	10m3	0.0096	1344	2044.24	60.09	607.53	12.9	19.62	0.58	5.83				

A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C15】	10m3	0.0074	444.24	2079.79	7.97	200.81	3.29	15.39	0.06	1.49
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0074	523.08	827.66	6.46	236.45	3.87	6.12	0.05	1.75
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm【水泥砂浆现拌】	100m2	0.011	1848.77	477.34	50.07	835.69	20.34	5.25	0.55	9.19
A5-93	预制混凝土 地沟盖板 换为【普通混凝土 混凝土强度等级碎石最大粒径40mm C25】	10m3	0.0045	501.12	2461.65	8.06	226.51	2.26	11.08	0.04	1.02
A5-151	现场搅拌混凝土调整费	10m3	0.012019	811.68	1.36	59.19	366.9	9.76	0.02	0.71	4.41
A5-343	预制混凝土模板 地沟盖板	10m3	0.0045	764.2	275.04	2.05	345.52	3.44	1.24	0.01	1.55
A5-416	1类预制混凝土构件 运距(≤1km) 场内	10m3	0.0045	134.4	29.92	827.14	60.75	0.6	0.13	3.72	0.28
A5-468	预制混凝土构件安装 小型构件 构件体积(≤0.1m3)	10m3	0.0045	115.6	180.46	114.47	413.88	4.12	0.81	0.52	1.87
人工单价		小计						60.58	59.66	6.24	27.39
124.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							153.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通砖240×115×53				千块	0.0547	280	15.32			
	石砂(粗)				m3	0.0215	63	1.35			
	碎石综合				m3	0.0823	58	4.77			
	其他材料费						--	38.22	--		
	材料费小计						--	59.66	--		

项目编码		010401014002		项目名称		80*90排水沟		计量单位	m	工程量	158
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-69	砖地沟 现拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M7.5】	10m3	0.0528	1344	2044.24	60.09	607.53	70.96	107.94	3.17	32.08
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【 普通混凝土 混凝土 强度等级 碎石最大 粒径 40mm C15】	10m3	0.0148	444.24	2079.79	7.97	200.81	6.57	30.78	0.12	2.98
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆内 墙 13+5mm【 水泥砂浆 现拌】	100m2	0.018	1848.77	477.34	50.07	835.69	33.28	8.59	0.9	15.05
A5-93	预制混凝土 地沟 盖板 换 为【普通 混凝土 混凝土 强度等级 碎石最大 粒径40mm C25】	10m3	0.0135	501.12	2461.65	8.06	226.51	6.77	33.23	0.11	3.06
A5-151	现场搅拌 混凝土调 整费	10m3	0.028583	811.68	1.36	59.19	366.9	23.2	0.04	1.69	10.49
A5-343	预制混凝土 模板 地沟盖板	10m3	0.0135	764.4	275.04	2.05	345.52	10.32	3.71	0.03	4.67
A5-416	1类预制 混凝土构 件 运距 (≤1km) 场内	10m3	0.0135	134.4	29.92	827.14	60.75	1.81	0.4	11.17	0.82
A5-468	预制混凝土 构件安装 小型 构件 构 件体积 (≤0.1m3)	10m3	0.0135	915.6	180.46	114.47	413.88	12.36	2.44	1.55	5.59
A5-161	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤18mm	t	0.018948	786	3156.52	57.31	355.3	14.89	59.81	1.09	6.74
人工单价		小计						180.16	246.94	19.83	81.48
122.51元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				528.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53	千块	0.301	280	84.28		
	带肋钢筋HRB400以内Φ12~18	t	0.0194	3029.77	58.78		
	其他材料费			—	103.88	—	
	材料费小计			—	246.94	—	

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		267.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C1-1-231	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.003	320		4874.39	57.25	0.96		14.62	0.18				
人工单价		小计						0.96		14.62	0.18				
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—		—					
	材料费小计							—		—					

项目编码		040102002002		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		178.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C1-2-22	液压岩石破碎机破碎岩石极软岩	10m3	0.09	25.28		241.83	4.52	2.28		21.76	0.4				
人工单价		小计						2.28		21.76	0.4				
80.28元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		137.52	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
C1-1-299	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1073.04		177.68	191.96	10.73			1.78		1.92		
人工单价		小计						10.73			1.78		1.92		
80.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	040103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	130.16				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C1-1-283	自卸汽车 (装载质 量8t) 运 距1km以 内 实际 运距 (km):10	1000m3	0.0015	208	43.08	16278.83	37.21	0.31	0.06	24.42	0.06
补充主材 001@1	弃渣费	m3									
人工单价		小计						0.31	0.06	24.42	0.06
79.49元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价							34.85				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	10.06	--		
	材料费小计						--	10.06	--		

项目编码		040103002013		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		178.45	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补充主材 001@1	弃渣费	m3	1												

C1-2-73	自卸汽车运石碴(装载质量8t)运距1km以内实际运距(km):10	1000m3	0.0009	208	43.08	29118.83	37.21	0.19	0.04	26.21	0.04
人工单价		小计						0.19	0.04	26.21	0.04
82.61元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价								36.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	10.04	--		
	材料费小计						--	10.04	--		

项目编码	040602001003	项目名称	格栅网	计量单位	t	工程量	0.031				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-2-3	格栅制作、安装 不锈钢 0.3t以内	t	1	11139.8	17544.93	2111.76	1328.62	11139.8	17544.93	2111.76	1328.62
人工单价		小计						11139.8	17544.93	2111.76	1328.62
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							32125.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢型钢综合					t	1.06	14893.81	15787.44		
	其他材料费							--	1757.49	--	
	材料费小计							--	17544.93	--	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	43.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B7-2-80	吊托支架	100kg	0.01	627	54.53	20.4	361.47	6.27	0.55	0.2	3.62
人工单价		小计						6.27	0.55	0.2	3.62
119.89元/工日		未计价材料费						5.72			
清单项目综合单价								16.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢扁钢-60以内					kg	0.205	13.88	2.85		
	角钢∠60					kg	0.63	3.28	2.07		

	扁钢-60以内	kg	0.205	3.93	0.81		
	其他材料费			—	0.55	—	
	材料费小计			—	6.27	—	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C11-6-12	大型施工机械设备进出场履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1440	161.87	2610.81	171.75	1440	161.87	2610.81	171.75
人工单价		小计						1440	161.87	2610.81	171.75
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4384.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							—	161.87	—	
	材料费小计							—	161.87	—	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			22405.64			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.67	1166.42			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3	5222.76			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5.2	9052.78			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	4	6963.68			
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.69	1201.23			
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.85	1479.78			
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.42	731.19			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.38	661.55			
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	0.17	295.96			
					26775.35			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		30000		



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	管道清淤及维护	元	30000	
合计			30000	



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
合计											



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						



计日工表

工程名称：市政工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	61976.71		61976.71
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	51844.56		51844.56
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	18.63	32433.32
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	0.82	1427.55
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	8.73	15198.22
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	1.02	1775.74
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	0.58	1009.73
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	174091.92	5.82	10132.15
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	789780.18	9	71080.22
合计					133056.93



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	



评审材料设备表

工程名称：市政工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价



评审措施清单表

工程名称：市政工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

