
 

（三）报价明细表（已标价工程量清单） 

 

项目名称： 林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目  项目序列号：P52011520250005HF 

品目名称：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目    品目编号：P52011520250005HF001 

序

号 
项目名称 单位 工程量 总价（元） / 

1 / / / / / 

2 / / / / / 

3 / / / / / 

… / / / / / 

全部投标产品总报价大写（元）： 捌拾壹万零玖佰陆拾捌元捌角陆分          小写（元）：810968.86 

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总

报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报

价方式选择对应的报价列填写投标报价。  

 

注：报价明细表（已标价工程量清单）根据采购文件中的工程量清单进行编制，不能出现

错项、漏项、多项和清单三要素（项目特征描述、单位、工程量）。出现任何一项与采购

文件工程量清单不一致的，评标委员会应否决其投标。 

 

 

供应商名称（盖章）：         

                                                     

                                                     

投标日期：2025 年 06 月 30 日 
 



林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 工程

封— 3

投标总价

投  标  人：

(单位盖章)

   年   月   日



投  标  总  价

扉— 3

招     标    人： 贵阳市观山湖区环境卫生管理所

工  程   名  称： 林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目

投标总价（小写）： 810968.86

        （大写）： 捌拾壹万零玖佰陆拾捌元捌角陆分

投  标  人： 贵州贵汇投资建设有限公司
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建设项目投标报价汇总表
工程名称：林东矿务局老旧公厕提升改造
建设项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中：（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 林东宿舍区公共厕所 429626.68 12818.36 35906.81

2 林东集团会堂旁公共厕所 381342.18 11919.64 34541.8

合计 810968.86 24738 70448.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  1  页  共  8  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程 15240.17

1 011602002001 钢筋混凝土构件拆
除

1.构件名称:屋面钢筋混
凝土结构板
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑

m3 12.02 544.65 6546.69

2 011602002002 钢筋混凝土构件拆
除

1.构件名称:混凝土便槽
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:综合考虑
3.构件表面的附着物种
类:水泥砂浆抹灰
4.拆除方式：综合考虑

m3 0.42 603.5 253.47

3 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:内隔墙及部
分外墙
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:
综合考虑
5.砌体表面的附着物种
类:水泥砂浆
6.拆除方式：综合考虑

m3 33.45 67.37 2253.53

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:外墙外侧、
外墙内侧
2.抹灰层种类:水泥砂浆
3.拆除方式：综合考虑

m2 133.83 11.67 1561.8

5 011610002001 金属门窗拆除

1.室内高度:3.6米
2.门窗洞口尺寸:综合考
虑
3.拆除方式：综合考虑

樘 9 17.11 153.99

6 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:混凝
土楼地面
2.饰面材料种类:地砖
3.拆除方式：综合考虑

m2 66.94 6.86 459.21

7 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:混凝土垫层
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:综合考虑 
3.构件表面的附着物种
类:地面面砖
4.拆除方式：综合考虑

m3 6.69 236.12 1579.64

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:混凝土渣
及废砖
2.场内转运：综合考虑
3.其他:综合考虑

m3 55.93 43.48 2431.84

本页小计 15240.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  2  页  共  8  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

土石方开挖 858.12

9 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:满足设计及
规范要求
3.场内转运距离:综合考
虑
4.其他:工程量含规范允
许的工作面及放坡
5.开挖方式：人工开挖

m3 18.12 37.29 675.69

10 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求及施工规范要求
2.填方材料品种:满足设
计要求及施工规范要求
3.填方粒径要求:满足设
计要求及施工规范要求
4.填方来源、运距:利用
开挖土方回填及推平费
用综合考虑
5.其他：按设计图纸及
规范要求

m3 9.46 4.93 46.64

11 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距及弃土费：运距
、弃置费投标方综合考
虑

m3 8.66 15.68 135.79

砌筑工程 11708.66

12 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M5砌筑砂浆

m3 24.16 484.63 11708.66

门窗工程 17016.74

13 010801001001 木质门

1.名称:普通木质复合门
M0821
2.其他:包含门锁、门吸
等五金件

樘 1 890.25 890.25

14 010801001002 木质门

1.名称:普通木质复合门
M1021
2.其他:包含门锁、门吸
等五金件

樘 3 1222.25 3666.75

15 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.框、扇材质:断热铝合
金框
2.玻璃品种、厚度:单窗

m2 22.41 555.99 12459.74

本页小计 29583.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

双层安全玻璃6+12A+6

混凝土及钢筋混凝
土工程 30987.52

16 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:C15商
品混凝土
2.厚度：100mm厚
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆费用另列

m3 1.45 372.43 540.02

17 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 7.56 389.63 2945.6

18 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 2.6 383.97 998.32

19 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 1.33 546.8 727.24

20 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 1.3 501.26 651.64

21 010503001002 屋面圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 2.94 495.49 1456.74

本页小计 7319.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 010505002001 无梁板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 10.45 386.1 4034.75

23 010503001003 女儿墙翻边

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 2.78 487.28 1354.64

24 010507001001 散水

1.20厚1：2.5水泥砂浆
抹灰
2.60厚C15混凝土
3.100厚C20混凝土垫层
4.具体做法详见图集18J
812-7-2
5.泵送方式：投标方综
合考虑

m2 21.66 112.62 2439.35

25 010507001002 无障碍坡道

1.素土夯实
2.100厚C20混凝土
3.60厚C30混凝土面层，
面划横道
4.泵送方式：综合考虑
5.详国标12J926-D1-1

m2 5.3 86.65 459.25

26 010515001001 砌体内钢筋加固

1.钢筋种类、规格:Φ6
一级钢
2.其他：满足设计及规
范要求

t 0.23 7214.39 1659.31

27 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
一级钢以内
2.其他：满足设计及规
范要求

t 0.174 4944.49 860.34

28 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
三级钢以内
2.其他：满足设计及规
范要求

t 0.216 4604.03 994.47

29 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ16
三级钢以内
2.其他：满足设计及规
范要求

t 2.64 4494.64 11865.85

本页小计 23667.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

楼地面装饰工程 14771.40

30 011102003001 防滑耐磨地砖

1.素土夯实
2.100厚C15混凝土垫层
3.水泥浆水灰比0.4~0.5
结合层一道
4.20厚1:3水泥砂浆找平
层
5.防水层材料选聚氨酯
防水涂料,面刷2道
6.20厚1：2干硬性水泥
砂浆粘合层
7.800*800防滑耐磨地砖
8.具体做法详见图集18J
312-P13-3121Da

m2 69.66 212.05 14771.4

天棚装饰工程 8855.82

31 011301001001 涂料天棚 1.喷刷涂料，一底两面
2.部位：管理用房 m2 7.52 25.07 188.53

32 011302001001 铝合金方板吊顶

1.φ8mm钢筋吊杆或M8全
牙吊杆与结构中的预埋
件焊接，双向间距≤120
0mm
2.专用次龙骨，中距＜3
00~600mm
3.0.8mm厚 300*300铝合
金方板
4.部位：卫生间

m2 62.14 139.48 8667.29

屋面及防水工程 16472.65

33 010902001001 不上人平屋面

1.20厚C20细石混凝土保
护层,配中φ1镀锌钢丝
网,网孔25~30。
2.10 厚1:4 石灰膏砂浆
隔离层
3.1.5厚防晒抗皱膜自粘
防水卷材
4.1.5厚聚合物防水涂料
5.20厚1:3水泥砂浆找平
层
6.最薄30厚LC5.0轻集料
混凝土找坡层
7.钢筋混凝土屋面板

m2 76.34 215.78 16472.65

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程 68078.38

本页小计 40099.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

34 011204003001 瓷砖墙面（内墙）

1.10厚1:3水泥砂浆打底
扫毛，分两次抹
2.聚氨酯防水涂料2道
3.8厚1:2水泥砂浆粘接
层
4.600*300*10瓷砖面层
，白水泥或瓷砖勾缝剂
擦缝

m2 199.76 194.92 38937.22

35 011406001001 涂料墙面（内墙）

1.9厚1：1：6水泥石灰
砂浆打底扫毛
2.7厚1：1：6水泥石灰
砂浆垫层找平
3.5厚1：0.3：2.5水泥
石灰砂浆罩面磨光
4.分遍满刮腻子2~3厚，
找平，磨光
5.喷涂料，一底两面
6.具体做法详见图集18J
515-P8-NO2

m2 30.43 56.27 1712.3

36 011406001002 外墙面涂料(女儿墙
内侧）

1.12厚1:3水泥砂浆打底
，两次成活，扫毛或划
出纹道
2.6mm1:2.5水泥砂浆找
平
3.喷涂料面层2遍
4.喷甲基醇纳憎水剂

m2 22.63 73.42 1661.49

37 011406001003 象白牙真石漆（外
立面）

1.12厚1:3水泥砂浆打底
，两次成活，扫毛或划
出纹道
2.6mm1:2.5水泥砂浆找
平
3.刮涂2厚柔性耐水腻子
4.涂刷2厚封闭底漆
5.2厚天然真石漆
6.涂刷2厚罩光清漆

m2 191.85 134.31 25767.37

其他装饰工程 28273.01

38 011507001001 不锈钢金属字体
1.字体规格:公共厕所（
含英文字母）
2.规格：不低于30cm长

个 4 90.56 362.24

39 011210005001 纤维防潮板隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:纤维防潮板隔断
2.尺寸：高度2m、离地 m2 72.98 151.16 11031.66

本页小计 79472.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

高度0.5m（其中小便器
高度：0.8m）

40 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜
色:20mm大理石
2.其他:其余见西南18J5
17-35-1

m2 1.29 753.7 972.27

41 010401014001 散水沟

1.复合树脂雨水篦子600
*400*40
2.20厚1:2.5水泥砂浆抹
面
3.M5砂浆砖砌排水沟
4.100厚C10混凝土垫层
5.具体做法详见图集18J
812-4-2A
6.其中：所需的混凝土
均按商品混凝土考虑、
采用原槽浇筑不考虑模
板安拆费用”

m 55.63 285.94 15906.84

2 单价措施项目费 44048.58

42 011702001001 垫层 1.垫层模板
2.满足设计及规范要求 m2 4.29 38.24 164.05

43 011702001002 基础 1.带型基础模板
2.满足设计及规范要求 m2 27.3 46.65 1273.55

44 011702005001 基础梁 1.基础梁模板
2.满足设计及规范要求 m2 20.93 1301.17 27233.49

45 011702003001 构造柱 1.构造柱模板
2.满足设计及规范要求 m2 6.79 62.08 421.52

46 011702009001 过梁 1.过梁模板
2.满足设计及规范要求 m2 16.1 74.91 1206.05

47 011702008001 屋面圈梁 1.屋面圈梁模板
2.满足设计及规范要求 m2 12.06 56.45 680.79

48 011702015001 无梁板 1.屋面现浇板模板
2.满足设计及规范要求 m2 69.67 51.77 3606.82

49 011702008002 女儿墙翻边 1.屋面翻边模板
2.满足设计及规范要求 m2 23.16 56.45 1307.38

50 011701001001 综合脚手架

1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:4.3m
3.满足设计及规范要求

m2 84.85 38.62 3276.91

51 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械设备进出场
及安拆 台次 1 4878.02 4878.02

本页小计 60927.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  8  页  共  8  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

合    计 256311.05



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 1 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602002001 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 12.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-16 现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁
板、平板 m3 1.0000 475.44 0 21.96 47.25 475.44 0.00 21.96 47.25

人工单价 小计 475.44 0.00 21.96 47.25

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 544.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 5.943 80 475.44

风炮机 台班 2 10.98 21.96

管理费 元 23.48 1 23.48

利润 元 23.77 1 23.77



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 2 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602002002 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 0.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-14 现浇钢筋混凝土构件拆除 墙 m3 1.0000 526.96 0 24.16 52.38 526.96 0.00 24.16 52.38

人工单价 小计 526.96 0.00 24.16 52.38

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 603.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 6.587 80 526.96

风炮机 台班 2.2 10.98 24.16

管理费 元 26.03 1 26.03

利润 元 26.35 1 26.35



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 3 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 33.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙 m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 4 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 133.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-42 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合
砂浆面 10m2 0.1000 106.16 0 0 10.55 10.62 0.00 0.00 1.06

人工单价 小计 10.62 0.00 0.00 1.06

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1327 80 10.62

管理费 元 0.524 1 0.52

利润 元 0.531 1 0.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 5 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011610002001 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-75 门窗拆除 整樘门窗 10樘 0.1000 155.6 0 0 15.47 15.56 0.00 0.00 1.55

人工单价 小计 15.56 0.00 0.00 1.55

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 17.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1945 80 15.56

管理费 元 0.769 1 0.77

利润 元 0.778 1 0.78



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605001001 项目名称 平面块料拆除 计量单位 m2 工程量 66.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-46 块料面层拆除 楼地面 地面砖 10m2 0.1000 62.4 0 0 6.2 6.24 0.00 0.00 0.62

人工单价 小计 6.24 0.00 0.00 0.62

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.078 80 6.24

管理费 元 0.308 1 0.31

利润 元 0.312 1 0.31



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602001001 项目名称 混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 6.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-19 现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋
混凝土地面 m3 1.0000 196.8 0 19.76 19.56 196.80 0.00 19.76 19.56

人工单价 小计 196.80 0.00 19.76 19.56

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 236.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 2.46 80 196.8

风炮机 台班 1.8 10.98 19.76

管理费 元 9.72 1 9.72

利润 元 9.84 1 9.84



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 55.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-130 换 拆除垃圾外运 运距≤1km 实际
运距(km):10 10m3 0.1000 157.84 0 261.31 15.69 15.78 0.00 26.13 1.57

人工单价 小计 15.78 0.00 26.13 1.57

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 43.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1973 80 15.78

机械费调整 元 0.003 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0471 554.74 26.13

管理费 元 0.78 1 0.78

利润 元 0.789 1 0.79



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 18.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-9
人工挖沟槽、基坑 深度≤2m 三
、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底
面积≤20m2

100m3 0.0050 5026.8 0 8.7 499.61 25.18 0.00 0.04 2.50

A1-18 人工装汽车土方 100m3 0.0060 1453.6 0 0 144.47 8.71 0.00 0.00 0.87

人工单价 小计 33.89 0.00 0.04 3.37

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 37.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.4236 80 33.89

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0018 24.85 0.04

管理费 元 1.6737 1 1.67

利润 元 1.6944 1 1.69



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 10 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 9.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-119 机械回填土方 振动压路机 100m3压
实后体积 0.0100 48 5.39 409.95 30.53 0.48 0.05 4.10 0.31

人工单价 小计 0.48 0.05 4.10 0.31

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.006 80 0.48

水 m3 0.015 3.59 0.05

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0008 433.15 0.35

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0005 790.44 0.4

振动压路机(综合) 台班 0.0046 741.52 3.41

管理费 元 0.1517 1 0.15

利润 元 0.1536 1 0.15

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 0.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 11 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 8.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-53 换 自卸汽车运土方(载重≤8t 运距
≤1km 实际运距(km):10 100m3 0.0100 20.8 4.31 1528.74 13.23 0.21 0.04 15.29 0.13

人工单价 小计 0.21 0.04 15.29 0.13

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 15.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0004 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0271 554.74 15.03

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

管理费 元 0.0657 1 0.07

利润 元 0.0666 1 0.07

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 0.04 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 12 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 24.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A4-7 混水实砌墙 现拌砂浆 10m3 0.1000 1527.36 2574.1 54.36 690.4 152.74 257.41 5.44 69.04

人工单价 小计 152.74 257.41 5.44 69.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 484.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2728 120 152.74

水 m3 0.1064 3.59 0.38

水泥标砖240*115*53 千块 0.5349 318.8 170.53

混合砂浆M5.0 m3 0.2296 376.75 86.5

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.038 143.06 5.44

管理费 元 34.308 1 34.31

利润 元 34.732 1 34.73

其他材料费 — 86.88 — 0.00

材料费小计 — 257.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 13 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A8-58 木门 成品套装门安装 单扇门 10樘 0.1000 497.21 8180.53 0 224.76 49.72 818.05 0.00 22.48

人工单价 小计 49.72 818.05 0.00 22.48

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 890.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.3683 135 49.72

沉头木螺钉L32mm 个 12.6 0.03 0.38

水砂纸 张 0.5 0.91 0.46

不锈钢合页100 个 2 10.61 21.22

单扇套装平开实木门0821 樘 1 796 796

管理费 元 11.169 1 11.17

利润 元 11.307 1 11.31

其他材料费 — 0.83 — 0.00

材料费小计 — 818.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 14 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010801001002 项目名称 木质门 计量单位 樘 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A8-58 木门 成品套装门安装 单扇门 10樘 0.1000 497.21 11500.53 0 224.76 49.72 1150.05 0.00 22.48

人工单价 小计 49.72 1150.05 0.00 22.48

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1222.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.3683 135 49.72

沉头木螺钉L32mm 个 12.6 0.03 0.38

水砂纸 张 0.5 0.91 0.46

不锈钢合页100 个 2 10.61 21.22

单扇套装平开实木门1021 樘 1 1128 1128

管理费 元 11.169 1 11.17

利润 元 11.307 1 11.31

其他材料费 — 0.83 — 0.00

材料费小计 — 1150.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 15 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 22.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A8-189 成品断桥铝合金窗 推拉窗 安装 100m2 0.0100 3408.75 50594.8 54.24 1540.84 34.09 505.95 0.54 15.41

人工单价 小计 34.09 505.95 0.54 15.41

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 555.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2525 135 34.09

膨胀螺栓 套 9.95 0.34 3.38

合金钢钻头φ10 个 0.0622 4.62 0.29

断桥铝合金推拉窗单窗双层安全玻璃6+12A+6 m2 0.9453 506.26 478.57

聚氨酯泡沫填缝剂750(ml) 支 1.4272 13.74 19.61

密封胶300(ml) 支 0.7375 5.56 4.1

电锤功率520(W) 台班 0.1244 4.36 0.54

管理费 元 7.6569 1 7.66

利润 元 7.7515 1 7.75

其他材料费 — 27.38 — 0.00

材料费小计 — 505.95 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 16 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 1.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 3071.3 7.97 200.81 44.42 307.13 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 307.13 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 372.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

水 m3 0.395 3.59 1.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

商品混凝土C15 m3 1.01 301.55 304.57

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 307.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 17 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 7.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-4 现浇混凝土 带型基础 混凝土 10m3 0.1000 409.92 3293.08 7.97 185.3 40.99 329.31 0.80 18.53

人工单价 小计 40.99 329.31 0.80 18.53

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 389.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3416 120 40.99

水 m3 0.1009 3.59 0.36

塑料薄膜 m2 1.259 0.24 0.3

商品混凝土C25 m3 1.01 325.39 328.64

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.208 1 9.21

利润 元 9.322 1 9.32

其他材料费 — 0.66 — 0.00

材料费小计 — 329.31 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 18 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 2.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-18 现浇混凝土 基础梁 10m3 0.1000 349.32 3319.61 12.94 157.91 34.93 331.96 1.29 15.79

人工单价 小计 34.93 331.96 1.29 15.79

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 383.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2911 120 34.93

水 m3 0.304 3.59 1.09

塑料薄膜 m2 3.1765 0.24 0.76

土工布 m2 0.3168 4.62 1.46

商品混凝土C25 m3 1.01 325.39 328.64

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.125 10.35 1.29

管理费 元 7.847 1 7.85

利润 元 7.944 1 7.94

其他材料费 — 3.32 — 0.00

材料费小计 — 331.96 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 19 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 1.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-14 换 现浇混凝土 构造柱 换为【水
泥砂浆 1:3】 10m3 0.1000 1448.64 3351.74 12.83 654.82 144.86 335.17 1.28 65.48

人工单价 小计 144.86 335.17 1.28 65.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 546.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2072 120 144.86

水 m3 0.2105 3.59 0.76

土工布 m2 0.0885 4.62 0.41

水泥砂浆 1:3 m3 0.0303 239.29 7.25

预拌混凝土C30 m3 0.9797 333.53 326.76

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.124 10.35 1.28

管理费 元 32.54 1 32.54

利润 元 32.942 1 32.94

其他材料费 — 8.42 — 0.00

材料费小计 — 335.17 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 20 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 1.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-22 现浇混凝土 过梁 10m3 0.1000 1219.92 3228.36 12.94 551.44 121.99 322.84 1.29 55.14

人工单价 小计 121.99 322.84 1.29 55.14

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 501.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.0166 120 121.99

水 m3 0.6065 3.59 2.18

塑料薄膜 m2 9.285 0.24 2.23

土工布 m2 0.8477 4.62 3.92

商品混凝土C20 m3 1.01 311.4 314.51

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.125 10.35 1.29

管理费 元 27.403 1 27.4

利润 元 27.741 1 27.74

其他材料费 — 8.32 — 0.00

材料费小计 — 322.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 21 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503001002 项目名称 屋面圈梁 计量单位 m3 工程量 2.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-21 现浇混凝土 圈梁 10m3 0.1000 1060.56 3407.04 7.97 479.4 106.06 340.70 0.80 47.94

人工单价 小计 106.06 340.70 0.80 47.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 495.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.8838 120 106.06

水 m3 0.264 3.59 0.95

塑料薄膜 m2 4.13 0.24 0.99

土工布 m2 0.4113 4.62 1.9

商品混凝土C30 m3 1.01 333.53 336.87

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 23.823 1 23.82

利润 元 24.117 1 24.12

其他材料费 — 3.84 — 0.00

材料费小计 — 340.70 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 22 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010505002001 项目名称 无梁板 计量单位 m3 工程量 10.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-33 现浇混凝土 无梁板 10m3 0.1000 290.52 3416.42 22.73 131.32 29.05 341.64 2.27 13.13

人工单价 小计 29.05 341.64 2.27 13.13

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 386.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2421 120 29.05

水 m3 0.3023 3.59 1.09

塑料薄膜 m2 5.255 0.24 1.26

预拌混凝土C30 m3 1.01 333.53 336.87

土工布 m2 0.5261 4.62 2.43

混凝土抹平机 台班 0.011 22.01 0.24

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.126 16.12 2.03

管理费 元 6.526 1 6.53

利润 元 6.606 1 6.61

其他材料费 — 4.78 — 0.00

材料费小计 — 341.64 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503001003 项目名称 女儿墙翻边 计量单位 m3 工程量 2.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-21 现浇混凝土 圈梁  换为【预拌
混凝土】 10m3 0.1000 1060.56 3324.83 7.97 479.4 106.06 332.48 0.80 47.94

人工单价 小计 106.06 332.48 0.80 47.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 487.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.8838 120 106.06

水 m3 0.264 3.59 0.95

塑料薄膜 m2 4.13 0.24 0.99

土工布 m2 0.4113 4.62 1.9

商品混凝土C25 m3 1.01 325.39 328.64

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 23.823 1 23.82

利润 元 24.117 1 24.12

其他材料费 — 3.84 — 0.00

材料费小计 — 332.48 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 21.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-51 换 现浇混凝土 散水 换为【水泥
砂浆 1:2】

10m2水平
投影面积 0.1000 157.68 297.05 2.36 71.28 15.77 29.71 0.24 7.13

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.0100 444.24 3170.79 7.97 200.81 4.44 31.71 0.08 2.01

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】 100m2 0.0100 1069.1 554.03 48.64 483.26 10.69 5.54 0.49 4.83

人工单价 小计 30.90 66.96 0.80 13.97

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 112.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1684 120 20.21

三类综合用工 工日 0.0792 135 10.69

水 m3 0.387 3.59 1.39

塑料薄膜 m2 0.4778 0.24 0.11

土工布 m2 0.0721 4.62 0.33

水泥砂浆 1:2 m3 0.0049 289.72 1.42

水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0204 270.88 5.53

普通沥青砂浆1:2:7 m3 0.005 1688.96 8.44

商品混凝土C15 m3 0.0606 301.55 18.27
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

商品混凝土C20 m3 0.101 311.4 31.45

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

混凝土抹平机 台班 0.01 22.01 0.22

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.001 16.12 0.02

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

管理费 元 6.7051 1 6.71

利润 元 6.7881 1 6.79

其他材料费 — 17.23 — 0.00

材料费小计 — 66.95 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010507001002 项目名称 无障碍坡道 计量单位 m2 工程量 5.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.0100 444.24 3170.79 7.97 200.81 4.44 31.71 0.08 2.01

A11-13 整体面层 混凝土面层 无筋 厚6
0mm 100m2 0.0100 1751.09 2275.21 24.14 791.54 17.51 22.75 0.24 7.92

人工单价 小计 21.95 54.46 0.32 9.92

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 86.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.037 120 4.44

三类综合用工 工日 0.1297 135 17.51

水 m3 0.0775 3.59 0.28

商品混凝土C30 m3 0.0606 333.53 20.21

塑料薄膜 m2 1.4778 0.24 0.35

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

水泥砂浆1:1 m3 0.0051 396 2.02

商品混凝土C20 m3 0.101 311.4 31.45

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.001 143.06 0.14

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.0061 16.12 0.1

管理费 元 4.9313 1 4.93
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

利润 元 4.9922 1 4.99

其他材料费 — 2.8 — 0.00

材料费小计 — 54.46 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001001 项目名称 砌体内钢筋加固 计量单位 t 工程量 0.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-188 砌体内钢筋加固 t 1.0000 2709.6 3229.2 50.75 1224.81 2709.60 3229.20 50.75 1224.81

人工单价 小计 2709.60 3229.20 50.75 1224.81

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 7214.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 22.58 120 2709.6

螺纹钢（HRB400E）6Ⅲ级 t 1.02 3165.88 3229.2

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.69 35.65 24.6

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.69 37.9 26.15

管理费 元 608.65 1 608.65

利润 元 616.16 1 616.16

材料费小计 — 3229.20 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.174

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-156 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 
直径≤10mm t 1.0000 1097.76 3329.25 21.18 496.22 1097.76 3329.25 21.18 496.22

人工单价 小计 1097.76 3329.25 21.18 496.22

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4944.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 9.148 120 1097.76

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 8.91 5.03 44.82

圆钢HPB300 φ10以内 t 1.02 3220.03 3284.43

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.24 35.65 8.56

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.11 37.9 4.17

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.35 24.17 8.46

管理费 元 246.59 1 246.59

利润 元 249.63 1 249.63

其他材料费 — 44.82 — 0.00

材料费小计 — 3329.25 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.216

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-160 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤10mm t 1.0000 912.6 3257.57 21.29 412.52 912.60 3257.57 21.29 412.52

人工单价 小计 912.60 3257.57 21.29 412.52

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4604.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 7.605 120 912.6

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 5.64 5.03 28.37

螺纹钢（HRB400E）8Ⅲ级 t 1.02 3165.88 3229.2

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.27 35.65 9.63

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.11 37.9 4.17

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.31 24.17 7.49

管理费 元 204.99 1 204.99

利润 元 207.53 1 207.53

其他材料费 — 28.37 — 0.00

材料费小计 — 3257.57 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-161 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤18mm t 1.0000 786 3296.03 57.31 355.3 786.00 3296.03 57.31 355.30

人工单价 小计 786.00 3296.03 57.31 355.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4494.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 6.55 120 786

水 m3 0.144 3.59 0.52

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 3.65 5.03 18.36

低合金钢焊条E43系列 kg 5.4 5.95 32.13

螺纹钢（HRB400E）16Ⅲ级 t 1.025 3165.88 3245.03

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.1 37.9 3.79

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.23 24.17 5.56

直流弧焊机功率32(kW) 台班 0.45 80.4 36.18

对焊机容量75(kV· A) 台班 0.11 97.57 10.73

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.045 23.28 1.05

管理费 元 176.56 1 176.56

利润 元 178.74 1 178.74

其他材料费 — 51.01 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 3296.03 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003001 项目名称 防滑耐磨地砖 计量单位 m2 工程量 69.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8 10m3 0.0080 355.39 3071.3 7.97 160.65 2.84 24.57 0.06 1.29

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】 100m2 0.0100 1069.1 489.59 48.64 483.26 10.69 4.90 0.49 4.83

A9-76 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 厚2
mm 平面 100m2 0.0100 375.6 5171.61 0 169.78 3.76 51.72 0.00 1.70

A11-40 块料面层 陶瓷地砖 周长≤3200
mm 100m2 0.0100 2834.06 6270.02 135.81 1281.07 28.34 62.70 1.36 12.81

人工单价 小计 45.63 143.89 1.91 20.63

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 212.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.055 120 6.6

三类综合用工 工日 0.2891 135 39.03

水 m3 0.0677 3.59 0.24

塑料薄膜 m2 0.3822 0.24 0.09

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0032 20.43 0.07

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08
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素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

商品混凝土C15 m3 0.0808 301.55 24.37

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 239.29 4.88

防滑耐磨地砖800× 800 m2 1.04 52 54.08

干混地面砂浆DS1:2 m3 0.0204 396 8.08

聚氨酯甲乙料 kg 2.7068 18.62 50.4

二甲苯 kg 0.126 10.44 1.32

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0062 10.35 0.06

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 188.92 0.64

石料切割机 台班 0.0151 47.4 0.72

管理费 元 10.1732 1 10.17

利润 元 10.2989 1 10.3

其他材料费 — 57.36 — 0.00

材料费小计 — 143.88 — 0.00
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项目编码 011301001001 项目名称 涂料天棚 计量单位 m2 工程量 7.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A14-226 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚
面 两遍 100m2 0.0100 999.41 1057.33 0 451.76 9.99 10.57 0.00 4.52

人工单价 小计 9.99 10.57 0.00 4.52

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 25.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

水 m3 0.001 3.59 0

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

苯丙清漆 kg 0.1162 13.33 1.55

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

管理费 元 2.2449 1 2.24

利润 元 2.2727 1 2.27

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00
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项目编码 011302001001 项目名称 铝合金方板吊顶 计量单位 m2 工程量 62.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A13-82
平面、跌级天棚 铝合金轻型方
板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨
架 面层规格(mm) 500× 500

100m2 0.0100 988.88 1619.21 137.59 447 9.89 16.19 1.38 4.47

A13-123 平面、跌级天棚 天棚面层 铝合
金方板天棚 嵌入式平板 100m2 0.0100 741.83 9677.17 0 335.32 7.42 96.77 0.00 3.35

人工单价 小计 17.31 112.96 1.38 7.82

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 139.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1282 135 17.31

膨胀螺栓M8× 80 10套 0.1083 1.71 0.19

射钉 10个 0.262 0.16 0.04

电焊条综合 kg 0.0876 5.95 0.52

吊杆 kg 0.1524 3.97 0.61

等边角钢综合 kg 0.6793 4.65 3.16

铝合金靠墙条板0.8厚 m2 0.05 83.73 4.19

铝合金嵌入式方板0.8厚 300*300 m2 1 92.4 92.4

铝合金轻型方板天棚龙骨(中龙骨直接吊挂骨架)500× 500 m2 1.05 11.3 11.87

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.018 76.31 1.37

管理费 元 3.8876 1 3.89
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利润 元 3.9356 1 3.94

其他材料费 — 4.51 — 0.00

材料费小计 — 112.96 — 0.00
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项目编码 010902001001 项目名称 不上人平屋面 计量单位 m2 工程量 76.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A10-4 保温、隔热 屋面 现浇陶粒混凝
土隔热层 10m3 0.0035 997.2 3169.32 88.61 450.76 3.49 11.09 0.31 1.58

A11-1 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm  100m2 0.0100 963.9 922.25 64.23 435.71 9.64 9.22 0.64 4.36

A9-42 卷材防水 高聚物改性沥青自粘
卷材 自粘法一层 平面 100m2 0.0087 251.16 6522.33 0 113.53 2.18 56.63 0.00 0.99

A9-80 + A9-
82

涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 
厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1
.5

100m2 0.0087 363.36 4555.09 0 164.23 3.15 39.55 0.00 1.43

A12-262 墙面、墙裙(磷)石膏抹灰 厚10
mm 100m2 0.0100 1013.99 599.62 48.6 458.32 10.14 6.00 0.49 4.58

A11-15 换 整体面层 细石混凝土面层 厚30
mm 实际厚度(mm):40 100m2 0.0100 1807.8 1444.99 21.88 817.18 18.08 14.45 0.22 8.17

借D1-246 挂网 镀锌铁丝网 100m2 0.0100 162.8 706.32 0 71.2 1.63 7.06 0.00 0.71

人工单价 小计 48.31 144.00 1.66 21.81

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日;一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 215.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 0.0001 1 0

一类综合用工 工日 0.0204 80 1.63

二类综合用工 工日 0.0735 120 8.82
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三类综合用工 工日 0.2804 135 37.85

水 m3 0.0619 3.59 0.22

塑料薄膜 m2 1 0.24 0.24

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

铁丝8#φ4.064 kg 0.0195 4.39 0.09

铁件(U形钉) kg 0.0254 3.94 0.1

防水涂料CL-MPC kg 2.7349 14.46 39.55

冷底子油30:70 kg 0.4209 3.66 1.54

抹灰石膏1:4 m3 0.0103 580 5.97

镀锌钢丝网 m2 1.05 6.55 6.88

防晒抗皱膜自粘防水卷材1.5厚MBA-S m2 1.004 54.87 55.09

水泥砂浆1:1 m3 0.0051 258.37 1.32

轻集料混凝土LC5.0 m3 0.0204 450.3 9.19

商品混凝土C20细石 m3 0.0102 311.4 3.18

商品混凝土C20细石 m3 0.0303 311.4 9.44

LC5.0轻集料混凝土 m3 0.0357 310 11.07

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.001 143.06 0.14

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 188.92 0.64

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.0047 16.12 0.08

双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350(L) 台班 0.0018 177.21 0.32

粉料混合喷涂泵 台班 0.002 242.99 0.49

管理费 元 10.8396 1 10.84

利润 元 10.9736 1 10.97

其他材料费 — 49.17 — 0.00
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材料费小计 — 144.00 — 0.00
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项目编码 011204003001 项目名称 瓷砖墙面（内墙） 计量单位 m2 工程量 199.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-83 墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘
贴 每块周长≤3200mm 100m2 0.0100 4490.1 6369.9 91.24 2029.64 44.90 63.70 0.91 20.30

A9-77 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 厚2
mm 立面 100m2 0.0100 569.76 5682.72 0 257.54 5.70 56.83 0.00 2.58

人工单价 小计 50.60 120.53 0.91 22.87

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 194.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0475 120 5.7

三类综合用工 工日 0.3326 135 44.9

水 m3 0.01 3.59 0.04

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

石料切割锯片 片 0.0031 20.43 0.06

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

聚氨酯甲乙料 kg 2.9813 18.62 55.51

二甲苯 kg 0.126 10.44 1.32

卫生间墙砖800× 400 m2 1.05 52.81 55.45

干混抹灰砂浆DP m3 0.0216 370.85 8.01

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0036 188.92 0.68



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 42 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0049 47.4 0.23

管理费 元 11.3657 1 11.37

利润 元 11.5061 1 11.51

其他材料费 — 57.07 — 0.00

材料费小计 — 120.53 — 0.00
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项目编码 011406001001 项目名称 涂料墙面（内墙） 计量单位 m2 工程量 30.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-7 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥石灰砂浆 内墙 16+5mm【
水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 2076.95 445.19 58.65 938.84 20.77 4.45 0.59 9.39

A14-225 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 
两遍 100m2 0.0100 722.39 1057.33 0 326.54 7.22 10.57 0.00 3.27

人工单价 小计 27.99 15.02 0.59 12.65

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2074 135 28

水 m3 0.001 3.59 0

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

水泥石灰砂浆 1:0.3:2.5 m3 0.0058 232.96 1.35

水泥石灰砂浆 1:1:6 m3 0.0185 167.66 3.1

苯丙清漆 kg 0.1162 13.33 1.55

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0041 143.06 0.59

管理费 元 5.4436 1 5.44
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利润 元 5.5108 1 5.51

其他材料费 — 15.03 — 0.00

材料费小计 — 15.03 — 0.00
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项目编码 011406001002 项目名称 外墙面涂料(女儿墙内侧） 计量单位 m2 工程量 22.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 实际
厚度(mm):18【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 2454.4 497.51 50.07 1109.45 24.54 4.98 0.50 11.09

A14-251 喷刷涂料 外墙丙烯酸酯涂料 两
遍 100m2 0.0100 716.72 2190.95 0 323.97 7.17 21.91 0.00 3.24

人工单价 小计 31.71 26.89 0.50 14.33

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 73.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2349 135 31.71

材料费调整 元 -0.0001 1 0

水 m3 0.0072 3.59 0.03

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

水泥砂浆 1:3 m3 0.0207 239.29 4.95

高级丙烯酸外墙涂料 kg 0.936 18.31 17.14

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0035 143.06 0.5

管理费 元 6.8833 1 6.88

利润 元 6.9684 1 6.97
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 26.88 — 0.00

材料费小计 — 26.88 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011406001003 项目名称 象白牙真石漆（外立面） 计量单位 m2 工程量 191.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 实际
厚度(mm):18【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 2454.4 497.51 50.07 1109.45 24.54 4.98 0.50 11.09

A14-217 抹灰面油漆 墙面 真石漆 100m2 0.0100 3781.22 3828.96 0 1709.21 37.81 38.29 0.00 17.09

人工单价 小计 62.36 43.27 0.50 28.19

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 134.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.4619 135 62.36

材料费调整 元 -0.0001 1 0

水 m3 0.007 3.59 0.03

砂纸 张 0.0808 0.92 0.07

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 10.68 0.33

水泥砂浆 1:3 m3 0.0207 239.29 4.95

醇酸清漆 kg 0.2768 13.33 3.69

真石漆 kg 4.16 6.6 27.46

真石面漆 kg 0.312 6.6 2.06

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0035 143.06 0.5
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 13.767 1 13.77

利润 元 13.9371 1 13.94

其他材料费 — 43.27 — 0.00

材料费小计 — 43.27 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011507001001 项目名称 不锈钢金属字体 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A15-198 金属字 ≤0.2m2 其他面 10个 0.1000 244.35 550.71 0 110.46 24.44 55.07 0.00 11.05

人工单价 小计 24.44 55.07 0.00 11.05

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 90.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.181 135 24.44

沉头木螺钉L35 个 20.4015 0.03 0.61

铁件综合 kg 0.2405 3.02 0.73

普通杉锯材 m3 0.0002 1265.72 0.25

不锈钢字体200*200*2.0 个 1.01 52.95 53.48

管理费 元 5.489 1 5.49

利润 元 5.557 1 5.56

其他材料费 — 1.59 — 0.00

材料费小计 — 55.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011210005001 项目名称 纤维防潮板隔断 计量单位 m2 工程量 72.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-259 浴厕隔断 塑料 100m2 0.0100 1111.32 13449.78 52.32 502.34 11.11 134.50 0.52 5.02

人工单价 小计 11.11 134.50 0.52 5.02

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 151.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0823 135 11.11

隔断镀铬支座 套 1.77 3.21 5.68

镀锌铁件 kg 0.1056 3.94 0.42

纤维防潮板 m2 1 128.4 128.4

电锤功率520(W) 台班 0.12 4.36 0.52

管理费 元 2.4963 1 2.5

利润 元 2.5271 1 2.53

其他材料费 — 6.1 — 0.00

材料费小计 — 134.50 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 1.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A15-138 石材洗漱台 ≤1m2 10m2 0.1000 2569.05 2913 20.25 1161.27 256.90 291.30 2.03 116.13

A15-140 石材台面面盆开孔 个 1.9095 28.35 0.45 4.12 12.82 54.13 0.86 7.87 24.48

人工单价 小计 311.04 292.16 9.89 140.61

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 753.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 2.304 135 311.04

溶剂油 kg 0.0237 12.81 0.3

石料切割锯片 片 0.042 20.43 0.86

电焊条综合 kg 0.6972 5.95 4.15

角钢∠50 kg 24.9 3.57 88.89

钢板δ4.0 t 0.0001 3950 0.4

膨胀螺栓M10× 80 套 1.224 0.28 0.34

合金钢钻头 个 0.54 17.46 9.43

大理石洗漱台台面20mm m2 1.06 141.8 150.31

红丹漆 kg 0.2321 11.18 2.59

玻璃胶300(ml) 支 0.2667 6.01 1.6

YJ-Ⅲ黏结剂 kg 2.4969 13.33 33.28

石料切割机 台班 0.0611 47.4 2.9
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

电锤功率520(W) 台班 0.1159 4.36 0.51

磨边机 台班 0.1241 40.11 4.98

交流弧焊机容量21(kV· A) 台班 0.029 52.39 1.52

管理费 元 69.8704 1 69.87

利润 元 70.7362 1 70.74

其他材料费 — 141.85 — 0.00

材料费小计 — 292.16 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401014001 项目名称 散水沟 计量单位 m 工程量 55.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A4-69 换 砖地沟 现拌砂浆 换为【砂浆
强度等级 M5.0】 10m3 0.0239 1344 3961.83 60.09 607.53 32.09 94.61 1.43 14.51

A12-3 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际
厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0104 1950.24 631.22 55.79 881.57 20.28 6.56 0.58 9.17

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.0094 444.24 3016.46 7.97 200.81 4.18 28.35 0.07 1.89

借D2-92 树穴盖板安装 复合材料 套 1.6667 6.72 33.66 0 2.94 11.20 56.10 0.00 4.90

人工单价 小计 67.75 185.62 2.09 30.46

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日;一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 285.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.14 80 11.2

二类综合用工 工日 0.3023 120 36.28

三类综合用工 工日 0.1502 135 20.28

水 m3 0.0691 3.59 0.25

塑料薄膜 m2 0.4491 0.24 0.11

水泥标砖240*115*53 千块 0.1361 318.8 43.39

复合树脂雨水篦子600*400*40 套 1.7 33 56.1

商品混凝土C10 m3 0.0949 296.12 28.1
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

砂浆强度等级 M5.0 m3 0.0599 853.02 51.1

水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0241 270.88 6.53

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0072 10.35 0.07

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0141 143.06 2.02

管理费 元 14.8573 1 14.86

利润 元 15.044 1 15.04

其他材料费 — 57.98 — 0.00

材料费小计 — 185.57 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702001001 项目名称 垫层 计量单位 m2 工程量 4.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-237 现浇混凝土模板 基础垫层 100m2 0.0100 1503.72 1570.22 69.73 679.72 15.04 15.70 0.70 6.80

人工单价 小计 15.04 15.70 0.70 6.80

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 38.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1253 120 15.04

复合模板 m2 0.2468 23.93 5.91

板枋材 m3 0.0072 961.15 6.92

铁钉 kg 0.0184 4.32 0.08

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0.0001 387 0.04

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

钢筋综合 kg 0.8652 2.61 2.26

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0004 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0017 417.34 0.71

管理费 元 3.3777 1 3.38
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

利润 元 3.4195 1 3.42

其他材料费 — 15.68 — 0.00

材料费小计 — 15.68 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 27.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-239 现浇混凝土模板 带型基础 无筋
混凝土 100m2 0.0100 2313.48 1221.98 84.12 1045.76 23.13 12.22 0.84 10.46

人工单价 小计 23.13 12.22 0.84 10.46

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 46.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1928 120 23.14

组合钢模板 kg 0.0636 3.38 0.21

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.002 961.15 1.92

木支撑 m3 0.0023 915.38 2.11

零星卡具 kg 0.0297 4.64 0.14

铁钉 kg 0.0145 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0.0001 387 0.04

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.045 8.12 0.37



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0262 5.03 0.13

钢支撑及配件 kg 0.1894 3.59 0.68

铁件综合 kg 0.2439 3.02 0.74

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0003 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.002 417.34 0.83

管理费 元 5.1967 1 5.2

利润 元 5.2609 1 5.26

其他材料费 — 12.18 — 0.00

材料费小计 — 12.18 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 20.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-259 现浇混凝土模板 基础梁 100m2 0.2730 2185.44 1501.04 91.85 987.88 596.63 409.78 25.08 269.69

人工单价 小计 596.63 409.78 25.08 269.69

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1301.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 4.9719 120 596.63

组合钢模板 kg 2.0931 3.38 7.07

复合模板 m2 6.0628 23.93 145.08

板枋材 m3 0.1111 961.15 106.78

木支撑 m3 0.0767 915.38 70.21

零星卡具 kg 0.8687 4.64 4.03

铁钉 kg 0.8993 4.32 3.88

隔离剂 kg 2.73 4.65 12.69

水泥砂浆1:2 m3 0.0033 387 1.28

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0491 5.03 0.25

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 1.1057 8.12 8.98



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.4701 5.03 2.36

硬塑料管φ20 m 13.0049 2.73 35.5

梁卡具模板用 kg 0.4682 4.64 2.17

对拉螺栓 kg 1.5913 5.95 9.47

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0101 23.46 0.24

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0595 417.34 24.83

管理费 元 134.0184 1 134.02

利润 元 135.6728 1 135.67

其他材料费 — 409.77 — 0.00

材料费小计 — 409.77 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 61 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 6.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-255 现浇混凝土模板 构造柱 100m2 0.0100 2982 1738.72 139.01 1347.94 29.82 17.39 1.39 13.48

人工单价 小计 29.82 17.39 1.39 13.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 62.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2485 120 29.82

组合钢模板 kg 0.0781 3.38 0.26

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0078 961.15 7.5

木支撑 m3 0.0018 915.38 1.65

零星卡具 kg 0.0667 4.64 0.31

铁钉 kg 0.0107 4.32 0.05

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0225 8.12 0.18

钢支撑及配件 kg 0.4549 3.59 1.63

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0006 23.46 0.01



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 62 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0033 417.34 1.38

管理费 元 6.6983 1 6.7

利润 元 6.7811 1 6.78

其他材料费 — 17.36 — 0.00

材料费小计 — 17.36 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 63 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 16.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-264 现浇混凝土模板 过梁 100m2 0.0100 4005.12 1473.29 202.34 1810.41 40.05 14.73 2.02 18.10

人工单价 小计 40.05 14.73 2.02 18.10

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 74.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3338 120 40.06

组合钢模板 kg 0.0738 3.38 0.25

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0056 961.15 5.38

木支撑 m3 0.0003 915.38 0.27

零星卡具 kg 0.012 4.64 0.06

铁钉 kg 0.0142 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0.0001 387 0.04

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0405 8.12 0.33



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 64 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.012 5.03 0.06

钢支撑及配件 kg 0.6948 3.59 2.49

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0018 23.46 0.04

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0048 417.34 2

管理费 元 8.9965 1 9

利润 元 9.1076 1 9.11

其他材料费 — 14.73 — 0.00

材料费小计 — 14.73 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 65 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702008001 项目名称 屋面圈梁 计量单位 m2 工程量 12.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-262 现浇混凝土模板 圈梁 直形 100m2 0.0100 2877.96 1267.77 199.28 1300.91 28.78 12.68 1.99 13.01

人工单价 小计 28.78 12.68 1.99 13.01

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2398 120 28.78

组合钢模板 kg 0.0765 3.38 0.26

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0056 961.15 5.38

木支撑 m3 0.0003 915.38 0.27

零星卡具 kg 0.0411 4.64 0.19

铁钉 kg 0.0147 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0 387 0

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0405 8.12 0.33



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0161 5.03 0.08

钢支撑及配件 kg 0.0829 3.59 0.3

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0001 23.46 0

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0048 417.34 2

管理费 元 6.4646 1 6.46

利润 元 6.5445 1 6.54

其他材料费 — 12.67 — 0.00

材料费小计 — 12.67 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 67 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702015001 项目名称 无梁板 计量单位 m2 工程量 69.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-278 现浇混凝土模板 无梁板 100m2 0.0108 2207.64 1459.51 132.27 997.91 23.82 15.75 1.43 10.77

人工单价 小计 23.82 15.75 1.43 10.77

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 51.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1985 120 23.82

组合钢模板 kg 0.0612 3.38 0.21

复合模板 m2 0.2396 23.93 5.73

板枋材 m3 0.0046 961.15 4.42

木支撑 m3 0.0033 915.38 3.02

零星卡具 kg 0.0281 4.64 0.13

铁钉 kg 0.021 4.32 0.09

隔离剂 kg 0.1079 4.65 0.5

水泥砂浆1:2 m3 0 387 0

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0019 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0388 8.12 0.32



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 68 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

钢支撑及配件 kg 0.3749 3.59 1.35

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0025 23.46 0.06

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0033 417.34 1.38

管理费 元 5.3497 1 5.35

利润 元 5.4159 1 5.42

其他材料费 — 15.78 — 0.00

材料费小计 — 15.78 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 69 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702008002 项目名称 女儿墙翻边 计量单位 m2 工程量 23.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-262 现浇混凝土模板 圈梁 直形 100m2 0.0100 2877.96 1267.77 199.28 1300.91 28.78 12.68 1.99 13.01

人工单价 小计 28.78 12.68 1.99 13.01

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2398 120 28.78

组合钢模板 kg 0.0765 3.38 0.26

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0056 961.15 5.38

木支撑 m3 0.0003 915.38 0.27

零星卡具 kg 0.0411 4.64 0.19

铁钉 kg 0.0147 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0 387 0

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0405 8.12 0.33



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 70 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0161 5.03 0.08

钢支撑及配件 kg 0.0829 3.59 0.3

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0001 23.46 0

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0048 417.34 2

管理费 元 6.4646 1 6.46

利润 元 6.5445 1 6.54

其他材料费 — 12.67 — 0.00

材料费小计 — 12.67 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 71 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 84.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A17-1 单层建筑综合脚手架 建筑面积
≤500m2 100m2 0.0100 1847.28 958.27 222.02 835.02 18.47 9.58 2.22 8.35

人工单价 小计 18.47 9.58 2.22 8.35

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 38.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1539 120 18.47

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.5541 2.96 1.64

扣件 个 0.2229 5.03 1.12

木脚手板 m3 0.0018 1135.08 2.04

底座 个 0.0039 5.49 0.02

一般用途圆钢钉 kg 0.0522 4.32 0.23

红丹环氧防锈漆 kg 0.054 11.18 0.6

溶剂油 kg 0.0048 12.81 0.06

松杂原木综合 m3 0 869.62 0

垫木60× 60× 60 块 0.0215 0.29 0.01

防滑木条 m3 0 915.38 0



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 72 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

挡脚板 m3 0.0001 1135.08 0.11

尼龙安全网3× 6(m) m2 0.198 2.2 0.44

镀锌低碳钢丝综合 kg 0.3648 5.03 1.83

钢丝绳φ8 m 0.0023 1.59 0

密目网 m2 1.05 1.38 1.45

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0053 417.34 2.21

管理费 元 4.1495 1 4.15

利润 元 4.2007 1 4.2

其他材料费 — 9.56 — 0.00

材料费小计 — 9.56 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 73 页  共 73 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011705001001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A21-15 大型施工机械设备进出场 履带
式挖掘机 ≤1m3 台次 1.0000 1440 161.87 2625.23 650.92 1440.00 161.87 2625.23 650.92

人工单价 小计 1440.00 161.87 2625.23 650.92

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4878.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 12 120 1440

镀锌低碳钢丝综合 kg 5 5.03 25.15

草袋 m2 6.38 3.21 20.48

枕木 m3 0.08 1452.99 116.24

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.5 1105.85 552.93

平板拖车组装载质量40(t) 台班 1 1226.88 1226.88

回程费 元 845.42 1 845.42

管理费 元 323.46 1 323.46

利润 元 327.46 1 327.46

其他材料费 — 161.87 — 0.00

材料费小计 — 161.87 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 11413.79 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 596.12
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35 2662.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8 4610.03
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46 3544.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77 612.02
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95 755.09
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47 373.57
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43 341.78
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 151.02
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 13647.27



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 28296.04 28296.04

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 23670.11 23670.11

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 18.63 14807.73

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 0.82 651.76

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 8.73 6938.89

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 1.02 810.73

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 0.58 461

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 79483.27 5.82 4625.93

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 298254.36 9 26842.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目 13445.97

1 030404017001 配电箱
1.名称:AL1照明配电箱
2.规格:PZ30
3.安装方式:嵌墙暗装

台 1 475 475

2 030412004001 LED吸顶灯
1.名称:LED吸顶灯
2.型号：FGY-X18 1*18W
3.安装形式:吸顶安装

套 7 84.57 591.99

3 030412004002 单管LED灯
1.名称:单管LED灯
2.型号：FGY-ZE1 1*20W
2.安装形式:吸顶安装

套 1 94.04 94.04

4 030404019001 单联翘板式暗开关

1.名称:单联翘板式暗开
关
2.型号:250V 10A
3.安装高度：1.3m

个 6 30.54 183.24

5 030404035001 五孔带地线插座

1.名称:五孔带地线插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.安装高度：0.3m

个 2 33.8 67.6

6 030904003001 复位按钮

1.名称:复位按钮
2.规格:TW-HT-R (24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：1.3m

个 1 58.74 58.74

7 030904003002 呼叫按钮

1.名称:呼叫按钮
2.规格:TW-HT-B (24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：0.5m

个 1 58.74 58.74

8 030904005001 声光报警器

1.名称:声光报警器
2.规格:TW-HT-A（24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：2m

个 1 165.95 165.95

9 030411001001 电气配管

1.名称：电气配管
2.材质：刚性阻燃管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷

m 59.65 12.66 755.17

10 030411001002 电气配管

1.名称：电气配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：DN40
4.配置形式：埋底敷设

m 50 36.21 1810.5

11 030411001003 电气配管

1.名称：电气配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：DN25
4.配置形式：埋底敷设

m 12.22 21.56 263.46

本页小计 4524.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 030411004001 电气配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZR-BV-0.45/0.7
5
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 125.59 4.12 517.43

13 030411004002 电气配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZR-BV-0.45/0.7
5
4.规格:4.0mm2
5.材质:铜芯

m 59.95 4.61 276.37

14 030408002001 控制电缆
1.名称:控制线
2.规格:KVV 3*1.5
3.材质:铜芯

m 15.13 11.33 171.42

15 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:埋底
敷设

m 35 49.5 1732.5

16 030409005001 避雷网 1.名称:镀锌圆钢
2.规格:φ12 m 40.11 42.94 1722.32

17 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 15.38 26.62 409.42

18 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:扁钢
3.规格:40*4

m 62.25 24.02 1495.25

19 030409008001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位端子箱
2.距地：0.4m 台 1 321.64 321.64

20 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:吸顶安装 个 22 9.02 198.44

21 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置调试
2.其它：详设计 系统 1 2076.75 2076.75

2 单价措施项目费 181.68

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1 181.68 181.68

本页小计 9103.22

合    计 13627.65



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 1 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-2-74 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(
半周长) 0.5m 台 1.0000 92.21 329.63 0 53.16 92.21 329.63 0.00 53.16

人工单价 小计 92.21 329.63 0.00 53.16

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 300

清单项目综合单价 475

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.683 135 92.21

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.1 18.29 1.83

棉纱 kg 0.08 7.32 0.59

松香焊锡丝(综合) m 0.05 0.47 0.02

平垫铁综合 kg 0.15 3.32 0.5

防锈漆C53-1 kg 0.01 20.14 0.2

电力复合脂(一级) kg 0.41 42.74 17.52

塑料管综合 kg 0.13 7.32 0.95

裸铜线2~4mm2 m 3.132 1.83 5.73

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.52 1 0.52

酚醛调和漆 kg 0.03 13 0.39

AL1配电箱 台 1 300 300



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 2 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 26.42 1 26.42

利润 元 26.74 1 26.74

其他材料费 — 29.63 — 0.00

材料费小计 — 329.63 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 3 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004001 项目名称 LED吸顶灯 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 套 1.0000 18.63 55.2 0 10.74 18.63 55.20 0.00 10.74

人工单价 小计 18.63 55.20 0.00 10.74

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 53.82

清单项目综合单价 84.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.138 135 18.63

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.16 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 4.4 0.04 0.18

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

其他材料费 元 0.02 1 0.02

LED吸顶灯1*18W 套 1.01 53.29 53.82

管理费 元 5.34 1 5.34

利润 元 5.4 1 5.4

其他材料费 — 1.37 — 0.00

材料费小计 — 55.20 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 4 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004002 项目名称 单管LED灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-204 荧光灯具安装 吸顶式 单管 套 1.0000 18.77 64.45 0 10.82 18.77 64.45 0.00 10.82

人工单价 小计 18.77 64.45 0.00 10.82

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 62.35

清单项目综合单价 94.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.139 135 18.77

木螺钉d2~4× 6~65 个 2.08 0.02 0.04

塑料膨胀管φ6~8 个 2.2 0.04 0.09

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 1.069 1.37 1.46

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

其他材料费 元 0.04 1 0.04

单管LED灯220V 20W 套 1.01 61.73 62.35

管理费 元 5.38 1 5.38

利润 元 5.44 1 5.44

其他材料费 — 2.1 — 0.00

材料费小计 — 64.45 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 5 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404019001 项目名称 单联翘板式暗开关 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-379 跷板暗开关 单控≤3联 套 1.0000 7.7 18.4 0 4.44 7.70 18.40 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 18.40 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.44

清单项目综合单价 30.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

其他材料费 元 0.02 1 0.02

单联开关10A 只 1.02 17.1 17.44

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.97 — 0.00

材料费小计 — 18.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035001 项目名称 五孔带地线插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-399 普通插座安装 单相 暗插座电流
≤15A 套 1.0000 7.7 21.66 0 4.44 7.70 21.66 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 21.66 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 20.91

清单项目综合单价 33.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.305 1.37 0.42

其他材料费 元 0.01 1 0.01

五孔带地线插座10A 套 1.02 20.5 20.91

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.75 — 0.00

材料费小计 — 21.66 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904003001 项目名称 复位按钮 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-15-46 按钮 普通型 个 1.0000 23.36 21.92 0 13.46 23.36 21.92 0.00 13.46

人工单价 小计 23.36 21.92 0.00 13.46

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.1

清单项目综合单价 58.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.173 135 23.36

白布 kg 0.1 23.08 2.31

塑料软管φ5 m 0.05 0.37 0.02

硬铜绞线TJ-6mm2 kg 0.02 51.28 1.03

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.09 1 0.09

复位按钮TW-HT-R (24V) 个 1 17.1 17.1

管理费 元 6.69 1 6.69

利润 元 6.77 1 6.77

其他材料费 — 4.82 — 0.00

材料费小计 — 21.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904003002 项目名称 呼叫按钮 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-15-46 按钮 普通型 个 1.0000 23.36 21.92 0 13.46 23.36 21.92 0.00 13.46

人工单价 小计 23.36 21.92 0.00 13.46

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.1

清单项目综合单价 58.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.173 135 23.36

白布 kg 0.1 23.08 2.31

塑料软管φ5 m 0.05 0.37 0.02

硬铜绞线TJ-6mm2 kg 0.02 51.28 1.03

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.09 1 0.09

呼叫按钮TW-HT-B (24V) 个 1 17.1 17.1

管理费 元 6.69 1 6.69

利润 元 6.77 1 6.77

其他材料费 — 4.82 — 0.00

材料费小计 — 21.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904005001 项目名称 声光报警器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B9-4-12 声光报警器安装 个 1.0000 48.47 89.53 0 27.95 48.47 89.53 0.00 27.95

人工单价 小计 48.47 89.53 0.00 27.95

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 85

清单项目综合单价 165.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.359 135 48.47

棉纱头 kg 0.01 4.12 0.04

木螺钉d4.5~6× 15~100 10个 0.306 1.54 0.47

塑料膨胀管φ6~8 个 3.15 0.04 0.13

异型塑料管φ5 m 0.053 1.97 0.1

阻然铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS-2× 1.5mm2 m 0.153 3.58 0.55

铜接线卡1.0~2.5 个 2.03 0.5 1.02

标志牌 个 1 2.14 2.14

其他材料费 元 0.09 1 0.09

声光报警器声光报警器 10个 1 85 85

管理费 元 13.89 1 13.89

利润 元 14.06 1 14.06

其他材料费 — 4.54 — 0.00

材料费小计 — 89.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 10 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001001 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 59.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-148 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径20mm 10m 0.1000 60.48 31.34 0 34.87 6.05 3.13 0.00 3.49

人工单价 小计 6.05 3.13 0.00 3.49

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 3.03

清单项目综合单价 12.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0504 120 6.05

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

套接管 m 0.01 5.5 0.06

其他材料费 元 0.002 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.008 5.05 0.04

刚性阻燃管PC20 m 1.06 2.86 3.03

管理费 元 1.733 1 1.73

利润 元 1.754 1 1.75

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 3.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 11 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001002 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-70 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直
径≤DN40 10m 0.1000 97.2 207.91 0.9 56.04 9.72 20.79 0.09 5.60

人工单价 小计 9.72 20.79 0.09 5.60

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 17.75

清单项目综合单价 36.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.081 120 9.72

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.004 5.03 0.02

镀锌锁紧螺母DN40× 3 个 0.0801 0.46 0.04

钢锯条 根 0.03 0.27 0.01

醇酸磁漆 kg 0.005 14.79 0.07

厚漆(铅油) kg 0.012 7.26 0.09

溶剂油 kg 0.004 12.81 0.05

镀锌钢管接头40× 3.5 个 0.1652 2.99 0.49

铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 0.2933 3.19 0.94

塑料护口(钢管用)φ40 个 0.0821 1.75 0.14

镀锌地线夹40 套 0.6396 1.78 1.14

其他材料费 元 0.054 1 0.05

钢材电动煨弯机500mm以内 台班 0.0011 49.02 0.05



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 12 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管子切断机直径150(mm) 台班 0.0011 32.5 0.04

镀锌钢管SC DN40 m 1.03 17.23 17.75

管理费 元 2.785 1 2.79

利润 元 2.819 1 2.82

其他材料费 — 3.04 — 0.00

材料费小计 — 20.79 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 13 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001003 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 12.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-68 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直
径≤DN25 10m 0.1000 57.24 124.51 0.9 33 5.72 12.45 0.09 3.30

人工单价 小计 5.72 12.45 0.09 3.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 11.08

清单项目综合单价 21.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0477 120 5.72

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.004 5.03 0.02

镀锌锁紧螺母DN25× 3 个 0.0801 0.22 0.02

钢锯条 根 0.02 0.27 0.01

醇酸磁漆 kg 0.003 14.79 0.04

厚漆(铅油) kg 0.008 7.26 0.06

溶剂油 kg 0.003 12.81 0.04

镀锌钢管接头25× 3.25 个 0.1652 1.37 0.23

铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 0.2042 3.19 0.65

塑料护口(钢管用)φ25 个 0.0821 1.2 0.1

镀锌地线夹25 套 0.4845 0.38 0.18

其他材料费 元 0.025 1 0.03

钢材电动煨弯机500mm以内 台班 0.0011 49.02 0.05
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管子切断机直径150(mm) 台班 0.0011 32.5 0.04

镀锌钢管SC DN25 m 1.03 10.76 11.08

管理费 元 1.64 1 1.64

利润 元 1.66 1 1.66

其他材料费 — 1.37 — 0.00

材料费小计 — 12.45 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004001 项目名称 电气配线 计量单位 m 工程量 125.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-5 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
2.5mm2 10m 0.1000 10.94 24.07 0 6.3 1.09 2.41 0.00 0.63

人工单价 小计 1.09 2.41 0.00 0.63

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 2.27

清单项目综合单价 4.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0081 135 1.09

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.003 1.1 0

其他材料费 元 0.002 1 0

铜芯塑料线ZR-BV-0.45/0.75 1x2.5 m 1.16 1.96 2.27

管理费 元 0.313 1 0.31

利润 元 0.317 1 0.32

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 2.41 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004002 项目名称 电气配线 计量单位 m 工程量 59.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-6 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
4mm2 10m 0.1000 7.29 34.64 0 4.2 0.73 3.46 0.00 0.42

人工单价 小计 0.73 3.46 0.00 0.42

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 3.33

清单项目综合单价 4.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0054 135 0.73

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.002 1.1 0

其他材料费 元 0.002 1 0

铜芯塑料线BV4 m 1.1 3.03 3.33

管理费 元 0.209 1 0.21

利润 元 0.211 1 0.21

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 3.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408002001 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 15.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-9-288 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯
数≤6芯 10m 0.1000 35.24 57.86 0 20.32 3.52 5.79 0.00 2.03

人工单价 小计 3.52 5.79 0.00 2.03

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.48

清单项目综合单价 11.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0261 135 3.52

白布 kg 0.002 23.08 0.05

钢锯条 根 0.01 0.27 0

汽油综合 kg 0.003 6.04 0.02

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.001 1.1 0

镀锌电缆卡子2× 35 套 0.2342 0.77 0.18

塑料标志牌扁形 个 0.0601 0.85 0.05

其他材料费 元 0.005 1 0.01

控制电缆KVV-0.45/0.75 3X1.5 m 1.015 5.4 5.48

管理费 元 1.01 1 1.01

利润 元 1.022 1 1.02

其他材料费 — 0.3 — 0.00

材料费小计 — 5.79 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-9-105 直埋式电力电缆敷设 电缆截面
≤50mm2 10m 0.1000 57.11 396.31 8.63 32.92 5.71 39.63 0.86 3.29

人工单价 小计 5.71 39.63 0.86 3.29

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 39.15

清单项目综合单价 49.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0423 135 5.71

镀锌低碳钢丝(综合) kg 0.002 5.03 0.01

钢丝绳φ14.1~15 kg 0.008 7.07 0.06

黄铜线(综合) kg 0.001 34.79 0.03

塑料带20(mm)× 40(m) 卷 0.002 9.15 0.02

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.007 18.29 0.13

棉布400g/m2 kg 0.004 3.66 0.01

热缩端帽(不带气门) 个 0.007 13.7 0.1

汽油100# kg 0.003 7.27 0.02

油脂 kg 0.006 14.87 0.09

硬脂酸一级 kg 0.001 5.03 0.01

其他材料费 元 0.009 1 0.01

高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 37.05 0.05



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0007 399.49 0.28

汽车式起重机提升质量12(t) 台班 0.0007 758.85 0.53

铜芯绝缘电力电缆ZR- YJV22-0.6/1-5x10 m 1.01 38.76 39.15

管理费 元 1.636 1 1.64

利润 元 1.656 1 1.66

其他材料费 — 0.48 — 0.00

材料费小计 — 39.63 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 40.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-46 避雷网安装 沿墙、折板支架敷
设 m 1.0000 21.87 7.2 1.26 12.61 21.87 7.20 1.26 12.61

人工单价 小计 21.87 7.20 1.26 12.61

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.25

清单项目综合单价 42.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.162 135 21.87

低碳钢焊条综合 kg 0.1 5.95 0.6

钢锯条 根 0.2 0.27 0.05

厚漆(铅油) kg 0.003 7.26 0.02

防锈漆C53-1 kg 0.005 20.14 0.1

清油 kg 0.001 19.77 0.02

扁钢卡子25× 4 kg 0.05 3.02 0.15

镀锌扁钢支架40× 3 kg 0.28 3.48 0.97

其他材料费 元 0.03 1 0.03

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.024 52.39 1.26

镀锌圆钢综合 m 1.05 5 5.25

管理费 元 6.27 1 6.27

利润 元 6.34 1 6.34
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 1.95 — 0.00

材料费小计 — 7.20 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 15.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-42 避雷引下线敷设 利用建筑结构
钢筋引下 m 1.0000 6.62 0.69 3.09 3.82 6.62 0.69 3.09 3.82

B4-10-43 避雷引下线敷设 断接卡子制作
与安装 套 0.2601 28.89 2.14 0.01 16.66 7.51 0.56 0.00 4.33

人工单价 小计 14.13 1.25 3.09 8.15

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 26.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1047 135 14.13

圆钢φ10 kg 0.1 2.61 0.26

镀锌扁钢综合 kg 0.1222 3.3 0.4

镀锌精制带帽螺栓M10× 50以内2平1弹垫 10套 0.0536 2.56 0.14

低碳钢焊条综合 kg 0.07 5.95 0.42

钢锯条 根 0.041 0.27 0.01

其他材料费 元 0.0204 1 0.02

台式钻床钻孔直径16(mm) 台班 0.0005 3.95 0

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.059 52.39 3.09

管理费 元 4.0534 1 4.05

利润 元 4.0995 1 4.1

其他材料费 — 1.25 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 23 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 1.25 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 62.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-57 户内接地母线敷设 m 1.0000 11.07 6.05 0.52 6.38 11.07 6.05 0.52 6.38

人工单价 小计 11.07 6.05 0.52 6.38

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.25

清单项目综合单价 24.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.082 135 11.07

棉纱 kg 0.001 7.32 0.01

低碳钢焊条综合 kg 0.021 5.95 0.12

钢锯条 根 0.1 0.27 0.03

钢管保护管φ40× 400 根 0.1 5.68 0.57

其他材料费 元 0.01 1 0.01

酚醛调和漆 kg 0.005 13 0.07

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.01 52.39 0.52

镀锌扁钢40*4 m 1.05 5 5.25

管理费 元 3.17 1 3.17

利润 元 3.21 1 3.21

其他材料费 — 0.8 — 0.00

材料费小计 — 6.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 25 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-4-12 户内端子箱安装 台 1.0000 166.59 52.67 6.34 96.04 166.59 52.67 6.34 96.04

人工单价 小计 166.59 52.67 6.34 96.04

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 12.61

清单项目综合单价 321.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 1.234 135 166.59

镀锌扁钢综合 kg 1.5 3.3 4.95

镀锌角钢(综合) kg 2 3.3 6.6

白布 kg 0.2 23.08 4.62

合页 套 1 7.63 7.63

低碳钢焊条综合 kg 0.5 5.95 2.98

钢锯条 根 1 0.27 0.27

铁砂布0~2# 张 0.5 0.96 0.48

酚醛调和漆 kg 0.3 10.53 3.16

防锈漆C53-1 kg 0.15 20.14 3.02

清油 kg 0.15 19.77 2.97

花线2× 16/0.15mm2 m 1.5 1.79 2.69

其他材料费 元 0.71 1 0.71

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.121 52.39 6.34



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 26 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

总等电位端子箱 台 1 12.61 12.61

管理费 元 47.73 1 47.73

利润 元 48.31 1 48.31

其他材料费 — 40.06 — 0.00

材料费小计 — 52.67 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 27 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-179 暗装接线盒 个 1.0000 3.72 3.15 0 2.15 3.72 3.15 0.00 2.15

人工单价 小计 3.72 3.15 0.00 2.15

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 1

清单项目综合单价 9.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.031 120 3.72

其他材料费 元 0.04 1 0.04

镀锌锁紧螺母DN20× 3 10个 0.223 1.79 0.4

塑料护口(钢管用)φ15~20 个 2.225 0.77 1.71

接线盒100× 100 个 1.02 0.98 1

管理费 元 1.07 1 1.07

利润 元 1.08 1 1.08

其他材料费 — 2.15 — 0.00

材料费小计 — 3.15 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 28 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-17-28 输配电装置系统调试 ≤1kV交流
供电 系统 1.0000 383.94 1.14 45 221.34 383.94 1.14 45.00 221.34

B4-10-80 接地系统测试 接地网 系统 1.0000 738.18 36.78 224.81 425.56 738.18 36.78 224.81 425.56

人工单价 小计 1122.12 37.92 269.81 646.90

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 2076.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 8.312 135 1122.12

其他材料费 元 0.6 1 0.6

白布 kg 0.54 23.08 12.46

金属清洗剂 kg 1.38 4.58 6.32

自粘性橡胶带25mm× 20m 卷 0.12 7.26 0.87

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2 m 5.46 3.19 17.42

橡皮绝缘线BX-2.5mm2 m 0.24 1.03 0.25

手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口 台班 1.682 6.35 10.68

接地电阻测试仪量程:0.001Ω~299.9kΩ 台班 4.206 53.45 224.81

振荡器 台班 0.789 16.94 13.37

相位表 台班 0.789 9.6 7.57

电缆测试仪 台班 0.841 15.91 13.38



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 29 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 321.49 1 321.49

利润 元 325.41 1 325.41

其他材料费 — 37.92 — 0.00

材料费小计 — 37.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 30 页  共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM6 脚手架搭拆费(第四册 电气设备
安装工程) 元 1.0000 52.32 97.17 0 30.16 52.32 97.17 0.00 30.16

BM66 脚手架搭拆费(第九册 消防工程
) 元 1.0000 0.59 1.1 0 0.34 0.59 1.10 0.00 0.34

人工单价 小计 52.91 98.27 0.00 30.50

未计价材料费 0

清单项目综合单价 181.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 52.9153 1 52.92

材料费调整 元 98.2714 1 98.27

机械费调整 元 0 1 0

其他材料费 — 98.27 — 0.00

材料费小计 — 98.27 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 325.63 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73 36.18
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 37.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26 62.45
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83 189.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 9.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53 26.27
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41 20.32
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 381.64



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 1764.46 1764.46

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 1476 1476

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 18.63 923.37

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 0.82 40.64

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 8.73 432.69

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 1.02 50.55

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 0.58 28.75

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 4956.36 5.82 288.46

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 15773.75 9 1419.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C.10 给排水工程 72647.76

土石方工程 3885.54

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:满足设计及
规范要求
3.场内转运距离:综合考
虑
4.其他:工程量含规范允
许的工作面及放坡
5.开挖方式：机械开挖

m3 178.73 5.54 990.16

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求及施工规范要求
2.填方材料品种:满足设
计要求及施工规范要求
3.填方粒径要求:满足设
计要求及施工规范要求
4.填方来源、运距:利用
开挖土方回填及推平费
用综合考虑
5.其他：按设计图纸及
规范要求

m3 76.14 16.9 1286.77

3 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距及弃土费：运距
、弃置费投标方综合考
虑

m3 102.59 15.68 1608.61

室外管道工程 13312.51

4 011605001002 石材地面拆除

1.拆除部位：室外排水
管面层
2.拆除材料:地面石材
3.拆除方式：综合考虑

m2 39.74 8.09 321.5

5 011102001001 石材地面恢复

1.部位：室外排水管面
层
2.面层规格型号:300*60
0*30石材面层
3.其他：满足设计及规
范要求

m2 39.74 209.57 8328.31

6 010404001002 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：细砂
3.回填高度：综合考虑
4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规

m3 16.84 147.77 2488.45

本页小计 15023.8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

范要求

7 010404001003 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：碎石垫层
3.回填高度：综合考虑
4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 3.97 175.24 695.7

8 010404001004 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：C15商品混
凝土
3.回填高度：综合考虑
4.泵送方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 3.97 372.43 1478.55

化粪池 19185.42

9 010404001005 化粪池回填

1.部位：化粪池
2.回填材料：C20商品混
凝土
3.回填高度：综合考虑
4.泵送方式：综合考虑
5.模板：原槽浇筑
6.其他：满足设计及规
范要求

m3 2.52 382.38 963.6

10 010404001006 化粪池回填

1.部位：化粪池
2.回填材料：细砂
3.回填高度：综合考虑
4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 65.46 147.77 9673.02

11 010507006001 成品玻璃钢化粪池

1.名称:成品玻璃钢化粪
池
2.容量:10m³
3.安装方式：综合考虑
4.其他:满足设计及规范
要求

座 1 8548.8 8548.8

检查井 11533.83

12 040504001001 污水检查井
1.名称:检查井Φ700
2.形式:收口式
3.适用管径:DN200mm,井

座 7 1647.69 11533.83

本页小计 32893.5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

深2m
4.垫层、基础、溜槽材
质及厚度:满足图集要求
5..砌筑材料品种、规格
、强度等级:MU10水泥标
砖
6.勾缝、抹面要求:20mm
厚1：2防水水泥砂浆
7.井盖、井圈材质及规
格:轻型铸铁井盖，
8.做法参照图集:20S515
,页19
9.井筒、井圈做法:20S5
15,页19
10.泵送方式：综合考虑

给排水工程 24730.46

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外给水管
2.材质、规格:PE DN63
3.连接形式:热熔连接
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 7.46 38.32 285.87

14 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
管，De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 14.78 30.86 456.11

15 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
管，De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 76.97 27.6 2124.37

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，DN50

m 22.58 35.12 793.01

本页小计 3659.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

17 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，DN50
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 14.7 44.61 655.77

18 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，DN110
4.连接形式：承插胶粘
连接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 38.33 66.12 2534.38

19 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，De200
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.其他:按设计及规范要
求

m 33.67 83.69 2817.84

20 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水管
3.材质、规格:UPVC塑料
管，De110
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 8.6 34.84 299.62

21 031002003001 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN110

个 4 865.72 3462.88

22 031003001001 防回流污染止回阀 1.类型:止回阀 个 1 243.2 243.2

本页小计 10013.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

23 031003001002 闸阀

1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

个 1 220.18 220.18

24 031003001003 减压阀

1.类型:减压阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

个 1 502.77 502.77

25 031004003001 台式洗脸盆

1.材质:白瓷
2.类型:台式洗脸盆
3.规格：采用感应自动
水龙头

组 4 738.27 2953.08

26 031004006001 蹲式大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:采用延时
自闭式冲洗阀脚踏式冲
洗阀
3.附件名称、数量:卫生
洁具安装详国标09S304

组 18 285.25 5134.5

27 031004006002 坐式大便器

1.材质:陶瓷
2.类型:坐式大便器
3.规格：采用小于6升冲
洗水箱

组 1 610.23 610.23

28 031004007001 立式小便器

1.材质:白瓷
2.类型:立式小便器
3.规格：采用自动冲洗
阀

组 3 414.37 1243.11

29 031004014001 地漏

1.名称:地漏
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN25
4.安装方式:地漏均采用
带过滤网无水封直通式
地漏加存水弯

个 2 89.5 179

30 031004014002 雨水斗
1.名称:直立式雨水斗
2.其他:满足设计及规范
要求

个 2 107.27 214.54

2 单价措施项目费 366.23

31 031301017002 脚手架搭拆 项 1 366.23 366.23

本页小计 11423.64

合    计 73013.99



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 1 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 178.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-35 挖掘机挖沟槽、基坑土方 斗容
量0.6m3 100m3 0.0043 149.6 0 241.81 95.16 0.64 0.00 1.03 0.41

借A1-36 挖掘机挖、装沟槽、基坑土方 
斗容量0.6m3 100m3 0.0057 149.6 0 359.18 95.16 0.86 0.00 2.06 0.55

人工单价 小计 1.50 0.00 3.09 0.95

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 5.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0187 80 1.5

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.6(m3) 台班 0.0032 773.52 2.48

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0007 790.44 0.55

管理费 元 0.4729 1 0.47

利润 元 0.4787 1 0.48



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 2 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 76.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-123 夯填土 机械 槽坑 100m3 0.0100 886.08 0 237.32 566.29 8.86 0.00 2.37 5.66

人工单价 小计 8.86 0.00 2.37 5.66

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 16.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1108 80 8.86

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0955 24.85 2.37

管理费 元 2.8274 1 2.83

利润 元 2.8355 1 2.84



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 3 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 102.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-53 换 自卸汽车运土方(载重≤8t 运距
≤1km 实际运距(km):10 100m3 0.0100 20.8 4.31 1528.74 13.23 0.21 0.04 15.29 0.13

人工单价 小计 0.21 0.04 15.29 0.13

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 15.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0004 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0271 554.74 15.03

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

管理费 元 0.0657 1 0.07

利润 元 0.0666 1 0.07

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 0.04 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 4 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605001002 项目名称 石材地面拆除 计量单位 m2 工程量 39.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A16-47 块料面层拆除 楼地面 石材面 10m2 0.1000 73.6 0 0 7.32 7.36 0.00 0.00 0.73

人工单价 小计 7.36 0.00 0.00 0.73

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.092 80 7.36

管理费 元 0.364 1 0.36

利润 元 0.368 1 0.37



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 5 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102001001 项目名称 石材地面恢复 计量单位 m2 工程量 39.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A11-29 换 块料面层 石材面层 单色【现拌
】 100m2 0.0100 3250.84 16097.92 139.17 1469.46 32.51 160.98 1.39 14.69

人工单价 小计 32.51 160.98 1.39 14.69

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 209.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2408 135 32.51

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.004 20.43 0.08

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

石质板材300*600*30 m2 1.02 153.4 156.47

水 m3 0.026 3.59 0.09

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 194.85 3.97

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

石料切割机 台班 0.0191 47.4 0.91

管理费 元 7.0659 1 7.07

利润 元 7.1532 1 7.15



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 4.51 — 0.00

材料费小计 — 160.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001002 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 16.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-143 垫层 砂 10m3 0.1000 374.64 929.71 3.98 169.34 37.46 92.97 0.40 16.93

人工单价 小计 37.46 92.97 0.40 16.93

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 147.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3122 120 37.46

中砂 m3 1.153 79.7 91.89

水 m3 0.3 3.59 1.08

电动夯实机250(Nm) 台班 0.016 24.85 0.4

管理费 元 8.415 1 8.42

利润 元 8.519 1 8.52

其他材料费 — 1.08 — 0.00

材料费小计 — 92.97 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001003 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 3.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-152 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1000 523.08 986.56 6.46 236.45 52.31 98.66 0.65 23.65

人工单价 小计 52.31 98.66 0.65 23.65

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 175.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.4359 120 52.31

石砂(粗) m3 0.29 79.6 23.08

碎石综合 m3 1.112 67.96 75.57

夯实机200~620(Nm) 台班 0.026 24.85 0.65

管理费 元 11.75 1 11.75

利润 元 11.895 1 11.9

材料费小计 — 98.66 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001004 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 3.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 3071.3 7.97 200.81 44.42 307.13 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 307.13 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 372.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

水 m3 0.395 3.59 1.42

预拌混凝土C15 m3 1.01 301.55 304.57

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 307.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001005 项目名称 化粪池回填 计量单位 m3 工程量 2.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 3170.79 7.97 200.81 44.42 317.08 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 317.08 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 382.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

水 m3 0.395 3.59 1.42

商品混凝土C20 m3 1.01 311.4 314.51

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 317.08 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001006 项目名称 化粪池回填 计量单位 m3 工程量 65.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-143 垫层 砂 10m3 0.1000 374.64 929.71 3.98 169.34 37.46 92.97 0.40 16.93

人工单价 小计 37.46 92.97 0.40 16.93

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 147.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3122 120 37.46

中砂 m3 1.153 79.7 91.89

水 m3 0.3 3.59 1.08

电动夯实机250(Nm) 台班 0.016 24.85 0.4

管理费 元 8.415 1 8.42

利润 元 8.519 1 8.52

其他材料费 — 1.08 — 0.00

材料费小计 — 92.97 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010507006001 项目名称 成品玻璃钢化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C5-3-538 整体化粪池 容积10m3以内 套 1.0000 120 8181.6 199.49 47.71 120.00 8181.60 199.49 47.71

人工单价 小计 120.00 8181.60 199.49 47.71

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8548.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1 120 120

玻璃钢化粪池(成品)10m³ 套 1 8181.6 8181.6

汽车式起重机提升质量25(t) 台班 0.2 997.43 199.49

管理费 元 23.71 1 23.71

利润 元 24 1 24

材料费小计 — 8181.60 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040504001001 项目名称 污水检查井 计量单位 座 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C5-3-59
定型井 圆形污水检查井 砖砌直
筒式 井内径700mm 适用管径≤4
00mm 井深1.2m

座 1.0000 401.16 1079.12 7.93 159.48 401.16 1079.12 7.93 159.48

人工单价 小计 401.16 1079.12 7.93 159.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1647.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 3.343 120 401.16

塑料薄膜 m2 3.345 0.24 0.8

煤焦沥青漆 kg 0.49 15.62 7.65

塑钢爬梯 kg 3.636 13.68 49.74

电 kW· h 0.099 0.67 0.07

水 m3 0.248 3.59 0.89

其他材料费 元 4.85 1 4.85

普通砖240× 115× 53 千块 0.455 265.49 120.8

复合树脂井盖φ700 套 1 699 699

预拌水泥砂浆 m3 0.284 370.85 105.32

预拌防水水泥砂浆1:2 m3 0.136 375.73 51.1

商品混凝土C15 m3 0.129 301.55 38.9



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.042 188.92 7.93

管理费 元 79.25 1 79.25

利润 元 80.23 1 80.23

其他材料费 — 235.9 — 0.00

材料费小计 — 1079.12 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 7.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-260 室外塑料给水管(热熔连接) 公
称外径63mm以内 10m 0.1000 86.76 234.1 0.03 50.02 8.68 23.41 0.00 5.00

B10-11-142 管道消毒、冲洗 公称直径65mm
以内 100m 0.0100 73.56 6.84 0 42.4 0.74 0.07 0.00 0.42

人工单价 小计 9.41 23.48 0.00 5.43

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 23.27

清单项目综合单价 38.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0784 120 9.41

橡胶板δ1~3 kg 0.001 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0146 0.27 0

铁砂布 张 0.0057 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0013 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0008 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0003 17.09 0.01

压力表弯管DN15 个 0.0003 9.4 0

电 kW· h 0.1122 0.67 0.08

水 m3 0.027 3.59 0.1

其他材料费 元 0.0043 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0002 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PE给水管De63× 5.8 m 1.02 20.51 20.92

塑料给水管热熔管件De63 个 0.281 8.37 2.35

管理费 元 2.6967 1 2.7

利润 元 2.7293 1 2.73

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 23.48 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 14.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-325 室内塑料给水管(热熔连接) 公
称外径32mm以内 10m 0.1000 146.04 69.41 0.02 84.19 14.60 6.94 0.00 8.42

B10-11-139 管道消毒、冲洗 公称直径32mm
以内 100m 0.0100 55.2 1.93 0 31.82 0.55 0.02 0.00 0.32

人工单价 小计 15.16 6.96 0.00 8.74

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 6.81

清单项目综合单价 30.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1263 120 15.16

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0183 0.27 0

铁砂布 张 0.007 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0006 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

电 kW· h 0.1405 0.67 0.09

水 m3 0.0073 3.59 0.03

其他材料费 元 0.0034 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

塑料给水管热熔管件 个 1.081 6.3 6.81

PP-R冷水管 m 1.016 0 0

管理费 元 4.3421 1 4.34

利润 元 4.3951 1 4.4

其他材料费 — 0.15 — 0.00

材料费小计 — 6.96 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 19 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 76.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-324 室内塑料给水管(热熔连接) 公
称外径25mm以内 10m 0.1000 135.24 54.57 0.02 77.97 13.52 5.46 0.00 7.80

B10-11-138 管道消毒、冲洗 公称直径25mm
以内 100m 0.0100 51.36 1.1 0 29.6 0.51 0.01 0.00 0.30

人工单价 小计 14.04 5.47 0.00 8.09

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5.35

清单项目综合单价 27.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.117 120 14.04

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0144 0.27 0

铁砂布 张 0.0066 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0004 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0006 7.69 0

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

电 kW· h 0.1146 0.67 0.08

水 m3 0.0043 3.59 0.02

其他材料费 元 0.0022 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PP-R塑料管DN25 m 1.016 4.3 4.37

PP-R塑料管热熔管件DN25 个 1.225 0.8 0.98

管理费 元 4.0221 1 4.02

利润 元 4.0709 1 4.07

其他材料费 — 0.12 — 0.00

材料费小计 — 5.47 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 22.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-366 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径50mm以内 10m 0.1000 150.36 114.14 0 86.68 15.04 11.41 0.00 8.67

人工单价 小计 15.04 11.41 0.00 8.67

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 11.23

清单项目综合单价 35.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1253 120 15.04

锯条(各种规格) 条 0.0268 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0145 0.96 0.01

丙酮 kg 0.0126 9.98 0.13

粘接剂 kg 0.0084 2.38 0.02

水 m3 0.0033 3.59 0.01

其他材料费 元 0.004 1 0

UPVC塑料管DN50 m 1.012 5.89 5.96

UPVC塑料管粘接管件DN50 个 0.69 7.64 5.27

管理费 元 4.308 1 4.31

利润 元 4.36 1 4.36

其他材料费 — 0.18 — 0.00

材料费小计 — 11.42 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 14.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-367 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径75mm以内 10m 0.1000 201.36 128.62 0 116.08 20.14 12.86 0.00 11.61

人工单价 小计 20.14 12.86 0.00 11.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 12.53

清单项目综合单价 44.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1678 120 20.14

锯条(各种规格) 条 0.0863 0.27 0.02

铁砂布 张 0.0208 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0224 9.98 0.22

粘接剂 kg 0.0149 2.38 0.04

水 m3 0.0054 3.59 0.02

其他材料费 元 0.006 1 0.01

UPVC塑料管DN50 m 0.98 5.89 5.77

UPVC塑料管粘接管件DN50 个 0.885 7.64 6.76

管理费 元 5.769 1 5.77

利润 元 5.839 1 5.84

其他材料费 — 0.33 — 0.00

材料费小计 — 12.86 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006006 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 38.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-368 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内 10m 0.1000 224.4 307.37 0 129.37 22.44 30.74 0.00 12.94

人工单价 小计 22.44 30.74 0.00 12.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 30.23

清单项目综合单价 66.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.187 120 22.44

锯条(各种规格) 条 0.2161 0.27 0.06

铁砂布 张 0.0227 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0318 9.98 0.32

粘接剂 kg 0.0209 2.38 0.05

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.01 1 0.01

UPVC塑料管DN110 m 0.95 19.29 18.33

UPVC塑料管粘接管件DN110 个 1.156 10.3 11.91

管理费 元 6.429 1 6.43

利润 元 6.508 1 6.51

其他材料费 — 0.5 — 0.00

材料费小计 — 30.74 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006007 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 33.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-313 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径200mm以内 10m 0.1000 133.32 583.94 42.73 76.86 13.33 58.39 4.27 7.69

人工单价 小计 13.33 58.39 4.27 7.69

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 57.96

清单项目综合单价 83.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1111 120 13.33

铁砂布 张 0.0188 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0198 9.98 0.2

粘接剂 kg 0.0132 2.38 0.03

水 m3 0.0505 3.59 0.18

其他材料费 元 0.009 1 0.01

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0012 399.49 0.48

汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.0057 659.76 3.76

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0014 23.46 0.03

UPVC塑料管De200 m 1 56.74 56.74

UPVC塑料管粘接管件De200 个 0.048 25.36 1.22

管理费 元 3.82 1 3.82

利润 元 3.866 1 3.87



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 0.44 — 0.00

材料费小计 — 58.39 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006008 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 8.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-311 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内 10m 0.1000 93.48 200.95 0 53.89 9.35 20.10 0.00 5.39

人工单价 小计 9.35 20.10 0.00 5.39

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 19.89

清单项目综合单价 34.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0779 120 9.35

锯条(各种规格) 条 0.0548 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0157 0.96 0.02

丙酮 kg 0.011 9.98 0.11

粘接剂 kg 0.0073 2.38 0.02

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.004 1 0

UPVC塑料管De110 m 1 19.29 19.29

UPVC塑料管粘接管件De110 个 0.058 10.3 0.6

管理费 元 2.678 1 2.68

利润 元 2.711 1 2.71

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 20.10 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B8-7-91 柔性防水套管安装 公称直径150
mm以内 个 1.0000 47.64 26.62 0 27.47 47.64 26.62 0.00 27.47

B8-7-73 柔性防水套管制作 公称直径125
mm以内 个 1.0000 313.88 190.43 78.72 180.96 313.88 190.43 78.72 180.96

人工单价 小计 361.52 217.05 78.72 208.43

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 143.27

清单项目综合单价 865.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.397 120 47.64

三类综合用工 工日 2.325 135 313.88

方钢综合 kg 0.85 3.3 2.81

双头螺柱带螺母 kg 1.28 5.95 7.62

低碳钢焊条J427φ3.2 kg 1.8 5.95 10.71

尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 0.125 5.31 0.66

防锈漆C53-1 kg 0.2 20.14 4.03

橡胶石棉盘根编织φ11~25(250℃) kg 0.23 9.15 2.1

溶剂汽油200# kg 0.05 6.47 0.32

黄干油 kg 0.12 10.26 1.23

机油5~7# kg 0.05 11.23 0.56



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

氧气 m3 3.74 3.48 13.02

乙炔气 kg 1.25 11.9 14.88

电 kW· h 0.403 0.67 0.27

其他材料费 元 0.73 1 0.73

橡胶密封圈DN150 个 2 7.42 14.84

立式钻床钻孔管径25(mm) 台班 0.027 6.58 0.18

普通车床工件直径× 长度 630× 2000(mm) 台班 0.073 193.25 14.11

电焊机综合 台班 0.729 79.63 58.05

电焊条烘干箱容积600× 500× 750 台班 0.073 31.96 2.33

电焊条恒温箱 台班 0.073 55.57 4.06

钢板δ8.0~20 kg 26.92 3.95 106.33

焊接钢管DN110 kg 9.72 3.8 36.94

管理费 元 103.58 1 103.58

利润 元 104.85 1 104.85

其他材料费 — 73.77 — 0.00

材料费小计 — 217.04 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001001 项目名称 防回流污染止回阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 191.74 0 18.82 32.64 191.74 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 191.74 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 163.74

清单项目综合单价 243.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

防回流污染止回阀DN63 个 1.01 162.12 163.74

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 191.74 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 30 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001002 项目名称 闸阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 168.72 0 18.82 32.64 168.72 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 168.72 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 140.72

清单项目综合单价 220.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

黄铜内螺纹闸阀DN63 个 1.01 139.33 140.72

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 168.72 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001003 项目名称 减压阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 451.31 0 18.82 32.64 451.31 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 451.31 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 423.31

清单项目综合单价 502.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

减压阀DN63 个 1.01 419.12 423.31

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 451.31 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004003001 项目名称 台式洗脸盆 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-20 洗脸盆 台上式 冷热水 10组 0.1000 625.2 6397.07 0 360.43 62.52 639.71 0.00 36.04

人工单价 小计 62.52 639.71 0.00 36.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 638.07

清单项目综合单价 738.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.521 120 62.52

橡胶板δ1~3 kg 0.013 4.58 0.06

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 3.12 0.18 0.56

防水密封胶 支 0.2 4.57 0.91

水 m3 0.02 3.59 0.07

其他材料费 元 0.032 1 0.03

红外感应水龙头DN20 含配件 个 1.01 135 136.35

角型阀(带铜活)DN15 个 2.02 29.18 58.94

金属软管φ15 根 2.02 2.69 5.43

洗脸盆 个 1.01 433.01 437.34

管理费 元 17.912 1 17.91

利润 元 18.131 1 18.13

其他材料费 — 1.64 — 0.00

材料费小计 — 639.71 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004006001 项目名称 蹲式大便器 计量单位 组 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-34 蹲式大便器安装 瓷低水箱 10套 0.1000 954 1348.43 0 549.98 95.40 134.84 0.00 55.00

人工单价 小计 95.40 134.84 0.00 55.00

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 101.76

清单项目综合单价 285.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.795 120 95.4

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 3.09 0.43 1.33

大便器胶皮碗 个 1.05 2.99 3.14

大便器排水接头 个 1.01 5.13 5.18

砂子 m3 0.009 68.93 0.62

石灰膏 m3 0.0185 291.15 5.39

防水密封胶 支 0.5 4.57 2.29

电 kW· h 0.033 0.67 0.02

水 m3 0.012 3.59 0.04

其他材料费 元 0.476 1 0.48

空心砖240× 240× 115 千块 0.016 894.69 14.32

大便器存水弯DN100 个 1.01 11.9 12.02

水箱及配件 套 1.01 24.16 24.4



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

金属软管φ15 根 1.01 2.69 2.72

瓷蹲式大便器 个 1.01 62 62.62

管理费 元 27.332 1 27.33

利润 元 27.666 1 27.67

其他材料费 — 33.09 — 0.00

材料费小计 — 134.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004006002 项目名称 坐式大便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 10套 0.1000 813.6 4819.65 0 469.04 81.36 481.97 0.00 46.90

人工单价 小计 81.36 481.97 0.00 46.90

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 471.54

清单项目综合单价 610.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.678 120 81.36

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 2.4 0.18 0.43

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 5.15 0.43 2.21

大便器排水接头 个 1.01 5.13 5.18

防水密封胶 支 0.5 4.57 2.29

电 kW· h 0.098 0.67 0.07

水 m3 0.012 3.59 0.04

其他材料费 元 0.204 1 0.2

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 29.18 29.47

金属软管φ15 根 1.01 2.69 2.72

坐便器陶瓷,650x345x740mm 个 1.01 435 439.35

管理费 元 23.31 1 23.31

利润 元 23.594 1 23.59

其他材料费 — 10.43 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 481.96 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004007001 项目名称 立式小便器 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋
入式 10套 0.1000 390 3528.93 0 224.84 39.00 352.89 0.00 22.48

人工单价 小计 39.00 352.89 0.00 22.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 349.46

清单项目综合单价 414.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.325 120 39

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 6.18 0.43 2.66

防水密封胶 支 0.07 4.57 0.32

电 kW· h 0.096 0.67 0.06

水 m3 0.01 3.59 0.04

其他材料费 元 0.067 1 0.07

埋入式感应控制器 个 1.01 86 86.86

挂式小便器 个 1.01 260 262.6

管理费 元 11.174 1 11.17

利润 元 11.31 1 11.31

其他材料费 — 3.43 — 0.00

材料费小计 — 352.89 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 38 页  共 40 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004014001 项目名称 地漏 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-92 地漏安装 公称直径100mm以内 10个 0.1000 410.4 247.94 0 236.6 41.04 24.79 0.00 23.66

人工单价 小计 41.04 24.79 0.00 23.66

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 24.75

清单项目综合单价 89.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.342 120 41.04

粘接剂 kg 0.02 2.38 0.05

其他材料费 元 0.001 1 0

不锈钢地漏DN100 个 1.01 24.5 24.75

管理费 元 11.758 1 11.76

利润 元 11.902 1 11.9

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 24.79 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004014002 项目名称 雨水斗 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-99 普通雨水斗安装 公称直径100mm
以内 10个 0.1000 345.6 527.84 0 199.23 34.56 52.78 0.00 19.92

人工单价 小计 34.56 52.78 0.00 19.92

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 52.61

清单项目综合单价 107.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.288 120 34.56

密封膏 kg 0.025 6.84 0.17

其他材料费 元 0.003 1 0

铸铁雨水斗 套 1 52.61 52.61

管理费 元 9.901 1 9.9

利润 元 10.022 1 10.02

其他材料费 — 0.17 — 0.00

材料费小计 — 52.78 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017002 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM85
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1.0000 71.23 132.28 0 41.07 71.23 132.28 0.00 41.07

BM65
脚手架搭拆费(单独承担的埋地
管道工程除外)(第八册 工业管
道工程)

元 1.0000 35.43 65.8 0 20.42 35.43 65.80 0.00 20.42

人工单价 小计 106.66 198.08 0.00 61.49

未计价材料费 0

清单项目综合单价 366.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 106.655 1 106.66

材料费调整 元 198.0736 1 198.07

机械费调整 元 0 1 0

其他材料费 — 198.07 — 0.00

材料费小计 — 198.07 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1078.94 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73 119.88
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 123.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26 206.92
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83 628.97
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 31.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53 87.04
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41 67.33
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 1264.51



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 5846.31 5846.31

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 4890.54 4890.54

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 18.63 3059.46

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 0.82 134.66

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 8.73 1433.66

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 1.02 167.51

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 0.58 95.25

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 16422.23 5.82 955.77

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 80124.81 9 7211.23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程 15078.89

1 011601001002 砖砌体拆除

1.砌体名称:内隔墙及部
分外墙
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:
综合考虑
5.砌体表面的附着物种
类:水泥砂浆
6.拆除方式：综合考虑

m3 20.18 67.37 1359.53

2 011604002002 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:外墙面、管
理用房内墙面
2.抹灰层种类:水泥砂浆
3.拆除方式：综合考虑

m2 322.55 11.67 3764.16

3 011604003001 天棚抹灰面拆除

1.拆除部位:室内天棚
2.抹灰层种类:20厚水泥
砂浆
3.拆除方式：综合考虑

m2 48.48 16.31 790.71

4 011610002002 金属门窗拆除

1.室内高度:3.4米
2.门窗洞口尺寸:综合考
虑
3.拆除方式：综合考虑

樘 4 17.11 68.44

5 011605001003 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:混凝
土楼地面
2.拆除饰面材料种类:地
砖
3.拆除方式：综合考虑

m2 47.03 6.86 322.63

6 011602001002 混凝土构件拆除

1.构件名称:室内混凝土
垫层
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:综合考虑
3.拆除方式：综合考虑

m2 47.03 23.61 1110.38

7 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:块料面
层
3.拆除方式：综合考虑

m2 215.66 6.95 1498.84

8 011607001001 刚性层拆除

1.拆除部位：屋面
2.拆除屋面刚性层:40厚
细石混凝土
3.拆除方式：综合考虑

m2 117.51 9.44 1109.29

9 011607002001 防水层拆除 1.拆除部位：屋面
2.拆除屋面防水层种类: m2 117.51 5.43 638.08

本页小计 10662.06
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

卷材防水
3.拆除方式：综合考虑

10 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:屋面
2.拆除屋面找平层:20厚
水泥砂浆
3.拆除方式：综合考虑

m2 117.51 14 1645.14

11 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除卫生洁具:蹲便器
2.拆除方式：综合考虑 套 10 41.08 410.8

12 011612002002 卫生洁具拆除 1.拆除卫生洁具:小便器
2.拆除方式：综合考虑 套 3 11.67 35.01

13 011612002003 卫生洁具拆除 1.拆除卫生洁具:洗手盆
2.拆除方式：综合考虑 套 2 8.98 17.96

14 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:混凝土渣
及废砖
2.场内转运：综合考虑
3.其他:综合考虑

m3 53.08 43.48 2307.92

钢筋混凝土工程 2768.00

15 010503005002 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 0.07 501.29 35.09

16 010505002002 无梁板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送方式：投标方综
合考虑
4.模板安拆、钢筋制作
安装费用另列

m3 2.51 386.1 969.11

17 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
一级钢以内
2.其他：满足设计及规
范要求

t 0.003 4943.34 14.83

18 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10
三级钢以内
2.其他：满足设计及规
范要求

t 0.005 4604 23.02

19 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:Φ16
三级钢以内
2.其他：满足设计及规

t 0.384 4494.66 1725.95

本页小计 7184.83
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表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

范要求

砌筑工程 6616.90

20 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M5砌筑砂浆

m3 13.66 484.4 6616.9

门窗工程 6585.59

21 010801001003 木质门

1.名称:普通木质复合门
M0821
2.其他:包含门锁、门吸
等五金件

樘 4 890.25 3561

22 010807001002 断桥铝合金窗

1.框、扇材质:断热铝合
金框
2.玻璃品种、厚度:单窗
双层安全玻璃6+12A+6

m2 5.44 555.99 3024.59

楼地面装饰工程 14398.11

23 011102003002 防滑耐磨地砖

1.300*300仿大理石防滑
地砖
2.20mm1:2.5水泥砂浆结
合层
3.20mm1:2.5水泥砂浆保
护层
4.3mm聚氨酯防水涂料
5.30mm1:2.5水泥砂浆找
平层
6.拆除后地面

m2 59.43 242.27 14398.11

天棚工程 7342.75

24 011301001002 涂料天棚 1.喷刷涂料，一底两面
2.部位：管理用房 m2 8.7 25.07 218.11

25 011302001002 铝合金方板吊顶

1.φ8mm钢筋吊杆或M8全
牙吊杆与结构中的预埋
件焊接，双向间距≤120
0mm
2.专用次龙骨，中距＜3
00~600mm
3.0.8mm厚 500*500铝合
金方板
4.部位：卫生间

m2 51.08 139.48 7124.64

屋面及防水工程 23630.17

本页小计 34943.35
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

26 010902001002 不上人平屋面

1.20厚C20细石混凝土保
护层,配中φ1镀锌钢丝
网,网孔25~30。
2.10 厚1:4 石灰膏砂浆
隔离层
3.1.5厚防晒抗皱膜自粘
防水卷材
4.1.5厚聚合物防水涂料
5.20厚1:3水泥砂浆找平
层
6.最薄30厚LC5.0轻集料
混凝土找坡层
7.钢筋混凝土屋面板

m2 140.33 168.39 23630.17

墙面装饰工程 103588.07

27 011204003002 瓷砖墙面

1.600*300墙砖
2.20mm1:2.5水泥砂浆结
合层
3.3mm聚氨酯防水涂料（
到天花）
4.20mm1:2.5水泥砂浆找
平

m2 186.51 269.33 50232.74

28 011406001004 涂料墙面

1.满刷腻子两遍,底漆一
遍,乳胶漆两遍
2.20mm1:2.5水泥砂浆结
合层
3.3mm聚氨酯防水涂料(
板底)
4.20mm1:2.5水泥砂浆找
平

m2 38.38 56.27 2159.64

29 011406001005 象白牙真石漆

1.刷底漆一遍,外墙真石
漆(白色)
2.30mm1:2.5水泥砂浆找
平

m2 345.8 148.05 51195.69

其他装饰工程 10913.43

30 011505010001 6mm镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:
6mm镜面玻璃
2.尺寸：2*1m、0.5*0.5
m
3.部位：洗手台处

m2 2.25 104.79 235.78

31 011507001002 不锈钢字体
1.字体规格:公共厕所（
含英文字母）
2.规格：200*200*2.0

个 4 90.56 362.24

本页小计 127816.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

32 011210005002 卫生间隔断
1.隔断材料品种、规格
、颜色:一代抗倍特板
2.厚度：15mm

m2 53.86 137.76 7419.75

33 011505001002 洗漱台

1.材料品种、规格、颜
色:20mm大理石，
2.其他:其余见西南18J5
17-35-1

m2 2.12 752.67 1595.66

34 01B001 挂衣钩

1.名称:成品不锈钢挂衣
钩
2.其他:满足设计及规范
要求

个 22 5 110

35 080802013001 成品蹲位不锈钢标
识牌

1.名称：成品蹲位不锈
钢标识牌
2.尺寸：150*150

块 22 50 1100

36 080802013002 卫生间门牌 1.名称：卫生间门牌 块 3 30 90

2 单价措施项目费 13119.87

37 011702015002 无梁板 1.屋面现浇板模板
2.满足设计及规范要求 m2 20.98 47.98 1006.62

38 011702009002 过梁 1.过梁模板
2.满足设计及规范要求 m2 0.98 74.91 73.41

39 011701002001 外脚手架 1.搭设高度:3.6米
2.脚手架材质:钢管 m2 345.8 18.71 6469.92

40 011701003001 里脚手架天棚
1.搭设高度:3米
2.脚手架材质:活动脚手
架

m2 59.78 4.3 257.05

41 011701003002 里脚手架墙面
1.搭设高度:3米
2.脚手架材质:活动脚手
架

m2 225.31 1.93 434.85

42 011705001002 大型机械设备进出
场及安拆

1.大型机械设备进出场
及安拆 台次 1 4878.02 4878.02

本页小计 23435.28

合    计 204041.78
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001002 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 20.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙 m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604002002 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 322.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-42 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合
砂浆面 10m2 0.1000 106.16 0 0 10.55 10.62 0.00 0.00 1.06

人工单价 小计 10.62 0.00 0.00 1.06

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1327 80 10.62

管理费 元 0.524 1 0.52

利润 元 0.531 1 0.53
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604003001 项目名称 天棚抹灰面拆除 计量单位 m2 工程量 48.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-45 抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合
砂浆面 10m2 0.1000 148.4 0 0 14.75 14.84 0.00 0.00 1.48

人工单价 小计 14.84 0.00 0.00 1.48

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 16.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1855 80 14.84

管理费 元 0.733 1 0.73

利润 元 0.742 1 0.74
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    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011610002002 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 樘 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-75 门窗拆除 整樘门窗 10樘 0.1000 155.6 0 0 15.47 15.56 0.00 0.00 1.55

人工单价 小计 15.56 0.00 0.00 1.55

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 17.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1945 80 15.56

管理费 元 0.769 1 0.77

利润 元 0.778 1 0.78
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目 第 5 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605001003 项目名称 平面块料拆除 计量单位 m2 工程量 47.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-46 块料面层拆除 楼地面 地面砖 10m2 0.1000 62.4 0 0 6.2 6.24 0.00 0.00 0.62

人工单价 小计 6.24 0.00 0.00 0.62

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.078 80 6.24

管理费 元 0.308 1 0.31

利润 元 0.312 1 0.31



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602001002 项目名称 混凝土构件拆除 计量单位 m2 工程量 47.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-19 现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋
混凝土地面 m3 0.1000 196.8 0 19.76 19.56 19.68 0.00 1.98 1.96

人工单价 小计 19.68 0.00 1.98 1.96

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 23.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.246 80 19.68

风炮机 台班 0.18 10.98 1.98

管理费 元 0.972 1 0.97

利润 元 0.984 1 0.98



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 215.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-49 块料面层拆除 墙柱面 墙面砖及
陶瓷面砖 10m2 0.1000 63.2 0 0 6.28 6.32 0.00 0.00 0.63

人工单价 小计 6.32 0.00 0.00 0.63

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.079 80 6.32

管理费 元 0.312 1 0.31

利润 元 0.316 1 0.32



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011607001001 项目名称 刚性层拆除 计量单位 m2 工程量 117.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-19 现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋
混凝土地面 m3 0.0400 196.8 0 19.76 19.56 7.87 0.00 0.79 0.78

人工单价 小计 7.87 0.00 0.79 0.78

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 9.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0984 80 7.87

风炮机 台班 0.072 10.98 0.79

管理费 元 0.3888 1 0.39

利润 元 0.3936 1 0.39



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011607002001 项目名称 防水层拆除 计量单位 m2 工程量 117.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-66 屋面拆除 卷材防水层 10m2 0.1000 49.44 0 0 4.91 4.94 0.00 0.00 0.49

人工单价 小计 4.94 0.00 0.00 0.49

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 5.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0618 80 4.94

管理费 元 0.244 1 0.24

利润 元 0.247 1 0.25



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 10 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604001001 项目名称 平面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 117.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-38 抹灰层铲除 楼地面 水泥面层 10m2 0.1000 127.28 0 0 12.65 12.73 0.00 0.00 1.26

人工单价 小计 12.73 0.00 0.00 1.26

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1591 80 12.73

管理费 元 0.629 1 0.63

利润 元 0.636 1 0.64



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 11 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011612002001 项目名称 卫生洁具拆除 计量单位 套 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-100 卫生洁具拆除 蹲式大便器 10套 0.1000 316.96 0 0 31.5 31.70 0.00 0.00 3.15

A16-101 卫生洁具拆除 大便器水箱 10套 0.1000 56.64 0 0 5.63 5.66 0.00 0.00 0.56

人工单价 小计 37.36 0.00 0.00 3.71

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 41.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.467 80 37.36

管理费 元 1.845 1 1.85

利润 元 1.868 1 1.87



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 12 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011612002002 项目名称 卫生洁具拆除 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-102 卫生洁具拆除 挂式小便器 10套 0.1000 106.16 0 0 10.55 10.62 0.00 0.00 1.06

人工单价 小计 10.62 0.00 0.00 1.06

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1327 80 10.62

管理费 元 0.524 1 0.52

利润 元 0.531 1 0.53



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 13 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011612002003 项目名称 卫生洁具拆除 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-106 卫生洁具拆除 台盆,脸盆 10套 0.1000 81.6 0 0 8.11 8.16 0.00 0.00 0.81

人工单价 小计 8.16 0.00 0.00 0.81

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.102 80 8.16

管理费 元 0.403 1 0.4

利润 元 0.408 1 0.41



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 14 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 53.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A16-130 换 拆除垃圾外运 运距≤1km 实际
运距(km):10 10m3 0.1000 157.84 0 261.31 15.69 15.78 0.00 26.13 1.57

人工单价 小计 15.78 0.00 26.13 1.57

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 43.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1973 80 15.78

机械费调整 元 0.003 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0471 554.74 26.13

管理费 元 0.78 1 0.78

利润 元 0.789 1 0.79



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 15 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503005002 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-22 现浇混凝土 过梁 10m3 0.1000 1219.92 3228.36 12.94 551.44 121.99 322.84 1.29 55.14

人工单价 小计 121.99 322.84 1.29 55.14

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 501.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.0166 120 121.99

水 m3 0.6065 3.59 2.18

塑料薄膜 m2 9.285 0.24 2.23

土工布 m2 0.8477 4.62 3.92

预拌混凝土C20 m3 1.01 311.4 314.51

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.125 10.35 1.29

管理费 元 27.403 1 27.4

利润 元 27.741 1 27.74

其他材料费 — 8.32 — 0.00

材料费小计 — 322.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 16 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010505002002 项目名称 无梁板 计量单位 m3 工程量 2.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-33 现浇混凝土 无梁板 10m3 0.1000 290.52 3416.42 22.73 131.32 29.05 341.64 2.27 13.13

人工单价 小计 29.05 341.64 2.27 13.13

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 386.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2421 120 29.05

水 m3 0.3023 3.59 1.09

塑料薄膜 m2 5.255 0.24 1.26

土工布 m2 0.5261 4.62 2.43

商品混凝土C30 m3 1.01 333.53 336.87

混凝土抹平机 台班 0.011 22.01 0.24

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.126 16.12 2.03

管理费 元 6.526 1 6.53

利润 元 6.606 1 6.61

其他材料费 — 4.78 — 0.00

材料费小计 — 341.64 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 17 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.003

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-156 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 
直径≤10mm t 1.0000 1097.76 3329.25 21.18 496.22 1097.76 3329.25 21.18 496.22

人工单价 小计 1097.76 3329.25 21.18 496.22

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4943.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 9.148 120 1097.76

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 8.91 5.03 44.82

圆钢HPB300 φ10以内 t 1.02 3220.03 3284.43

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.24 35.65 8.56

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.11 37.9 4.17

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.35 24.17 8.46

管理费 元 246.59 1 246.59

利润 元 249.63 1 249.63

其他材料费 — 44.82 — 0.00

材料费小计 — 3329.25 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.005

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-160 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤10mm t 1.0000 912.6 3257.57 21.29 412.52 912.60 3257.57 21.29 412.52

人工单价 小计 912.60 3257.57 21.29 412.52

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4604

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 7.605 120 912.6

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 5.64 5.03 28.37

螺纹钢（HRB400E）8Ⅲ级 t 1.02 3165.88 3229.2

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.27 35.65 9.63

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.11 37.9 4.17

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.31 24.17 7.49

管理费 元 204.99 1 204.99

利润 元 207.53 1 207.53

其他材料费 — 28.37 — 0.00

材料费小计 — 3257.57 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.384

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-161 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤18mm t 1.0000 786 3296.03 57.31 355.3 786.00 3296.03 57.31 355.30

人工单价 小计 786.00 3296.03 57.31 355.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4494.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 6.55 120 786

水 m3 0.144 3.59 0.52

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 3.65 5.03 18.36

低合金钢焊条E43系列 kg 5.4 5.95 32.13

螺纹钢（HRB400E）16Ⅲ级 t 1.025 3165.88 3245.03

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.1 37.9 3.79

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.23 24.17 5.56

直流弧焊机功率32(kW) 台班 0.45 80.4 36.18

对焊机容量75(kV· A) 台班 0.11 97.57 10.73

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.045 23.28 1.05

管理费 元 176.56 1 176.56

利润 元 178.74 1 178.74

其他材料费 — 51.01 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 3296.03 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003002 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 13.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A4-7 混水实砌墙 现拌砂浆 10m3 0.1000 1527.36 2571.76 54.36 690.4 152.74 257.18 5.44 69.04

人工单价 小计 152.74 257.18 5.44 69.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 484.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2728 120 152.74

水 m3 0.1064 3.59 0.38

水泥标砖240*115*53 千块 0.5349 318.8 170.53

混合砂浆M5.0 m3 0.2296 375.73 86.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.038 143.06 5.44

管理费 元 34.308 1 34.31

利润 元 34.732 1 34.73

其他材料费 — 86.65 — 0.00

材料费小计 — 257.18 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010801001003 项目名称 木质门 计量单位 樘 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A8-58 木门 成品套装门安装 单扇门 10樘 0.1000 497.21 8180.53 0 224.76 49.72 818.05 0.00 22.48

人工单价 小计 49.72 818.05 0.00 22.48

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 890.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.3683 135 49.72

沉头木螺钉L32mm 个 12.6 0.03 0.38

水砂纸 张 0.5 0.91 0.46

不锈钢合页100 个 2 10.61 21.22

单扇套装平开实木门0821 樘 1 796 796

管理费 元 11.169 1 11.17

利润 元 11.307 1 11.31

其他材料费 — 0.83 — 0.00

材料费小计 — 818.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001002 项目名称 断桥铝合金窗 计量单位 m2 工程量 5.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A8-189 成品断桥铝合金窗 推拉窗 安装 100m2 0.0100 3408.75 50594.8 54.24 1540.84 34.09 505.95 0.54 15.41

人工单价 小计 34.09 505.95 0.54 15.41

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 555.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2525 135 34.09

膨胀螺栓 套 9.95 0.34 3.38

合金钢钻头φ10 个 0.0622 4.62 0.29

断桥铝合金推拉窗单窗双层安全玻璃6+12A+6 m2 0.9453 506.26 478.57

聚氨酯泡沫填缝剂750(ml) 支 1.4272 13.74 19.61

密封胶300(ml) 支 0.7375 5.56 4.1

电锤功率520(W) 台班 0.1244 4.36 0.54

管理费 元 7.6569 1 7.66

利润 元 7.7515 1 7.75

其他材料费 — 27.38 — 0.00

材料费小计 — 505.95 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003002 项目名称 防滑耐磨地砖 计量单位 m2 工程量 59.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm  【现拌】 100m2 0.0100 1069.1 554.03 48.64 483.26 10.69 5.54 0.49 4.83

A9-76 换 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 厚2
mm 平面 实际厚度(mm):3 100m2 0.0100 564 7919.89 0 254.94 5.64 79.20 0.00 2.55

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】 100m2 0.0100 1069.1 554.03 48.64 483.26 10.69 5.54 0.49 4.83

A11-36 换 块料面层 陶瓷地砖 周长≤1200
mm【现拌】 100m2 0.0100 2892.68 6857.71 120.21 1307.56 28.93 68.58 1.20 13.08

人工单价 小计 55.95 158.86 2.17 25.29

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 242.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.047 120 5.64

三类综合用工 工日 0.3727 135 50.31

水 m3 0.034 3.59 0.12

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0032 20.43 0.07

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0612 270.88 16.58

聚氨酯甲乙料 kg 4.1284 18.62 76.87

二甲苯 kg 0.223 10.44 2.33

仿大理石防滑地砖300× 300 m2 1.03 60.71 62.53

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0102 143.06 1.46

石料切割机 台班 0.0151 47.4 0.72

管理费 元 11.8587 1 11.86

利润 元 12.005 1 12.01

其他材料费 — 96.33 — 0.00

材料费小计 — 158.86 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011301001002 项目名称 涂料天棚 计量单位 m2 工程量 8.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A14-226 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚
面 两遍 100m2 0.0100 999.41 1057.33 0 451.76 9.99 10.57 0.00 4.52

人工单价 小计 9.99 10.57 0.00 4.52

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 25.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

水 m3 0.001 3.59 0

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

苯丙清漆 kg 0.1162 13.33 1.55

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

管理费 元 2.2449 1 2.24

利润 元 2.2727 1 2.27

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001002 项目名称 铝合金方板吊顶 计量单位 m2 工程量 51.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A13-82
平面、跌级天棚 铝合金轻型方
板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨
架 面层规格(mm) 500× 500

100m2 0.0100 988.88 1619.21 137.59 447 9.89 16.19 1.38 4.47

A13-123 平面、跌级天棚 天棚面层 铝合
金方板天棚 嵌入式平板 100m2 0.0100 741.83 9677.17 0 335.32 7.42 96.77 0.00 3.35

人工单价 小计 17.31 112.96 1.38 7.82

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 139.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1282 135 17.31

膨胀螺栓M8× 80 10套 0.1083 1.71 0.19

射钉 10个 0.262 0.16 0.04

电焊条综合 kg 0.0876 5.95 0.52

吊杆 kg 0.1524 3.97 0.61

等边角钢综合 kg 0.6793 4.65 3.16

铝合金靠墙条板0.8厚 m2 0.05 83.73 4.19

铝合金嵌入式方板0.8厚 300*300 m2 1 92.4 92.4

铝合金轻型方板天棚龙骨(中龙骨直接吊挂骨架)500× 500 m2 1.05 11.3 11.87

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.018 76.31 1.37

管理费 元 3.8876 1 3.89
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利润 元 3.9356 1 3.94

其他材料费 — 4.51 — 0.00

材料费小计 — 112.96 — 0.00
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项目编码 010902001002 项目名称 不上人平屋面 计量单位 m2 工程量 140.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A10-4 保温、隔热 屋面 现浇陶粒混凝
土隔热层 10m3 0.0035 997.2 3169.32 88.61 450.76 3.49 11.09 0.31 1.58

A11-1 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm  100m2 0.0100 963.9 922.25 64.23 435.71 9.64 9.22 0.64 4.36

A9-42 卷材防水 高聚物改性沥青自粘
卷材 自粘法一层 平面 100m2 0.0047 251.16 6522.33 0 113.53 1.19 30.81 0.00 0.54

A9-80 + A9-
82

涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 
厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1
.5

100m2 0.0047 363.36 4555.09 0 164.23 1.72 21.51 0.00 0.78

A12-262 墙面、墙裙(磷)石膏抹灰 厚10
mm 100m2 0.0100 1013.99 599.62 48.6 458.32 10.14 6.00 0.49 4.58

A11-15 换 整体面层 细石混凝土面层 厚30
mm 实际厚度(mm):40 100m2 0.0100 1807.8 1444.99 21.88 817.18 18.08 14.45 0.22 8.17

借D1-246 挂网 镀锌铁丝网 100m2 0.0100 162.8 706.32 0 71.2 1.63 7.06 0.00 0.71

人工单价 小计 45.88 100.14 1.66 20.71

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日;一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 168.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 0.0001 1 0

一类综合用工 工日 0.0204 80 1.63

二类综合用工 工日 0.0533 120 6.4
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三类综合用工 工日 0.2804 135 37.85

水 m3 0.0617 3.59 0.22

塑料薄膜 m2 1 0.24 0.24

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

铁丝8#φ4.064 kg 0.0195 4.39 0.09

铁件(U形钉) kg 0.0254 3.94 0.1

防水涂料CL-MPC kg 1.4878 14.46 21.51

冷底子油30:70 kg 0.229 3.66 0.84

抹灰石膏1:4 m3 0.0103 580 5.97

镀锌钢丝网 m2 1.05 6.55 6.88

防晒抗皱膜自粘防水卷材1.5厚MBA-S m2 0.5462 54.87 29.97

水泥砂浆1:1 m3 0.0051 258.37 1.32

轻集料混凝土LC5.0 m3 0.0204 450.3 9.19

商品混凝土C20细石 m3 0.0102 311.4 3.18

商品混凝土C20细石 m3 0.0303 311.4 9.44

LC5.0轻集料混凝土 m3 0.0357 310 11.07

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.001 143.06 0.14

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0034 188.92 0.64

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.0047 16.12 0.08

双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350(L) 台班 0.0018 177.21 0.32

粉料混合喷涂泵 台班 0.002 242.99 0.49

管理费 元 10.2931 1 10.29

利润 元 10.4204 1 10.42

其他材料费 — 30.43 — 0.00
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材料费小计 — 100.15 — 0.00
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项目编码 011204003002 项目名称 瓷砖墙面 计量单位 m2 工程量 186.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-3 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际
厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 1950.24 631.21 55.79 881.57 19.50 6.31 0.56 8.82

A9-77 换 涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 厚2
mm 立面 实际厚度(mm):3 100m2 0.0100 855.36 8642.91 0 386.63 8.55 86.43 0.00 3.87

A12-82 换
墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘
贴 每块周长≤1800mm【水泥砂
浆现拌】

100m2 0.0100 4660.89 6686.47 74.73 2106.84 46.61 66.86 0.75 21.07

人工单价 小计 74.66 159.60 1.31 33.75

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 269.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0713 120 8.56

三类综合用工 工日 0.4897 135 66.11

材料费调整 元 -0.0001 1 0

水 m3 0.0113 3.59 0.04

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

石料切割锯片 片 0.0031 20.43 0.06

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.206 0.61 0.13
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水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0448 270.88 12.14

聚氨酯甲乙料 kg 4.5167 18.62 84.1

二甲苯 kg 0.223 10.44 2.33

卫生间墙砖300× 600 m2 1.04 58.4 60.74

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0075 143.06 1.07

石料切割机 台班 0.0049 47.4 0.23

管理费 元 16.2528 1 16.25

利润 元 16.4534 1 16.45

其他材料费 — 98.87 — 0.00

材料费小计 — 159.61 — 0.00
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项目编码 011406001004 项目名称 涂料墙面 计量单位 m2 工程量 38.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-7 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥石灰砂浆 内墙 16+5mm【
水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 2076.95 445.19 58.65 938.84 20.77 4.45 0.59 9.39

A14-225 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 
两遍 100m2 0.0100 722.39 1057.33 0 326.54 7.22 10.57 0.00 3.27

人工单价 小计 27.99 15.02 0.59 12.65

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2074 135 28

水 m3 0.001 3.59 0

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

水泥石灰砂浆 1:0.3:2.5 m3 0.0058 232.96 1.35

水泥石灰砂浆 1:1:6 m3 0.0185 167.66 3.1

苯丙清漆 kg 0.1162 13.33 1.55

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0041 143.06 0.59

管理费 元 5.4436 1 5.44
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利润 元 5.5108 1 5.51

其他材料费 — 15.03 — 0.00

材料费小计 — 15.03 — 0.00
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项目编码 011406001005 项目名称 象白牙真石漆 计量单位 m2 工程量 345.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 实际
厚度(mm):30【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 3063.26 954.83 84.43 1384.68 30.63 9.55 0.84 13.85

A14-217 抹灰面油漆 墙面 真石漆 100m2 0.0100 3781.22 3828.96 0 1709.21 37.81 38.29 0.00 17.09

人工单价 小计 68.44 47.84 0.84 30.94

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 148.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.507 135 68.45

材料费调整 元 -0.0004 1 0

水 m3 0.0123 3.59 0.04

砂纸 张 0.0808 0.92 0.07

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 10.68 0.33

水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0351 270.88 9.51

醇酸清漆 kg 0.2768 13.33 3.69

真石漆 kg 4.16 6.6 27.46

真石面漆 kg 0.312 6.6 2.06

机械费调整 元 0.0002 1 0
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灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0059 143.06 0.84

管理费 元 14.9682 1 14.97

利润 元 15.1527 1 15.15

其他材料费 — 47.84 — 0.00

材料费小计 — 47.84 — 0.00
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项目编码 011505010001 项目名称 6mm镜面玻璃 计量单位 m2 工程量 2.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-160 墙饰面 面层 镜面玻璃 在抹灰
面上粘贴 100m2 0.0100 1822.1 7807.76 26.16 823.64 18.22 78.08 0.26 8.24

人工单价 小计 18.22 78.08 0.26 8.24

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 104.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.135 135 18.23

镀锌木螺钉d4× 25 100个 0.0816 5.81 0.47

普通杉锯材 m3 0.0011 1265.72 1.39

镜面玻璃6mm m2 1.05 58.4 61.32

铝合金压条综合 m 6.784 1.71 11.6

白乳胶 kg 0.0248 12.27 0.3

双面强力弹性胶带 m 5.04 0.6 3.02

电锤功率520(W) 台班 0.06 4.36 0.26

管理费 元 4.0929 1 4.09

利润 元 4.1435 1 4.14

其他材料费 — 16.8 — 0.00

材料费小计 — 78.12 — 0.00
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项目编码 011507001002 项目名称 不锈钢字体 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A15-198 金属字 ≤0.2m2 其他面 10个 0.1000 244.35 550.71 0 110.46 24.44 55.07 0.00 11.05

人工单价 小计 24.44 55.07 0.00 11.05

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 90.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.181 135 24.44

沉头木螺钉L35 个 20.4015 0.03 0.61

铁件综合 kg 0.2405 3.02 0.73

普通杉锯材 m3 0.0002 1265.72 0.25

不锈钢字体200*200*2.0 个 1.01 52.95 53.48

管理费 元 5.489 1 5.49

利润 元 5.557 1 5.56

其他材料费 — 1.59 — 0.00

材料费小计 — 55.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011210005002 项目名称 卫生间隔断 计量单位 m2 工程量 53.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A12-259 浴厕隔断 塑料 100m2 0.0100 1111.32 12109.78 52.32 502.34 11.11 121.10 0.52 5.02

人工单价 小计 11.11 121.10 0.52 5.02

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 137.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0823 135 11.11

隔断镀铬支座 套 1.77 3.21 5.68

镀锌铁件 kg 0.1056 3.94 0.42

卫生间隔断-一代抗倍特板15mm m2 1 115 115

电锤功率520(W) 台班 0.12 4.36 0.52

管理费 元 2.4963 1 2.5

利润 元 2.5271 1 2.53

其他材料费 — 6.1 — 0.00

材料费小计 — 121.10 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011505001002 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 2.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A15-138 石材洗漱台 ≤1m2 10m2 0.1000 2569.05 2913 20.25 1161.27 256.90 291.30 2.03 116.13

A15-140 石材台面面盆开孔 个 1.8868 28.35 0.45 4.12 12.82 53.49 0.85 7.77 24.19

人工单价 小计 310.40 292.15 9.80 140.32

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 752.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 2.2992 135 310.39

溶剂油 kg 0.0237 12.81 0.3

石料切割锯片 片 0.0415 20.43 0.85

电焊条综合 kg 0.6972 5.95 4.15

角钢∠50 kg 24.9 3.57 88.89

钢板δ4.0 t 0.0001 3950 0.4

膨胀螺栓M10× 80 套 1.224 0.28 0.34

合金钢钻头 个 0.54 17.46 9.43

大理石洗漱台台面20mm m2 1.06 141.8 150.31

红丹漆 kg 0.2321 11.18 2.59

玻璃胶300(ml) 支 0.2667 6.01 1.6

YJ-Ⅲ黏结剂 kg 2.4969 13.33 33.28

石料切割机 台班 0.0604 47.4 2.86
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

电锤功率520(W) 台班 0.1159 4.36 0.51

磨边机 台班 0.1226 40.11 4.92

交流弧焊机容量21(kV· A) 台班 0.029 52.39 1.52

管理费 元 69.7259 1 69.73

利润 元 70.5898 1 70.59

其他材料费 — 141.84 — 0.00

材料费小计 — 292.15 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 01B001 项目名称 挂衣钩 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 挂衣钩 个 1.0000 0 5 0 0 0.00 5.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 5.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

挂衣钩 个 1 5 5

其他材料费 — 5 — 0.00

材料费小计 — 5.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 080802013001 项目名称 成品蹲位不锈钢标识牌 计量单位 块 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目2 成品蹲位标识牌（不锈钢） 块 1.0000 0 50 0 0 0.00 50.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 50.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 50

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

成品蹲位标识牌（不锈钢） 块 1 50 50

其他材料费 — 50 — 0.00

材料费小计 — 50.00 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 080802013002 项目名称 卫生间门牌 计量单位 块 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目3 卫生间门牌 块 1.0000 0 30 0 0 0.00 30.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 30.00 0.00 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

卫生间门牌 块 1 30 30

其他材料费 — 30 — 0.00

材料费小计 — 30.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702015002 项目名称 无梁板 计量单位 m2 工程量 20.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-278 现浇混凝土模板 无梁板 100m2 0.0100 2207.64 1459.51 132.27 997.91 22.08 14.60 1.32 9.98

人工单价 小计 22.08 14.60 1.32 9.98

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 47.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.184 120 22.08

组合钢模板 kg 0.0567 3.38 0.19

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0043 961.15 4.13

木支撑 m3 0.003 915.38 2.75

零星卡具 kg 0.0261 4.64 0.12

铁钉 kg 0.0194 4.32 0.08

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0 387 0

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.036 8.12 0.29
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

钢支撑及配件 kg 0.3475 3.59 1.25

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0023 23.46 0.05

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.003 417.34 1.25

管理费 元 4.9589 1 4.96

利润 元 5.0202 1 5.02

其他材料费 — 14.6 — 0.00

材料费小计 — 14.60 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702009002 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 0.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A5-264 现浇混凝土模板 过梁 100m2 0.0100 4005.12 1473.29 202.34 1810.41 40.05 14.73 2.02 18.10

人工单价 小计 40.05 14.73 2.02 18.10

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 74.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3338 120 40.06

组合钢模板 kg 0.0738 3.38 0.25

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

板枋材 m3 0.0056 961.15 5.38

木支撑 m3 0.0003 915.38 0.27

零星卡具 kg 0.012 4.64 0.06

铁钉 kg 0.0142 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

水泥砂浆1:2 m3 0.0001 387 0.04

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 5.03 0.01

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.0405 8.12 0.33
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.012 5.03 0.06

钢支撑及配件 kg 0.6948 3.59 2.49

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0018 23.46 0.04

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0048 417.34 2

管理费 元 8.9965 1 9

利润 元 9.1076 1 9.11

其他材料费 — 14.73 — 0.00

材料费小计 — 14.73 — 0.00
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工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701002001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 345.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A17-31 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双
排 100m2 0.0100 836.88 580.64 75.12 378.29 8.37 5.81 0.75 3.78

人工单价 小计 8.37 5.81 0.75 3.78

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 18.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0697 120 8.36

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.5601 2.96 1.66

扣件 个 0.2333 5.03 1.17

木脚手板 m3 0.0011 1135.08 1.25

底座 个 0.0022 5.49 0.01

镀锌低碳钢丝综合 kg 0.0924 5.03 0.46

一般用途圆钢钉 kg 0.0124 4.32 0.05

红丹环氧防锈漆 kg 0.0535 11.18 0.6

溶剂油 kg 0.0049 12.81 0.06

钢丝绳φ8 kg 0.0019 7.07 0.01

松杂原木综合 m3 0 869.62 0
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

垫木60× 60× 60 块 0.018 0.29 0.01

防滑木条 m3 0 915.38 0

挡脚板 m3 0.0001 1135.08 0.11

尼龙安全网3× 6(m) m2 0.198 2.2 0.44

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0018 417.34 0.75

管理费 元 1.8798 1 1.88

利润 元 1.9031 1 1.9

其他材料费 — 5.84 — 0.00

材料费小计 — 5.84 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架天棚 计量单位 m2 工程量 59.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A17-47 单项脚手架 活动脚手架 天棚 100m2 0.0100 259.2 54.33 0 117.16 2.59 0.54 0.00 1.17

人工单价 小计 2.59 0.54 0.00 1.17

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0216 120 2.59

脚手架材料费 元 0.5433 1 0.54

管理费 元 0.5822 1 0.58

利润 元 0.5894 1 0.59

其他材料费 — 0.54 — 0.00

材料费小计 — 0.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 53 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003002 项目名称 里脚手架墙面 计量单位 m2 工程量 225.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A17-46 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱
面 100m2 0.0100 108 36.22 0 48.82 1.08 0.36 0.00 0.49

人工单价 小计 1.08 0.36 0.00 0.49

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.009 120 1.08

脚手架材料费 元 0.3622 1 0.36

管理费 元 0.2426 1 0.24

利润 元 0.2456 1 0.25

其他材料费 — 0.36 — 0.00

材料费小计 — 0.36 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 54 页  共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011705001002 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A21-15 大型施工机械设备进出场 履带
式挖掘机 ≤1m3 台次 1.0000 1440 161.87 2625.23 650.92 1440.00 161.87 2625.23 650.92

人工单价 小计 1440.00 161.87 2625.23 650.92

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4878.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 12 120 1440

镀锌低碳钢丝综合 kg 5 5.03 25.15

草袋 m2 6.38 3.21 20.48

枕木 m3 0.08 1452.99 116.24

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.5 1105.85 552.93

平板拖车组装载质量40(t) 台班 1 1226.88 1226.88

回程费 元 845.42 1 845.42

管理费 元 323.46 1 323.46

利润 元 327.46 1 327.46

其他材料费 — 161.87 — 0.00

材料费小计 — 161.87 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 10221.44 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 533.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35 2384.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8 4128.44
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46 3174.62
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77 548.09
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95 676.21
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47 334.55
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43 306.07
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 135.24
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 12221.6



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 25340.06 25340.06

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 21197.39 21197.39

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 18.63 13260.82

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 0.82 583.68

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 8.73 6214.01

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 1.02 726.04

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 0.58 412.84

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 71179.93 5.82 4142.67

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 241603.44 9 21744.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目 16961.07

1 030404017002 配电箱
1.名称:AL1照明配电箱
2.规格:PZ30
3.安装方式:嵌墙暗装

台 1 475 475

2 030412004003 LED吸顶灯
1.名称:LED吸顶灯
2.型号：FGY-X18 1*18W
3.安装形式:吸顶安装

套 7 84.57 591.99

3 030412004004 单管LED灯
1.名称:单管LED灯
2.型号：FGY-ZE1 1*20W
3.安装形式:吸顶安装

套 1 94.04 94.04

4 030404019002 单联翘板式暗开关

1.名称:单联翘板式暗开
关
2.型号:250V 10A
3.安装高度：1.3m

个 6 30.54 183.24

5 030404035002 五孔带地线插座

1.名称:五孔带地线插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.安装高度：0.3m

个 2 33.8 67.6

6 030904003003 复位按钮

1.名称:复位按钮
2.规格:TW-HT-R (24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：1.3m

个 1 58.74 58.74

7 030904003004 呼叫按钮

1.名称:呼叫按钮
2.规格:TW-HT-B (24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：0.5m

个 1 58.74 58.74

8 030404022001 控制器

1.名称:控制器
2.型号:TW-HT-C（含220
/24V电源转换器）
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：2.5m

台 1

9 030904005002 声光报警器

1.名称:声光报警器
2.规格:TW-HT-A（24V)
3.安装方式：挂墙安装
4.安装高度：2m

个 1 165.95 165.95

10 030411001004 电气配管

1.名称：电气配管
2.材质：刚性阻燃管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷

m 84.45 12.66 1069.14

11 030411001005 电气配管
1.名称：电气配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：DN40

m 53.86 36.2 1949.73

本页小计 4714.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.配置形式：埋底敷设

12 030411001006 电气配管

1.名称：电气配管
2.材质：焊接钢管
3.规格：DN25
4.配置形式：埋底敷设

m 21.42 21.56 461.82

13 030411004003 电气配管

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZR-BV-0.45/0.7
5
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 216.8 4.12 893.22

14 030411004004 电气配管

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZR-BV-0.45/0.7
5
4.规格:4.0mm2
5.材质:铜芯

m 43.13 4.61 198.83

15 030408002002 控制电缆
1.名称:控制线
2.规格:KVV 3*1.5
3.材质:铜芯

m 45 11.34 510.3

16 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:埋底
敷设

m 57.81 49.5 2861.6

17 030409005002 避雷网 1.名称:镀锌圆钢
2.规格:φ12 m 63.38 42.94 2721.54

18 030409003002 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 15.92 26.21 417.26

19 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:扁钢
3.规格:40*4

m 64.13 24.02 1540.4

20 030409008002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位端子箱
2.距地：0.4m 台 1 321.64 321.64

21 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:吸顶安装 个 27 9.02 243.54

22 030414011002 接地装置 1.名称:接地装置调试
2.其它：详设计 系统 1 2076.75 2076.75

2 单价措施项目费 223.11

23 031301017003 脚手架搭拆 项 1 223.11 223.11

本页小计 12470.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

合    计 17184.18



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 1 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-2-74 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(
半周长) 0.5m 台 1.0000 92.21 329.63 0 53.16 92.21 329.63 0.00 53.16

人工单价 小计 92.21 329.63 0.00 53.16

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 300

清单项目综合单价 475

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.683 135 92.21

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.1 18.29 1.83

棉纱 kg 0.08 7.32 0.59

松香焊锡丝(综合) m 0.05 0.47 0.02

平垫铁综合 kg 0.15 3.32 0.5

防锈漆C53-1 kg 0.01 20.14 0.2

电力复合脂(一级) kg 0.41 42.74 17.52

塑料管综合 kg 0.13 7.32 0.95

裸铜线2~4mm2 m 3.132 1.83 5.73

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.52 1 0.52

酚醛调和漆 kg 0.03 13 0.39

AL1配电箱 台 1 300 300



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 2 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 26.42 1 26.42

利润 元 26.74 1 26.74

其他材料费 — 29.63 — 0.00

材料费小计 — 329.63 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 3 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004003 项目名称 LED吸顶灯 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 套 1.0000 18.63 55.2 0 10.74 18.63 55.20 0.00 10.74

人工单价 小计 18.63 55.20 0.00 10.74

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 53.82

清单项目综合单价 84.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.138 135 18.63

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.16 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 4.4 0.04 0.18

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

其他材料费 元 0.02 1 0.02

LED吸顶灯1*18W 套 1.01 53.29 53.82

管理费 元 5.34 1 5.34

利润 元 5.4 1 5.4

其他材料费 — 1.37 — 0.00

材料费小计 — 55.20 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 4 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004004 项目名称 单管LED灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-204 荧光灯具安装 吸顶式 单管 套 1.0000 18.77 64.45 0 10.82 18.77 64.45 0.00 10.82

人工单价 小计 18.77 64.45 0.00 10.82

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 62.35

清单项目综合单价 94.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.139 135 18.77

木螺钉d2~4× 6~65 个 2.08 0.02 0.04

塑料膨胀管φ6~8 个 2.2 0.04 0.09

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 1.069 1.37 1.46

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

其他材料费 元 0.04 1 0.04

单管LED灯220V 20W 套 1.01 61.73 62.35

管理费 元 5.38 1 5.38

利润 元 5.44 1 5.44

其他材料费 — 2.1 — 0.00

材料费小计 — 64.45 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 5 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404019002 项目名称 单联翘板式暗开关 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-379 跷板暗开关 单控≤3联 套 1.0000 7.7 18.4 0 4.44 7.70 18.40 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 18.40 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.44

清单项目综合单价 30.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

其他材料费 元 0.02 1 0.02

单联开关10A 只 1.02 17.1 17.44

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.97 — 0.00

材料费小计 — 18.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035002 项目名称 五孔带地线插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-14-399 普通插座安装 单相 暗插座电流
≤15A 套 1.0000 7.7 21.66 0 4.44 7.70 21.66 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 21.66 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 20.91

清单项目综合单价 33.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.305 1.37 0.42

其他材料费 元 0.01 1 0.01

五孔带地线插座10A 套 1.02 20.5 20.91

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.75 — 0.00

材料费小计 — 21.66 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904003003 项目名称 复位按钮 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-15-46 按钮 普通型 个 1.0000 23.36 21.92 0 13.46 23.36 21.92 0.00 13.46

人工单价 小计 23.36 21.92 0.00 13.46

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.1

清单项目综合单价 58.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.173 135 23.36

白布 kg 0.1 23.08 2.31

塑料软管φ5 m 0.05 0.37 0.02

硬铜绞线TJ-6mm2 kg 0.02 51.28 1.03

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.09 1 0.09

复位按钮TW-HT-R (24V) 个 1 17.1 17.1

管理费 元 6.69 1 6.69

利润 元 6.77 1 6.77

其他材料费 — 4.82 — 0.00

材料费小计 — 21.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904003004 项目名称 呼叫按钮 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-15-46 按钮 普通型 个 1.0000 23.36 21.92 0 13.46 23.36 21.92 0.00 13.46

人工单价 小计 23.36 21.92 0.00 13.46

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 17.1

清单项目综合单价 58.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.173 135 23.36

白布 kg 0.1 23.08 2.31

塑料软管φ5 m 0.05 0.37 0.02

硬铜绞线TJ-6mm2 kg 0.02 51.28 1.03

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

其他材料费 元 0.09 1 0.09

呼叫按钮TW-HT-B (24V) 个 1 17.1 17.1

管理费 元 6.69 1 6.69

利润 元 6.77 1 6.77

其他材料费 — 4.82 — 0.00

材料费小计 — 21.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404022001 项目名称 控制器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 10 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030904005002 项目名称 声光报警器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B9-4-12 声光报警器安装 个 1.0000 48.47 89.53 0 27.95 48.47 89.53 0.00 27.95

人工单价 小计 48.47 89.53 0.00 27.95

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 85

清单项目综合单价 165.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.359 135 48.47

棉纱头 kg 0.01 4.12 0.04

木螺钉d4.5~6× 15~100 10个 0.306 1.54 0.47

塑料膨胀管φ6~8 个 3.15 0.04 0.13

异型塑料管φ5 m 0.053 1.97 0.1

阻然铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS-2× 1.5mm2 m 0.153 3.58 0.55

铜接线卡1.0~2.5 个 2.03 0.5 1.02

标志牌 个 1 2.14 2.14

其他材料费 元 0.09 1 0.09

声光报警器声光报警器 10个 1 85 85

管理费 元 13.89 1 13.89

利润 元 14.06 1 14.06

其他材料费 — 4.54 — 0.00

材料费小计 — 89.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 11 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001004 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 84.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-148 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土
结构暗配 外径20mm 10m 0.1000 60.48 31.34 0 34.87 6.05 3.13 0.00 3.49

人工单价 小计 6.05 3.13 0.00 3.49

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 3.03

清单项目综合单价 12.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0504 120 6.05

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

套接管 m 0.01 5.5 0.06

其他材料费 元 0.002 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.008 5.05 0.04

刚性阻燃管PC20 m 1.06 2.86 3.03

管理费 元 1.733 1 1.73

利润 元 1.754 1 1.75

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 3.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 12 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001005 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 53.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-70 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直
径≤DN40 10m 0.1000 97.2 207.91 0.9 56.04 9.72 20.79 0.09 5.60

人工单价 小计 9.72 20.79 0.09 5.60

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 17.75

清单项目综合单价 36.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.081 120 9.72

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.004 5.03 0.02

镀锌锁紧螺母DN40× 3 个 0.0801 0.46 0.04

钢锯条 根 0.03 0.27 0.01

醇酸磁漆 kg 0.005 14.79 0.07

厚漆(铅油) kg 0.012 7.26 0.09

溶剂油 kg 0.004 12.81 0.05

镀锌钢管接头40× 3.5 个 0.1652 2.99 0.49

铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 0.2933 3.19 0.94

塑料护口(钢管用)φ40 个 0.0821 1.75 0.14

镀锌地线夹40 套 0.6396 1.78 1.14

其他材料费 元 0.054 1 0.05

钢材电动煨弯机500mm以内 台班 0.0011 49.02 0.05



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 13 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管子切断机直径150(mm) 台班 0.0011 32.5 0.04

镀锌钢管SC DN40 m 1.03 17.23 17.75

管理费 元 2.785 1 2.79

利润 元 2.819 1 2.82

其他材料费 — 3.04 — 0.00

材料费小计 — 20.79 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 14 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001006 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 21.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-12-68 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直
径≤DN25 10m 0.1000 57.24 124.51 0.9 33 5.72 12.45 0.09 3.30

人工单价 小计 5.72 12.45 0.09 3.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 11.08

清单项目综合单价 21.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0477 120 5.72

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.004 5.03 0.02

镀锌锁紧螺母DN25× 3 个 0.0801 0.22 0.02

钢锯条 根 0.02 0.27 0.01

醇酸磁漆 kg 0.003 14.79 0.04

厚漆(铅油) kg 0.008 7.26 0.06

溶剂油 kg 0.003 12.81 0.04

镀锌钢管接头25× 3.25 个 0.1652 1.37 0.23

铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 m 0.2042 3.19 0.65

塑料护口(钢管用)φ25 个 0.0821 1.2 0.1

镀锌地线夹25 套 0.4845 0.38 0.18

其他材料费 元 0.025 1 0.03

钢材电动煨弯机500mm以内 台班 0.0011 49.02 0.05



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管子切断机直径150(mm) 台班 0.0011 32.5 0.04

镀锌钢管SC DN25 m 1.03 10.76 11.08

管理费 元 1.64 1 1.64

利润 元 1.66 1 1.66

其他材料费 — 1.37 — 0.00

材料费小计 — 12.45 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004003 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 216.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-5 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
2.5mm2 10m 0.1000 10.94 24.07 0 6.3 1.09 2.41 0.00 0.63

人工单价 小计 1.09 2.41 0.00 0.63

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 2.27

清单项目综合单价 4.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0081 135 1.09

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.003 1.1 0

其他材料费 元 0.002 1 0

铜芯塑料线ZR-BV-0.45/0.75 1x2.5 m 1.16 1.96 2.27

管理费 元 0.313 1 0.31

利润 元 0.317 1 0.32

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 2.41 — 0.00
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目 第 17 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004004 项目名称 电气配管 计量单位 m 工程量 43.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-6 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
4mm2 10m 0.1000 7.29 34.64 0 4.2 0.73 3.46 0.00 0.42

人工单价 小计 0.73 3.46 0.00 0.42

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 3.33

清单项目综合单价 4.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0054 135 0.73

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.002 1.1 0

其他材料费 元 0.002 1 0

铜芯塑料线BV4 m 1.1 3.03 3.33

管理费 元 0.209 1 0.21

利润 元 0.211 1 0.21

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 3.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408002002 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-9-288 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯
数≤6芯 10m 0.1000 35.24 57.86 0 20.32 3.52 5.79 0.00 2.03

人工单价 小计 3.52 5.79 0.00 2.03

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.48

清单项目综合单价 11.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0261 135 3.52

白布 kg 0.002 23.08 0.05

钢锯条 根 0.01 0.27 0

汽油综合 kg 0.003 6.04 0.02

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.001 1.1 0

镀锌电缆卡子2× 35 套 0.2342 0.77 0.18

塑料标志牌扁形 个 0.0601 0.85 0.05

其他材料费 元 0.005 1 0.01

控制电缆KVV-0.45/0.75 3X1.5 m 1.015 5.4 5.48

管理费 元 1.01 1 1.01

利润 元 1.022 1 1.02

其他材料费 — 0.3 — 0.00

材料费小计 — 5.79 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 57.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-9-105 直埋式电力电缆敷设 电缆截面
≤50mm2 10m 0.1000 57.11 396.31 8.63 32.92 5.71 39.63 0.86 3.29

人工单价 小计 5.71 39.63 0.86 3.29

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 39.15

清单项目综合单价 49.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0423 135 5.71

镀锌低碳钢丝(综合) kg 0.002 5.03 0.01

钢丝绳φ14.1~15 kg 0.008 7.07 0.06

黄铜线(综合) kg 0.001 34.79 0.03

塑料带20(mm)× 40(m) 卷 0.002 9.15 0.02

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.007 18.29 0.13

棉布400g/m2 kg 0.004 3.66 0.01

热缩端帽(不带气门) 个 0.007 13.7 0.1

汽油100# kg 0.003 7.27 0.02

油脂 kg 0.006 14.87 0.09

硬脂酸一级 kg 0.001 5.03 0.01

其他材料费 元 0.009 1 0.01

高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 37.05 0.05



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0007 399.49 0.28

汽车式起重机提升质量12(t) 台班 0.0007 758.85 0.53

铜芯绝缘电力电缆ZR- YJV22-0.6/1-5x10 m 1.01 38.76 39.15

管理费 元 1.636 1 1.64

利润 元 1.656 1 1.66

其他材料费 — 0.48 — 0.00

材料费小计 — 39.63 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409005002 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 63.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-46 避雷网安装 沿墙、折板支架敷
设 m 1.0000 21.87 7.2 1.26 12.61 21.87 7.20 1.26 12.61

人工单价 小计 21.87 7.20 1.26 12.61

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.25

清单项目综合单价 42.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.162 135 21.87

低碳钢焊条综合 kg 0.1 5.95 0.6

钢锯条 根 0.2 0.27 0.05

厚漆(铅油) kg 0.003 7.26 0.02

防锈漆C53-1 kg 0.005 20.14 0.1

清油 kg 0.001 19.77 0.02

扁钢卡子25× 4 kg 0.05 3.02 0.15

镀锌扁钢支架40× 3 kg 0.28 3.48 0.97

其他材料费 元 0.03 1 0.03

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.024 52.39 1.26

镀锌圆钢综合 m 1.05 5 5.25

管理费 元 6.27 1 6.27

利润 元 6.34 1 6.34



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 1.95 — 0.00

材料费小计 — 7.20 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409003002 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 15.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-42 避雷引下线敷设 利用建筑结构
钢筋引下 m 1.0000 6.62 0.69 3.09 3.82 6.62 0.69 3.09 3.82

B4-10-43 避雷引下线敷设 断接卡子制作
与安装 套 0.2513 28.89 2.14 0.01 16.66 7.26 0.54 0.00 4.19

人工单价 小计 13.88 1.23 3.09 8.01

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 26.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1028 135 13.88

圆钢φ10 kg 0.1 2.61 0.26

镀锌扁钢综合 kg 0.1181 3.3 0.39

镀锌精制带帽螺栓M10× 50以内2平1弹垫 10套 0.0518 2.56 0.13

低碳钢焊条综合 kg 0.07 5.95 0.42

钢锯条 根 0.0401 0.27 0.01

其他材料费 元 0.0201 1 0.02

台式钻床钻孔直径16(mm) 台班 0.0005 3.95 0

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.059 52.39 3.09

管理费 元 3.9804 1 3.98

利润 元 4.0255 1 4.03

其他材料费 — 1.23 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 1.23 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409002002 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 64.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-10-57 户内接地母线敷设 m 1.0000 11.07 6.05 0.52 6.38 11.07 6.05 0.52 6.38

人工单价 小计 11.07 6.05 0.52 6.38

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.25

清单项目综合单价 24.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.082 135 11.07

棉纱 kg 0.001 7.32 0.01

低碳钢焊条综合 kg 0.021 5.95 0.12

钢锯条 根 0.1 0.27 0.03

钢管保护管φ40× 400 根 0.1 5.68 0.57

其他材料费 元 0.01 1 0.01

酚醛调和漆 kg 0.005 13 0.07

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.01 52.39 0.52

镀锌扁钢40*4 m 1.05 5 5.25

管理费 元 3.17 1 3.17

利润 元 3.21 1 3.21

其他材料费 — 0.8 — 0.00

材料费小计 — 6.05 — 0.00
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工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 26 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-4-12 户内端子箱安装 台 1.0000 166.59 52.67 6.34 96.04 166.59 52.67 6.34 96.04

人工单价 小计 166.59 52.67 6.34 96.04

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 12.61

清单项目综合单价 321.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 1.234 135 166.59

镀锌扁钢综合 kg 1.5 3.3 4.95

镀锌角钢(综合) kg 2 3.3 6.6

白布 kg 0.2 23.08 4.62

合页 套 1 7.63 7.63

低碳钢焊条综合 kg 0.5 5.95 2.98

钢锯条 根 1 0.27 0.27

铁砂布0~2# 张 0.5 0.96 0.48

酚醛调和漆 kg 0.3 10.53 3.16

防锈漆C53-1 kg 0.15 20.14 3.02

清油 kg 0.15 19.77 2.97

花线2× 16/0.15mm2 m 1.5 1.79 2.69

其他材料费 元 0.71 1 0.71

交流弧焊机功率21(kV· A) 台班 0.121 52.39 6.34



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 27 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

总等电位端子箱 台 1 12.61 12.61

管理费 元 47.73 1 47.73

利润 元 48.31 1 48.31

其他材料费 — 40.06 — 0.00

材料费小计 — 52.67 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 28 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-13-179 暗装接线盒 个 1.0000 3.72 3.15 0 2.15 3.72 3.15 0.00 2.15

人工单价 小计 3.72 3.15 0.00 2.15

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 1

清单项目综合单价 9.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.031 120 3.72

其他材料费 元 0.04 1 0.04

镀锌锁紧螺母DN20× 3 10个 0.223 1.79 0.4

塑料护口(钢管用)φ15~20 个 2.225 0.77 1.71

接线盒100× 100 个 1.02 0.98 1

管理费 元 1.07 1 1.07

利润 元 1.08 1 1.08

其他材料费 — 2.15 — 0.00

材料费小计 — 3.15 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 29 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030414011002 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B4-17-28 输配电装置系统调试 ≤1kV交流
供电 系统 1.0000 383.94 1.14 45 221.34 383.94 1.14 45.00 221.34

B4-10-80 接地系统测试 接地网 系统 1.0000 738.18 36.78 224.81 425.56 738.18 36.78 224.81 425.56

人工单价 小计 1122.12 37.92 269.81 646.90

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 2076.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 8.312 135 1122.12

其他材料费 元 0.6 1 0.6

白布 kg 0.54 23.08 12.46

金属清洗剂 kg 1.38 4.58 6.32

自粘性橡胶带25mm× 20m 卷 0.12 7.26 0.87

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2 m 5.46 3.19 17.42

橡皮绝缘线BX-2.5mm2 m 0.24 1.03 0.25

手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口 台班 1.682 6.35 10.68

接地电阻测试仪量程:0.001Ω~299.9kΩ 台班 4.206 53.45 224.81

振荡器 台班 0.789 16.94 13.37

相位表 台班 0.789 9.6 7.57

电缆测试仪 台班 0.841 15.91 13.38



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 30 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 321.49 1 321.49

利润 元 325.41 1 325.41

其他材料费 — 37.92 — 0.00

材料费小计 — 37.92 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 31 页  共 31 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017003 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM6 脚手架搭拆费(第四册 电气设备
安装工程) 元 1.0000 64.39 119.57 0 37.12 64.39 119.57 0.00 37.12

BM66 脚手架搭拆费(第九册 消防工程
) 元 1.0000 0.59 1.1 0 0.34 0.59 1.10 0.00 0.34

人工单价 小计 64.98 120.67 0.00 37.46

未计价材料费 0

清单项目综合单价 223.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 64.9796 1 64.98

材料费调整 元 120.6765 1 120.68

机械费调整 元 0 1 0

其他材料费 — 120.68 — 0.00

材料费小计 — 120.68 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 399.69 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73 44.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 45.63
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26 76.65
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83 233
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 11.56
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53 32.24
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41 24.94
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 468.43



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 2165.72 2165.72

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 1811.66 1811.66

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 18.63 1133.36

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 0.82 49.88

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 8.73 531.09

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 1.02 62.05

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 0.58 35.28

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 6083.53 5.82 354.06

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 19818.33 9 1783.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  1  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C.10 给排水工程 79467.57

土石方工程 3144.05

1 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:满足设计及
规范要求
3.场内转运距离:综合考
虑
4.其他:工程量含规范允
许的工作面及放坡
5.开挖方式：机械开挖

m3 144.66 5.61 811.54

2 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求及施工规范要求
2.填方材料品种:满足设
计要求及施工规范要求
3.填方粒径要求:满足设
计要求及施工规范要求
4.填方来源、运距:利用
开挖土方回填及推平费
用综合考虑
5.其他：按设计图纸及
规范要求

m3 52.65 16.9 889.79

3 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距及弃土费：运距
、弃置费投标方综合考
虑

m3 92.01 15.68 1442.72

室外混凝土地面（
围墙内） 10688.98

4 011602002003 室外混凝土地面拆
除

1.构件名称:室外地面混
凝土
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:综合考虑
3.构件表面的附着物种
类:混凝土
4.拆除方式：综合考虑

m3 9.38 236.12 2214.81

5 011101003001 室外混凝土地面恢
复

1.200mmC25混凝土地面 
随打随抹
2.100mm碎石垫层
3.150mm厚拆除原混凝土
地面（另列）
4.泵送方式：综合考虑

m2 62.54 135.5 8474.17

室外管道工程 12602.93

本页小计 13833.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  2  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 011605001004 石材地面拆除

1.拆除部位：室外石材
地面
2.拆除材料:地面石材
3.拆除方式：综合考虑

m2 42.4 8.09 343.02

7 011102001002 石材地面恢复

1.部位：室外石材地面
2.面层规格型号:300*60
0*30石材面层
3.其他：满足设计及规
范要求

m2 42.4 209.57 8885.77

8 010404001007 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：细砂
3.回填高度：综合考虑
4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 12.53 147.77 1851.56

9 010404001008 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：碎石垫层
3.回填高度：综合考虑
4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 2.78 175.26 487.22

10 010404001009 室外排水管道沟槽
回填

1.部位：室外排水管道
沟槽
2.回填材料：C15商品混
凝土
3.回填高度：综合考虑
4.泵送方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

m3 2.78 372.43 1035.36

化粪池 19185.42

11 010404001010 化粪池回填

1.部位：化粪池
2.回填材料：C20商品混
凝土
3.回填高度：综合考虑
4.泵送方式：综合考虑
5.模板：原槽浇筑
6.其他：满足设计及规
范要求

m3 2.52 382.38 963.6

12 010404001011 化粪池回填
1.部位：化粪池
2.回填材料：细砂
3.回填高度：综合考虑

m3 65.46 147.77 9673.02

本页小计 23239.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  3  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.回填方式：综合考虑
5.其他：满足设计及规
范要求

13 010507006002 成品玻璃钢化粪池

1.名称:成品玻璃钢化粪
池
2.容量:10m³
3.安装方式：综合考虑
4.其他:满足设计及规范
要求

座 1 8548.8 8548.8

检查井 8238.45

14 040504001002 污水检查井

1.名称:检查井Φ700
2.形式:收口式
3.适用管径:DN200mm,井
深2m
4.垫层、基础、溜槽材
质及厚度:满足图集要求
5..砌筑材料品种、规格
、强度等级:MU10水泥标
砖
6.勾缝、抹面要求:20mm
厚1：2防水水泥砂浆
7.井盖、井圈材质及规
格:轻型铸铁井盖，
8.做法参照图集:20S515
,页19
9.井筒、井圈做法:20S5
15,页19
10.泵送方式：综合考虑

座 5 1647.69 8238.45

给排水工程 25607.74

15 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外给水管
2.材质、规格:PE DN63
4.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及消毒
冲洗

m 13.63 38.32 522.3

16 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
管，De32
4.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及消毒

m 16.04 30.86 494.99

本页小计 17804.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  4  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

冲洗

17 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
管，De50
4.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及消毒
冲洗

m 4.1 52.43 214.96

18 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料
管，De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验:按设计及规
范要求4.压力试验及吹
、洗设计要求:压力试验
及消毒冲洗

m 74.89 26.01 1947.89

19 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，De110
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 29.71 66.11 1964.13

20 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，DN50
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 23.28 35.12 817.59

21 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，DN75
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见

m 18.3 48.23 882.61

本页小计 5827.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  5  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

施工设计要求

22 031001006016 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC塑料
管，De200
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 27.26 83.69 2281.39

23 031001006017 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水管
3.材质、规格:UPVC塑料
管，De110
4.连接形式:承插胶粘连
接
5.管道灌水、通水试验:
灌水或通球试验，详见
施工设计要求

m 12.15 34.84 423.31

24 031002003002 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN110

个 6 865.72 5194.32

25 031003001004 防回流污染止回阀

1.类型:止回阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

个 1 243.2 243.2

26 031003001005 闸阀

1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

个 1 220.18 220.18

27 031003001006 减压阀

1.类型:减压阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN63
4.连接形式:螺纹连接

个 1 502.77 502.77

28 031004008001 拖布池 1.材质:白瓷
2.规格、类型:拖布池 组 1 169.85 169.85

29 031004003002 柜式洗脸盆

1.材质:白瓷
2.类型:柜式洗脸盆
3.规格：采用感应自动
水龙头

组 1 544.35 544.35

30 031004003003 台式洗脸盆
1.材质:白瓷
2.类型:台式洗脸盆
3.规格：采用感应自动

组 4 738.27 2953.08

本页小计 12532.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第  6  页  共  6  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

水龙头

31 031004006003 蹲式大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:采用延时
自闭式冲洗阀脚踏式冲
洗阀
3.附件名称、数量:卫生
洁具安装详国标09S304

组 12 285.25 3423

32 031004006004 坐式大便器

1.材质:陶瓷
2.类型:坐式大便器
3.规格：采用小于6升冲
洗水箱

组 1 795.43 795.43

33 031004007002 立式小便器

1.材质:白瓷
2.规格、类型:立式小便
器
3.采用自动冲洗阀

组 3 414.37 1243.11

34 031004014003 地漏

1.名称:地漏
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN25
4.安装方式:地漏均采用
带过滤网无水封直通式
地漏加存水弯

个 5 89.5 447.5

35 031004014004 雨水斗 1.名称:直立式雨水斗 个 3 107.26 321.78

2 单价措施项目费 408.01

36 031301017004 脚手架搭拆 项 1 408.01 408.01

本页小计 6638.83

合    计 79875.58



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 1 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 144.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-35 挖掘机挖沟槽、基坑土方 斗容
量0.6m3 100m3 0.0036 149.6 0 241.81 95.16 0.54 0.00 0.88 0.35

借A1-36 挖掘机挖、装沟槽、基坑土方 
斗容量0.6m3 100m3 0.0064 149.6 0 359.18 95.16 0.95 0.00 2.28 0.61

人工单价 小计 1.50 0.00 3.16 0.95

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 5.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0187 80 1.5

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.6(m3) 台班 0.0033 773.52 2.55

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0008 790.44 0.63

管理费 元 0.4729 1 0.47

利润 元 0.4787 1 0.48



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 2 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 52.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-123 夯填土 机械 槽坑 100m3 0.0100 886.08 0 237.32 566.29 8.86 0.00 2.37 5.66

人工单价 小计 8.86 0.00 2.37 5.66

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 16.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1108 80 8.86

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0955 24.85 2.37

管理费 元 2.8274 1 2.83

利润 元 2.8355 1 2.84



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 3 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 92.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-53 换 自卸汽车运土方(载重≤8t 运距
≤1km 实际运距(km):10 100m3 0.0100 20.8 4.31 1528.74 13.23 0.21 0.04 15.29 0.13

人工单价 小计 0.21 0.04 15.29 0.13

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 15.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0026 80 0.21

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0004 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0271 554.74 15.03

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

管理费 元 0.0657 1 0.07

利润 元 0.0666 1 0.07

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 0.04 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 4 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602002003 项目名称 室外混凝土地面拆除 计量单位 m3 工程量 9.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A16-19 现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋
混凝土地面 m3 1.0000 196.8 0 19.76 19.56 196.80 0.00 19.76 19.56

人工单价 小计 196.80 0.00 19.76 19.56

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 236.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 2.46 80 196.8

风炮机 台班 1.8 10.98 19.76

管理费 元 9.72 1 9.72

利润 元 9.84 1 9.84



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 5 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101003001 项目名称 室外混凝土地面恢复 计量单位 m2 工程量 62.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-152 垫层 碎石 干铺 10m3 0.0100 523.08 986.56 6.46 236.45 5.23 9.87 0.06 2.36

借A11-13 换 整体面层 混凝土面层 无筋 厚6
0mm 实际厚度(mm):200 100m2 0.0100 3389.79 6826.89 48.92 1532.28 33.90 68.27 0.49 15.32

人工单价 小计 39.13 78.14 0.55 17.69

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 135.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 0.0007 1 0

二类综合用工 工日 0.0436 120 5.23

三类综合用工 工日 0.2511 135 33.9

塑料薄膜 m2 1 0.24 0.24

石砂(粗) m3 0.029 79.6 2.31

水 m3 0.038 3.59 0.14

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

碎石综合 m3 0.1112 67.96 7.56

水泥砂浆1:1 m3 0.0051 396 2.02

商品混凝土C25 m3 0.202 325.39 65.73

机械费调整 元 -0.0004 1 0

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.0215 16.12 0.35



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 6 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.001 143.06 0.14

夯实机200~620(Nm) 台班 0.0026 24.85 0.06

管理费 元 8.789 1 8.79

利润 元 8.8983 1 8.9

其他材料费 — 2.54 — 0.00

材料费小计 — 78.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 7 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605001004 项目名称 石材地面拆除 计量单位 m2 工程量 42.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A16-47 块料面层拆除 楼地面 石材面 10m2 0.1000 73.6 0 0 7.32 7.36 0.00 0.00 0.73

人工单价 小计 7.36 0.00 0.00 0.73

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.092 80 7.36

管理费 元 0.364 1 0.36

利润 元 0.368 1 0.37



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 8 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102001002 项目名称 石材地面恢复 计量单位 m2 工程量 42.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A11-29 换 块料面层 石材面层 单色【现拌
】 100m2 0.0100 3250.84 16097.92 139.17 1469.46 32.51 160.98 1.39 14.69

人工单价 小计 32.51 160.98 1.39 14.69

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 209.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2408 135 32.51

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.004 20.43 0.08

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

石质板材300*600*30 m2 1.02 153.4 156.47

水 m3 0.026 3.59 0.09

素水泥浆 m3 0.001 144.12 0.14

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 194.85 3.97

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

石料切割机 台班 0.0191 47.4 0.91

管理费 元 7.0659 1 7.07

利润 元 7.1532 1 7.15



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 9 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 4.51 — 0.00

材料费小计 — 160.98 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 10 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001007 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 12.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-143 垫层 砂 10m3 0.1000 374.64 929.71 3.98 169.34 37.46 92.97 0.40 16.93

人工单价 小计 37.46 92.97 0.40 16.93

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 147.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3122 120 37.46

中砂 m3 1.153 79.7 91.89

水 m3 0.3 3.59 1.08

电动夯实机250(Nm) 台班 0.016 24.85 0.4

管理费 元 8.415 1 8.42

利润 元 8.519 1 8.52

其他材料费 — 1.08 — 0.00

材料费小计 — 92.97 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 11 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001008 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 2.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-152 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1000 523.08 986.56 6.46 236.45 52.31 98.66 0.65 23.65

人工单价 小计 52.31 98.66 0.65 23.65

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 175.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.4359 120 52.31

石砂(粗) m3 0.29 79.6 23.08

碎石综合 m3 1.112 67.96 75.57

夯实机200~620(Nm) 台班 0.026 24.85 0.65

管理费 元 11.75 1 11.75

利润 元 11.895 1 11.9

材料费小计 — 98.66 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 12 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001009 项目名称 室外排水管道沟槽回填 计量单位 m3 工程量 2.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 3071.3 7.97 200.81 44.42 307.13 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 307.13 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 372.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

水 m3 0.395 3.59 1.42

预拌混凝土C15 m3 1.01 301.55 304.57

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 307.13 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 13 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001010 项目名称 化粪池回填 计量单位 m3 工程量 2.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 3170.79 7.97 200.81 44.42 317.08 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 317.08 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 382.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

水 m3 0.395 3.59 1.42

商品混凝土C20 m3 1.01 311.4 314.51

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 317.08 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 14 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001011 项目名称 化粪池回填 计量单位 m3 工程量 65.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A4-143 垫层 砂 10m3 0.1000 374.64 929.71 3.98 169.34 37.46 92.97 0.40 16.93

人工单价 小计 37.46 92.97 0.40 16.93

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 147.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3122 120 37.46

中砂 m3 1.153 79.7 91.89

水 m3 0.3 3.59 1.08

电动夯实机250(Nm) 台班 0.016 24.85 0.4

管理费 元 8.415 1 8.42

利润 元 8.519 1 8.52

其他材料费 — 1.08 — 0.00

材料费小计 — 92.97 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 15 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010507006002 项目名称 成品玻璃钢化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C5-3-538 整体化粪池 容积10m3以内 套 1.0000 120 8181.6 199.49 47.71 120.00 8181.60 199.49 47.71

人工单价 小计 120.00 8181.60 199.49 47.71

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8548.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1 120 120

玻璃钢化粪池(成品)10m³ 套 1 8181.6 8181.6

汽车式起重机提升质量25(t) 台班 0.2 997.43 199.49

管理费 元 23.71 1 23.71

利润 元 24 1 24

材料费小计 — 8181.60 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 16 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040504001002 项目名称 污水检查井 计量单位 座 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C5-3-59
定型井 圆形污水检查井 砖砌直
筒式 井内径700mm 适用管径≤4
00mm 井深1.2m

座 1.0000 401.16 1079.12 7.93 159.48 401.16 1079.12 7.93 159.48

人工单价 小计 401.16 1079.12 7.93 159.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1647.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 3.343 120 401.16

塑料薄膜 m2 3.345 0.24 0.8

煤焦沥青漆 kg 0.49 15.62 7.65

塑钢爬梯 kg 3.636 13.68 49.74

电 kW· h 0.099 0.67 0.07

水 m3 0.248 3.59 0.89

其他材料费 元 4.85 1 4.85

普通砖240× 115× 53 千块 0.455 265.49 120.8

复合树脂井盖φ700 套 1 699 699

预拌水泥砂浆 m3 0.284 370.85 105.32

预拌防水水泥砂浆1:2 m3 0.136 375.73 51.1

商品混凝土C15 m3 0.129 301.55 38.9



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 17 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.042 188.92 7.93

管理费 元 79.25 1 79.25

利润 元 80.23 1 80.23

其他材料费 — 235.9 — 0.00

材料费小计 — 1079.12 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 18 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006009 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-260 室外塑料给水管(热熔连接) 公
称外径63mm以内 10m 0.1000 86.76 234.1 0.03 50.02 8.68 23.41 0.00 5.00

B10-11-142 管道消毒、冲洗 公称直径65mm
以内 100m 0.0100 73.56 6.84 0 42.4 0.74 0.07 0.00 0.42

人工单价 小计 9.41 23.48 0.00 5.43

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 23.27

清单项目综合单价 38.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0784 120 9.41

橡胶板δ1~3 kg 0.001 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0146 0.27 0

铁砂布 张 0.0057 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0013 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0008 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0003 17.09 0.01

压力表弯管DN15 个 0.0003 9.4 0

电 kW· h 0.1122 0.67 0.08

水 m3 0.027 3.59 0.1

其他材料费 元 0.0043 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0002 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 19 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PE给水管De63× 5.8 m 1.02 20.51 20.92

塑料给水管热熔管件De63 个 0.281 8.37 2.35

管理费 元 2.6967 1 2.7

利润 元 2.7293 1 2.73

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 23.48 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 20 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006010 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 16.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-325 室内塑料给水管(热熔连接) 公
称外径32mm以内 10m 0.1000 146.04 69.41 0.02 84.19 14.60 6.94 0.00 8.42

B10-11-139 管道消毒、冲洗 公称直径32mm
以内 100m 0.0100 55.2 1.93 0 31.82 0.55 0.02 0.00 0.32

人工单价 小计 15.16 6.96 0.00 8.74

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 6.81

清单项目综合单价 30.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1263 120 15.16

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0183 0.27 0

铁砂布 张 0.007 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0006 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

电 kW· h 0.1405 0.67 0.09

水 m3 0.0073 3.59 0.03

其他材料费 元 0.0034 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 21 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

塑料给水管热熔管件 个 1.081 6.3 6.81

PP-R冷水管 m 1.016 0 0

管理费 元 4.3421 1 4.34

利润 元 4.3951 1 4.4

其他材料费 — 0.15 — 0.00

材料费小计 — 6.96 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 22 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006011 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 4.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-327 室内塑料给水管(热熔连接) 公
称外径50mm以内 10m 0.1000 191.04 212.92 0.03 110.13 19.10 21.29 0.00 11.01

B10-11-141 管道消毒、冲洗 公称直径50mm
以内 100m 0.0100 62.4 4.17 0 35.98 0.62 0.04 0.00 0.36

人工单价 小计 19.73 21.33 0.00 11.37

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 21.12

清单项目综合单价 52.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1644 120 19.73

橡胶板δ1~3 kg 0.001 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.0268 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0151 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0009 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0003 9.4 0

电 kW· h 0.1637 0.67 0.11

水 m3 0.0163 3.59 0.06

其他材料费 元 0.0038 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0002 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 23 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PP-R冷水管De50× 4.6 m 1.016 17.16 17.43

PP-R塑料管热熔管件DN50 个 0.742 4.97 3.69

管理费 元 5.6518 1 5.65

利润 元 5.721 1 5.72

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 21.33 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 24 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006012 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 74.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-323 室内塑料给水管(热熔连接) 公
称外径20mm以内 10m 0.1000 121.8 60.4 0.02 70.22 12.18 6.04 0.00 7.02

B10-11-137 管道消毒、冲洗 公称直径20mm
以内 100m 0.0100 47.64 0.69 0 27.47 0.48 0.01 0.00 0.27

人工单价 小计 12.66 6.05 0.00 7.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5.95

清单项目综合单价 26.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1055 120 12.66

橡胶板δ1~3 kg 0.0007 4.58 0

锯条(各种规格) 条 0.012 0.27 0

铁砂布 张 0.0053 0.96 0.01

漂白粉综合 kg 0.0002 1.46 0

橡胶软管φ20 m 0.0006 7.69 0

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

电 kW· h 0.1017 0.67 0.07

水 m3 0.0026 3.59 0.01

其他材料费 元 0.0021 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 25 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PP-R冷水管De20*2 m 1.016 3.01 3.06

PP-R塑料管热熔管件DN20 个 1.52 1.9 2.89

管理费 元 3.6265 1 3.63

利润 元 3.6702 1 3.67

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 6.05 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 26 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006013 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 29.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-368 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内 10m 0.1000 224.4 307.37 0 129.37 22.44 30.74 0.00 12.94

人工单价 小计 22.44 30.74 0.00 12.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 30.23

清单项目综合单价 66.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.187 120 22.44

锯条(各种规格) 条 0.2161 0.27 0.06

铁砂布 张 0.0227 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0318 9.98 0.32

粘接剂 kg 0.0209 2.38 0.05

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.01 1 0.01

UPVC塑料管De110 m 0.95 19.29 18.33

UPVC塑料管粘接管件De110 个 1.156 10.3 11.91

管理费 元 6.429 1 6.43

利润 元 6.508 1 6.51

其他材料费 — 0.5 — 0.00

材料费小计 — 30.74 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 27 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006014 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 23.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-366 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径50mm以内 10m 0.1000 150.36 114.14 0 86.68 15.04 11.41 0.00 8.67

人工单价 小计 15.04 11.41 0.00 8.67

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 11.23

清单项目综合单价 35.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1253 120 15.04

锯条(各种规格) 条 0.0268 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0145 0.96 0.01

丙酮 kg 0.0126 9.98 0.13

粘接剂 kg 0.0084 2.38 0.02

水 m3 0.0033 3.59 0.01

其他材料费 元 0.004 1 0

UPVC塑料管DN50 m 1.012 5.89 5.96

UPVC塑料管粘接管件DN50 个 0.69 7.64 5.27

管理费 元 4.308 1 4.31

利润 元 4.36 1 4.36

其他材料费 — 0.18 — 0.00

材料费小计 — 11.42 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 28 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006015 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 18.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-367 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径75mm以内 10m 0.1000 201.36 164.78 0 116.08 20.14 16.48 0.00 11.61

人工单价 小计 20.14 16.48 0.00 11.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 16.15

清单项目综合单价 48.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1678 120 20.14

锯条(各种规格) 条 0.0863 0.27 0.02

铁砂布 张 0.0208 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0224 9.98 0.22

粘接剂 kg 0.0149 2.38 0.04

水 m3 0.0054 3.59 0.02

其他材料费 元 0.006 1 0.01

UPVC塑料管DN75 m 0.98 9.58 9.39

UPVC塑料管粘接管件DN75 个 0.885 7.64 6.76

管理费 元 5.769 1 5.77

利润 元 5.839 1 5.84

其他材料费 — 0.33 — 0.00

材料费小计 — 16.48 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 29 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006016 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 27.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-313 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径200mm以内 10m 0.1000 133.32 583.94 42.73 76.86 13.33 58.39 4.27 7.69

人工单价 小计 13.33 58.39 4.27 7.69

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 57.96

清单项目综合单价 83.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1111 120 13.33

铁砂布 张 0.0188 0.96 0.02

丙酮 kg 0.0198 9.98 0.2

粘接剂 kg 0.0132 2.38 0.03

水 m3 0.0505 3.59 0.18

其他材料费 元 0.009 1 0.01

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0012 399.49 0.48

汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.0057 659.76 3.76

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0014 23.46 0.03

UPVC塑料管De200 m 1 56.74 56.74

UPVC塑料管粘接管件De200 个 0.048 25.36 1.22

管理费 元 3.82 1 3.82

利润 元 3.866 1 3.87



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 30 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 0.44 — 0.00

材料费小计 — 58.39 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 31 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006017 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 12.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-1-311 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内 10m 0.1000 93.48 200.95 0 53.89 9.35 20.10 0.00 5.39

人工单价 小计 9.35 20.10 0.00 5.39

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 19.89

清单项目综合单价 34.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0779 120 9.35

锯条(各种规格) 条 0.0548 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0157 0.96 0.02

丙酮 kg 0.011 9.98 0.11

粘接剂 kg 0.0073 2.38 0.02

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.004 1 0

UPVC塑料管De110 m 1 19.29 19.29

UPVC塑料管粘接管件De110 个 0.058 10.3 0.6

管理费 元 2.678 1 2.68

利润 元 2.711 1 2.71

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 20.10 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B8-7-91 柔性防水套管安装 公称直径150
mm以内 个 1.0000 47.64 26.62 0 27.47 47.64 26.62 0.00 27.47

B8-7-73 柔性防水套管制作 公称直径125
mm以内 个 1.0000 313.88 190.43 78.72 180.96 313.88 190.43 78.72 180.96

人工单价 小计 361.52 217.05 78.72 208.43

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 143.27

清单项目综合单价 865.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.397 120 47.64

三类综合用工 工日 2.325 135 313.88

方钢综合 kg 0.85 3.3 2.81

双头螺柱带螺母 kg 1.28 5.95 7.62

低碳钢焊条J427φ3.2 kg 1.8 5.95 10.71

尼龙砂轮片φ100× 16× 3 片 0.125 5.31 0.66

防锈漆C53-1 kg 0.2 20.14 4.03

橡胶石棉盘根编织φ11~25(250℃) kg 0.23 9.15 2.1

溶剂汽油200# kg 0.05 6.47 0.32

黄干油 kg 0.12 10.26 1.23

机油5~7# kg 0.05 11.23 0.56
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

氧气 m3 3.74 3.48 13.02

乙炔气 kg 1.25 11.9 14.88

电 kW· h 0.403 0.67 0.27

其他材料费 元 0.73 1 0.73

橡胶密封圈DN150 个 2 7.42 14.84

立式钻床钻孔管径25(mm) 台班 0.027 6.58 0.18

普通车床工件直径× 长度 630× 2000(mm) 台班 0.073 193.25 14.11

电焊机综合 台班 0.729 79.63 58.05

电焊条烘干箱容积600× 500× 750 台班 0.073 31.96 2.33

电焊条恒温箱 台班 0.073 55.57 4.06

钢板δ8.0~20 kg 26.92 3.95 106.33

焊接钢管DN110 kg 9.72 3.8 36.94

管理费 元 103.58 1 103.58

利润 元 104.85 1 104.85

其他材料费 — 73.77 — 0.00

材料费小计 — 217.04 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001004 项目名称 防回流污染止回阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 191.74 0 18.82 32.64 191.74 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 191.74 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 163.74

清单项目综合单价 243.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

防回流污染止回阀DN63 个 1.01 162.12 163.74

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 191.74 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001005 项目名称 闸阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 168.72 0 18.82 32.64 168.72 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 168.72 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 140.72

清单项目综合单价 220.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

黄铜内螺纹闸阀DN63 个 1.01 139.33 140.72

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 168.72 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001006 项目名称 减压阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-5-7 螺纹阀门安装 公称直径65mm以
内 个 1.0000 32.64 451.31 0 18.82 32.64 451.31 0.00 18.82

人工单价 小计 32.64 451.31 0.00 18.82

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 423.31

清单项目综合单价 502.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.272 120 32.64

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 4.898 0.18 0.88

机油综合 kg 0.029 12.09 0.35

黑玛钢六角内接头DN65 个 0.808 7.87 6.36

黑玛钢活接头DN65 个 1.01 19.66 19.86

其他材料费 元 0.55 1 0.55

减压阀DN63 个 1.01 419.12 423.31

管理费 元 9.35 1 9.35

利润 元 9.47 1 9.47

其他材料费 — 28 — 0.00

材料费小计 — 451.31 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004008001 项目名称 拖布池 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-49 成品拖布池安装 10套 0.1000 384 1093.05 0 221.38 38.40 109.31 0.00 22.14

人工单价 小计 38.40 109.31 0.00 22.14

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 106.02

清单项目综合单价 169.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.32 120 38.4

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 0.5 0.18 0.09

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 3.09 0.43 1.33

防水密封胶 支 0.15 4.57 0.69

电 kW· h 0.048 0.67 0.03

水 m3 0.03 3.59 0.11

其他材料费 元 0.064 1 0.06

排水接头DN50 个 1.05 0.93 0.98

水嘴 个 1.01 19.8 20

存水弯DN50 个 1.01 11.5 11.62

螺纹管件DN15 个 1.01 13.67 13.81

成品拖布池 套 1.01 60 60.6

管理费 元 11.002 1 11

利润 元 11.136 1 11.14
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 3.28 — 0.00

材料费小计 — 109.30 — 0.00
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工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004003002 项目名称 柜式洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-16 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 
感应开关 10组 0.1000 613.2 4476.79 0 353.51 61.32 447.68 0.00 35.35

人工单价 小计 61.32 447.68 0.00 35.35

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 441.63

清单项目综合单价 544.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.511 120 61.32

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 3.52 0.18 0.63

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 10.3 0.43 4.43

防水密封胶 支 0.15 4.57 0.69

电 kW· h 0.16 0.67 0.11

水 m3 0.02 3.59 0.07

其他材料费 元 0.119 1 0.12

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 29.18 29.47

洗脸盆排水附件 套 1.01 43.16 43.59

金属软管φ15 根 2.02 2.7 5.45

洗脸盆 个 1.01 220 222.2

洗脸盆托架 副 1.01 9.32 9.41

红外感应龙头及配件DN20 含配件 套 1.01 125 126.25
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

螺纹管件DN15 个 1.01 5.2 5.25

管理费 元 17.568 1 17.57

利润 元 17.783 1 17.78

其他材料费 — 6.05 — 0.00

材料费小计 — 447.68 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004003003 项目名称 台式洗脸盆 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-20 洗脸盆 台上式 冷热水 10组 0.1000 625.2 6397.07 0 360.43 62.52 639.71 0.00 36.04

人工单价 小计 62.52 639.71 0.00 36.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 638.07

清单项目综合单价 738.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.521 120 62.52

橡胶板δ1~3 kg 0.013 4.58 0.06

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 3.12 0.18 0.56

防水密封胶 支 0.2 4.57 0.91

水 m3 0.02 3.59 0.07

其他材料费 元 0.032 1 0.03

角型阀(带铜活)DN15 个 2.02 29.18 58.94

金属软管φ15 根 2.02 2.69 5.43

红外感应水龙头DN20 含配件 个 1.01 135 136.35

洗脸盆 个 1.01 433.01 437.34

管理费 元 17.912 1 17.91

利润 元 18.131 1 18.13

其他材料费 — 1.64 — 0.00

材料费小计 — 639.71 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004006003 项目名称 蹲式大便器 计量单位 组 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-34 蹲式大便器安装 瓷低水箱 10套 0.1000 954 1348.43 0 549.98 95.40 134.84 0.00 55.00

人工单价 小计 95.40 134.84 0.00 55.00

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 101.76

清单项目综合单价 285.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.795 120 95.4

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 3.09 0.43 1.33

大便器胶皮碗 个 1.05 2.99 3.14

大便器排水接头 个 1.01 5.13 5.18

砂子 m3 0.009 68.93 0.62

石灰膏 m3 0.0185 291.15 5.39

防水密封胶 支 0.5 4.57 2.29

电 kW· h 0.033 0.67 0.02

水 m3 0.012 3.59 0.04

其他材料费 元 0.476 1 0.48

空心砖240× 240× 115 千块 0.016 894.69 14.32

大便器存水弯DN100 个 1.01 11.9 12.02

水箱及配件 套 1.01 24.16 24.4



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 43 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

金属软管φ15 根 1.01 2.69 2.72

瓷蹲式大便器 个 1.01 62 62.62

管理费 元 27.332 1 27.33

利润 元 27.666 1 27.67

其他材料费 — 33.09 — 0.00

材料费小计 — 134.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 44 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004006004 项目名称 坐式大便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-38 坐式大便器安装 挂墙水箱 10套 0.1000 813.6 6671.68 0 469.04 81.36 667.17 0.00 46.90

人工单价 小计 81.36 667.17 0.00 46.90

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 656.74

清单项目综合单价 795.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.678 120 81.36

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 2.4 0.18 0.43

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 5.15 0.43 2.21

大便器排水接头 个 1.01 5.13 5.18

防水密封胶 支 0.5 4.57 2.29

电 kW· h 0.098 0.67 0.07

水 m3 0.012 3.59 0.04

其他材料费 元 0.204 1 0.2

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 29.18 29.47

坐便器盖板 套 1.01 43.16 43.59

挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管) 套 1.01 140 141.4

金属软管φ15 根 1.01 2.7 2.73

螺纹管件DN15 个 1.01 5.2 5.25

落地式坐便器 个 1.01 430 434.3



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 23.31 1 23.31

利润 元 23.594 1 23.59

其他材料费 — 10.43 — 0.00

材料费小计 — 667.17 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 46 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004007002 项目名称 立式小便器 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋
入式 10套 0.1000 390 3528.93 0 224.84 39.00 352.89 0.00 22.48

人工单价 小计 39.00 352.89 0.00 22.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 349.46

清单项目综合单价 414.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.325 120 39

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 6.18 0.43 2.66

防水密封胶 支 0.07 4.57 0.32

电 kW· h 0.096 0.67 0.06

水 m3 0.01 3.59 0.04

其他材料费 元 0.067 1 0.07

埋入式感应控制器 个 1.01 86 86.86

挂式小便器 个 1.01 260 262.6

管理费 元 11.174 1 11.17

利润 元 11.31 1 11.31

其他材料费 — 3.43 — 0.00

材料费小计 — 352.89 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第 47 页  共 49 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004014003 项目名称 地漏 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-92 地漏安装 公称直径100mm以内 10个 0.1000 410.4 247.94 0 236.6 41.04 24.79 0.00 23.66

人工单价 小计 41.04 24.79 0.00 23.66

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 24.75

清单项目综合单价 89.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.342 120 41.04

粘接剂 kg 0.02 2.38 0.05

其他材料费 元 0.001 1 0

不锈钢地漏DN100 个 1.01 24.5 24.75

管理费 元 11.758 1 11.76

利润 元 11.902 1 11.9

其他材料费 — 0.05 — 0.00

材料费小计 — 24.79 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004014004 项目名称 雨水斗 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

B10-6-99 普通雨水斗安装 公称直径100mm
以内 10个 0.1000 345.6 527.84 0 199.23 34.56 52.78 0.00 19.92

人工单价 小计 34.56 52.78 0.00 19.92

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 52.61

清单项目综合单价 107.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.288 120 34.56

密封膏 kg 0.025 6.84 0.17

其他材料费 元 0.003 1 0

铸铁雨水斗 套 1 52.61 52.61

管理费 元 9.901 1 9.9

利润 元 10.022 1 10.02

其他材料费 — 0.17 — 0.00

材料费小计 — 52.78 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017004 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM85
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1.0000 65.69 121.99 0 37.87 65.69 121.99 0.00 37.87

BM65
脚手架搭拆费(单独承担的埋地
管道工程除外)(第八册 工业管
道工程)

元 1.0000 53.14 98.69 0 30.63 53.14 98.69 0.00 30.63

人工单价 小计 118.83 220.68 0.00 68.50

未计价材料费 0

清单项目综合单价 408.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 118.8292 1 118.83

材料费调整 元 220.6827 1 220.68

机械费调整 元 0 1 0

其他材料费 — 220.68 — 0.00

材料费小计 — 220.68 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1298.51 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73 144.28
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 148.23
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26 249.03
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83 756.97
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 37.55
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53 104.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41 81.03
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 1521.84



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升
改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：林东矿务局老旧公厕提升改造建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费 7036.02 7036.02

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 5885.75 5885.75

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 18.63 3682.05

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 0.82 162.07

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 8.73 1725.41

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 1.02 201.59

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 0.58 114.63

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 19764.1 5.82 1150.27

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 88433.44 9 7959.01
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