黔西市金兰镇猴场小学线路改造及食堂改造、校门改造工程
公  告
各界人士：
为便于公平、公开、公正的体现我校线路改造及校门改造等工程，确保工程公平竞争，现将相关事项公告如下：
1、 工程名称：猴场小学修建工程
2、 发包单位：黔西市金兰镇猴场小学
3、 工程地点：金兰镇猴场小学
4、 工程内容及工程量计算方式
5、 内容：猴场小学修建工程
工程总量：工程预算金额约为：肆万玖仟叁佰贰拾元整（¥49320.00元），具体按实际测量计算。
五、工程施工方法及技术材质要求
1.线路改造：数量400米。做工要求：16平方国标铜芯线，含门神架、空开、配电箱安装、线路走顶不能交叉。
2.食堂墙面贴砖：数量16平方米。做工要求：保证不脱落、硬度达标，清面平整光滑。
3.油烟机：数量2个。做工要求：保证400瓦以上风机有保质期。
4.排水沟：数量30米。保证自制小板盖顶、沟帮抹灰不脱落、硬度达标，清面平整光滑。
5.校门安装：数量12米。做工要求：保证其牢固美观、平整。
6.遥控电动门：数量8米。做工要求：保证其牢固美观、平整、质保2年。
注：所用材料必须采用合格品牌产品，符合国家要求，数量为估计值，有误差，具体数值待竞标成功后实际测量。
六、工程承包方式及工程报价
承包方式为包工包料（大包），报价方以单位固定价格报价。一经双方设定单位价格，即不受施工期间市场价格的波动影响。
七、施工管理及工期
施工方自施工期间人员、工程、物资等的安全管理，与发包方无关。发包方配合施工方工作，提供必要的日常用水用电。
有效工期为20天，即自合同签订后顺延二十天。
八、工程验收及结算
1.工程验收，由发包方组成验收组，会同施工方，在施工方完成施工后的三日内验收（验收时，如果因为施工方问题导致本园电路、电器损坏，由施工方赔偿）。
2.工程结算，依照施工合同执行。
3.工程支付，原则上本学期期末付款，但如果上级财政返还款未下达，将往后顺延，付款时由施工方准备好所需资料。
九、公示时间：2025年07月20日—2025年07月25日，于2025年07月25日上午9:00在猴场小学会议室集中，根据各施工方报价进行择优合作，签订合同。过时视为放弃。
十、联系人及联系电话：
冯德竣13595794000
张  晔15934724874
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猴场小学修建工程报价明细表
报价单位：                           时间：                                           
	工程分项
	数量
	报价
	金额
	备  注

	线路改造
	400米
	
	
	材料及施工要求：包工包料，线路走顶不能交叉

	食堂墙面贴砖
	16平方米
	
	
	材料及施工要求：包工包料，保证不脱落、硬度达标，清面平整光滑。

	油烟机
	2台
	
	
	材料及施工要求：包工包料，质保2年

	排水沟
	30米
	
	
	材料及施工要求：包工包料，保证自制小板盖顶、沟帮抹灰不脱落、硬度达标，清面平整光滑。

	校门口移栽树木找平路面校正门柱
	
	
	
	材料及施工要求：包工包料，保证硬度达标，清面平整光滑。


	遥控电动门
	8米
	
	
	材料及施工要求：包工包料，保证其牢固美观、平整、质保2年。


	合计
	



