黔西市金兰镇中心幼儿园二楼厕所及三楼教室改造工程公告
[bookmark: _GoBack]各界人士：
为便于公平、公开、公正的体现我园二楼厕所及三楼教室改造工程，确保工程公平竞争，现将相关事项公告如下：
1、 工程名称：幼儿园二楼厕所及三楼教室改造工程
2、 发包单位：黔西市金兰镇中心幼儿园
3、 工程地点：金兰镇中心幼儿园园内
4、 工程量计算方式
工程总量：工程预算金额约为：肆万壹仟壹佰捌拾元整（¥41180.00元），具体按实际测量计算。
五、工程施工方法及技术材质要求
（一）二楼厕所
1.拆旧墙，拆除7个蹲位，并把垃圾清运到幼儿园围墙外，数量约22平方。无垃圾遗留。
2.贴地砖。用80*80厘米的品牌地砖进行铺设，含线路安装和2个1.2米长的日光灯，数量约22平方，包工包料，保证瓷砖平整无空鼓，对缝美观。
3.防盗门，含安装，数量约3平方，包工包料，门框钢板厚度为1.5mm,门框与墙体连接牢固，锁具符合国家标准，安全耐用。
二、三楼楼道及教室
1.铺地胶，数量约230平方，包工包料，地胶为pvc弹性地胶，厚度为2mm,有防滑效果，耐磨度为35丝，甲醛释放量小于0.124mg，无刺鼻气味，避免苯、重金属等有害物质，对地面打磨平整，清理干净后再铺设，铺设后表面平整、接缝严密，无鼓包、气泡、翘边，美观性好，脚踩无凹陷。   
2.三楼教室（原资源中心）收纳整理，把教室里所有柜子、物品搬到二楼厕所改建好的房间，并把所有物品分类摆放好，搬运过程中不能损坏其它设施设备，所有柜子和物品不能损坏，如有损坏，照价赔偿。
3.教室墙面局部粉刷，数量约80平方，铲除损坏墙面，用瓷粉补平。包工包料，保证墙面平整、亮白，施工时对门窗等做好保护，不能弄脏及损坏。
4.卫生间改造。
（1）男女厕隔板部分：2.0cm原木色防潮实木板，包工包料，必须保证稳固，面积约6平方。
（2）男女蹲位造型隔板：2.0cm原木色防潮造型实木板，包工包料，必须保证稳固，面积约为2平方。
（3）小便池：使用品牌符合幼儿使用标准的材料，长度80cm，高150cm，包工包料，必须保证稳固，数量：2个。
(4)男女厕所门帘：使用品牌符合幼儿使用标准的材料，长度80cm，高150cm，包工包料，必须保证稳固美观，数量2个。
(5)幼儿毛巾柜：使用品牌符合幼儿使用标准的材料，48格（总规格：长1.6m*1.2m*0.4m，格子规格0.4m*0.1m*0.1m）包工包料，必须保证稳固，数量1个。
(6)洗手池：规格长2.0米，台面为2.0cm厚石英石，内置4个符合幼儿使用标准的洗手盆，有高矮之分，带有不锈钢防潮柜门，引入进出水管，包工包料，必须保证稳固，数量2米。
(7)班级储物柜：规格：1.5m*1.0m*0.4m，材质：2.0cm原木色防潮实木板，分上下两层，带有柜门，包工包料，必须保证稳固，数量2平方。
(8)拆除原来厕所废旧管道，洗手台等：拆除及清除原来损坏的物品，无垃圾遗留，数量1套。     
5.其它设备。
（1） 桌子6张，材质为橡木，规格为120*60*55厘米，保证所有接触面平滑、光整、牢固，符合幼儿使用标准。
（2） 保温桶杯架1个，杉木双面带40个格子以上杯架，规格为70*42*80厘米，结实、稳固、耐用，符合幼儿使用标准。
注：所用材料必须采用合格品牌产品（提供相关合格资料），符合国家要求，适合幼儿；数量为估计值，有误差，具体数值待竞标成功后实际测量。细节之处待报价会议时面谈。
六、工程承包方式及工程报价
承包方式为包工包料（大包），报价方以单位固定价格报价。一经双方设定单位价格，即不受施工期间市场价格的波动影响。
七、施工管理及工期
施工方自施工期间人员、工程、物资等的安全管理，与发包方无关。发包方配合施工方工作，提供必要的日常用水用电。有效工期为20天，即自合同签订后顺延二十天。
八、工程验收及结算
1.工程验收，由发包方组成验收组，会同施工方，在施工方完成施工后的三日内验收（验收时，如果因为施工方问题导致本园电路、电器损坏，由施工方赔偿）。
2.工程结算，依照施工合同执行。
3.工程支付，原则上本学期期末付款，但如果上级财政返还款未下达，将往后顺延，付款时由施工方准备好所需资料。
九、提交资料时间：2025年7月4日—2025年7月9日10:00之前，于2025年7月9日10:00在幼儿园二楼会议室集中，根据幼儿园相关要求，各施工方报价后进行择优合作，签订合同。过时视为放弃。
十、联系人及联系电话：
周文庆    13595796356
吴学永    18386248985


黔西市金兰镇中心幼儿园
                                 2025年07月04日

