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贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：平塘县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:砖墙
面
2.饰面材料种类:瓷砖块
料面层
3.铲除厚度3cm

m2 1773.79

2 011608001001 铲除油漆面

1.拆除部位:乳胶漆、瓷
粉面等拆除
2.抹灰层种类:综合考虑
3.其他:含相应的防护措
施费

m2 1627.32

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:混凝
土基层
2.饰面材料种类:防滑地
砖拆除
3.拆除厚度为8cm

m2 454.56

4 011604001001 平面水泥砂浆地面
拆除

1.拆除部位:楼面水泥砂
浆整体面层
2.抹灰层种类:1:3水泥
砂浆厚20mm找平层
3.抹灰层种类:1:3水泥
砂浆厚20mm保护层
4.抹灰层种类:1:2.5水
泥砂浆厚30mm整体面层

m2 814.08

5 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:原墙体
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:
综合考虑
5.砌体表面的附着物种
类:综合考虑
6.其他：含相应的防护
措施费
7.不含装车、外运、弃
垃圾费

m3 200.5

6 010103002001 拆除垃圾外运

1.废弃料品种:拆除垃圾
综合考虑
2.运距:人工装车、自卸
汽车运距按6km
3.其他:含弃垃圾费

m3 294.28

7 011610002002 铝合金隔断拆除

1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:详图纸
3.人工保护性拆除铝合
金隔断

m2 1163.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

8 011610002001 门窗拆除

1.拆除构件:门窗
2.室内高度:综合考虑
3.门窗洞口尺寸:面积≤
2.5m2
4.门窗材质：综合考虑
5.含相应的防护措施费

樘 264

9 市场价 墙面标识、插座、
排水管道等拆除

1.部位：墙面标识、插
座、排水管及灯线开关
等拆除
2.含拆除垃圾外运等所
有费用
3.其他：满足设计及规
范要求

m2 1268.64

10 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标装 240*115
*53
2.墙体类型:直行墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5水泥砂浆

m3 38.46

11 010103001004 回填方 1.填方材料品种:碎砖渣 m3 77.3

12 011101003001 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配
合比:C20细石砼找坡5cm
厚

m2 386.5

13 011406001003 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:腻子粉
3.刮腻子遍数:二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
二遍乳胶漆面层
5.部位:内墙面

m2 1627.32

14 011204003003 块料墙面

1.墙体类型:砖墙面
2.安装方式:1:1水泥砂
浆粘贴
3.面层材料品种、规格
、颜色:300*800白色墙
砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:
白水泥擦缝

m2 1773.79

15 011102003003 块料卫生间楼地面

1.结合层厚度、砂浆配
合比:4厚1:1水泥砂浆结
合层
2.面层材料品种、规格
、颜色:300*300防滑地
砖 5mm厚

m2 1268.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

16 010904002002 楼（地）面涂膜防
水

1.防水膜品种:防水JS-
Ⅱ型聚合物水泥防水涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.2
厚
3.反边高度:1.80mm

m2 1268.64

17 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:铝合金厕所隔断
，具体做法详见西南11J
517-46-1b

m2 1534.72

18 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物JS
防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.2
mm厚

m2 1773.79

19 011615001001 开孔（打洞）

1.部位:给水管
2.打洞部位材质:综合考
虑
3.洞尺寸:DN50

个 192

20 011615001002 开孔（打洞）

1.部位:给水管
2.打洞部位材质:综合考
虑
3.洞尺寸:DN120

个 288

21 011701003001 活动脚手架（ 墙
、柱面）

1.搭设方式:满足规范及
施工要求
2.搭设高度:内墙面粉饰
脚手架 小于3.6m（含3.
6m）
3.脚手架材质:满足规范
及施工要求

m2 3400.79

22 011701003002 活动脚手架（天棚
）

1.搭设方式:满足规范及
施工要求
2.搭设高度:高度小于3.
6m（含3.6m）的天棚装
饰
3.脚手架材质:满足规范
及施工要求

m2 1268.64

23 011703001001 垂直运输 m2 1268.64

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫
生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间
改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：学生宿舍改造工程--土建 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A - -

合  计 - -



给排水工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：平塘县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 031004006001 蹬便器
1.材质:成品陶瓷蹬便器
2.组装形式:详见设计施
工图.

组 400

2 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:成套淋浴
器
2.组装形式:明装.

套 160

3 031004014001 给、排水附(配)件
水龙头

1.材质:铜芯
2.安装方式:明装 个 560

4 031004014002 给、排水附(配)件
地漏

1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:明装

个 96

5 031001006001 UPVC排水管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC  DN
100
4.连接形式:粘结
5.阻火圈设计要求:满足
设计及施工规范要求

m 1576.96

6 031001006002 PP-R管 DN50

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R  DN
50
4.连接形式:电热熔接

m 144

7 031001006003 PP-R管 DN40

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R  DN
40
4.连接形式:电热熔接

m 144

8 031001006004 PP-R管 DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R  DN
32.连接形式:电热熔接

m 96

9 031001006005 PP-R管 DN25

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R  DN
25.连接形式:电热熔接

m 96

10 031001006006 PP-R管 DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R  DN
20.连接形式:电热熔接

m 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:详见
设计施工图
4.连接形式:螺纹连接

个 48

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫
生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间
改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A - -

合  计 - -



电气设备安装工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：平塘县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 030412001001 公卫吸顶灯18W
1.名称:卫生间吸顶灯
2.型号:18W
3.规格:300*300

套 384

2 030412001002 照明换气扇

1.名称:照明换气扇
2.型号:二合一 
3.规格:300*300
4.类型:照明10W'换气32
W

套

3 030411001001 配管

1.名称:暗敷
2.材质:PC管
3.规格:DN20
4.接地要求:满足设计及
施工规范要求

m 966.2

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:2.5mm
4.材质:铜芯
5.配线部位:室内照明

m 2899.2

5 030404034001 照明双联开关

1.名称:照明开关
2.材质:详见设计施工图
3.规格:双联，密闭防水
型 250V 10A
4.安装方式:暗装

个 96

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫
生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间
改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A - -

合  计 - -



洗浴间 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：平塘县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗浴间   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:砖墙
面
2.饰面材料种类:瓷砖块
料面层
3.铲除厚度3cm

m2 1076.8

2 011608001001 铲除油漆面

1.拆除部位:乳胶漆、瓷
粉面等拆除
2.抹灰层种类:综合考虑
3.其他:含相应的防护措
施费

m2 2539.2

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:混凝
土基层
2.饰面材料种类:防滑地
砖拆除
3.拆除厚度为8cm

m2 378.8

4 011604001001 平面细石混凝土地
面拆除

1.拆除部位:楼面水泥砂
浆整体面层
2.抹灰层种类:1:3水泥
砂浆厚20mm找平层
3.抹灰层种类:1:3水泥
砂浆厚20mm保护层
4.抹灰层种类:1:2.5水
泥砂浆厚30mm整体面层

m2 833.44

5 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:原墙体
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:
综合考虑
5.砌体表面的附着物种
类:综合考虑
6.其他：含相应的防护
措施费
7.不含装车、外运、弃
垃圾费

m3 23.04

6 010103002001 拆除垃圾外运

1.废弃料品种:拆除垃圾
综合考虑
2.运距:人工装车、自卸
汽车运距按6km
3.其他:含弃垃圾费

m3 152.32

7 011610002001 铝合金隔断拆除

1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:详图纸
3.人工保护性拆除铝合
金隔断

m2 829.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗浴间   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

8 市场价 墙面标识、插座、
排水管道等拆除

1.部位：墙面标识、插
座、排水管及灯线开关
等拆除
2.含拆除垃圾外运等所
有费用
3.其他：满足设计及规
范要求

m2 1268.64

9 011406001004 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:腻子粉
3.刮腻子遍数:二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
二遍乳胶漆面层
5.部位:内墙面

m2 2539.2

10 011204003004 块料墙面

1.墙体类型:砖墙面
2.安装方式:1:1水泥砂
浆粘贴
3.面层材料品种、规格
、颜色:300*800白色墙
砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:
白水泥擦缝

m2 1076.8

11 011102003004 块料卫生间楼地面

1.结合层厚度、砂浆配
合比:4厚1:1水泥砂浆结
合层
2.面层材料品种、规格
、颜色:300*300防滑地
砖 5mm厚

m2 1212.24

12 010904002003 楼（地）面涂膜防
水

1.防水膜品种:防水JS-
Ⅱ型聚合物水泥防水涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.2
厚
3.反边高度:1.80mm

m2 1212.24

13 011210005002 成品隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:铝合金厕所隔断
，具体做法详见西南11J
517-46-1b

m2 829.44

14 010903002002 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物JS
防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.2
mm厚

m2 1076.8

15 011505001002 洗漱台
1.材料品种、规格、颜
色:大理石洗手台
2.支架、配件品种、规

m2 150.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洗浴间   标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改
造项目 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

格:大理石版支架

16 2.1 项 1

17 011701003001 活动脚手架（ 墙
、柱面）

1.搭设方式:满足规范及
施工要求
2.搭设高度:内墙面粉饰
脚手架 小于3.6m（含3.
6m）
3.脚手架材质:满足规范
及施工要求

m2 3616

18 011701003002 活动脚手架（天棚
）

1.搭设方式:满足规范及
施工要求
2.搭设高度:高度小于3.
6m（含3.6m）的天棚装
饰
3.脚手架材质:满足规范
及施工要求

m2 1212.24

19 011703001001 垂直运输 m2 1011.36

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫
生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间
改造项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：洗浴间 标段：平塘民族中学学生宿舍卫生间改造项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1 备注

定制权重 A - -

合  计 - -
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