
总预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程 单位:万元

序号 工程或费用名称 建筑安装工程费 设备购置费 独立费用 合计
占一~五部分

投资/%

一 第一部分 建筑工程

二 第二部分 机电设备及安装工程

三 第三部分 金属结构设备及安装工程

四 第四部分 临时工程

五 第五部分 独立费用

第一~第五部分投资合计

基本预备费

工程部分静态投资

价差预备费

建设期贷款利息

工程部分总投资
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建筑工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

第一部分 建筑工程

一 输配水管道

1 机械开挖沟槽土方（Ⅲ类土） m3 1454.20

2 机械开挖沟槽石方（岩石级别 V~VIII） m3 153.80

3 管沟土石方回填 m3 913.21

4 C20混凝土镇墩 m3 17.00

5 C20混凝土包管 m3 30.00

6 20cm厚C20混凝土路面恢复 m2 90.00

7 碎石垫层 m3 9.00

8 模板制安 m2 248.00

二 闸阀井（净空0.8×0.8×0.7m） 座 35.00

1 碎石垫层 m3 1.893

2 C15混凝土垫层 m3 1.893

3 M7.5水泥砂浆砌砖 m3 10.819

4 C25混凝土盖板 m3 3.786

5 模板制安 m2 14.56

6 钢筋制安 t 0.77

三 2m3取水沉砂池 座 3.00

1 水源保护工程（暂估价） 项 1.00

2 土方开挖（Ⅲ类土） m3 15.00

3 石方开挖（岩石级别 V~VIII） m3 5.40

4 淤泥开挖（外运1km） m3 3.00

5 土石方回填 m3 2.40

6 15cm厚C20砼底板 m3 2.088

7 30cm厚C20砼侧墙 m3 10.458

8 10cm厚C25钢筋砼顶板 m3 1.392

9 钢筋制安 t 0.0577

10 模板制安 m2 58.20

四 10m3水池 座 1.00

1 土方开挖（Ⅲ类土） m3 16.00

2 石方开挖（岩石级别 V~VIII） m3 4.00

3 土石方回填 m3 6.00

4 池顶覆细粘土 m3 3.10
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建筑工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

5 碎石垫层 m3 2.50

6 C25砼底板 m3 3.10

7 C25砼侧墙 m3 7.28

8 C25砼顶板 m3 1.12

9 钢筋制安 t 0.0835

10 模板制安 m2 56.00

五 水池（100m3） 口 1.00

1 土方开挖（Ⅲ类土） m3 26.40

2 石方开挖（岩石级别 V~VIII） m3 149.60

3 土石方回填 m3 48.00

4 C15混凝土垫层 m3 4.65

5 C25砼底板 m3 9.05

6 C25砼侧墙 m3 17.86

7 C25砼顶板 m3 5.94

8 100mmC25钢筋砼检修孔预制盖板 m3 0.22

9 模板制安 m2 232.23

10 钢制楼梯 t 0.0571

11 钢筋制安 t 3.346

六 水池闸阀井(2m×1.5m×2m) 个 1.00

1 碎石垫层 m3 0.20

2 C15混凝土垫层 m3 0.20

3 M7.5水泥砂浆砌砖 m3 1.44

4 C20混凝土盖板 m3 0.40

5 钢筋制安 t 0.0611

6 模板制安 m2 0.80

7 0.8m×1.7m铁门 套 1.00

七 水池溢流井(1.5m×1m×1m) 个 1.00

1 M7.5水泥砂浆砌砖（18cm厚） m3 0.60

2 M10砂浆抹面及压顶(5cm厚) m2 6.00

3 C20砼底板（R28，二级配，15cm厚） m3 0.225

八 缓释消毒器（40m3/h）

1 缓释消毒器（40m3/h） 个 1.00
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金属结构设备及安装工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程 单位:元

序号 名称及规格 单位 数量

单  价 合  计

设备费

安装费

设备费

安装费

安装费
其中:未计价

(装置性)材料
安装费

其中:未计价

(装置性)材料

第三部分 金属结构设备及安装工程

一 输配水管道

1 Φ50*4无缝钢管（含内外防腐） m 243.00

2 Φ89*6无缝钢管（含内外防腐） m 848.00

3 Φ140*6无缝钢管（含内外防腐） m 15636.00

4 综合管件（5%） 项 0.05

5 运杂费（4%） 项 0.04

6 DN25排气阀4.0MPa 个 15.00

7 DN140闸阀4.0MPa 个 5.00

8 DN50泄水阀4.0MPa 个 15.00
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施工临时工程预算表

工程名称:纳雍县姑开乡高山田村移民及涉淹农户人畜饮水工程

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价(元)

第四部分 施工临时工程

一 施工管理期工程

1 施工临时仓库 m2 30.00

2 施工临时办公用房 m2 30.00

二 其它施工临时工程

1 其它施工临时工程（2%） % 2.00
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