
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：瞿家庄村 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:机械开挖装
车

m3 110

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM内

m3 110

3 040305003001 浆砌块料

1.部位:浆砌毛石挡土墙
2.材料品种、规格:毛石
3.砂浆强度等级:M7.5
4.沉降缝要求:满足设计
要求

m3 150

4 040309009001 泄水管
1.材质:PVC-U
2.规格:φ110
3.铺设方式:泄水管

m 52

5 040205012001 道路护栏（路边）

1.类型:三波式道路护栏
（路边）
2.规格、型号:详设计图
纸
3.材料品种:详设计图纸
4.基础、垫层：材料品
种、厚度:详设计图纸
5.其余:满足设计及相关
规范要求

m 416

6 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:机械开挖

m3 18

7 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:C15
预拌混凝土
2.厚度:100mm

m3 0.8

8 040103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:开挖土
方
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求
4.工程量含工作面及放
坡
5.回填方式:机械回填夯

m3 14.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：瞿家庄村 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

实

9 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM内
3.含机械装车

m3 3.06

10 040501004001 塑料管 1.材质及规格:φ600mm
钢带波纹管

m 8

11 040205004001 广角镜

1.广角镜
2.规格型号:详设计图纸
3.基础:详设计图纸
4.其余:满足设计及相关
规范要求

块 3

12 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:路床整形 m2 2800

13 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护

m2 2800

2 单价措施项目费

14 2.1001001 项 1

15 041101001001 墙面脚手架
1.双排钢管砌筑脚手架
2.4m内 m2 275

16 041106001001
大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号: 1
m3以内

台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路
建设）

标段：瞿家庄村 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（
道路建设）

标段：瞿家庄村 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路建设
）

标段：瞿家庄村 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：三角田村 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040205012003 道路护栏（路外）

1.类型:三波式道路护栏
（路外）
2.规格、型号:详设计图
纸
3.材料品种:详设计图纸
4.基础、垫层：材料品
种、厚度:详设计图纸
5.其余:满足设计及相关
规范要求

m 785

2 040205012002 道路护栏（路边）

1.类型:三波式道路护栏
（路边）
2.规格、型号:详设计图
纸
3.材料品种:详设计图纸
4.基础、垫层：材料品
种、厚度:详设计图纸
5.其余:满足设计及相关
规范要求

m 552

3 040101003001 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:人工开挖

m3 150

4 040103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求
4.工程量含工作面及放
坡
5.回填方式:人工回填夯
实

m3 78

5 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM
3.含人工装车

m3 72

6 040202001002 路床(槽）整形 1.部位:路床整形 m2 3880

7 040202011002 碎石
1.石料规格:级配碎石垫
层
2.厚度:5cm

m2 3880

8 040203007002 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土

m2 3866.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：三角田村 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.厚度:15cm
3.塑料膜养护

9 040501001001 混凝土管 1.管座材质:φ800水泥
管

m 6

10 040501004002 塑料管 1.材质及规格:φ600mm
钢带波纹管

m 14

11 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:机械开挖

m3 45.9

12 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:C15
预拌混凝土
2.厚度:100mm

m3 2.12

13 040103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:开挖土
方
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求
4.工程量含工作面及放
坡
5.回填方式:机械回填夯
实

m3 36.81

14 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM内
3.含机械装车

m3 9.09

15 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:详设计图纸
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:C15商品混凝
土
3.砌体材料:水泥标砖
4.砂浆强度等级:M7.5
5.沟壁:1：2.5水泥砂浆
抹灰
6.盖板材质、规格:C25
钢筋混凝土盖板
7.其余:详见设计图纸

m 10

16 040101002004 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:机械开挖装

m3 38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：三角田村 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

车

17 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM内

m3 38

18 040305003002 浆砌块料

1.部位:浆砌毛石挡土墙
2.材料品种、规格:毛石
3.砂浆强度等级:M7.5
4.沉降缝要求:满足设计
要求

m3 140

19 040309009001 泄水管
1.材质:PVC-U
2.规格:φ110
3.铺设方式:泄水管

m 16

2 单价措施项目费

20 041106001002 大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号: 1
m3以内

台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路
建设）

标段：三角田村 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（
道路建设）

标段：三角田村 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路建设
）

标段：三角田村 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：花甲山村 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:机械开挖装
车

m3 140

2 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM内 m3 140

3 040202001003 路床(槽）整形 1.部位:路床整形 m2 250

4 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护

m2 253

5 040201022002 排水沟、截水沟

1.断面尺寸:详设计图纸
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:C15商品混凝
土
3.砌体材料:水泥标砖
4.砂浆强度等级:M7.5
5.沟壁:1：2.5水泥砂浆
抹灰
6.盖板材质、规格:C25
钢筋混凝土盖板
7.其余:详见设计图纸

m 71.54

6 040101002005 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:机械开挖

m3 40.5

7 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:C15
预拌混凝土
2.厚度:100mm

m3 1.8

8 040103001006 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:开挖土
方
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求
4.工程量含工作面及放
坡
5.回填方式:机械回填夯
实

m3 33.61

9 040103002007 余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方 m3 6.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：花甲山村 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.运距:3KM内
3.含机械装车

10 040501004003 塑料管 1.材质及规格:φ600mm
钢带波纹管

m 18

11 040205012005 道路护栏（路外）

1.类型:三波式道路护栏
（路外）
2.规格、型号:详设计图
纸
3.材料品种:详设计图纸
4.基础、垫层：材料品
种、厚度:详设计图纸
5.其余:满足设计及相关
规范要求

m 986.9

12 040205012004 道路护栏（路边）

1.类型:三波式道路护栏
（路边）
2.规格、型号:详设计图
纸
3.材料品种:详设计图纸
4.基础、垫层：材料品
种、厚度:详设计图纸
5.其余:满足设计及相关
规范要求

m 496

13 040101003002 挖基坑土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m内
3.工程量含工作面及放
坡
4.开挖方式:人工开挖

m3 122

14 040103001005 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求
4.工程量含工作面及放
坡
5.回填方式:人工回填夯
实

m3 74

15 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:开挖土方
2.运距:3KM
3.含人工装车

m3 48

2 单价措施项目费

16 2.1003001 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：花甲山村 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

17 041106001003
大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号: 1
m3以内

台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路
建设）

标段：花甲山村 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（
道路建设）

标段：花甲山村 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路建设
）

标段：花甲山村 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道
路建设）   标段：刘家湾村 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001007001 拆除砖石结构
1.机械拆除原有水沟侧
边
2.结构形式:毛石砌体

m3 10.5

2 040103002009 余方弃置

1.废弃料品种:原有水沟
砌体
2.运距:3km
3.人工装车

m3 10.5

3 040305003003 浆砌块料

1.部位:浆砌毛石挡土墙
2.材料品种、规格:毛石
3.砂浆强度等级:M7.5
4.沉降缝要求:满足设计
要求

m3 14.8

4 040202001004 路床(槽）整形 1.部位:路床整形 m2 3200

5 040203007004 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
商品混凝土
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护

m2 3200

2 单价措施项目费

6 2.1004001 项 1

7 041106001004
大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号: 1
m3以内

台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路
建设）

标段：刘家湾村 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（
道路建设）

标段：刘家湾村 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：刘官街道产业提升与生态改善行动项目（道路建设
）

标段：刘家湾村 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9
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