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总说明书

一、 项目概述

水城县隶属于中国凉都六盘水市，位于贵州省西部，东邻六枝特区和纳雍县，西接威宁县

和云南省宣威市，南抵盘县和普安县，北与赫章县毗邻。最高海拔 2861米，最低海拔 635米，

属温凉湿润的高原亚热带季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，年平均气温

12℃，年平均降雨量 1200毫米。全县辖 33个乡镇，总面积 3604平方公里，总人口 86万人。

境内居住着汉、彝、苗、布依等 26个民族，少数民族人口占总人口的 42%。

2025年猴场乡道路维修改造项目，新建全长 0.1km，修复 37处隐患路面。项目位于六盘水

市水城区猴场乡境内，起点接现水黄公路，起点桩号 K0+000，终点止猴场乡小城镇右侧出口，

终点桩号：K0+100.00。及双贡村 11处：十组刘远荣家门口 12米；十二组 1号点 20米;十二组

2号点 20米;十二组 3号点 12米；十三组 1号点涵洞 5米；十三组 2号点 9米；十三组 3号点 8

米；十三组 4号点 24米；村十三组 5号点 22米；三组月亮包 1号点 10米；三组月亮包 2号点

2.5米；三组月亮包 3号点 9米；黄果村 17处 ：十组刘家沟 25米；九组公路 24米；九组教堂

旁 23米；八组马爱光家门前 30米；八组杨达胜家门前 14米；八组苏德忠家门前 13米；三组

陈大友家旁边 23米；三组曹永福家旁边 30米；十六组王贤学厕所旁 20米；十六组王贤学家门

口 22米；十六组刘凡荣家门口 13米；十六组烟房沟头 12米；十六组钱江家岔路口 8米；十六

组两股水井后头 11米；十七组喜洋塘后面 35米；十八组公路垮塌 20米；格支村 2处：十组罗

福贤家门口 25米；十组罗灯亮家门口 20米；补那村 7处：二组 1号点 10米；二组 2号点 36

米；二组 3号点 70米；二组 4号点 55米；二组 5号点 160米；二组 6号点 30米；二组 7号点

75米.该项目的建设将极大的解决猴场乡小城镇交通村民出行困难等一系列问题。

1. 任务依据及现行技术规范、规程

1) 任务依据

与甲方签订的施工图勘察设计合同书。

2) 现行技术规范、规程。

3) 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

4) 《公路路线设计规范》（JTGD20-2006）

5) 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）

6) 《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

7) 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）

8) 《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

9) 《工程建设标准强制性条文》（公路部分）

10)《贵州省“四在农家•美丽乡村”基础设施建设—小康路工程技术导则》

11) 有关规划、地方人民政府的要求和意见

12) 贵州省“十三五”农村公路前期工作及设计要求。

13) 技术标准

全线路基采用 4.5米设计。公路荷载标准：公路-Ⅱ级，涵洞 1个。其它指标按《公路工

程技术标准》有关规定执行。（见主要技术指标表）。

主要技术指标表

序号 项目 技术指标

1 里程 0.1Km

2 路基宽度 5.5m

3 路面宽度 4.5m

4 路面类型 水泥砼路面

5 荷载等级 公路-Ⅱ级

2.

项目部分利用老路改造，原老路基本宽度在 3m-4.5m

现有道路状况调查

宽，为当地老百姓自行开挖的土路，

路面平整度较差；全线平纵指标较差，个别路段平面半径偏小。全线基本有少量排水涵洞、无

防护、安保工程。

3. 外业勘查

2025年 01月我院组织各专业设计人员赴测区进行了现场外业勘查，该项目以花杆、皮尺

配合 GPS仪器进行取样测量，以老路边线为导线定路线平面，直线段按照每 20米一个桩、曲线

段按照 10米一个桩，遇到曲线半径大于等于 12，小于等于 30时，采取 5米加桩，结合老路现

状确定合理的高程；根据现场调查，对于老路路基宽度不足的路段予以加宽，以达到满足项目
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建设路基宽度，避免宽路修窄的不良影响。

根据老路地形情况，本项目调查记录如下：对危险路段增加安保措施（波形护栏）、对水

量较大处增设排水设施等做出明确的记录,具体详施工图。

4. 路线起讫点、中间点、全长、所经过主要城镇及工程概况

新建全长 0.1km，修复 37处隐患路面。项目位于六盘水市水城区猴场乡境内，起点接现水

黄公路，起点桩号 K0+000，终点止猴场乡小城镇右侧出口，终点桩号：K0+100.00。及双贡村

11处：十组刘远荣家门口 12米；十二组 1号点 20米;十二组 2号点 20米;十二组 3号点 12米；

十三组 1号点涵洞 5米；十三组 2号点 9米；十三组 3号点 8米；十三组 4号点 24米；村十三

组 5号点 22米；三组月亮包 1号点 10米；三组月亮包 2号点 2.5米；三组月亮包 3号点 9米；

黄果村 17处 ：十组刘家沟 25米；九组公路 24米；九组教堂旁 23米；八组马爱光家门前 30

米；八组杨达胜家门前 14米；八组苏德忠家门前 13米；三组陈大友家旁边 23米；三组曹永福

家旁边 30米；十六组王贤学厕所旁 20米；十六组王贤学家门口 22米；十六组刘凡荣家门口 13

米；十六组烟房沟头 12米；十六组钱江家岔路口 8米；十六组两股水井后头 11米；十七组喜

洋塘后面 35米；十八组公路垮塌 20米；格支村 2处：十组罗福贤家门口 25米；十组罗灯亮家

门口 20米；补那村 7处：二组 1号点 10米；二组 2号点 36米；二组 3号点 70米；二组 4号

点 55米；二组 5号点 160米；二组 6号点 30米；二组 7号点 75米

5. 占用土地及老路利用情况

本项目用地面积为 1.2亩。

6. 沿线地方政府部门意见，当地人民群众的要求和采纳情况

为了充分体现地方意见，确保项目顺利实施，我院外业勘察人员在进场后对于项目不满足

规范的路段与政府进行对接，协商，充分听取了政府部门，以及沿线村寨村支两委的意见。

7. 筑路材料供应、运输情况及对项目的影响

水城区猴场乡块片石、碎石、砂料料场储量丰富，但分布不均，本项目采用外购。

▲水泥：本项目所在地有水泥生产企业，质量及数量均能满足项目需要。

水：沿线水系广泛分布，基本可满足施工和生活用水需求。

电、通讯：沿线电力、电讯网络分布广，设施完善，用电、通讯很方便，可向当地电

力、电讯部门申请供电和安装通讯工具。

二、 总体设计

1、路线平、纵面线型设计
结合现场实际，本项目路线总长 0.1km,基本为直线考虑到本项目受地形等因素限制，故而

在设计上 K0+40.00~K0+100.00段出现纵坡 8.5%。

2、路基横断面布置及加宽、超高方案
全线路基宽 5.5m，路面宽 4.5米，路面布置分别为：0.5m（硬路肩）+4.5m（路面宽）+0.5m

（硬路肩），路面结构类型为水泥混凝土路面。

14)路基超高、加宽方案说明

路面加宽：按交通部部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)表 7.6.1规定的第 1类加

宽值的一半采用。

加宽过渡方式按在相应的加宽缓和段上进行，按其长度成比例增加的方式。

当平曲线半径小于或等于 250米时，均应在行车道内侧设置加宽。

表一：加宽值表

平曲线半径

（m）

250

≥R≥

200

200

＞R≥

150

150

＞R≥

100

100

＞R≥

70

70

＞R≥

50

50

＞R≥

30

30

＞R≥

25

25

＞R≥

20

20

＞R≥

12

路基宽 5.5

（m）
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.25

平曲线超高、加宽的过渡段设置在紧接圆曲线的起点或终点的直线（或回旋线）上，最小

长度不小于 15米，按其长度成比例增加的方法。

圆曲线超高：超高值按交通部部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)第 7.5条的规定，

根据设计速度、圆曲线半径、公路条件、自然条件，并结合公路纵断面设计情况、运行速度等

因素计算而得。

路基超高根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）并结合《公路工程技术标准》（JTG

B01-2014）进行计算确定。当平曲线半径小于或等于 150米时在曲线上设置超高，最大超高横

坡取 6.0%。超高值如下表：
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表二：超高横坡表

平曲线半径（m）

150

＞R≥

105

105

＞R≥

70

70

＞R≥

55

55

＞R≥

30

30

＞R≥

12

超高横坡度（%） 2 3 4 5 6

路基设计标高在路面中心线处，路拱横坡、路肩横坡不设超高时均为 2.0%，超高方式采

用绕行车道中线旋转，超高时先将外侧车道绕路中线旋转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，

整个断面一同绕路中线旋转，直至超高横坡度。

3、路基、路面设计及排水

3.1路基设计

1) 设计标高

设计标高采用未超高加宽前的路中线标高。

2) 路基设计原则及要点

路基按现行《公路工程技术标准》JTG B01—2014及《公路路基设计规范》JTG D30-2015

的要求进行设计，以确保路基具有足够的强度、稳定性和耐久性。路基设计选择适当的路基横

断面形式、边坡坡比、排水及防护措施，以达到路基设计经济合理、重视环境保护、各种设施

之间相互协调、少占良田的目的。

受水淹没路段的路基边缘标高，按照 1/25洪水频率控制，以不低于洪水位加壅水高、波浪

高及 50cm的安全高度进行控制。

3) 挖方路基

挖方边坡坡率主要根据边坡岩土的地质情况确定：对于完整、较完整的硬质岩边坡，一般

采用 1:0.3～1:0.5的坡率，软质岩一般采用 1:0.5～1:0.75的坡率，土质边坡一般采用 1:0.75～

1:1.25的坡率。高边坡在此基础上采用逐级放缓的台阶形边坡，对于部分岩层较为完整的硬质

岩低矮边坡(H<10m)，在设计中同时兼顾了视觉效果。

由于本项目资金受到控制，土质挖方路段采用了 1:0.5的边坡坡率，石质挖方路段采用了

1:0.3或 1:0.1的边坡坡率；

4) 填方路基

当填方边坡高度小于 6米时，边坡坡率一般采用 1:1.5；当填方边坡高度大于 6.0米时，采

用逐级放缓边坡，并在变坡处设置 1.0米的边坡平台。

由于道路两侧基本为良田好土，本着节约土地资源的角度出发，对填方大于 3m及边坡放坡

较远的路段均采路肩墙防护的路基形式。

5) 不良地质路段及特殊路基设计原则

不良地质主要表现为软质土。

对水田、软土地段，当淤泥、软土深度小于 3米时，采用换土填石（包括挖方路堑地段）；

当深度大于 3米时，可采用抛石挤淤、碎石桩、石灰桩等方式进行处理。

6) 路基防护

为了防止路基病害，保证路基稳定，改善环境，保持生态平衡，根据沿线气候、水文、地

形、地质条件及筑路材料的分布情况等采用了挡土墙、护肩、加固路肩等工程防护措施。

7) 路基、路面排水

利用原有水沟，路面排水采用路拱横坡排水。原有水需要进行清理。

8) 取、弃土方案

弃土场均选择山间洼地，尽可能减少占用耕地，弃土结束后对弃土场进行绿化，防止水土

流失。

9) 路基土石方

无

10)公路用地界限

按部颁 JTG B01-2014《公路工程技术标准》第 1.0.6条的规定，道路用地范围为路堤两侧

排水沟以外（无排水沟为坡脚），或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外 1.00m范

围内的土地。

11)路基压实标准与压实度

路基压实度采用《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）中“重型击实试验法”求得的最

大干密度的压实度为标准，达到《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）第 3章的规定值。路

基各功能结构层的强度（CBR值）、最大粒径、压实度要求如下表：

项目分类
路面底面

以下深度(m)

填料最小强度

（CBR）（%）

填料最大粒径

（cm）
压实度（%）

填方路基
0～0.30 5 10 ≥94

0.3～0.80 3 10 ≥94
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0.80～1.50 3 15 ≥93

>1.50 2 15 ≥90

零填及路堑路床
0～0.30 5 10 ≥94

0.3～0.80 3 10

路面的修筑对路基的土质、粒径、压实度都有严格的要求，无论是挖方路床还是填方路床，

为了保证路面各结构层厚度均匀和排水的需要，路床表面必须做成与路面一致的路拱横坡或超

高横坡。

3.2、路面结构设计

根据公路工程相关技术规范，结合实际，考虑该项目主要功能及业主要求。路基宽 5.5m：

路肩 0.5m+路面宽 4.5m+路肩 0.5m。路面，路面为水泥混凝土路面。

1) 路面结构设计

路面设计根据交通部部颁标准《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）。

全线为利用老路改建，经计算设计，采用路面结构层如下:

结构层：18cm水泥混凝土面层+10cm级配碎石基层。（详见相关图表）

1) 路面结构层材料组成分析

a) 水泥混凝土面层

①水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥用量不得小于 300㎏/ m3。

②石料：碎石公称最大粒径不超过 31.5mm，砂的细度模数不宜小于 2.5。

③混凝土混合料技术指标：

砼弯拉强度标准值：4.0 MPa

砼弯拉回弹模量:2.9×103 MPa

其它指标应符合公路水泥混凝土路面设计规范（JTG_D40-2011）的有关要求。

b、级配碎石基层

（1）材料要求：级配碎石基层宜采用几种粒径不同的碎石和石屑掺配拌制而成，其颗粒组

成和塑性指数应满足下表要求；石屑或其他细集料可以使用一般碎石场的细筛余料，或专门轧

制的细碎石集料。也可以使用天然砂砾或粗砂代替石屑，天然砂砾的颗粒尺寸应该合适，必要

时应筛除其中的超尺寸颗粒，天然砂砾或粗砂应有较好的级配。

级配碎石基层颗粒组成范围

层位

通过下列方孔筛(mm)的质量百分率（%）
液

限

(%)

塑性

指数

(%)
37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

基层 100 85-95 66-80 44-56 37-48 31-41 28-38 18-28 12-20 8-14 5-11 3-9 0-6 ＜25 ＜8

（2）级配碎石基层采用路拌法施工。

4、安全设施及其它附属工程改造设计

本项目为农村公路，受投资控制，交通工程及沿线设施设置原则：

1）一般情况下，在填方高度大于 4m、急弯、陡坡等路段，设置波形护栏，波形护栏立柱基

础采用钢筋混凝土基础（设置钢筋笼）在有条件情况下路基加宽 0.25m。

2）在急弯、陡坡等特别危险路段或存在安全隐患的危险路段，考虑设置钢筋混凝土座椅式

防撞护栏，在设置钢筋混凝土座椅式防撞护栏侧在有条件情况下路基加宽 0.5m。

3）在经过村寨、集镇、学校等前后等安全隐患较大地带，设置警告标志，安保等措施。

4） 在有转弯，上下坡等危险路段均设置相应尺寸的标志牌(标志版面加以文字说明）。

5）其他设施：无。

5. 桥梁、涵洞设计

全线共新建涵管 3道 DN500波纹管涵，长度为 5米。

6. 路线交叉

本公路项目与其他道路相交，根据情况按平面交叉进行设计，能更好的带动公路横向的发

展，促进地区经济发展。根据交通量的情况，主要采用加铺转角形式。。

全段设置平面交叉处。

7. 筑路材料

1) 沿线筑路材料种类、质量、储量、供应量、运输条件及运距
本项目位于山岭重丘区，筑路材料比较丰富。砂、砾石、碎石及石料等向地方采购；石

油沥青、水泥、钢材和木材等均在国内采购。

1) 主要材料分布情况
本项目所需料石可从附近料场采购，最近的料场距离本项目约 21km 左右。本项目沿线

为拓宽路基开挖出的石材也可用于本项目的路基填料或砌筑边沟、挡墙等各项工程施工。
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三 需要说明的其它事项

本项目采用 GPS平滑坐标系统测量，路线中桩可根据逐桩坐标放样恢复，高程为 GPS平滑

高程系统。为保证工程质量，在实施过程中，若遇疑问，请及时与设计方联系，以便协调解决。
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路 面 工 程 一 览 表

项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第1页  共2页  

序号 起  讫  桩  号
长度
（m）

路   面

旧路病害面层挖除

(m
2
)

旧路病害垫层挖除(m
2
) 边沟(m) 村名 备注18cm C30混凝土面板

(m
2
)

10cm 级配碎石垫层

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K0+000~K0+012 12 36.0 36.0 36.0 36.0 

双贡村

十组刘远荣家门口

2 K0+000~K0+020 20 70.0 70.0 70.0 70.0 十二组1号点

3 K0+000~K0+020 20 40.0 40.0 40.0 40.0 十二组2号点

4 K0+000~K0+012 12 30.0 30.0 30.0 30.0 十二组3号点

5 K0+000~K0+009 9 13.5 13.5 13.5 13.5 十三组2号点

6 K0+000~K0+008 8 12.0 12.0 12.0 12.0 十三组3号点

7 K0+000~K0+024 24 60.0 60.0 60.0 60.0 十三组4号点

8 K0+000~K0+022 22 55.0 55.0 55.0 55.0 十三组5号点

9 K0+000~K0+010 10 15.0 15.0 15.0 15.0 三组月亮包1号点

10 K0+000~K0+003 2.5 3.8 3.8 3.8 3.8 三组月亮包2号点

11 K0+000~K0+009 9 18.0 18.0 18.0 18.0 三组月亮包3号点

12 K0+000~K0+025 25 112.5 112.5 112.5 112.5 

黄果树村

十组刘家沟公路

13 K0+000~K0+024 24 72.0 72.0 72.0 72.0 九组公路

14 K0+000~K0+023 23 69.0 69.0 69.0 69.0 九组教堂旁

15 K0+000~K0+030 30 120.0 120.0 120.0 120.0 八组马爱光家门前

16 K0+000~K0+014 14 42.0 42.0 42.0 42.0 八组杨达胜家门前

小计 264.5 768.8 768.8 768.8 768.8 0.0

编制： 复核：



路 面 工 程 一 览 表
项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第2页  共2页  

序号 起  讫  桩  号
长度
（m）

路   面

旧路病害面层挖除

(m
2
)

旧路病害垫层挖除(m
2
) 边沟(m) 其他 备注18cm C30混凝土面板

(m
2
)

10cm 级配碎石垫层

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 K0+000~K0+013 13 52.0 52.0 52.0 52.0 

黄果树村

八组苏德忠家门前

18 K0+000~K0+023 23 103.5 103.5 103.5 103.5 三组陈大友家旁边

19 K0+000~K0+030 30 135.0 135.0 135.0 135.0 三组曹永福家旁边

20 K0+000~K0+020 20 90.0 90.0 90.0 90.0 十六组王贤学厕所旁

21 K0+000~K0+022 22 99.0 99.0 99.0 99.0 十六组王贤学家门口

22 K0+000~K0+013 13 58.5 58.5 58.5 58.5 十六组刘凡荣家门口

23 K0+000~K0+012 12 48.0 48.0 48.0 48.0 十六组烟房沟头

24 K0+000~K0+008 8 36.0 36.0 36.0 36.0 十六组钱江家岔路口

25 K0+000~K0+011 11 55.0 55.0 55.0 55.0 十六组两股水井后头

26 K0+000~K0+035 35 122.5 122.5 122.5 122.5 十七组喜洋塘后面

27 K0+000~K0+020 20 80.0 80.0 80.0 80.0 十八组公路垮塌

28 K0+000~K0+025 25 100.0 100.0 100.0 100.0 
格支村

十组罗福贤家门口

29 K0+000~K0+020 20 80.0 80.0 80.0 80.0 十组罗灯亮家门口

30 K0+000~K0+010 10 20.0 20.0 20.0 20.0 

补那

补那二组1号点

31 K0+000~K0+036 36 72.0 72.0 72.0 72.0 补那二组2号点

32 K0+000~K0+070 70 70.0 70.0 70.0 70.0 补那二组3号点

小计 368.0 1221.5 1221.5 1221.5 1221.5

编制： 复核：



路 面 工 程 一 览 表
项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第2页  共2页  

序号 起  讫  桩  号
长度
（m）

路   面

旧路病害面层挖除

(m
2
)

旧路病害垫层挖除(m
2
) 边沟(m) 其他 备注18cm C30混凝土面板

(m
2
)

10cm 级配碎石垫层

(m
2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 K0+000~K0+055 55 220.0 220.0 220.0 220.0 

补那

补那二组4号点

34 K0+000~K0+160 160 240.0 240.0 240.0 240.0 补那二组5号点

35 K0+000~K0+030 30 45.0 45.0 45.0 45.0 补那二组6号点

36 K0+000~K0+075 75 480.0 480.0 480.0 480.0 补那二组7号点

37 K0+000~K0+100 100 450.0 450.0 猴场二组 猴场二组产业路

小计 420.0 1435.0 1435.0 985.0 985.0

合计 1052.5 3425.3 3425.3 2975.3 2975.3

编制： 复核：
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    5、未尽事宜，按有关技术规范执行。

注：

1、本图尺寸均以厘米为单位。

4、矮挡墙地基承载力不小于150kpa。     

2、坚硬岩石地段陡山坡上的半填半挖路基，当填方不大，但边坡

3、墙体采用M7.5浆砌片石砌筑，片石强度大于等于MU40，均要求齿缝砌筑。

墙后填料为开山石渣等透水性材料。

伸出较远不易填筑时，可修筑护肩。
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挡 土 墙 工 程 数 量 表

项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第 1 页   共 1 页  

序号 起 讫 桩  号 位  置 长度（m） 平均墙高（m）

工 程 数 量（m
3
）

备注
M7.5浆砌片石墙身 M7.5浆砌片石基础 挖基土方 挖基石方 回填含路基部分（大渣）

1 K0+000.0 ～ K0+012.0 右 12.0 1.0 11.28 0.00 12.00 0.00 36 双贡村十组刘远荣家
门口

2 K0+000.0 ～ K0+020.0 右 20.0 3.0 67.00 0.00 30.00 0.00 60 双贡村十三组1号点

3 K0+000.0 ～ K0+020.0 右 20.0 1.0 18.80 0.00 20.00 0.00 20 双贡村十三组2号点

4 K0+000.0 ～ K0+012.0 左 12.0 1.0 11.28 0.00 12.00 0.00 12 双贡村十二组3号点

5 K0+000.0 ～ K0+009.0 左 9.0 1.0 8.46 0.00 9.00 0.00 4.5 双贡村十三组2号点

6 K0+000.0 ～ K0+008.0 左 8.0 2.0 18.80 0.00 16.00 0.00 16 双贡村十三组3号点

7 K0+000.0 ～ K0+024.0 左 24.0 4.0 132.24 0.00 96.00 0.00 96 双贡村十三组4号点

8 K0+000.0 ～ K0+010.0 右 10.0 2.0 23.50 0.00 20.00 0.00 20 双贡村三组月亮包1号
点

9 K0+000.0 ～ K0+002.5 左 2.5 1.5 3.85 0.00 3.75 0.00 3.75 双贡村三组月亮包2号
点

10 K0+000.0 ～ K0+009.0 右 9.0 1.5 13.86 0.00 13.50 0.00 13.5 双贡村三组月亮包3号
点

双贡村合计 126.5 18.0 309.1 0.0 232.3 0.0 281.8 双贡村

9 K0+000.0 ～ K0+025.0 右 25.0 8.0 497.25 0.00 400.00 0.00 175 黄果村树十组刘家沟
公路

10 K0+000.0 ～ K0+024.0 右 24.0 1.5 36.96 0.00 36.00 0.00 36 黄果村九组公路

11 K0+000.0 ～ K0+023.0 左 23.0 2.5 75.90 0.00 69.00 0.00 57.5 黄果树村九组教堂旁

12 K0+000.0 ～ K0+030.0 左 30.0 3.0 100.50 0.00 22.50 0.00 90 黄果树村八组马爱光
家门前

13 K0+000.0 ～ K0+014.0 右 14.0 3.0 46.90 0.00 10.50 0.00 42 黄果树村八组杨达胜
家门前

14 K0+000.0 ～ K0+013.0 左 13.0 3.0 43.55 0.00 9.75 0.00 39 黄果树村八组苏德忠
家门前

15 K0+000.0 ～ K0+030.0 右 30.0 3.0 100.50 0.00 22.50 0.00 90 黄果树村三组曹永福
家旁边

16 K0+000.0 ～ K0+020.0 左 20.0 3.0 67.00 0.00 60.00 0.00 60 黄果树村十六组王贤
学厕所旁

17 K0+001.0 ～ K0+022.0 右 21.0 2.5 69.72 0.00 63.00 0.00 63 果树村十六组王贤学
家门口

18 K0+000.0 ～ K0+013.0 左 13.0 3.0 43.55 0.00 58.50 0.00 39 黄果树村十六组刘凡
荣家门口

19 K0+000.0 ～ K0+012.0 右 12.0 4.0 66.12 0.00 72.00 0.00 48 黄果树十六组烟房沟
头

20 K0+000.0 ～ K0+008.0 左 8.0 3.0 26.80 0.00 36.00 0.00 24 黄果树村十六组钱江
家岔路口

21 K0+000.0 ～ K0+011.0 右 11.0 3.0 36.85 0.00 49.50 0.00 33 果树村十六组两股水
井后头

22 K0+000.0 ～ K0+035.0 左 35.0 3.0 117.25 0.00 157.50 0.00 105 果树村十七组喜洋塘
后面

23 K0+000.0 ～ K0+020.0 右 20.0 1.0 19.20 0.00 30.00 0.00 20
果树村十八组公路垮

塌

黄果树村合计 299.0 46.5 1348.1 0.0 1096.8 0.0 921.5 黄果树村

23 编制： 复核：
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序号 起 讫 桩  号 位  置 长度（m） 平均墙高（m）
工 程 数 量（m

3
）

备注
M7.5浆砌片石墙身 M7.5浆砌片石基础 挖基土方 挖基石方 回填含路基部分（大渣）

1 K0+000.0 ～ K0+025.0 左 25.0 3.0 83.75 0.00 37.50 0.00 50 格支村十组罗福贤家
门口

2 K0+000.0 ～ K0+020.0 左 20.0 3.0 67.00 0.00 90.00 0.00 60 格支村十组罗灯亮家
门口

格支村合计 45.0 6.0 150.8 0.0 127.5 0.0 110.0 格支村

1 K0+000.0 ～ K0+010.0 右 10.0 2.0 22.30 0.00 15.00 0.00 10 补那二组1号点

2 K0+000.0 ～ K0+036.0 右 36.0 3.0 120.60 0.00 162.00 0.00 108 补那二组2号点

3 K0+000.0 ～ K0+012.0 右 12.0 2.5 39.60 0.00 18.00 0.00 24 补那二组3号点

4 K0+000.0 ～ K0+030.0 右 30.0 3.0 100.50 0.00 135.00 0.00 90 补那二组6号点

5 K0+000.0 ～ K0+035.0 右 35.0 3.0 117.25 0.00 157.50 0.00 105 补那二组7号点）

补那村合计 123.0 13.5 400.3 0.0 487.5 0.0 337.0 补那

合    计 593.5 84.0 2208.1 0.0 1944.0 0.0 1650.3 

5 编制： 复核：
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毛石混凝土挡土墙工程数量表

项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 起 讫 桩  号 位  置 长度（m）
平均宽度
（m）

平均墙高
（m）

工 程 数 量（m
3
）

备          注C20毛石混
凝土墙身

C20毛石混凝
土基础

挖基土方 挖基石方

1 K0+000~K0+050 右 50 1.95 6 585 173.50 234.23 

1 K0+050~K0+070 右 20 1.2 4 96 35.60 48.06 

合 计 681 209.1 282.28 

编制： 编制：
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涵洞工程数量表
项目名称:2025年猴场乡道路维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 实施位置
交角
（·）

涵长（m） 结构类型
挖基土方

（m
3
）

挖基石方

（m
3
）

 工 程 数 量

备          注
基础（砂
砾石管形
基础垫

层）（m
3
）

洞身（砂砾
石管形基础
垫层）

（m
3
）

洞口（浆砌
MU30片石排水
槽槽身）

（m
3
）

洞口（浆砌MU30
片石排水槽槽
底）（m3）

洞口（浆砌
MU30片石跌
井）（m3）

洞身接合部（浆
砌MU30片石一字
墙身）

（m
3
）

洞身接合部（浆
砌MU30片石一字
墙基础）

（m
3
）

1 双贡村十三组1号点 90 5 圆管 9.5 1.5 4.6 1.45 3.4 3.85 6.75 6.75 4.6 DN500

合 计 5 9.5 1.5 0 1.45 3.4 3.85 6.75 6.75 4.6
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