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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



水城区2025年度粤黔东
西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村
“  四在农家 · 和美乡

村 ” 建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



水城区2025年度粤黔东
西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村
“  四在农家 · 和美乡

村 ” 建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



新建柴棚40座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



新建柴棚40座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建柴棚40座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建柴棚

1 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5砌筑砂浆

m3 116.64

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙面
2.面层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2水泥砂浆抹
灰

m2 614.4

3 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树脂瓦
2.木基层:檩条D=150@00 m2 571.68

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建柴棚40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建柴棚40座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 32099.16 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 32099.16 —



暂列金额明细表

工程名称：新建柴棚40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 32099.16

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 32099.16 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建柴棚40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 m2
733.2
53918 130

95323
.01

合计 95323
.01



总承包服务费计价表

工程名称：新建柴棚40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建柴棚40座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



新建草料棚7座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



新建草料棚7座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建草料棚7座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建草料棚

1 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5砌筑砂浆

m3 12.46

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙面
2.面层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2水泥砂浆抹
灰

m2 66.85

3 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树脂瓦
2.木基层:檩条D=150@00 m2 63.36

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建草料棚7座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建草料棚7座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3520.5 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3520.5 —



暂列金额明细表

工程名称：新建草料棚7座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 3520.5

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 3520.5 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建草料棚7座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 m2
81.26
7437 130

10564
.77

合计 10564
.77



总承包服务费计价表

工程名称：新建草料棚7座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建草料棚7座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



生活污水收集池40座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



生活污水收集池40座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活污水收集池40座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生活污水收集池

1 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:2m内

m3 40.29

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
及相关规范要求
2.填方材料品种:开挖土
方
3.填方粒径要求:满足设
计及相关规范要求

m3 24.31

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.运距:暂按1km
3.其他:含装车

m3 15.98

4 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:自拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.82

5 011702001001 池底模板 1.基础类型:筏板基础 m2 13.44

6 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5砌筑砂浆

m3 10.94

7 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙面
2.底层厚度、砂浆配合
比:15厚1:2水泥砂浆

m2 91.17

8 011201001005 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙面
2.底层厚度、砂浆配合
比:15厚1:2水泥砂浆

m2 61.6

9 010512008001
沟盖板、井盖板、
井圈

1.单件规格:800*800
2.材质:铸铁井盖 块 40

管网工程

10 040501004001 塑料管
1.材质及规格:pvc管DN7
5
2.连接形式:粘接

m 220

11 040101002001 挖沟槽土方

1.部位:pvc管DN110
2.土壤类别:暂定三类土
3.人工挖土
4.挖土深度:2m内

m3 14.44

12 040201020004 砂垫层
1.厚度:100mm厚度
2.材料品种、规格及比
例:中粗砂管道基础

m3 8.25

13 040201020005 砂包管 1.材料品种、规格及比 m3 5.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活污水收集池40座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

例:中粗砂管道包封

14 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按1km
3.其他:含装车

m3 14.44

路面恢复

15 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3.水泥混凝土养生 塑料
膜养护
4.其他:原土夯实

m2 82.5

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活污水收集池40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活污水收集池40座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6234.32 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 6234.32 —



暂列金额明细表

工程名称：生活污水收集池40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 6234.32

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 6234.32 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生活污水收集池40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：生活污水收集池40座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生活污水收集池40座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



新建化粪池21座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



新建化粪池21座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  7  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2m3化粪池1座

1 040101003006 挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:1.7M以内

m3 14.02

2 040102003006 挖基坑石方
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:1.7M以内 m3 6.01

3 040103001006 回填方

1.密实度要求:人工原土
回填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 14.71

4 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.人工装汽车石方
3.运距:暂按1km

m3 6.01

5 040601013006 砌筑导流壁、筒

1.砌体材料、规格:砖砌
化粪池
2.砌筑、勾缝、抹面砂
浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 2.58

6 040601027006 刚性防水 1.材料品种、规格:15厚
防水砂浆抹面 m2 16.37

7 040601006006 现浇混凝土池底

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.防水、抗渗要求:C25 
p6

m3 0.91

8 041102034006 池底模板 1.名称:池底模板 m2 1.56

9 040303001006 混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C10
混凝土 m3 0.72

10 041102001006 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 1.12

11 040601010011 现浇混凝土池盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗P6混凝土 m3 0.41

12 041102036006 池盖模板 1.名称:池盖模板 m2 4.41

13 040601010012 预制盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 0.09

14 040601009006 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 0.61

15 041102013006 梁模板 1.构件类型:梁模板 m2 7.56

16 040901001006 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:普通钢筋制
作安装 钢筋工程 现浇

t 0.274
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

混凝土 >φ10mm

17 010512008006 沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:普通
井盖
2.砂浆强度等级、配合
比:1:2.5水泥砂浆

块 3

18 031002003006 通气孔 1.名称、类型:通气孔
2.材质:DN50

个 1

19 080807009006 支架、吊架 1.名称:管道支架 套 2

20 041101004006 沉井脚手架 1.沉井高度:2.8m m2 31.19

4m3化粪池15座

21 040101003002 挖基坑土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:1.7M以内 m3 240.24

22 040102003002 挖基坑石方
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:1.7M以内 m3 102.96

23 040103001002 回填方

1.密实度要求:人工原土
回填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 252.3

24 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.人工装汽车石方
3.运距:暂按1km

m3 102.9

25 040601013002 砌筑导流壁、筒

1.砌体材料、规格:砖砌
化粪池
2.砌筑、勾缝、抹面砂
浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 43.35

26 040601027002 刚性防水 1.材料品种、规格:15厚
防水砂浆抹面

m2 499.05

27 040601006002 现浇混凝土池底

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.防水、抗渗要求:C25 
p6

m3 18.45

28 041102034002 池底模板 1.名称:池底模板 m2 27.15

29 040303001002 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C10
混凝土 m3 13.2

30 041102001002 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 18.75

31 040601010003 现浇混凝土池盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗P6混凝土 m3 11.72
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

32 041102036002 池盖模板 1.名称:池盖模板 m2 59.1

33 040601010004 预制盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 1.35

34 040601009002 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 8.4

35 041102013002 梁模板 1.构件类型:梁模板 m2 101.4

36 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋规格:普通钢筋制
作安装 钢筋工程 现浇
混凝土 >φ10mm

t 4.62

37 010512008002 沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:普通
井盖
2.砂浆强度等级、配合
比:1:2.5水泥砂浆

块 45

38 031002003002 通气孔 1.名称、类型:通气孔
2.材质:DN50

个 15

39 080807009002 支架、吊架 1.名称:管道支架 套 30

40 041101004002 沉井脚手架 1.沉井高度:2.8m m2 228.9

9m3化粪池1座

41 040101003007 挖基坑土方
1.土壤类别:三类类土
2.挖土深度:1.7M以内
3.土石比:7:3

m3 42.69

42 040102003007 挖基坑石方
1.岩石类别:软岩
2.开凿深度:1.7M以内
3.土石比:7:3

m3 18.29

43 040103001007 回填方

1.密实度要求:人工原土
回填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 46.25

44 010103002007 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.人工装汽车石方
3.运距:暂按1km

m3 18.29

45 040601013007 砌筑导流壁、筒

1.砌体材料、规格:砖砌
化粪池
2.砌筑、勾缝、抹面砂
浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 6.22

46 040601027007 刚性防水 1.材料品种、规格:15厚 m2 37.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

防水砂浆抹面

47 040601006007 现浇混凝土池底

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.防水、抗渗要求:C25 
p6

m3 2.81

48 041102034007 池底模板 1.名称:池底模板 m2 18.68

49 040303001007 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C10
混凝土 m3 2.06

50 041102001007 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 1.96

51 040601010013 现浇混凝土池盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗P6混凝土 m3 2.34

52 041102036007 池盖模板 1.名称:池盖模板 m2 13.27

53 040601010014 预制盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 0.09

54 040601009007 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 1

55 041102013007 梁模板 1.构件类型:梁模板 m2 11.73

56 040901001007 现浇构件钢筋
1.钢筋规格:普通钢筋制
作安装 钢筋工程 现浇
混凝土 >φ10mm

t 0.656

57 010512008007 沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:普通
井盖
2.砂浆强度等级、配合
比:1:2.5水泥砂浆

块 3

58 031002003007 通气孔 1.名称、类型:通气孔
2.材质:DN50

个 1

59 080807009007 支架、吊架 1.名称:管道支架 套 2

60 041101004007 沉井脚手架 1.沉井高度:2.8m m2 57.93

12m3化粪池3座

61 040101003004 挖基坑土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:1.7M以内 m3 122.81

62 040102003004 挖基坑石方
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:1.7M以内 m3 52.63

63 040103001004 回填方 1.密实度要求:人工原土
回填

m3 132.45
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.填方材料品种:原土回
填

64 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.人工装汽车石方
3.运距:暂按1km

m3 52.63

65 040601013004 砌筑导流壁、筒

1.砌体材料、规格:砖砌
化粪池
2.砌筑、勾缝、抹面砂
浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 21.39

66 040601027004 刚性防水 1.材料品种、规格:15厚
防水砂浆抹面

m2 227.01

67 040601006004 现浇混凝土池底

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.防水、抗渗要求:C25 
p6

m3 7.32

68 041102034004 池底模板 1.名称:池底模板 m2 8.19

69 040303001004 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C10
混凝土

m3 5.43

70 041102001004 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 5.43

71 040601010007 现浇混凝土池盖板 1.混凝土强度等级:C25
抗渗P6混凝土 m3 5.85

72 041102036004 池盖模板 1.名称:池盖模板 m2 28.38

73 040601010008 预制盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 0.27

74 040601009004 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 2.91

75 041102013004 梁模板 1.构件类型:梁模板 m2 31.65

76 040901001004 现浇构件钢筋
1.钢筋规格:普通钢筋制
作安装 钢筋工程 现浇
混凝土 >φ10mm

t 1.662

77 010512008004
沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:普通
井盖
2.砂浆强度等级、配合
比:1:2.5水泥砂浆

块 9

78 031002003004 通气孔
1.名称、类型:通气孔
2.材质:DN50 个 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

79 080807009004 支架、吊架 1.名称:管道支架 套 6

80 041101004004 沉井脚手架 1.沉井高度:2.8m m2 183.69

20m3化粪池1座

81 040101003005 挖基坑土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:1.7M以内 m3 54.52

82 040102003005 挖基坑石方 1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:1.7M以内 m3 23.36

83 040103001005 回填方

1.密实度要求:人工原土
回填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 59.52

84 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:挖方
2.人工装汽车石方
3.运距:暂按1km

m3 23.36

85 040601013005 砌筑导流壁、筒

1.砌体材料、规格:砖砌
化粪池
2.砌筑、勾缝、抹面砂
浆强度等级:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 9.04

86 040601027005 刚性防水 1.材料品种、规格:15厚
防水砂浆抹面

m2 99.38

87 040601006005 现浇混凝土池底

1.混凝土强度等级:C25
混凝土
2.防水、抗渗要求:C25 
p6

m3 3.2

88 041102034005 池底模板 1.名称:池底模板 m2 3.06

89 040303001005 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C10
混凝土

m3 2.34

90 041102001005 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 2.12

91 040601010009 现浇混凝土池盖板 1.混凝土强度等级:C25
抗渗P6混凝土 m3 2.58

92 041102036005 池盖模板 1.名称:池盖模板 m2 16.91

93 040601010010 预制盖板
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 0.09

94 040601009005 现浇混凝土池梁
1.混凝土强度等级:C25
抗渗自拌混凝土
2.防水、抗渗要求:p6

m3 1.11
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  7  页  共  7  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

95 041102013005 梁模板 1.构件类型:梁模板 m2 12.13

96 040901001005 现浇构件钢筋
1.钢筋规格:普通钢筋制
作安装 钢筋工程 现浇
混凝土 >φ10mm

t 0.69

97 010512008005 沟盖板、井盖板、
井圈

1.混凝土强度等级:普通
井盖
2.砂浆强度等级、配合
比:1:2.5水泥砂浆

块 3

98 031002003005 通气孔
1.名称、类型:通气孔
2.材质:DN50 个 1

99 080807009005 支架、吊架 1.名称:管道支架 套 2

100 041101004005 沉井脚手架 1.沉井高度:2.8m m2 72.98

2 单价措施项目费

101 2.1 项 1
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建化粪池21座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建化粪池21座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 39646.7 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 39646.7 —



暂列金额明细表

工程名称：新建化粪池21座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 39646.7

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 39646.7 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建化粪池21座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：新建化粪池21座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建化粪池21座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



雨污分类井盖提升处理30座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



雨污分类井盖提升处理3
0座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

井盖提升

1 010512008001 井圈 1.混凝土强度等级:C25
自拌混凝土

m3 0.62

2 010512008003
沟盖板、井盖板、
井圈 1.φ700铸铁井盖 套 30

2 单价措施项目费

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1574.04 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 1574.04 —



暂列金额明细表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 1574.04

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 1574.04 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：雨污分类井盖提升处理30座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



新建雨水引流围水线115m3 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



新建雨水引流围水线115
m3 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5砌筑砂浆

m3 41.03

2 010401005001 空心砖墙
1.砖品种、规格、强度
等级:M7.5水泥砂浆砌筑
空心砖

m3 8.94

3 010403003001 石墙
1.石料种类、规格:M7.5
水泥砂浆砌筑毛石 m3 63.11

2 单价措施项目费

4 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6743.51 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 6743.51 —



暂列金额明细表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 6743.51

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 6743.51 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建雨水引流围水线115m3

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



采购垃圾分类桶114个 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



采购垃圾分类桶114个 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采购垃圾分类桶114个
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采购垃圾分类桶

1 050307017001 垃圾箱 1.垃圾箱材质:祥设计图
2.规格尺寸:祥设计图

个 114

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采购垃圾分类桶114个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采购垃圾分类桶114个

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2052 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 2052 —



暂列金额明细表

工程名称：采购垃圾分类桶114个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 2052

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 2052 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采购垃圾分类桶114个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：采购垃圾分类桶114个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采购垃圾分类桶114个

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



更换树脂瓦2172m2 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



更换树脂瓦2172m2 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换树脂瓦2172m2
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

更换树脂瓦

1 011607001001 瓦屋面拆除
1.材质:拆除原有小青瓦
2.拆除垃圾运距:暂按1
km

m2 2172

2 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树脂瓦
2.木基层:檩条D=150@00 m2 2172

2 单价措施项目费

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换树脂瓦2172m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：更换树脂瓦2172m2

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 81176.33 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 81176.33 —



暂列金额明细表

工程名称：更换树脂瓦2172m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 81176.33

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 81176.33 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换树脂瓦2172m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 m2
2785.
87236 130

36216
3.41

合计 36216
3.41



总承包服务费计价表

工程名称：更换树脂瓦2172m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：更换树脂瓦2172m2

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



化粪池维修3座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



化粪池维修3座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池维修3座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

化粪池维护

1 01B002 化粪池维护 1.名称:化粪池维护 座 3

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池维修3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池维修3座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1125 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 1125 —



暂列金额明细表

工程名称：化粪池维修3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 1125

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 1125 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化粪池维修3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：化粪池维修3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池维修3座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



地面修复249.2m2 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



地面修复249.2m2 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面修复249.2m2
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面修复

1 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.其他:水泥混凝土养生
 塑料膜养护
4.原土夯实

m2 249.2

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面修复249.2m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地面修复249.2m2

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3167.96 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3167.96 —



暂列金额明细表

工程名称：地面修复249.2m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 3167.96

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 3167.96 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地面修复249.2m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：地面修复249.2m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：地面修复249.2m2

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



DN110PVC管360m 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



DN110PVC管360m 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：DN110PVC管360m
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN110PVC管

1 040501004001 塑料管
1.材质及规格:pvc管dn1
10
2.连接形式:粘接

m 360

2 040101002001 挖沟槽土方

1.部位:pvc管DN110
2.土壤类别:综合考虑
3.人工挖土
4.挖土深度:2m内

m3 104.8

3 040201020001 砂垫层
1.厚度:100mm厚度
2.材料品种、规格及比
例:中粗砂管道基础

m3 14.76

4 040201020002 砂包管
1.材料品种、规格及比
例:中粗砂管道包封 m3 41.83

5 040103001001 回填方 1.填方来源、运距:利用
挖方 m3 44.28

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:1km
3.其他:含装车

m3 60.52

路面恢复

7 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3.水泥混凝土养生 塑料
膜养护
4.其他:原土夯实

m2 147.6

8 040202011001 碎石 1.石料规格:碎石
2.厚度:150mm厚

m2 147.6

2 单价措施项目费

9 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：DN110PVC管360m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：DN110PVC管360m

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 5995.88 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5995.88 —



暂列金额明细表

工程名称：DN110PVC管360m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 5995.88

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 5995.88 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：DN110PVC管360m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：DN110PVC管360m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：DN110PVC管360m

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



拆除石墙、石房104m3 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



拆除石墙、石房104m3 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除石墙、石房104m3
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除石墙

1 011601001001 石砌体拆除
1.砌体名称:石墙拆除
2.砌体材质:块石拆除
3.垃圾外运距离:1km

m3 104

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除石墙、石房104m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除石墙、石房104m3

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1028.66 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 1028.66 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除石墙、石房104m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 1028.66

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 1028.66 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除石墙、石房104m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除石墙、石房104m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除石墙、石房104m3

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



羊床3个 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



羊床3个 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊床3个
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

羊床

1 01b005 羊床 1.名称:羊床
2.规格:成品采购安装

m2 60

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊床3个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊床3个

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3240 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3240 —



暂列金额明细表

工程名称：羊床3个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 3240

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 3240 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：羊床3个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：羊床3个
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：羊床3个

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



更换DN200双壁波纹管315m 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



更换DN200双壁波纹管31
5m 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

更换DN200双壁波纹
管

1 040501004001 塑料管
1.材质及规格:HDPE DN2
00
2.连接形式:胶圈连接

m 315

2 040101002001 挖沟槽土方

1.部位:室外开挖
2.土壤类别:一二类土
3.人工挖土
4.挖土深度:2m内
5.土石比:8:2

m3 105.84

3 040101002002 挖沟槽石方

1.部位:室外开挖
2.土壤类别:软质岩
3.人工挖土
4.挖土深度:2m内
5.土石比:8:2

m3 45.36

4 040201020001 砂垫层
1.厚度:100mm厚度
2.材料品种、规格及比
例:中粗砂管道基础

m3 25.2

5 040201020002 砂包管 1.材料品种、规格及比
例:中粗砂管道包封 m3 65.71

6 040103001001 回填方 1.填方来源、运距:利用
挖方

m3 50.4

7 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:1km
3.其他:含装车

m3 55.44

8 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:石方
2.运距:1km
3.其他:含装车

m3 45.36

2 单价措施项目费

9 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7602.08 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 7602.08 —



暂列金额明细表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 7602.08

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 7602.08 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：更换DN200双壁波纹管315m

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



清理边沟500m 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



清理边沟500m 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清理边沟500m
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

清理边沟

1 010101006001 挖淤泥、流砂
1.人工挖沟槽淤泥
2.挖掘深度:平均淤泥厚
度300mm

m3 120

2 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:湿土
2.运距:湿土外运1km m3 120

2 单价措施项目费

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：清理边沟500m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清理边沟500m

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2362.68 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 2362.68 —



暂列金额明细表

工程名称：清理边沟500m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 2362.68

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 2362.68 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清理边沟500m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：清理边沟500m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：清理边沟500m

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



种植土回填260m3 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZA2-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



种植土回填260m3 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植土回填260m3
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101009001 种植土回（换）填
1.回填土质要求:满足设
计及相关规范要求
2.回填厚度:项设计图

m3 260

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：种植土回填260m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种植土回填260m3

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2439.84 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 2439.84 —



暂列金额明细表

工程名称：种植土回填260m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 2439.84

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 2439.84 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：种植土回填260m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：种植土回填260m3
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：种植土回填260m3

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



扁竹叶种植620m2 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZA2-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



扁竹叶种植620m2 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扁竹叶种植620m2
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102002001 栽植灌木 1.种类:扁竹叶
2.栽植密度:20-30株/m2

m2 620

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：扁竹叶种植620m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.98
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.58
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

2.48
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.68
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.08
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扁竹叶种植620m2

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3708.84 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 3708.84 —



暂列金额明细表

工程名称：扁竹叶种植620m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 3708.84

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 3708.84 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：扁竹叶种植620m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：扁竹叶种植620m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：扁竹叶种植620m2

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



300x600树脂雨篦子安装22m 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



300x600树脂雨篦子安装
22m 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040402016001 树脂雨篦子 1.材质:树脂雨篦子
2.规格尺寸:300*600

m 22

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 396 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 396 —



暂列金额明细表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 396

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 396 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：300x600树脂雨篦子安装22m

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



瓦房翻修60m2 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



瓦房翻修60m2 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瓦房翻修60m2
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:小青瓦
 （不计主材 单纯重新
安装翻修

m2 60

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：瓦房翻修60m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瓦房翻修60m2

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 176.31 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 176.31 —



暂列金额明细表

工程名称：瓦房翻修60m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 176.31

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 176.31 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：瓦房翻修60m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：瓦房翻修60m2
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：瓦房翻修60m2

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



防护栏撤除及安装30m 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



防护栏撤除及安装30m 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防护栏撤除及安装30m
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040309003001 防护栏撤除及安装 1.规格尺寸:0.6米高，
长度详设计图

m 30

2 单价措施项目费

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防护栏撤除及安装30m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防护栏撤除及安装30m

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 164.34 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 164.34 —



暂列金额明细表

工程名称：防护栏撤除及安装30m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 164.34

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 164.34 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防护栏撤除及安装30m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



总承包服务费计价表

工程名称：防护栏撤除及安装30m
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：防护栏撤除及安装30m

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



圈舍改造3座 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



圈舍改造3座 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圈舍改造3座
  标段：水城区2025年度粤黔东西部协作
资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  
四在农家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5水泥砂浆

m3 28.16

2 010901001001 瓦屋面
1.瓦品种、规格:树脂瓦
2.木基层:檩条D=150@00 m2 105.39

2 单价措施项目费

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：圈舍改造3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圈舍改造3座

标段：水城区2025年度粤黔东西
部协作资金打造乡村振兴典型营
盘乡罗多村“  四在农家 · 和美
乡村 ” 建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 5587.57 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 5587.57 —



暂列金额明细表

工程名称：圈舍改造3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1
该项目在乡村实施，较为零散且场地受限将产生二次搬
运的费用，暂按分部分项15%计取 项 5587.57

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 5587.57 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：圈舍改造3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金打造乡村
振兴典型营盘乡罗多村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建
设项目
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 树脂瓦 m2
135.1
76376 130

17572
.93

合计 17572
.93



总承包服务费计价表

工程名称：圈舍改造3座
标段：水城区2025年度粤黔东西部协作资金
打造乡村振兴典型营盘乡罗多村“  四在农
家 · 和美乡村 ” 建设项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：圈舍改造3座

标段：水城区2025年度粤黔东西部协
作资金打造乡村振兴典型营盘乡罗多
村“  四在农家 · 和美乡村 ” 建设项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9
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