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（装修）工程
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本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标

相关约定如下：

（1）提交加密的电子投标（响应）文件壹份（.QNTF 格式，由投标人（供应商）在投标

（响应）文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标（响

应）文件递交截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件的，视为未递交投标（响应）文件。

（2）非加密的电子投标（响应）文件（.nQNTF 格式）光盘仅限于投标人（供应商）在黔

南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标（响应）文件后，但在开标时其投标

（响应）文件解密失败的情况下使用。

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电

子投标（响应）文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标（响应）文件的内容、数据、文件

生成时间等与已上传的加密电子投标（响应）文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的

非加密电子投标（响应）文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标（响应）

文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法详见本项目招标（采购）文件内容。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人（供应商）的法定代表人（负责人）或其委托代

理人参加开标会，请投标人（供应商）注意携带生成投标（响应）文件的投标企业 CA 锁参加

开标会。

（6）本招标（采购）文件其他部分内容以文件要求为准。

（7）本招标（采购）文件要求签字盖章的，投标人（供应商）签署电子章（含电子签名）

或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。
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第一章

采购公告
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贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程

采购公告

项目概况

贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程的潜在供应商应在贵州省公共

资源交易网上交易大厅（https：//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）获取采购文件，

并于 2025 年 08 月 11 日 10 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHG2025J-182SG 号

项目名称：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1679240.57 元

最高限价（元）：1679240.57 元

采购需求：

标项名称：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程

数量：1

预算金额（元）：1679240.57 元

单位：批

简要规格描述：详见《竞争性磋商文件》。

备注：无。

合同履约期限（工期）：签订合同后 45 日历天内完成本项目所有内容，并通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目严格按照《政府采购促进中小企业发展管

理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业，残疾人

福利性单位视同小微企业），预留金额比例 100%，具体要求详见竞争性磋商文件

3.本项目的特定资格要求：①具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁

级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相

应的施工能力；
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②具有有效的安全生产许可证。

4.申请人资格要求：参加政府采购活动的供应商应当满足《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条的条件并依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代

码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证

书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2024 年度经审计的财务报告，或

者提供基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至响应

文件递交截止时间），或者提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见

本项目竞争性磋商文件第六章“附件一”）】；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2025 年 1 月（含）至响应文件递

交截止时间前任意 1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，或者提供黔南州政府采购

供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性磋商文件第六章“附件一”）】；

如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供黔南州政府采购供应商基本资格

条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞争性磋商文件第六章“附件一”）】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规

定的其他条件。【提供黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函（承诺函格式详见本项目竞

争性磋商文件第六章“附件一”）】；

（6）供应商未被“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）列入“记录

失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重失信主体名单”中任意一项或多

项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严

重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【供应商于采购公告发出时间至响

应文件提交截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询结果

的信用报告或截图为证明。注：如在“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”

或“没有找到您搜索数据”，视为未被“信用中国”网站列入“记录失信被执行人”、“重大

税收违法案件当事人名单”、“严重失信主体名单”记录。对列入失信被执行人、重大税收违

法案件当事人名单、严重失信主体名单记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。处罚期限届满的除外】；
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三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 30 日至 2025 年 08 月 06 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：

00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外）

地 点 ： 贵 州 省 公 共 资 源 交 易 网 上 交 易 大 厅 （ https ：

//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）

方 式 ： 登 录 贵 州 省 公 共 资 源 交 易 网 上 交 易 大 厅 （ https ：

//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）下载

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 08 月 11 日 10 时 30 分（北京时间）

地 点 ： 贵 州 省 公 共 资 源 交 易 网 上 交 易 大 厅 （ https ：

//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 08 月 11 日 10 时 30 分

地点：黔南州公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标采购，尚未注册入库的供应商需登录黔南州公共资源电子交易

系 统 网 站 进 行 注 册 入 库 并 登 记 企 业 基 本 信 息 ， （ 入 库 登 记 流 程 网 址 ：

https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login），并办理 CA 证书后才能在网上进行获取

竞争性磋商文件及后续的投标文件提交。

2.投标供应商请在领取竞争性磋商文件规定的时间内领取竞争性磋商文件，超过规定时

间未领取可能导致投标失败，后果由投标供应商自行承担。

3.本项目不支持不见面开标，参与投标的供应商须在投标文件递交截止时间前到达黔南

州公共资源交易中心本项目所在开标厅现场参与开标。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：都匀市住房和城乡建设局
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地 址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道办事处双桥社区黄绂路政务中心

18 楼

联系方式：18798001385

2.采购代理机构信息

名 称：贵州省金汇实业（集团）有限公司

地 址：贵州省都匀市大龙大道 9号南州国际清华苑 6栋 1单元 6层

联系方式：0854-8283666

3.项目联系方式

项目联系人：姬天娇、蒙学艳、吴寿兰

电 话：0854-8283666
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第二章

磋商须知
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1.供应商须知前附表

序号 名称 说明与要求

1.1 项目名称 贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程

1.2 采购类别 工程

1.3
预算金额及最高

限价

预算金额：1679240.57 元

最高限价：1679240.57 元

1.4 ▲最高限价报价 供应商不得以高于本项目最高限价的价格投标，否则视为无效投标。

1.5
▲合同履约期限

（工期）
签订合同后 45 日历天内完成本项目所有内容，并通过验收。

1.6 项目实施地点 采购人指定地点

1.7
▲工程质量、施工

安全文明要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

1.8
▲质量保修期及

缺陷责任期

质量保修期：严格按照国务院颁布的《建设工程质量管理条例》相关规

定执行。

缺陷责任期：1年

1.9
政府采购优惠政

策

（1）本项目严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46 号）要求，为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业，残

疾人福利性单位视同小微企业），预留金额比例 100%，不再执行价格评

审优惠的扶持政策。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

及《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），

本项目采购标的为“贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）

工程”，对应的中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”行业划型标

准为：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微

型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以

上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以

上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为

微型企业。

（3）按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》

（国办发〔2007〕51 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政

府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产

品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能
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产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《市场监管总

局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的

公告》（2019 年第 16 号）等文件要求，本项目采购范围内如要求政府强

制采购产品，供应商须按照竞争性磋商文件要求提供材料，非政府强制

采购产品。

1.10 现场考察 不组织

1.11 磋商预备会 不召开

1.12 发布公告的媒介
本次项目公告在《贵州省政府采购网》《全国公共资源交易平台（贵州

省.黔南州）》网站上发布。

1.13
▲磋商保证金及

形式

（1）磋商保证金金额为人民币：¥10000.00 元；

（2）磋商保证金交纳方式：

1）现金形式交纳：磋商保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信

库登记的供应商基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按

规定从供应商基本账户交纳保证金的，造成保证金管理系统不能识别，

视为保证金交纳不成功。收取磋商保证金单位、开户行、账号：

单位名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

单位地址：都匀经济开发区黔南大道原黔南州农机校内

开户银行：贵阳银行股份有限公司黔南分行

虚拟子账号：保证金账号由投标供应商（供应商、竞买人）在完成填写

投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23 位的虚拟子账号，每个

项目、各投标供应商（供应商、竞买人）均不相同）。

2）非现金形式交纳(银行保函、本票、汇票等)，由采购人（采购代

理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函

完成后自行下载打印的“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”

作为交纳保证金的依据。

（3）磋商保证金递交截止时间：2025 年 08 月 11 日 10 时 30 分前

（4）联系电话：0854-8226602

（5）磋商保证金退还：

根据《黔南州财政局关于及时清退供应商投标保证金的通知》，在

中标（成交）公告发出之日起 5 个工作日内同步退还中标（成交）供应

商和未中标（成交）供应商磋商保证金。

注：“投标（磋商）保证金收据”或“投标保证保险保单”或“电
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子投标保函凭证”为已缴纳投标保证金的唯一凭证。

1.14
响应文件的编制

要求

响应文件的编制应当符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共

和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办

法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题

的补充通知》等相关法律法规及本项目竞争性磋商文件的规定，并对其

提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.15 ▲投标有效期

（1）投标有效期从提交响应文件的截止之日起算，其有效期为 90 日历

天。投标有效期比规定时间短的，视为投标无效。

（2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可书面要求供应商

同意延长投标有效期。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允

许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

1.16
供应商的选择性

方案
不接受选择性方案。

1.17
▲响应文件的份

数

加密电子响应文件壹份（格式为.QNTF 格式，制作及上传：全国公共资源

交易平台（贵州省·黔南州）站（http：//ggzy.qiannan.gov.cn/）→

下载中心→黔南州公共资源交易（州县一体）操作手册；

1.18
备用的非加密电

子光盘

供应商自行携带备用的非加密电子光盘响应文件壹份（.nQNTF 格式，仅

限于开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行响应文件解密时使用，光盘中

的非加密电子响应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密

电子响应文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子响

应文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子响应文件不

一致导致导入失败的，其投标视为无效）。

注：如未携带备用的非加密电子光盘且 CA 锁进行响应文件解密失败的，

其投标视为无效。

1.19
▲响应文件的签

署及盖章要求

响应文件须按照本磋商文件规定签字或盖章且每页加盖供应商公章，在

纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

1.20 响应文件的提交

加密的响应文件提交截止时间：同本项目“第一章 采购公告”响应文件

提交截止时间。

地 点 ： 贵 州 省 公 共 资源 交 易 网 上 交 易 大 厅 （ 网 址 ： https ：

//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）

注：供应商应当在本项目响应文件提交截止时间前将加密的电子响应文

件上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置，如未在提交截止时间
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前上传加密的电子响应文件的，视为未提交响应文件。

1.21
是否退还响应文

件
一经进入评审阶段不予退还。

1.22 ▲磋商报价说明

（1）供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格，没有填报的，采购

人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中。供应商在工程

量清单（措施项目除外）中多报的项目采购人将不予接受，并将被视为

重大偏差，按无效标处理。

（2）供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量

必须与采购人提供的一致，不一致的按无效标处理（明显文字错误，以

及因工程量导入时致小数点后数字产生偏差的除外）。

（3）采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），

供应商不得修改。否则，将被认定为无效标。

（4）磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的

报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现

场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能

证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效磋商处理。

（5）供应商须严格按照本项目要求进行报价，报价应包含以下费用：人

工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金

等费用，如有漏项，视同已包含在项目报价中。

1.23
▲供应商不得存

在的情形

（1）为供应商不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购/招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
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（13）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不得同时参加本采购项目投标。

1.24 磋商及评审程序 详见本项目“第三章 磋商及评审”

1.25 成交通知书

成交供应商可在成交公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书，

因成交供应商不领取成交通知书的将不退还其磋商保证金，对采购人造

成影响的采购人保留追究其责任的权利。

1.26 付款方式 付款方式采用按进度付款，以签订合同时双方约定的为准

1.27 结算方式

本工程结算方式:

1、本项目采用清单计价方式确定，合同采用固定单价合同，工程结算价

以审计审定实际完成的工程量清单，结合成交折扣率（暂估价、暂列金

除外）进行结算。（成交折扣率=供应商最终报价/初次报价）

2、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时按照

以下方式调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单

价；（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可

参照类似项目的单价；（3）已标价清单中没有适用也没有类似于变更工

程项目的，参照《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)等五部计

价定额及相关配套文件执行，报监理单位或建设单位审核,最终以审计部

门审核的价格执行。

1.28 履约保证金

（1）履约保证金：采购人可根据项目实际情况要求成交供应商交纳履约

保证金或质量保证金，履约保证金不超过项目合同总金额的 10%，交纳形

式为成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具

的保函等非现金形式提交，具体缴纳比例和支付方式由成交供应商与采

购人签订合同时自行商定；

（2）履约保证金或质量保证金返还：履约保证金在成交供应商履约结束

后，将在五个工作日内一次性不计息退还给成交供应商；如成交供应商

出现未能按合同规定履行的情况，采购人将不退还履约保证金，对采购

人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。质量保证金在缺陷责任期

结束后，将在五个工作日内一次性不计息退还给成交供应商。履约保证

金和质量保证金不得同时收取。
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1.29 磋商相关费用

（1）各谈判供应商应承担所有由于自身参加本项目磋商而发生的全

部费用；

（2）代理服务费：按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目

专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件的规定，本项目

代理服务收费按中标价结合下表计算后下浮 50%收取，由中标供应商支

付，具体标准代理费收取标准如下：

中标金额（万元） 工程招标

100 以下 1.0％

100—500 0.7％

500—1000 0.55％

1000—5000 0.35％

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）代理服务费币种为人民币。

（4）代理服务费收取：

单位名称：贵州省金汇实业（集团）有限公司

开户银行：中国建设银行都匀城中支行

账 号：5200 1654 0360 5250 5620

1.30 ▲项目说明

本项目如涉及设备拆除、保管及项目完工后旧设备安装服务，提供搬迁

服务费用均包含在本项目工程量清单的结算总价中，不用单列，供应商

不得再要求追加任何费用。

注：①供应商须知前附表中的内容如与磋商文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！

②带“▲”条款，为实质性响应条款，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

2.总 则

2.1 适用范围

2.1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政

府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂

行办法有关问题的补充通知》等相关法律法规制定本文件。

2.1.2 采购人、供应商及相关当事人适用本文件。

2.2 应遵循的原则

2.2.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.2.2 坚持质量优先、价格合理的原则。
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2.2.3 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

2.3 合格的货物和服务

2.3.1 供应商提供的所有货物和服务，其质量、规格及技术等必须符合国家和该行业现行

的规定，其来源地均须为中华人民共和国。

2.3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供

应商自行承担。

2.4 知识产权声明

供应商应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的资料、技术、服务或其任何一部

分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识

产权而引起的法律和经济纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获

取该知识产权的相关费用。

2.5 语言和计量单位

响应文件和与本次投标有关的所有文件均应使用简体中文。对于任何非中文的资料，都应

提供中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。除技术规范另有规定外，响应文件使用的度量

衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位

3.竞争性磋商文件概要

3.1 竞争性磋商文件的组成

3.1.1 竞争性磋商文件包括：

第一章“采购公告”

第二章“磋商须知”

第三章“磋商及评审”

第四章“用户需求书”

第五章“合同格式及主要条款”

第六章“响应文件参考格式”

第七章“工程量清单内容”

3.1.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果

供应商没有按照竞争性磋商文件的要求提交全部数据，或者响应文件没有对竞争性磋商文件做

出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

3.2 竞争性磋商文件的澄清、修改
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3.2.1 在竞争性磋商文件要求提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者

磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为

竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代

理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5日前；通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；

不足 5日且影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间，

该澄清、补充或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具备约束力，在此情

况下，供应商的所有权利和义务以及响应文件递交截止日期和磋商日期应以延长后新的截止日

期为准。

3.2.2 对竞争性磋商文件的修改或补充将在《贵州省政府采购网》 (http ：

//zfcg.guizhou.gov.cn/)和《全国公共资源交易平台（贵州省.黔南州）》（http：

//ggzy.qiannan.gov.cn/）上发布更正公告。所有供应商有义务定期登录上述网站获取相关信

息，采购代理机构发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各供应商，请各供应商

密切关注。

3.2.3 当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补

充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

4.响应文件的提交

4.1 响应文件提交的要求：详见供应商须知前附表

4.2 响应文件的修改和撤回

4.2.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤

回，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前在贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：

https：//ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login）再次递交完成。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。从投标截止

时间起至磋商有效终止时间前，供应商不得撤回其投标。

4.2.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

4.2.4 采购代理机构对因不可抗拒因素而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.磋商保证金

5.1 磋商保证金金额、形式及退还：详见供应商须知前附表

5.2 有下列情况之一的，磋商保证金不予退还 。情节严重的供应商，由财政部门将其列入不

良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
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5.2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.2.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同

的；

5.2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.2.5 竞争性磋商文件规定的其他情形；

6.无效标、废标情形

6.1 有下列情况之一出现的，响应文件无效，按无效标处理：

6.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

6.1.2 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

6.1.3 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

6.1.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.1.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.6 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

6.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

6.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

6.2.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

7.质疑及投诉受理

供应商若存在质疑，应当在《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》

（财政部令第 94 号）的规定进行质疑。
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7.1 质疑的提出期限

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标（成交）或者成交结果使自己的权益受到损

害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，向采购人、采购代理机构提

出质疑。

7.2 可提出质疑的供应商

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。即

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商

文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起 7 个工

作日内提出。

7.3 质疑的提出形式

以书面形式向采购代理机构提交加盖公章的纸质版质疑函原件（电话/传真等形式无效）。

7.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、

代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人

或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公

章。

7.5 质疑提出要求

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6 质疑受理联系方式：

联系部门： 内审部

联系电话： 0854-8283666

邮政编码： 558000

联系地址： 贵州省都匀市大龙大道 9号南州国际清华苑 6栋 1单元 6层
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7.7 质疑答复期限

采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部

令第 94 号）的规定进行答复，答复期为自受理书面质疑函原件之日起 7个工作日内作出书面

答复。

7.8 投诉

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定

期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉受理联系方式：

联系部门：都匀市财政局

联系电话：0854-8261004

邮政编码：558000

联系地址：贵州省都匀市民族路 55 号

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁

止其 1至 3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取

得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

8.成交通知书及签订合同

8.1 成交通知书

8.1.1 成交供应商将在《贵州省政府采购网》《全国公共资源交易平台（贵州省.黔南州）》

网站公告，公告期限为 1个工作日。

8.1.2 成交供应商可在成交公告发布之日起到采购代理机构领取成交通知书。因成交供应

商不领取成交通知书的将不退还其磋商保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的

权利。

8.2 签订合同

8.2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的

合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，
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不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采

购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

8.2.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改

变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得

超过原合同采购金额的 10%。

9.响应文件报价修正及要求

9.1 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一

览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物

和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生

约束力，供应商不确认的，其投标无效。

9.2 供应商的报价一律用人民币填报。

9.3 供应商所投货物或服务或工程等优于采购人要求的，则视为对采购人的优惠；若由于

供应商的失误造成的漏算、错算等，由供应商负责。
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第三章

开标、磋商及评审程序
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1.开标会议程序

1.1 开标会议程序

（1）代理机构工作人员于响应文件提交截止时间前到开标室组织采购人、供应商、监督部

门相关人员进行签到。采购人代表、监督代表、采购代理机构人员及各供应商法定代表人或其

授权代表须于响应文件提交截止时间前到达指定开标室。开标过程将由采购代理机构负责主持

记录，供应商不足 3家的，不得开标。

（2）采购代理机构宣读开标会场纪律。

（3）采购代理机构介绍项目招标投标情况。

（4）供应商身份验证：由采购人或者采购代理机构工作人员现场验证供应商身份，如法定

代表人到场的持本人身份证及法定代表人身份证明书，被授权代表到场的持本人身份证及法

定代表人授权委托书，（加盖公章手持件或电子形式均可）未通过验证的供应商不能进入下

一步程序。

（5）由采购人或者采购代理机构工作人员现场解密响应文件。

（6）响应文件解密成功后，通过抽签的形式决定磋商顺序，并打印出纸质表格由各供应商

授权代表签名确认。

（7）密响应文件解密：由采购人或者采购代理机构工作人员现场解密响应文件。

（8）通过抽签的形式决定磋商顺序，并打印出纸质表格由各供应商授权代表签名确认。

（9）开标会结束后，项目进入磋商及评审程序。

（10）按磋商顺序由磋商小组与供应商逐一进行磋商，供应商必须由法定代表人或法定代表

人授权委托人参加磋商并解答磋商小组提出的问题。

2.磋商及评审程序

2.1 磋商小组

（1）采购人依照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建磋商小组。磋商小

组共 3人，可由采购人代表专家（如有，至多 1人）和由贵州省综合评标专家库中随机抽取的

技术、经济专家组成。磋商小组负责响应文件的评审工作，根据评审得分的顺序向采购人推荐

候选人，并标明其排名次序。

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、

评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商
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小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.2 评审办法

本项目采取综合评分法评审，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的

量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法中的价格分采用低

价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分

为满分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3名以上成交候选供应

商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后

报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.3 初步审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应

文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄

清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件

的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应

商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字

的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所

有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3家。最

后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

初 步 审 查 表

序

号

供应商名称

审查内容
供应商 1 供应商 2 供应商3

资格性审查

1
具有独立承担民事

责任的能力

若供应商为企业法人的，提供具有

统一社会信用代码的“营业执照”；

若供应商为事业单位法人的，提供

具有统一社会信用代码的“法人登

记证书”；若供应商为其他组织的，

提供对应主管部门颁发的准许执业

的证明文件或营业执照。
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2

具有良好的商业信

誉和健全的财务会

计制度

提供 2024 年度经审计的财务报告，

或者提供基本开户银行出具的资信

证明（资信证明开具日期为本项目

采购公告发布之日后至响应文件递

交截止时间），或者提供黔南州政

府采购供应商基本资格条件承诺函

（承诺函格式详见本项目竞争性磋

商文件第六章“附件一”）

3

有依法缴纳税收和

社会保障资金的良

好记录

提供 2025 年 1 月（含）至响应文件

递交截止时间前任意 1 个月依法缴

纳税收和社会保障资金的证明材

料，或者提供黔南州政府采购供应

商基本资格条件承诺函（承诺函格

式详见本项目竞争性磋商文件第六

章“附件一”）】；如依法免税或

不需要缴纳社会保障资金的，提供

相应有效证明材料

4

具有履行合同所必

需的设备和专业技

术能力

提供黔南州政府采购供应商基本资

格条件承诺函（承诺函格式详见本

项目竞争性磋商文件第六章“附件

一”）

5

参加本次采购活动

前三年内，在经营

活动中没有重大违

法记录及法律、行

政法规规定的其他

条件

提供黔南州政府采购供应商基本资

格条件承诺函（承诺函格式详见本

项目竞争性磋商文件第六章“附件

一”）

6

供应商未被“信用

中国”网站（https：

//www.creditchin

a.gov.cn/）列入

“记录失信被执行

供应商于采购公告发出时间至响应

文件提交截止时间止任意时间节

点，提供“信用中国”网站和“中

国政府采购网”查询结果的信用报

告或截图为证明。注：如在“信用
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人”、“重大税收

违法案件当事人名

单”、“政府采购

严重违法失信行

为”中任意一项或

多项记录名单；同

时，供应商未处于

中国政府采购网

(http：

//www.ccgp.gov.c

n/)“政府采购严重

违法失信行为信息

记录”中的禁止参

加政府采购活动期

间

中国”网站查询结果显示“没有找

到您搜索的企业”或“没有找到您

搜索数据”，视为未被“信用中国”

网站列入“记录失信被执行人”、

“重大税收违法案件当事人名单”、

“严重失信主体名单”记录。对列

入失信被执行人、重大税收违法案

件当事人名单、严重失信主体名单

记录名单及其他不符合《中华人民

共和国政府采购法》第二十二条规

定条件的供应商，拒绝其参与政府

采购活动。处罚期限届满的除外

7
提供《中小企业声明函》或监狱企业、残疾人福利性单

位证明材料。

8

具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承

包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上

资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能

力

9 具有有效的安全生产许可证

符合性审查

1 最高限价报价 不高于本项目最高限价的价格磋商

2 磋商函
磋商函（按对应格式文件填写、签

署、盖章）

3
合同履约期限（工

期）
满足磋商文件须知前附表要求

4 质量标准 满足磋商文件须知前附表要求

5
工程质量、施工安

全文明要求
满足磋商文件须知前附表要求

6 质量保修期及缺陷 满足磋商文件须知前附表要求
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责任期

7 磋商保证金 按照磋商文件要求递交

8 投标有效期 满足磋商文件须知前附表要求

9 响应文件的签署 满足磋商文件须知前附表要求

10 附加条件
响应文件附有采购人不能接受的附

加条件

无效标审查

1
没有出现磋商文件中规定的磋商无效情况及其他未实质

性响应磋商文件的情况

初步审查结论（通过或不通过）

谈判小组（签字）：

说明：资格审查和符合性审查通过的供应商进入磋商环节，未通过审查的供应商不参与

磋商及最终报价。供应商因未提供资格材料或提供的资格材料不齐全的投标无效，不能进入

下一环节，将由供应商自行承担。符合性审查后，合格投标供应商不足 3 家的，不得进入磋

商及评审程序。

2.4 磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以

根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得

变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并以书面形式通知所

有参加磋商供应商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、

价格和其他信息。

2.5 最后报价：磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和

磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公

章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6 综合评分：磋商小组严格按照磋商文件的评分细则逐项对竞争性磋商响应文件进行评分。

评分依据为竞争性磋商响应文件提供的有效资料。竞争性磋商响应文件中未提供的资料、未

明确的内容，磋商小组不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。磋

商小组须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（1）评审原则

1)根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及政府采购

相关法规、文件精神，遵循公平、公正、科学、择优的原则。
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2)评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每

个供应商每项评分因素的得分。

3）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对

提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3名以上成交候选

供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且

最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋

商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议

的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋

商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（2）评审过程的保密性

1）除磋商小组主动要求询标外，从磋商后至成交通知书发出期间，任何供应商均不得就

与其磋商有关的任何问题与采购代理机构及磋商小组联系。如果供应商希望递交其他资料以提

醒采购人和磋商小组注意，则应以书面形式提交。

2）为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见；采购工作结

束后，磋商小组评委和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较，以及与评

审有关的其他情况。

（3）评分规则：政府采购优惠政策

1）政府采购促进中小企业发展管理办法

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），《财政部印发通

知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）规定，工程由中小企业承

建，即工程施工单位为中小企业参与磋商享受相应优惠，应当同时符合以下条件。

符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分

标准]，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。

货物：本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，
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视同为中型企业；服务：本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照

《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；工程：本项所称工程是工程由中小

企业承建，即工程施工单位为中小企业；

评审价格扣除标准：本项目为中小企业预留采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政

策。

说明：需在响应文件中提供《中小企业声明函》。如有争议时：企业认定由企业所在地

的县级(含县级)以上中小微企业行政主管部门进行认定。

②根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目

和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治

区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，

以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

说明：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)

出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

③根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展

的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾

人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性

单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2）节能产品政府采购实施意见

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

〔2019〕9 号），对响应产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内的产品（强

制采购产品除外）应当优先采购，属于“节能产品”中强制采购的产品，应当强制采购。对于

同时列入“节能产品”和“环保产品”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

说明：须提供其投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节

能产品、环境标志产品认证证书。

（4）评分细则及各项评标因素分值：

F1 报价分（满分 20 分）
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价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为

磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

评审要求：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.投标报价得分取两位小数，第三位四舍五入。

3.本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业），不

再执行政府采购价格评审优惠政策。

F2 技术分（满分 40 分）

序号 评审内容 评分标准

1

施工方案与技

术措施

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的施工方案与技术措施（包含施工方案；总体

施工规划；各阶段施工部署方案；主要分部分项工程）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整、阐述较清晰有条理，能够符合本项目采购特点，

基本满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，部分

满足项目需求的得 1 分；

（4）方案内容不完整也阐述不够清晰，少部分满足项目需求的得 1

分。

注：不提供不得分。

2

工程实施的重

点、难点工序

分析

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的工程实施的重点、难点工序分析（包含关键

施工技术重点、难点工序分析；重点难点工序出现问题时的解决方案）进

行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分

3
工程质量保证

措施

根据供应商针对本项目制定的工程质量保证措施（包含质量管理保证措

施；各阶段质量管理控制措施；关键工序质量保证措施；质量通病防治措
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（满分 5 分） 施；夜间施工措施）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分

4

施工总进度计

划（包括施工

进度计划横道

图、网络图）

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的施工总进度计划（施工进度计划横道图；施

工网络图；施工进度计划方案）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分

5

确保文明施

工、环境保护

技术措施

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的确保文明施工、环境保护技术措施（包含文

明施工管理措施；施工安全技术措施；文明施工与现场标准化管理措施；

环境保护措施）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分

6

主要施工设备

配置

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的主要施工设备配置（包含施工设备清单、

型号、设备投入使用等）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；
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注：不提供不得分

7

现场组织管理

机构

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的现场组织管理机构（包含组织机构组成、

工作内容、管理制度等）进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分

8

与发包人、监

理及设计单

位、专业分包

单位的配合

（满分 5 分）

根据供应商针对本项目制定的与发包人、监理及设计单位、专业分包

单位的配合进行综合评审：

（1）方案内容完整、阐述详细清晰、符合本项目采购特点，完全满足

或优于项目需求的得 5 分；

（2）方案内容完整但阐述不够清晰、基本符合本项目采购特点，能够

满足项目需求的得 3 分；

（3）方案内容不完整也阐述不够清晰、部分满足项目需求的得 1 分；

注：不提供不得分。

F3 商务分（满分 40 分）

序号 评审内容 评分标准

1
企业业绩

（满分 10 分）

供应商提供 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今所具有的房屋

建筑施工类或装修类项目业绩，提供 1 份业绩的得 5 分，最高得 10 分。

注：以中标通知书或合同作为证明材料。

2

项目经理（项

目负责人）要

求

（满分 10 分）

一、项目经理（项目负责人）

（1）项目经理（项目负责人）具备建筑工程专业二级及以上注册建造师

资质证书且具备有效安全生产考核合格 B证的得 5分

注:须在响应文件上附相关证书、供应商为其缴纳社保证明（2025 年 01

月（含）至响应文件递交截止时间任意 1 个月缴纳社保证明）或提供劳动

合同复印件或扫描件为证明材料，注册证、安全生产考核合格证（B证）

单位应与供应商单位一致，不一致的视为非本单位人员。

（2）项目经理（项目负责人）具有中级及以上工程师职称得 5分。

注：须在响应文件上附相关证书、供应商为其缴纳社保证明（2025 年 01
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月（含）至响应文件递交截止时间任意 1 个月缴纳社保证明）或提供劳动

合同复印件或扫描件为证明材料，职称证的单位与供应商单位不一致或未

注明单位的，由供应商单位为其缴纳养老保险或劳动合同扫描件或复印件

为证明。

3

技术负责人要

求

（满分 5分）

项目技术负责人具有中级及以上工程师职称得 5分。

注：须在响应文件上附相关证书、供应商为其缴纳社保证明（2025 年 01

月（含）至响应文件递交截止时间任意 1 个月缴纳社保证明）或提供劳动

合同复印件或扫描件为证明材料，职称证的单位与供应商单位不一致或未

注明单位的，由供应商单位为其缴纳社保证明或提供劳动合同复印件或扫

描件为证明。

4
其他主要人员

（满分 10 分）

提供施工员1人、质检（量）员1人、材料员1人、资料员1人的上岗证书，

安全员1人应出具安全生产考核合格证，提供以上证件齐全的得10分，提供

不齐全不得分。

注：须在响应文件上附相关证书、供应商为其缴纳社保证明（2025 年 01

月（含）至响应文件递交截止时间任意 1 个月缴纳社保证明）或提供劳动

合同复印件或扫描件为证明材料，上岗证书的单位与供应商单位不一致或

未注明单位的，由供应商单位为其缴纳社保证明或提供劳动合同复印件或

扫描件为证明材料，安全生产考核合格证单位应与供应商单位一致，不一

致的视为非本单位人员。

5
服务响应承诺

（满分 5分）

根据供应商对售后修缮服务响应时间承诺，在接到采购人电话立即响应，

并到达现场处理时间进行评审：

①到达现场处理时间≤1小时的得5分；

②1小时＜到达现场处理时间≤2小时的得3分；

③2小时＜到达现场处理时间≤4小时得2分。

注：提供承诺书，不提供不得分。

合计 100 分

2.7 评标总得分计算方法：

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

如因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
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2.8 成交原则：采购代理机构应当自评审结束之日起 2个工作日内将评审报告送交采购人。采

购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺

序确定中标或者成交供应商。
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第四章

用户需求书
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用户需求书

（一）项目名称

贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程

（二）项目建设单位

都匀市住房和城乡建设局

（三）建设地点

采购人指定地点

（四）采购范围

采购人提供的采购文件、工程量清单、图纸（如有）及相关补充文件等所包含的

全部内容。

（五）工程量清单

详见第七章内容

（六）其他要求

1.合同履约期限：签订合同后 45 日历天内完成本项目所有内容，并通过验收。

2.质量保修期及缺陷责任期：质量保修期：严格按照国务院颁布的《建设工程质

量管理条例》相关规定执行。缺陷责任期：1 年。

3.最高限价：供应商不得以高于本项目最高限价的价格磋商，否则视为无效磋商。

4.验收标准：须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区

颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目磋商文

件的规定。

5.其他要求：成交供应商在本项目履约期中，应对其自身人员的安全、现场秩序、

场地环境保护等负责，成交供应商应确保安全无事故，并承担由此引起事故责任所造

成的全部损失。

注：供应商应满足或优于以上所有要求，不满足的视为未实质性响应竞争性磋商文件，

作无效标处理。
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第五章

合同格式及主要条款
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合同格式及主要条款

(此合同样本仅供参考，合同具体细则以双方协定为准。)

第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一

致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称： 。

2.项目地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同履约期限

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

合同履约期限总日历天数： 天。合同履约期限总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

2.合同价格形式： 。



37

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行

转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点
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本合同 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

第二部分 通用合同条款

本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）的通用合

同条款执行。



39

第三部分 专用合同条款

具体合同内容由采购人与成交供应商在签到合同时约定。
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第六章

响应文件参考格式
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响 应 文 件

项目名称：

供应商名称：

详细地址：

项目联系人： 联系电话：
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目 录

（由供应商根据文件自行编制）
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一、报价部分

（一）投标函

致： （采购人名称）

在考察现场并充分研究 （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）： 元

RMB￥： 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并修补其

中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥： 元

专业工程暂估价 RMB￥： 元

如果我方中标，我方保证单列的安全文明施工费不低于投标总价（不含设备费）的 %（房屋

建筑工程 3% ，市政工程 1.5% ，机电安装工程 2% ，城市轨道交通工程 3%），并按照合同约定的开工日

期开始本工程招标范围工作内容的施工，合同履约期（工期） ，并确保工程质量达到国家现行

有关施工质量验收规范标准，施工安全文明标准化满足有关规范标准要求。我方同意本投标函在竞争性磋

商文件规定的提交投标文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，

且随时准备接受你方发出的中标（成交）通知书。

递交的投标保证金金额一份，为人民币： 元。

在签署协议书之前，你方的中标（成交）通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之

间具有约束力的合同文件。

供应商： （盖单位章）

年 月 日
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（二）开标一览表

供应商名称

项目名称

投标报价 （大写） （小写）

合同履约期限（工期）

项目经理（项目负责人）

工程质量

施工安全文明标准化

质量保修期及缺陷责任

期

其他

供应商名称（盖章）：

日期：
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（三）已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按本项目提供“工程量清单”提供的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
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二、资格部分

（一）法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位 职务，为法定代表人，特此证

明。

签发日期：

供应商名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处
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（二）法定代表人授权委托证明书

致：（采购人名称）

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）

的 （姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加 （项目名称） 的磋商活动。授

权代表在磋商、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均

予以承认。

特此委托。（授权代表无转委托权）

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（加盖授权单位公章）

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

被授权代表

居民身份证复印件正面粘贴处

被授权代表

居民身份证复印件反面粘贴处
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（三）关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵公司 年 月 日（项目编号： ）发布的采购公告，我

公司（企业）已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，愿意参加本次磋商，提供采购

需求中规定的工程内容，保证提交的资格文件和说明是准确、真实的。并承诺在本次采购活

动中，如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我

公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

日期：
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（四）资格材料

根据“第三章”中资格性审查要求提供对应材料
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（五）投标承诺函

我公司郑重作出以下承诺 ：

一、针对第二章“供应商须知前附表”规定情形的承诺

（1） （为或不为）招标（采购）人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） （为或不为）本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3） （为或不为）本项目的监理人；

（4） （为或不为）本项目的代建人；

（5） （为或不为）本项目提供招标代理服务；

（6） （与或不与）本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7） （与或不与）本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（8） （与或不与）本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（9） （被或未被）责令停业；

（10） （被或未被）暂停或取消投标资格；

（11）财产 （被或未被）接管或冻结；

（12）最近三年内 （有或没有）骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；

（13）单位负责人 （为或不为）同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加

本项目投标。

二、针对“磋商及评标”规定情形的承诺

在评标过程中 （有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

三、针对第“技术标准和要求”规定的承诺

项目实施时，严格执行本项目文件要求及国家施工规范、规程和质量检验标准等。

四、针对项目经理和项目主要管理人员的承诺

（1）拟派任的项目经理 （项目经理姓名）未担任其他在建建设工程项目或在建建设项目主体

结构已经完工的项目经理。

（2）若我方中标（成交），我方承诺未经采购人同意，将不会更换拟派任的项目经理和项目主要管

理人员（如有）。如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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（六）磋商保证金函

致：（采购人名称）

根据《项目名称： 项目编号： 》的要求，我单位的磋商保证金

人民币： 元，已按照竞争性磋商文件要求递交。如我方在本次政府采

购活动中有违法行为，你方有权全额没收该磋商保证金。

供应商（盖章）：

日期：

“投标保证金收据”或“投标保证保险保单”或“电子投标保函凭证”

为已缴纳投标保证金的唯一凭证。
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（七）供应商情况一览表、企业简介

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

开户银行 中级职称人员

基本账户账号

初级职称人员

技 工

经营范围

备注
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三、技术部分

（一）技术部分

（根据磋商文件的各技术评分标准制作技术部分的响应文件，格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：
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（二）供应商认为有必要提供的其他技术资料

（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：
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四、商务部分

（一）商务部分

（根据磋商文件的各技术评分标准制作技术部分的响应文件，格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：
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1.拟委派主要人员汇总表（如有）

序号 职务 姓名 职称 身份证号
安全生产考

核证号
缴纳社保 备注

1.
项目经理（项

目负责人）

2. 技术负责人

3. 施工员

4. 质检（量）员

5. 安全员

6. 材料员

7. 资料员

8． ……

注：按照竞争性磋商文件要求附上相关材料
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2.主要人员简历表（如有）

附 1：项目经理简历

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 社保

毕业学校
建造师执业资格等级

及专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 工程概况 备注

注：按照竞争性磋商文件要求附上相关材料
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附 2：技术负责人简历表

岗位名称

姓 名 年 龄

性 别 毕业学校

学历和专业 社保

拥有的执业资格 专业职称

执业资格证书编号 工作年限

主

要

工

作

经

历

及

类

似

项

目

业

绩

注：按照竞争性磋商文件要求附上相关材料
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（二）供应商认为有必要提供的其他商务资料

（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：
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五、政府采购优惠政策证明材料及附件

（一）中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符

合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程） ，属于 （采购文件中

明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万

元，资产总额为 万元 1，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业） ；

2. （贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购（装修）工程） ，属于 （采购文件中

明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万

元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。
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（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购

政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本

单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服

务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商

标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：



62

（三）监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

(财库〔2014〕68 号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加 单

位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享

受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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（四）节能环保产品证明材料（如有）

（供应商须按竞争性磋商文件要求提供证明材料。）
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附件一：黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函

我方自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业

技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在

经营活动中没有重大违法记录。

2.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购人、采购代理机构的检查验

证，如我方中标(成交)，自中标(成交)通知书发出之日起 7个工作日内,主动提供下列材料进

行核验：

（1）提供参加本次政府采购活动 2024 年年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具

的资信证明。(备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的

资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；

（2）提供参加本次政府采购活动 2025 年 01 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1

个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据；（依法免税的提供证明文件）

（3）提供参加本次政府采购活动 2025 年 01 月（含）至响应文件递交截止时间前任意 1

个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；

（4）采购人或代理机构要求提供的其他材料。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实,自愿承担提供虚

假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商名称：

日期：
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第七章

工程量清单内容



贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 工程

 贵州省建设工程造价计价
软件测评合格编号：

GZ02-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、

GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA4-31-2016-RJ01-01

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



贵州省都匀监狱建设项
目建成配套搬迁采购(装

修)工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 铝扣板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格
、中距:高30mmT型副龙
骨,高32mmT型主龙骨
3.面层材料品种、规格:
600*600*0.8mm厚铝扣板
玻璃胶点状粘接固定

m2 843.6

2 010802001001 钢制防火门

1.门框或扇外围尺寸:M7
522
2.门框、扇材质:钢制乙
级防火门
3.含五金配件等

m2 23.1

2 单价措施项目费

3 011701003001 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 843.6

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001001
600x2400水泥纤维
穿孔吸音板浅色饰
面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:80轻钢龙骨架
2.隔离层材料种类、规
格:填40mm厚防火吸音棉
3.面层材料品种、规格
、颜色:600x1200水泥纤
维穿孔吸音板浅色饰面

m2 25.05

2 011207001002 浅色木面板饰面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:10#槽钢+80轻钢
龙骨架
2.基层材料种类、规格:
细木工板+九厘板基层

m2 102.9

3 011104002001
台阶铺贴浅灰色PVC
地板

1.面层材料品种、规格
、颜色:台阶铺贴浅灰色
PVC地板

m2 3.24

4 011104002002 主席台立面浅色PVC
地板饰面

1.面层材料品种、规格
、颜色:主席台立面浅色
PVC地板饰面

m2 9.54

5 011105006001 金属踢脚线

1.基层材料种类、规格:
细木工板基层
2.面层材料品种、规格
、颜色:150mm宽不锈钢
槽线饰面

m2 4.63

6 011502001001 不锈钢槽线

1.线条材料品种、规格
、颜色:嵌装40宽不锈钢
槽线@1400(40宽实木平
板线基层)

m 58.8

2 单价措施项目费

7 011701003002 墙面装饰脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 126.55

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目多功能厅装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 窗拆除 1.门窗洞口尺寸:C1021
、C1817

樘 2

2 011302001002 铝扣板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格
、中距:高30mmT型副龙
骨,高32mmT型主龙骨
3.面层材料品种、规格:
600*600*0.8厚铝扣板玻
璃胶点状粘接固定

m2 69.33

3 011207001003
轻钢龙骨木质穿孔
吸音板(15mm)墙饰
面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:竖向轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规
格:内填40mm厚防火吸音
棉耐火极限不小于B1
3.面层材料品种、规格
、颜色:木质穿孔吸音板

m2 30

4 011105005001 木质踢脚线
1.面层材料品种、规格
、颜色:实木踢脚线高7
mm

m2 3.07

5 010802001002 成品隔音门 1.门框、扇材质:成品隔
音门,甲方选样

m2 3.15

6 011103001001 地面处理
1.面层材料品种、规格
、颜色:PVC塑胶地板,成
品,甲方选样

m2 50

7 030412001001 无频闪LED基础照明
灯

1.名称:无频闪LED基础
照明灯
2.型号:25W

套 8

8 011508001001 正在录制指示牌 1.正在录制指示牌 项 2

9 011508001002 安全出口指示牌 1.安全出口指示牌 项 4

10 01B001 导播桌 1.3米长钢木结构 张 1

11 01B002 椅子

座面：宽度450-550mm；
深度400-500mm，
靠背：900-1100mm ；宽
度为 350-480mm。
扶手：250-300mm，宽度
50-80mm，扶手面到座面
的高度在 200-250mm 之
间，可调节扶手在垂直
方向的调节范围不小于

把 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

80mm，框架：采用金属
材质，确保椅子的坚固
性和稳定性，能承受至
少100kg 的重量。

12 010807001001 导播窗
1.玻璃品种、厚度:76系
列不锈钢窗,6mm+6+6mm
中控安全玻璃

m2 3

13 011207001004 主背景隔墙
1.面层材料品种、规格
、颜色:成品,甲方选样 m2 8

14 01B003 柔光软膜置景喷绘 1.成品,甲方选样 套 1

15 01B004 边沿灯带 1.成品,甲方选样 套 1

16 01B005 播音台 1.成品,甲方选样 套 1

17 01B006 播音吧凳 1.成品,甲方选样 个 2

2 单价措施项目费

18 011701003003 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 46.75

19 011701003004 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 30

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 柔光软膜置景喷绘 套 1 4000 4000

2 边沿灯带 套 1 5000 5000

3 定制播音台 套 1 15000 15000

4 椅子 把 2 400 800

5 导播桌 张 1 8000 8000

6 播音吧凳 个 2 400 800

合计 33600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

情绪宣泄室

1 011601001001 拆除墙体 1.砌体名称:拆除墙体
2.砌体材质:加气砖

m3 3.12

2 010103002001 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 3.12

3 011302001003 轻钢龙骨石膏板吊
顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:(不上人)U型轻
钢主(承载)龙骨CB50x15
x1.0,中距≤1200(吊点
附近挂)
2.面层材料品种、规格:
12厚磷石膏板,用自攻螺
丝(防锈处理)与龙骨固
定,中≤200+满刮2厚腻
子找平,无机涂料(亚光)
二道饰面

m2 77.4

团体辅导室

4 011601001002 拆除墙体 1.砌体名称:拆除墙体
2.砌体材质:加气砖

m3 3.12

5 010103002002 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 3.12

6 011104002003 强化复合地板
1.面层材料品种、规格
、颜色:强化复合地板
2.燃烧性能:B1级

m2 73.5

7 011207001005
轻钢龙骨木质吸音
板墙面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:竖向轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规
格:内填40mm厚防火吸音
棉耐火极限不小于B1
3.面层材料品种、规格
、颜色:轻钢龙骨木质吸
音板做法

m2 105.73

8 011302001004
轻钢龙骨石膏板吊
顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:(不上人)U型轻
钢主(承载)龙骨CB50x15
x1.0,中距≤1200(吊点
附近挂)
2.面层材料品种、规格:
12厚磷石膏板,用自攻螺

m2 73.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

丝(防锈处理)与龙骨固
定,中≤200+满刮2厚腻
子找平,无机涂料(亚光)
二道饰面

沙盘游戏室

9 011601001003 拆除墙体 1.砌体名称:拆除墙体
2.砌体材质:加气砖 m3 3.36

10 010103002003 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 3.36

11 011302001005
轻钢龙骨石膏板吊
顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:(不上人)U型轻
钢主(承载)龙骨CB50x15
x1.0,中距≤1200(吊点
附近挂)
2.面层材料品种、规格:
12厚磷石膏板,用自攻螺
丝(防锈处理)与龙骨固
定,中距≤200+满刮2厚
腻子找平,无机涂料(亚
光)二道饰面

m2 75

心理测评室

12 011601001004 拆除墙体 1.砌体名称:拆除墙体
2.砌体材质:加气砖 m3 3.36

13 010103002004 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 3.36

14 011302001006 轻钢龙骨石膏板吊
顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:(不上人)U型轻
钢主(承载)龙骨CB50x15
x1.0,中距≤1200(吊点
附近挂)
2.面层材料品种、规格:
12厚磷石膏板,用自攻螺
丝(防锈处理)与龙骨固
定,中距≤200+满刮2厚
腻子找平,无机涂料(亚
光)二道饰面

m2 72.74

个案咨询室

15 011601001005 拆除墙体 1.砌体名称:拆除墙体 m3 3.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.砌体材质:加气砖

16 010103002005 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 3.12

17 011302001007
轻钢龙骨石膏板吊
顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:(不上人)U型轻
钢主(承载)龙骨CB50x15
x1.0,中距≤1200(吊点
附近挂)
2.面层材料品种、规格:
12厚磷石膏板,用自攻螺
丝(防锈处理)与龙骨固
定,中距≤200+满刮2厚
腻子找平,无机涂料(亚
光)二道饰面

m2 71.8

2 单价措施项目费

18 011701003005 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 370.44

19 011701003006 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 105.73

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目心理矫正装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001008 矿棉吸声板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格
、中距:高30mmT型副龙
骨,高32mmT型主龙骨
3.面层材料品种、规格:
600*600mm矿棉吸声板玻
璃胶点状粘接固定

m2 36.28

2 011207001006 轻钢龙骨木质吸音
板墙面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:竖向轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规
格:内填40mm厚防火吸音
棉耐火极限不小于B1
3.面层材料品种、规格
、颜色:轻钢龙骨木质吸
音板做法

m2 70.97

3 011104002004 强化复合地板 1.面层材料品种、规格
、颜色:强化复合地板 m2 36.28

4 010802001003 成品隔音门 1.门框、扇材质:成品隔
音门,甲方选样

m2 3.15

5 011508001003 正在录制指示牌 1.正在录制指示牌
2.成品甲方选样

项 1

6 011507001001 成品LED 1.成品LED m2 10

2 单价措施项目费

7 011701003007 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 36.28

8 011701003008 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 70.97

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品LED m2 10 400 4000

合计 4000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目广播中心装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.面层厚度、砂浆配合
比:150厚C25混凝土 现
拌

m2 155.25

2 011101001002 洗衣机地台
1.面层厚度、砂浆配合
比:300厚C25混凝土 现
拌

m3 3.51

3 011102003001 块料楼地面

1.400*400x8mm/地砖(防
滑)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉
3.两道2mm厚聚氨酯防水
涂料
4.18厚1:3水泥砂浆找平
5.水泥浆一道(内掺建筑
胶) 

m2 158.76

4 010807001002 铝合金平开窗

1.窗代号及洞口尺寸:C0
915
2.打开方式:平开窗
3.玻璃品种、厚度:6mm
厚钢化玻璃

m2 2.7

5 010805001001 地弹门

1.名称:地弹门
2.门框或扇外围尺寸:
DTM1824
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃地弹门
4.类型:双扇
5.含五金配件等

m2 8.64

6 010805001002 地弹门

1.名称:地弹门
2.门框或扇外围尺寸:
DTM0924
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃地弹门
4.类型:单扇
5.含五金配件等

m2 2.16

7 011209001001 带骨架幕墙

1.面层材料品种、规格
、颜色:6mm厚钢化玻璃
2.其他:投标单位自行综
合考虑骨架相关费用，
具体详见设计图

m2 127.86

8 010901004001 玻璃钢屋面
1.玻璃钢品种、规格:5+
0.76+5超白双钢化夹胶
玻璃

m2 160.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.屋面坡度:22.5度

9 010604001001 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:150*100*6

t 0.897

10 010604001002 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X50X6

t 1.56

11 010604001003 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:50X50X5

t 0.552

12 010604001004 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X100X6

t 0.691

13 010604001005 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X50X6

t 0.406

14 010603003001 钢管柱
1.钢材品种:矩形柱Q235
B
2.规格:100X100X8

t 2.845

15 011405001001 除锈
1.除锈:凡外露构(埋)件
采用手工及动力工具除
锈方法，除锈等级为St2

t 6.952

16 011405001002 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
涂一道无机环氧富锌底
漆(厚度≥40μm)。现场
焊接完成后,涂一道无机
环氧富锌底漆(厚度≥40
μm),两道脂肪聚氨
酯面漆(厚度≥50μm,颜
色:(底漆为铁灰,面漆为
白色,与防火涂料配合使
用)。

m2 105.29

17 011405001003 防火涂料

1.防护材料种类:防火要
求:钢结构构件表面喷薄
型防火涂料达到二级耐
火等级,钢柱耐火极限达
到2.0h,钢梁耐火极限达
到1.5h,支撑角钢耐火极
限达到1.5h。

m2 105.29

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目晾晒场钢结构 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房
钢结构

  标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011101001003 水泥砂浆楼地面
1.面层厚度、砂浆配合
比:150厚C25混凝土  现
拌

m2 117.75

2 011102003002 块料楼地面

1.400*400x8mm/地砖(防
滑)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉
3.两道2mm厚聚氨酯防水
涂料
4.18厚1:3水泥砂浆找平
5.水泥浆一道(内掺建筑
胶) 

m2 158.76

3 010807001003 铝合金平开窗

1.窗代号及洞口尺寸:C0
915
2.玻璃品种、厚度:6mm
厚钢化玻璃
3.含五金配件等

m2 2.7

4 010805001003 地弹门

1.名称:地弹门
2.门框或扇外围尺寸:
DTM1824
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃地弹门
4.类型:双扇
5.含五金配件等

m2 8.64

5 010805001004 地弹门

1.名称:地弹门
2.门框或扇外围尺寸:
DTM0924
3.玻璃品种、厚度:12mm
厚钢化玻璃地弹门
4.类型:单扇
5.含五金配件等

m2 2.16

6 011209001002 带骨架幕墙

1.面层材料品种、规格
、颜色:6mm厚钢化玻璃
2.其他:投标单位自行综
合考虑骨架相关费用，
具体详见设计图

m2 109.46

7 010901004002 玻璃钢屋面

1.玻璃钢品种、规格:5+
0.76+5超白双钢化夹胶
玻璃
2.屋面坡度:22.5度

m2 133.88

8 010604001006 钢梁 1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B

t 0.717

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房
钢结构

  标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.规格:150*100*6

9 010604001007 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X50X6

t 1.248

10 010604001008 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:50X50X5

t 0.45

11 010604001009 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X100X6

t 0.563

12 010604001010 钢梁
1.梁类型:矩形钢
2.钢材品种:Q235B
3.规格:100X50X6

t 0.302

13 010603003002 钢管柱
1.钢材品种:矩形柱Q235
B
2.规格:100X100X8

t 2.513

14 011405001004 除锈
1.除锈:凡外露构(埋)件
采用手工及动力工具除
锈方法，除锈等级为St2

t 5.817

15 011405001005 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
涂一道无机环氧富锌底
漆(厚度≥40μm)。现场
焊接完成后,涂一道无机
环氧富锌底漆(厚度≥40
μm),两道脂肪聚氨
酯面漆(厚度≥50μm,颜
色:(底漆为铁灰,面漆为
白色,与防火涂料配合使
用)。

m2 88.32

16 011405001006 防火涂料

1.防护材料种类:防火要
求:钢结构构件表面喷薄
型防火涂料达到二级耐
火等级,钢柱耐火极限达
到2.0h,钢梁耐火极限达
到1.5h,支撑角钢耐火极
限达到1.5h。

m2 88.88

2 单价措施项目费

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房钢
结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣
房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室
外)晾衣房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室
外)晾衣房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)
晾衣房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室
外)晾衣房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣房
钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目东面候诊区(室外)晾衣
房钢结构

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011102003003 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:60厚硫酸钡水泥砂
浆强度不小于C20
2.找平层厚度、砂浆配
合比:18厚1:3水泥砂浆
找平
3.结合层厚度、砂浆配
合比:20厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层,表面撒水
泥粉
4.面层材料品种、规格
、颜色:400*400x8mm/地
砖(防滑)

m2 27.8

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.3mm厚外加剂专用砂浆
抹基面刮粗糙或界面剂
一道甩毛(甩前墙面用水
淋湿)
2.内外侧双面刷30厚硫
酸钡水泥砂浆抹面
3.5mm厚1:0.3:2.5磷石
膏砂浆找平层
4.刮腻子二遍、刷无机
涂料一底二面(白色无机
涂料)

m2 57.6

3 011302001009 1200*2400*15硫酸
钡防辐射板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格:
高30mmT型副龙骨
3.面层材料品种、规格:
1200*2400*15硫酸钡防
辐射板玻璃胶点状粘接
固定

m2 27.8

4 010802004001
铅防护手推平开气
密成品门

1.名称:铅防护手推平开
气密成品门
2.门框或扇外围尺寸:M1
021
3.防护当量:2铅当量

m2 2.1

5 010802004002
铅防护医用脚踏感
应电动平移气密门

1.名称:铅防护医用脚踏
感应电动平移气密门
2.门框或扇外围尺寸:M1
021
3.防护当量:2铅当量

m2 2.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 010807001004 当量铅玻璃观察窗

1.名称:当量铅玻璃观察
窗
2.框、扇材质:C3021
3.防护当量:2铅当量

m2 6.3

2 单价措施项目费

7 011701003009 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 27.8

8 011701003010 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 57.6

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目一层放射室装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001007
轻钢龙骨木质穿孔
吸音板(15mm)墙饰
面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:竖向轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规
格:内填40mm厚防火吸音
棉耐火极限不小于B1
3.面层材料品种、规格
、颜色:木质穿孔吸音板

m2 145.74

2 011302001010 铝扣板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
600*600*10mm厚铝扣板
玻璃胶点状粘接固定

m2 133.4

2 单价措施项目费

3 011701003011 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 133.4

4 011701003012 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 145.74

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远
程法庭装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远
程法庭装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法
庭装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远
程法庭装修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目刑罚执行科远程法庭装
修

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001006 砖砌体拆除 1.砌体名称:加气砖
2.拆除高度:4m

m3 84.11

2 011601001007 砖砌体拆除（门洞
）

1.砌体材质:加气砖
2.砌体表面的附着物种
类:按设计图纸综合考虑

m3 2.45

3 010402001001 封门洞
1.砌块品种、规格、强
度等级:水泥标砖封堵
2.砂浆强度等级:M5.0

m3 3.15

4 010103002006 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 86.56

5 010401003001 轻质隔墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.高度:3.6m
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0

m3 96.78

6 010401003002 轻质隔墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.高度:4m
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0

m3 10.75

7 010401003003 轻质隔墙（厨房隔
断）

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.高度:4m
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0

m3 5

8 011201001002 封堵洞口墙面一般
抹灰

1.3mm厚外加剂专用砂浆
抹基面刮粗糙或界面剂
一道甩毛(甩前墙面用水
淋湿)
2.8mm厚1:1:6水泥石灰
膏砂浆刮底、108胶素水
泥一道（内掺水重3%-5%
的108胶）
3.5mm厚1:0.3:2.5磷石
膏砂浆找平层
4.刮腻子二遍、刷无机
涂料一底二面(白色无机
涂料)

m2 15.75

9 011201001003 轻质隔墙（厨房隔
断）墙面一般抹灰

1.3mm厚外加剂专用砂浆
抹基面刮粗糙或界面剂
一道甩毛(甩前墙面用水

m2 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

淋湿)
2.8mm厚1:1:6水泥石灰
膏砂浆刮底、108胶素水
泥一道（内掺水重3%-5%
的108胶）
3.5mm厚1:0.3:2.5磷石
膏砂浆找平层
4.刮腻子二遍、刷无机
涂料一底二面(白色无机
涂料)

10 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:瓷粉
3.刮腻子遍数:2遍
4.防护材料种类:按设计
图纸综合考虑
5.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆墙面 2遍
6.部位:内墙

m2 800

11 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:聚氨酯
2.涂膜厚度、遍数:2mm
厚

m2 78.66

12 011102003004 块料楼地面（卫生
间）

1.水泥浆一道(内掺建筑
胶) 
2.18厚1:3水泥砂浆找平
3.两道2mm厚聚氨酯防水
涂料
4.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层,表面撒水泥粉
5.400*400x8mm/地砖(防
滑)

m2 50

13 011204003001 墙面贴砖

1.界面剂一道
2.15厚1:3水泥砂浆找平
抹光
3.5mm厚聚合物改性的瓷
砖胶粘剂
4.8厚墙砖/仿大理石墙
砖

m2 220

14 011204003002 厨房隔断贴砖

1.界面剂一道
2.15厚1:3水泥砂浆找平
抹光
3.5mm厚聚合物改性的瓷
砖胶粘剂
4.8厚墙砖/仿大理石墙
砖

m2 28.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 011204003003
块料墙面（卫生间
）

1.两道2mm厚聚氨酯防水
涂料(从地面上翻1800高
)
2.15厚1:3水泥砂浆找平
抹光
3.5mm厚聚合物改性的瓷
砖胶粘剂
4.5MM厚墙砖

m2 35.7

16 010802004003 防盗门
1.门框或扇外围尺寸:甲
级成品防盗门
2.含五金配件等

m2 16.59

17 010807005001 窗户钢丝网 1.材质:窗户钢丝网 m2 150

18 010807005002 不锈钢防盗网 1.材质:304不锈钢防盗
网

m2 160

19 010802001004 卫生间门

1.门框或扇外围尺寸:2.
1*0.8m
2.门框、扇材质:成品木
质门
3.其他:含五金配件、门
锁等

樘 1

20 011101003001 混凝土找平层
1.面层厚度、混凝土强
度等级:60mm厚C25混凝
土

m2 98.85

21 011602002001 地面切割
1.构件名称:地面切割
2.缝深:满足设计要求 m 169.88

22 011602002002 冷库地面挖方

1.构件名称:冷库地面挖
方
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:拆除混凝土地面

m3 21.98

23 010103002007 拆除垃圾外运
1.废弃料品种:加气砖
2.运距:8KM
3.弃渣费：8元/m³

m3 21.98

24 011102003005 排水沟贴砖

1.界面剂一道
2.15厚1:3水泥砂浆找平
抹光
3.5mm厚聚合物改性的瓷
砖胶粘剂
4.5厚墙砖/仿大理石墙
砖

m2 161.39

25 010507003001 C25混凝土地沟
1.混凝土种类:自拌
2.混凝土强度等级:C25 m 169.88

26 010103001001 卫生间回填方 1.填方材料品种:陶粒混 m3 2.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

凝土回填

27 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.模板制作、安装、拆
除、运输等

m3 0.13

28 011302001011 铝扣板吊顶

1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
600*600*10mm厚铝扣板
玻璃胶点状粘接固定

m2 705.6

29 011210002001 不锈钢隔断

1.骨架、边框材料种类
、规格:，具体详见图集
07CJ03-1-27页
2.隔板材料品种、规格
、颜色:面板采用1.4厚
不锈钢板材

m2 80

30 011208001001 不锈钢包柱
1.面层材料品种、规格
、颜色:1.4mm厚不锈钢 m2 51.2

31 040601012001 混凝土隔油池

1.规格、材质:详图集04
S519-GG-2、现拌混凝土
2.模板制作、安装、拆
除、运输等

套 1

32 010101003001 隔油池挖沟槽土方

1.土壤类别:隔油池挖土
方，人工开挖
2.挖土深度:4m内，
3.弃土运距:人工装车、
单(双)轮车运土方 运距
≤50m、载重≤3t汽车外
运暂定8km，含弃渣费
4.具体开挖尺寸根据现
场情况签订

m3 16.77

33 010103001002 回填方

1.填方材料品种:土
2.回填方式:人工回填
3.填方来源、运距:隔油
池开挖土方

m3 9.07

2 单价措施项目费

34 011702026001 排水沟模板 1.模板、制作、安装、
运输、拆除等 m2 217.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

35 011701003013 天棚脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 705.6

36 011701003014 墙面脚手架
1.搭设方式:活动脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 825

37 011701003015 墙面脚手架
1.搭设方式:里脚手架
2.搭设高度:3.6m内
3.脚手架材质:钢管

m2 483.9

38 011701003016 墙面脚手架

1.搭设方式:单排外脚手
架
2.搭设高度:4m内
3.脚手架材质:钢管

m2 78.75

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 总价措施项目费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 总价措施项目费 分部分项人工费++
单价措施人工费 10.25

分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 混凝土隔油池 套 10000

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科装修 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 4

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 25

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 9

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 4

5 031001006005 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN40
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN50
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 6

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 4

8 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 15

9 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  3  页  共  3  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

10 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC硬塑
料排水管、DN75
4.连接形式:承插粘接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 16

11 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC硬塑
料排水管、DN110
4.连接形式:承插粘接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 16

12 031004014001 单把混合龙头 1.名称:单把混合龙头 个 22

13 031003001001 螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

2 单价措施项目费

14 031301017001 脚手架搭拆

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的
堆放

项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN65
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 25

2 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN50
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 12

3 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN40
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 20

4 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 30

5 031001006016 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚

m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

6 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 18

7 031001006018 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 20

8 031001006019 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 11

9 031001006020 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足

m 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  3  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

10 031001006021 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 40

11 031001006022 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 15

12 031001006023 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN40
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 10

13 031001006024 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热给水管
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)塑料管、
DN50
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

m 10

14 031001006025 塑料管 1.安装部位:室内 m 88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  4  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC硬塑
料排水管、DN75
4.连接形式:承插粘接
5.阻火圈设计要求:满足
设计要求
6.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求

15 031004014002 单把混合龙头 1.名称:单把混合龙头 个 22

16 031003001002 螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 031003001003 螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接

个 1

18 040601012002 混凝土隔油池
1.规格、材质:详图集04
S519-GG-2 套 1

19 010101003002 隔油池挖沟槽土方

1.土壤类别:隔油池挖土
方，人工开挖
2.挖土深度:4m内，
3.弃土运距:人工装车、
单(双)轮车运土方 运距
≤50m、载重≤3t汽车外
运暂定8km，含弃渣费
4.具体开挖尺寸根据现
场情况签订

m3 16.77

20 010103001003 回填方

1.填方材料品种:土
2.回填方式:人工回填
3.填方来源、运距:隔油
池开挖土方

m3 9.07

2 单价措施项目费

21 031301017002 脚手架搭拆

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的
堆放

项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 混凝土隔油池 套 10000

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给
排水

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤楼一层给排水 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 动力照明配电箱1AL

1.名称:动力照明配电箱
1AL
2.规格:非标
3.安装方式:距地1.6m安
装

台 1

2 030404017002 动力照明配电箱2AL

1.名称:动力照明配电箱
2AL
2.规格:非标
3.安装方式:距地1.6m安
装

台 1

3 030412001002 600x600平板灯
1.名称:600x600平板灯
2.规格:36W
3.安装方式:吸顶安装

套 30

4 030404035001 安全型三极暗装插
座

1.名称:安全型三极暗装
插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地0.3m安
装

个 30

5 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 4

6 030404034002 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 5

7 030404034003 三联开关

1.名称:三联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 1

8 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌管
3.规格:SC20

m 627.29

9 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 500.8

10 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 1228.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4x25+1
x16
3.敷设方式、部位:WC,
CC

m 4

12 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:电力电缆终端头
制作与安装
3.规格:WDZ-YJY-4x25+1
x16
4.材质、类型:铜芯
5.安装部位:室内
6.电压等级（kV):1KV以
内

个 4

13 040804004001 接线盒

1.名称:接线盒
2.规格:86*86
3.材质:塑料
4.安装形式:暗装

个 40

2 单价措施项目费

14 031301017003 脚手架搭拆

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的
堆放

项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电
气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电
气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电
气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目后勤管理科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017003 动力照明配电箱AL

1.名称:动力照明配电箱
AL
2.规格:非标
3.安装方式:距地1.6m安
装

台 1

2 030412001003 600x600平板灯
1.名称:600x600平板灯
2.规格:36W
3.安装方式:吸顶安装

套 6

3 030404035002 安全型三极暗装插
座

1.名称:安全型三极暗装
插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地0.3m安
装

个 10

4 030404034004 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 2

5 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌管
3.规格:SC20

m 112.68

6 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 63.15

7 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 262.75

8 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4x25+1
x16
3.敷设方式、部位:WC,
CC

m 30

9 030408006002 电力电缆头

1.名称:电缆头
2.型号:电力电缆终端头
制作与安装
3.规格:WDZ-YJY-4x25+1
x16
4.材质、类型:铜芯
5.安装部位:室内
6.电压等级（kV):1KV以
内

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 040804004002 接线盒

1.名称:接线盒
2.规格:86*86
3.材质:塑料
4.安装形式:暗装

个 12

2 单价措施项目费

11 031301017004 脚手架搭拆

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的
堆放

项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声
学电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声
学电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电
气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声
学电气

标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目电教演播室声学电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017004 动力照明配电箱AL

1.名称:动力照明配电箱
AL
2.规格:非标
3.安装方式:距地1.6m安
装

台 8

2 030412001004 600x600平板灯
1.名称:600x600平板灯
2.规格:36W
3.安装方式:吸顶安装

套 112

3 030412001005 防爆灯
1.名称:防爆灯
2.规格:60W
3.安装方式:吸顶安装

套 6

4 030404035003 安全型三极暗装插
座

1.名称:安全型三极暗装
插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地0.3m安
装

个 64

5 030404035004
单口面板(网络插座
)

1.名称:单口面板(网络
插座) 个 3

6 030502005001 双绞线缆 1.名称:超六类网线 m 111.37

7 030502003001 接线箱 1.名称:接线箱 个 1

8 030404034005 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 7

9 030404034006 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m安
装

个 9

10 030411003001 桥架
1.名称:桥架
2.规格:100*100mm
3.材质:钢制桥架

m 53.3

11 031002001001 管道支架 1.材质:钢制
2.管架形式:槽钢

kg 190

12 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌管
3.规格:SC20

m 1085.31

13 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-2.5mm²
4.材质:铜芯

m 922.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气   标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配
套搬迁采购(装修)工程 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:WC,CC
3.规格:BYJ-4mm²
4.材质:铜芯

m 2031.83

15 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5x10
3.敷设方式、部位:WC,
CC
4.含电缆头制作安装

m 400

16 040804004003 接线盒

1.名称:接线盒
2.规格:86*86
3.材质:塑料
4.安装形式:暗装

个 201

2 单价措施项目费

17 031301017005 脚手架搭拆

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的
堆放

项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目
建成配套搬迁采购(装修)工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购
(装修)工程
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注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(装
修)工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬
迁采购(装修)工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：都匀监狱建设项目卫生科电气 标段：贵州省都匀监狱建设项目建成
配套搬迁采购(装修)工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9
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