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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式消防水池-土建
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 93.6

2 010501001002 垫层

1.混凝土种类:臂架泵商
品C15混凝土
2.混凝土强度等级:C15
混凝土

m3 20.98

3 011702001003 垫层模板 1.基础类型:模板及支架 m2 5.88

4 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:臂架泵泵
送C25混凝土
2.混凝土强度等级:C25
混凝土

m3 61.2

5 011702001004 满堂基础模板 1.基础类型:模板及支架 m2 17.4

6 010503001002 基础梁

1.混凝土种类:臂架泵泵
送C25混凝土
2.混凝土强度等级:C25
混凝土

m3 34.32

7 011702005002 基础梁模板 1.梁截面形状:模板及支
架

m2 278.96

8 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋 HPB30
0 直径6mm

t 0.379

9 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径14mm

t 7.473

10 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：地埋式消防水池-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式消防水池-安装
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 031006001008 变频消防自动恒压
给水设备

1.设备名称:变频消防自
动恒压给水设备
2.型号、规格:HBP6.0/2
5-2-HDXBF、HBP5.0/40-
2-HDXBF

套 1

2 030109001001 自动喷淋泵

1.名称:自动喷淋泵
2.规格:XBD6.0/25J-100
HDGD  Q=25L/S  H=60m 
N=30KW

台 2

3 030109001002 室内外消火栓水泵

1.名称:室内外消火栓水
泵
2.规格:XBD5.0/40J-125
HDGD  Q=40L/S  H=50m 
N=37KW

台 2

4 030109001003 溢流排污泵

1.名称:溢流排污泵
2.规格:80WQ65-25-7.5 
 Q=65m³  H=25m  N=7.5
KW

台 2

5 031006015004 ZWBF增强型无焊接
水箱

1.名称:ZWBF增强型无焊
接水箱
2.型号、规格:箱有效容
积390m3，水箱外形尺寸
:15000× 10000× 3000

台 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：地埋式消防水池-安装 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:三类土
2.名称:人工场地平整 m2 135.86

2 040101002001 挖沟槽、基坑土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:挖掘机挖沟
槽、基坑土方 斗容量0.
6m3

m3 84.49

3 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:土方
3.填方来源、运距:原开
挖沟槽土方回填

m3 54.66

4 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU10的混凝土标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:混合砂浆M5.0砌筑

m3 16

5 010401001001 砖基础

1.部位:± 0.000以下
2.砖品种、规格、强度
等级:MU10水泥标砖
3.砂浆强度等级:M10水
泥砂浆

m3 6.11

6 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.74

7 011702001001 带形基础模板 1.基础类型:带形基础模
板

m2 35.26

8 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.69

9 011702005001 基础梁模板 1.名称:基础梁模板 m2 23.72

10 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.6

11 011702001002 垫层模板 1.名称:垫层模板 m2 6.6

12 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.99

13 011702003001 构造柱模板 1.名称:构造柱模板 m2 36.11

14 010504001001 直形墙
1.名称:女儿墙
2.混凝土种类:现浇混凝
土

m3 1.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.混凝土强度等级:C30

15 011702011001 直形墙 1.名称:女儿墙模板 m2 29

16 010503002001 矩形梁

1.名称:雨棚梁
2.混凝土种类:现浇混凝
土
3.混凝土强度等级:C30

m3 0.37

17 011702006001 矩形梁模板 1.支撑高度:2.6米 m2 3.69

18 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.1

19 011702008001 圈梁模板 1.名称:圈梁模板 m2 13.89

20 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.08

21 011702016001 平板模板 1.名称:平板模板 m2 25.71

22 010505008001 雨篷板
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.39

23 011702023001 雨篷板模板 1.构件类型:雨篷板模板
2.板厚度:10cm m2 3.72

24 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.33

25 011702009001 过梁模板 1.名称:过梁模板 m2 5.29

26 010507005001 压顶
1.混凝土种类:现浇混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.87

27 011702025001 其他现浇构件 1.构件类型:压顶 m2 12.99

28 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
 圆钢HPB300 直径Φ6mm

t 0.015

29 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
 带肋钢筋≤HRB400 直
径8mm

t 0.574

30 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体
内钢筋加固 t 0.098

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

31 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径8mm

t 0.674

32 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径10mm

t 0.197

33 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径12mm

t 0.364

34 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径14mm

t 0.66

35 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径16mm

t 0.011

36 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件带肋钢筋 带肋钢筋
≤HRB400 直径18mm

t 0.014

37 010802001001 金属(塑钢）门

1.名称:铝合金门（成品
）
2.门代号及洞口尺寸:M0
821、M1021、M1521
3.门框或扇外围尺寸:铝
合金

m2 9.03

38 010807001001 金属（塑钢、断桥
）窗

1.名称:铝合金窗（成品
）
2.窗代号及洞口尺寸:详
见设计图
3.框、扇材质:铝合金
4.玻璃品种、厚度:详见
设计图

m2 9.45

39 010902003001 保温不上人屋面

1.做法:50厚直径10~30
卵石保护层、5厚掺有纤
维的石灰砂浆隔离层、2
0厚1:3水泥砂浆找平层
、20厚1:3水泥砂浆找平
层、薄30厚LC5.0轻骨料
混凝土%2找坡层、详见
西南18J201-26-B5

m2 31.41

40 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚
度:3+3厚双层SBS改性沥
青防水卷材

m2 31.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.防水层数:二层

41 010902007001 屋面泛水
1.名称:屋面泛水
2.图集:西南18J201-31-
1

m2 24.7

42 010902004001 屋面排水管 1.排水管品种、规格:
PVC  dn100

m 6.6

43 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、
规格、厚度:50mm挤塑聚
苯板（XPS）

m2 31.4

44 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙外
保温
2.做法:60mm挤塑聚苯板
（XPS）

m2 68.44

45 011102003001 块料地面

1.部位:其他房间
2.做法:1、8厚防滑地砖
300*300，干水泥擦缝；
2、最薄处20厚1：2水泥
砂浆保护层，并按1%找
坡向地漏或便器；3、20
厚1:2.5水泥砂浆找平层
、4、20厚1：2掺5%JX-I
型抗裂防水剂水泥沙浆
防水层；5、100厚C15混
凝土垫层（地面）；6、
素土夯实层（地面）

m2 22.85

46 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:150mm
2.做法:地砖踢脚线，详
见西南18J312, 70页410
7Ta

m2 3.42

47 011201001001 墙面一般抹灰

1.做法:1、喷白色涂料
（一底两面）2、6厚1：
0.3:3水泥石灰砂浆拉毛
；3、9厚1：1:6水泥石
灰砂浆垫层；4、9厚1：
1:6水泥石灰砂浆打底扫
毛；

m2 103.28

48 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:外墙面
2.做法:12厚1:3水泥砂
浆打底；6厚1:2.5水泥
砂浆找平；乳胶漆二遍
3.图集:西南18J516,115
页5313

m2 108.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

49 011201001003 墙面钢丝网 1.部位:不同材质处
2.0.8厚的9x25孔钢板网

m2 7.44

50 011301001001 天棚抹灰

1.做法:5厚1:3水泥石灰
砂浆打底；、3厚1:2水
泥石灰砂浆找平、喷白
色涂料（一底两面）
2.图集:西南18J515, 67
页P04

m2 22.85

51 010507001001 散水

1.面层厚度:60厚C15混
凝土
2.20厚1:2.5水泥砂浆
3.素土夯实
4.变形缝填塞材料种类:
15宽1:1油膏嵌缝
5.图集:西南18J812-P7-
2

m2 15.1

52 010401014001 砖地沟

1.砖品种、规格、强度
等级:M5水泥砂浆砌砖
2.垫层材料种类、厚度:
100厚C10混凝土垫层
3.20厚1：2.5水泥上将
粉光
4.砂浆强度等级:300*50
0复合材料水篦子
5.图集:西南18J812-P4-
2a

m 21.32

53 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:单层建
筑综合脚手架
2.檐口高度:3.3米

m2 29.58

54 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结
构形式:框架结构
2.建筑物檐口高度、层
数:3.3米

m2 29.58

55 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：门卫室-建筑与装饰工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 030404017001 配电箱

1.名称:门卫室配电箱(
成套安装）
2.型号:Pe(kW)=5、Kx=0
.8、COSФ=0.8、Pjs(kW
)=4、Ijs(A)=7.6
3.安装方式:底边距地1.
5m安装

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV-4X10
-DB
3.规格:YJV22-1KV-4X10
-DB
4.材质:铜
5.敷设方式、部位:穿管
敷设

m 4.89

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-1KV-4X10
-DB
3.规格:YJV22-1KV-4X10
-DB
4.材质、类型:铜
5.安装部位:终端电缆头

个 2

4 030411004001 配线

1.名称:照明线
2.配线形式:线管配线
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜

m 67.35

5 030411004002 配线

1.名称:插座线
2.配线形式:线管配线
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜

m 30.9

6 030411001001 配管
1.名称:线管配管
2.材质:PC
3.规格:DN20

m 10.3

7 030411001002 配管
1.名称:线管配管
2.材质:PC
3.规格:DN16

m 22.45

8 030412001001 普通灯具

1.名称:T5高效节能吸顶
灯(成套安装）
2.规格、型号:11W
3.安装方式:吸顶安装

套 1

9 030412001002 普通灯具 1.名称:自带蓄电池T5高
效节能双管荧光灯(成套

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

安装）
2.规格、型号:2*35W
3.安装方式:吸顶安装

10 030412001003 普通灯具

1.名称:T5高效节能双管
荧光灯(成套安装）
2.规格、型号:2*28W
3.安装方式:吸顶安装

套 1

11 030404035001 插座

1.名称:双联二三极暗装
插座（成套安装）
2.规格:~250V  10A
3.安装方式:底边距地0.
3m安装

个 4

12 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关（成套
安装）
2.规格:250V 10A
3.安装方式:底边距地1.
4米暗装

个 3

13 030409008001 总等电位联结端子
箱

1.名称:总等电位联结端
子箱（成套安装）
2.规格:MEB
3.安装方式:距地0.3米
暗装

台 1

14 030409002001 接地母线
1.名称:接地极
2.材质:利用地梁内钢筋
作接地极

m 64.02

15 040205020001 监控摄像机 1.类型:筒式摄像机 台 2

16 030901013001 灭火器 1.名称:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3 具 2

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吊顶
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 011302001001 吊顶天棚 1.做法:西南18J515-P91
～P94 m2 543.89

2 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吊顶 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:挖掘机挖沟
槽、基坑土方

m3 202.79

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:开挖沟
槽土方回填

m3 99.93

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按5km
3.其他:弃置费暂按8元/
m3

m3 102.86

4 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:100mm厚碎石
垫层

m3 19.99

5 010501002001 带形基础

1.名称:围墙基础
2.混凝土种类:现拌混凝
土
3.混凝土强度等级:C15

m3 77.48

6 010401003001 实心砖墙（围墙）

1.砖品种、规格、强度
等级:240*115*90水泥标
砖
2.砂浆强度等级、配合
比:MU5.0水泥砂浆砌筑

m3 88.39

7 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:围墙
2.面层厚度、砂浆配合
比:1:3水泥砂浆清光20
mm厚、瓷粉两遍，乳胶
漆两遍

m2 723.01

8 011503001001 铸铁花式栏杆

1.名称:成品购安铸铁花
式栏杆
2.高度:1.4米
3.栏杆材料种类、规格:
铸铁花式栏杆

m 283.27

9 050102001001 栽植乔木

1.种类:桂花树
2.胸径或干径:Φ8-12
3.株高、冠径:1-2米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:12个月
6.其他:加施基肥、根枝
消毒、生根催芽、树木
支撑等措施

株 6

10 050102001002 栽植乔木 1.种类:垂柳 株 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.胸径或干径:Φ6-10
3.株高、冠径:1-1.5米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:12个月
6.其他:加施基肥、根枝
消毒、生根催芽、树木
支撑等措施

11 050102002001 栽植灌木

1.种类:红叶石楠
2.冠丛高:1米
3.蓬径:1米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:12个月
6.其他:加施基肥、根枝
消毒、生根催芽等措施

株 13

12 050102002002 栽植灌木

1.种类:金叶女贞球
2.冠丛高:1米
3.蓬径:1米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:12个月
6.其他:加施基肥、根枝
消毒、生根催芽等措施

株 7

13 050102012001 铺种草籽

1.草皮种类:马尼拉草坪
2.铺种方式:满铺
3.养护期:12个月
4.含其他措施项目

m2 1209.37

14 050307016001 道牙

1.材料种类、规格:100
mm厚碎（砾）石碾压密
实、1:3水泥砂浆20mm厚
、MU15水泥标砖，M7.5
水泥砂浆砌筑、
2.饰面材料种类:1:3水
泥砂浆抹灰，厚20mm

m 205.66

15 011506002001 金属旗杆

1.旗杆材料、种类、规
格:西南18J812第42页2a
详图
2.旗杆高度:13米

根 1

16 040201022001 场地内排水沟

1.断面尺寸:300*400
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:C15混凝土垫
层
3.砌体材料:水泥标砖
4.砂浆强度等级:M7.5水

m 36.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

泥砂浆
5.面层:1:2水泥砂浆粉
壁
6.盖板材质、规格:80厚
C20钢筋混凝土沟盖板，
西南18J812第94页6

17 040201022002 道路排水沟

1.断面尺寸:300*400
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:C10混凝土垫
层
3.砌体材料:C20混凝土
边沟
4.面层:1:2.5水泥砂浆
抹面最薄20厚水泥砂浆
找平，最小纵坡0.5%
5.盖板材质、规格:铸铁
篦子盖板
6.图集:详见设计图

m 107.14

18 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:挖掘机挖沟
槽、基坑土方 斗容量0.
6m3

m3 106.44

19 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯实
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:开挖沟
槽土方回填

m3 48.9

20 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:暂按5km
3.其他:弃置费暂按8元/
m3

m3 57.54

21 010805004001 电动伸缩门
1.名称:不锈钢电动伸缩
门（成品）含防撞装置
2.长度:6米

樘 1

22 040202001001 素土夯实
1.名称:素土夯(碾)压密
实(压实度≥0.90) m2 260.91

23 040202011001 碎石碾压密实
1.石料规格:碎石碾压密
实
2.厚度:120mm

m2 260.91

24 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:80厚粗砂垫层 m3 20.87

25 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25
混凝土面层 m2 260.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.厚度:100mm

26 010101001001 素土夯实 1.名称:素土夯实 m2 1427.93

27 040202011002
150厚天然砂石压
实（大块骨料占60
%）

1.石料规格:天然砂石压
实（大块骨料占60%）
2.厚度:150mm

m2 1427.93

28 040202011003 100厚碎石（粒径3
0~60mm）

1.石料规格:碎石（粒径
30~60mm）
2.厚度:100mm厚

m2 1427.93

29 040202012001 块石
1.石料规格片石垫层
2.厚度:300mm m2 1427.93

30 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:改性沥青
2.沥青混凝土种类:粗沥
青混凝土（最大骨颗粒
径≤35mm）
3.厚度:4cm

m2 1427.93

31 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:改性沥青
2.沥青混凝土种类:细沥
青混凝土（最大骨颗粒
径≤15mm）
3.厚度:3cm

m2 1427.93

32 011103001001 橡胶面层
1.面层材料品种、规格
、颜色:橡胶颗粒面层（
13mm厚）

m2 1427.93

33 040202001002 素土夯实
1.名称:素土夯(碾)压密
实(压实度≥0.90) m2 1227.15

34 040202012002 块石
1.石料规格片石垫层
2.厚度:300mm m2 1227.15

35 040202011004 碎石碾压密实
1.石料规格:碎石碾压密
实
2.厚度:200mm

m2 1227.15

36 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:100厚粗砂垫
层

m3 122.72

37 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
混凝土面层
2.厚度:120mm

m2 1227.15

38 010401011001 戏沙池

1.名称:戏沙池4500*450
0（深0.30m）
2.做法:仿国标11J935-3
9-1

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

39 010401011002 戏水池

1.名称:戏水池4500*450
0（深0.30m）
2.做法:仿国标11J935-3
8-1

座 1

40 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：附属工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-土建
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:人工挖沟槽
、基坑 深度≤2m 三、
四类土 沟槽宽≤3m或基
坑底面积≤20m2

m3 332.77

2 010103001001 回填土方

1.密实度要求:满足设计
及规范要求
2.填方材料品种:土方
3.填方粒径要求:满足设
计及规范要求
4.填方来源、运距:利用
开挖沟槽土方回填

m3 332.77

3 2.1 项 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.35
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.8
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4.46
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.77
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.95
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.47
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.43
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外给排水-土建 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 030404006001 室外箱变

1.名称:室外箱变（欧式
成套安装）
2.规格:SCB11-315kVA10
/0.4KV、受电柜GGD800
× 600× 2200、出线柜
GGD800× 600× 2200、电
容器柜出线柜GGD800× 6
00× 2200

套 1

2 030404017001
室外地埋消防泵配
电箱

1.名称:室外地埋消防泵
配电箱（成套安装）
2.型号:XBAPE
3.规格:Pe=74.5kW、Kx=
1、Cosθ=0.80、Pjs=74
.50kW、Ijs=141.49A

台 1

3 030404017002 室外空气热泵机组
配电箱

1.名称:室外空气热泵机
组配电箱（成套安装）
2.型号:RBAP
3.规格:Pe=51.55kW、Kx
=0.8、cosθ=0.8、Pjs=
42kW、Ijs=79A

台 1

4 030404016001 排污泵控制箱

1.名称:排污泵控制箱
2.型号:PWAC
3.规格:Pe=15kW、Kx=1
、cosθ=0.8、Pjs=15kW
、Ijs=29A

台 1

5 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZB-YJV-4x95+1x
50

m 95.5

6 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZB-YJV-4x185+1
x95

m 95.5

7 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZBN-YJV-4*70+1
*35

m 3.17

8 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZB-YJV-4*70+1*
35

m 74.42

9 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC150

m 268.59

10 030408003002 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 m 707

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20

11 030408003003 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50

m 202

12 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:ZB-YJV-4x95+1x
50

个 4

13 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:ZB-YJV-4x185+1
x95

个 4

14 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:ZBN-YJV-4*70+1
*35

个 2

15 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:ZB-YJV-4*70+1*
35

个 2

16 031001007001 钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管 
2.材质、规格:DN150

m 51.12

17 031001007002 钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管
2.材质、规格:DN100

m 49.55

18 031001007003
钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管
2.材质、规格: DN80

m 27.62

19 031003012001 倒流防止器 1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN150 套 1

20 040504002001 水表井 1.名称:水表井 座 1

21 031001003001 不锈钢管
1.名称:不锈钢管
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

m 75.5

22 031001003002 不锈钢管
1.名称:不锈钢管
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

m 75.5

23 010507006001 化粪池

1.名称:钢筋混凝土化粪
池
2.图集:03S702-G8-25
SQF

座 2

24 040504008001 隔油池ZG-3F  1.材质:隔油池 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

04S519/110 2.型号、规格:ZG-3F  0
4S519/110

25 040504001001 污水检查井 1.名称:污水检查井 座 7

26 040501004001 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN30
0
2.连接形式:胶圈

m 79.52

27 040501004002 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN20
0
2.连接形式:胶圈

m 30.13

28 040501004003 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN30
0
2.连接形式:胶圈

m 72.95

29 040501004004 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN20
0
2.连接形式:胶圈

m 44

30 040501004005 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN50
0
2.连接形式:胶圈

m 5.43

31 040501004006 双壁波纹管
1.材质及规格:UPVCDN40
0
2.连接形式:胶圈

m 87.2

32 040504001002 雨水检查井 1.名称:雨水检查井 座 11

33 040504009001 雨水口 1.名称:雨水口 座 8

34 031001007004 钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管 
2.材质、规格:DN150

m 348.31

35 031001007005
钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管
2.材质、规格:DN100

m 11.3

36 031001007006 钢丝网骨架塑料(
聚乙烯)复合管

1.名称:钢丝网骨架塑料
(聚乙烯)复合管
2.材质、规格:DN200

m 41.98

37 031003003001 闸阀
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN20
0

个 1

38 031003003002 闸阀
1.名称:闸阀
2.规格、压力等级:DN15
0

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-工程
  标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工
程建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

39 030113015001 Y型过滤器 1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN150

台 1

40 030901011001 室外消火栓
1.名称:室外消火栓
2.型号、规格:SS100/65
-1.0型

套 2

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园
附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1

室外箱变（成套） SCB11-315kVA10
/0.4KV、受电柜GGD800× 600× 2200
、出线柜GGD800× 600× 2200、电容
器柜出线柜GGD800× 600× 2200

套 1 20500
0
20500

0

合计
20500
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
）

服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属
工程建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%)

金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价 发承包人确认单
价（元）

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外给排水-工程 标段：大方县对江镇高店幼儿园附属工程建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F
0

现行价格指数F
1

备注

定制权重 A - -

合  计 - -
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