

开标一览表

投标供应商名称 贵阳碧野厨具成套设备有限公司

项目编号: S5200100000003449001

包号 A 包

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	制造商名称	投标单价	交货期	质保期
健身设备								
有氧训练区								
1	商用跑步机 (LED)	AB-32 2150×950×1600	3	台	山东亿迈	21000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
2	中枢椭圆机	EM8008 1800×865×1675	2	台	山东亿迈	20000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
3	立式健身车	B010 950×650×1420	2	台	山东亿迈	11000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
4	水阻划船机 (胡 桃色款)	EM7400 2130×500×570	1	台	山东亿迈	5000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
拉伸训练区								
1	风阻自行车	AB-6 1290×590×1225	2	台	山东亿迈	3000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
力量训练区								

1	蝴蝶胸肌背肌练习器	ZYZ-002A 1300×1200×1900	1	台	山东亿迈	5000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	坐姿肩部推举训练器	ZYZ-003 1000×1400×1540	1	台	山东亿迈	9800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	大腿内外侧肌练习器	ZYZ-1819 1500×900×1540	1	台	山东亿迈	10000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	辅助单双杠训练器	ZYZ-008 1300×1100×2150	1	台	山东亿迈	14000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
自由力量训练区								
1	水平训练椅	XH-036 1200×600×400	1	台	山东亿迈	1300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	可调式训练椅	XH-037 1175×500×450	1	台	山东亿迈	2400	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

3	史密斯训练器	XH-020 1400×2200×2100	1	台	山东亿迈	14880	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	哑铃架	XH-030 2540×690×780	1	台	山东亿迈	3600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
配件娱乐清单								
1	包胶圆头哑铃	2.5-25kg，十对	1	套	山东亿迈	8700	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	黑色包胶杠铃片 (kg)	孔径 52mm	1	套	山东亿迈	5821	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	1500 磅 黑锌杆	承重: 1500 磅	1	台	山东亿迈	1800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	乒乓球桌	2740*1525*760	2	台	山东康朗特	2500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
客房棉织品								
1.1 米床 144 张								

1	床单	190×280	216	张	南通瑞棉	140	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	被套	180×230	216	张	南通瑞棉	160	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	枕套	58×88	216	张	南通瑞棉	25	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	盖被	160×210	216	个	南通瑞棉	218	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	盖被套	165×215	216	个	南通瑞棉	35	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	垫被	160×210	216	个	南通瑞棉	185	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	垫被套	165×215	216	个	南通瑞棉	35	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

8	枕芯	47×75	216	个	南通瑞棉	48	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	保护垫	110×200	216	个	南通瑞棉	48	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
1.1 米床（标间 27）								
1	床单	280×190	108	张	南通瑞棉	180	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	被套	240×170	108	张	南通瑞棉	230	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	枕套	90×60	108	张	南通瑞棉	45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	被芯	225×150	108	个	南通瑞棉	280	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

5	枕芯	75×45	108	床	南通瑞棉	66	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	保护垫	110×200	108	个	南通瑞棉	70	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	浴巾	80×160/ 800 克	108	张	南通瑞棉	40	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
8	面巾	40×80/ 180 克	108	张	南通瑞棉	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	地巾	50×80/ 400 克	108	张	南通瑞棉	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	方巾	60g	108	张	南通瑞棉	7	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
餐饮布草								
1	口布	50×50	200	张	南通瑞棉	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

2	椅套	按椅子尺寸	300	个	南通瑞棉	58	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	桌布底布	1.8 米圆桌	4	张	南通瑞棉	270	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	桌布面布	1.8 米圆桌	4	张	南通瑞棉	163	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
对相用耗品								
1	擦鞋布	标准	1000	块	冠达	0.7	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	洗发液	500ml	100	瓶 (500ml)	乐辰	35	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	沐浴液	500ml	100	瓶 (500ml)	乐辰	32	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	牙膏	40 克	1000	40 克	高露洁	6.6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

5	牙具 B	标准	5000	把	冠达	2.1	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	香皂	25 克	5000	包	冠达	0.9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	拖鞋	28×11.5	1000	双	久臣	7.5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
8	小垃圾袋	30 个装	10000	个	乾畅	0.1	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	大垃圾袋	50×60	2000	个	乾畅	1.7	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	抽纸	80 抽	1000	包	维达	4.4	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	擦手纸	200 张	400	包	维达	16	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
清洁用品								

1	拖鞋	蓝色	300	双	贵州高丽致	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	烘手器	白色	8	台	创点	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	60L 吸尘吸水机	60L	1	台	超宝	1400	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	30L 吸尘机	30L	2	台	超宝	500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	吹风机	900W	2	台	超宝	110	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	洁厕剂	3.8L/加仑	30	桶	超宝	44	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	玻璃清洁剂	3.8L/加仑	30	桶	超宝	35	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

8	35CM 单面玻璃刮	35CM	10	套	超宝	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	抹水器	35CM	10	套	超宝	12	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	35×75 磨毛加厚毛巾	35×75	20	条	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	胶扫把	优质纤维	10	把	贵州高丽致	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
12	胶撮箕	优质塑料	10	个	贵州高丽致	18	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
13	木杆布拖帕	标准产品	10	把	贵州高丽致	24	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
14	洁尔亮	500ML/瓶	10	瓶	超宝	14	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

15	云石铲刀	L≥12CM	10	把	超宝	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
16	心相印小卷纸	140C/卷 10 卷/提	50	提	心心相印	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	心相印大卷纸	800M/卷 12 卷/件	20	件	心心相印	375	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
18	黑 36 背心小垃圾袋	一件 70 扎×50 个	10	件	乾畅	350	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
19	60×80 中号垃圾袋	65×95 一件 10 扎 ×50 个	5	件	乾畅	250	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
20	1.2M 大号垃圾袋	100×120 平口袋厚	5	件	乾畅	350	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
21	茶渍桶	三件套	12	个	贵州高丽致	45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

22	楼层分类垃圾桶	四色/套	12	套	恒丰	114	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
23	不绣钢丽格桶	不锈钢制作	24	个	恒丰	140	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
24	120L 分类垃圾桶	120L	6	套	恒丰	240	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
25	室外分类垃圾桶 (中号)	760×320×820	12	个	贵州高丽致	500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
26	卫生间淋浴房三角架(墙装)	不锈钢制作	63	个	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
27	卫生间热水宝	≥1000W	6	个	贵州高丽致	539	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
28	房间钢制挂勾 5 勾	不锈钢制作	174	个	贵州高丽致	26	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

29	电梯楼层牌	亚克力印刷	个	贵州高丽致	65	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
30	步梯楼层牌	亚克力印刷	个	贵州高丽致	65	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
31	室外休闲椅（钢木）	铁制椅架，钢木座椅	个	贵州高丽致	700	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
32	不绣钢小卷纸盒	不锈钢制作	个	贵州高丽致	39	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
33	不绣钢大卷纸盒	不锈钢制作	个	贵州高丽致	80	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
34	大厅防灰毯	优质地毯	平方	贵州高丽致	130	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
35	电梯地垫（定制）	优质地毯	张	贵州高丽致	120	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

36	套扫	优质纤维	30	套	贵州高丽致	36	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
37	90 豪华尘推	90CM	20	套	贵州高丽致	70	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
38	60 豪华尘推	60CM	20	套	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
39	旋转拖帕	双桶设计，速干型	12	套	贵州高丽致	120	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
40	中号便签纸	中号	200	包	得力	2	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
41	中性笔	黑色	1000	支	得力	2	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
42	真空打包袋	60×80	500	个	贵州高丽致	11	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

43	洗脸盆	30CM	500	个	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
44	马桶刷	优质纤维	63	个	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
清洁剂清单								
1	全能清洁剂	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	170	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	84 消毒液	500g/12 瓶/箱	10	箱	贵州高丽致	180	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	玻璃清洁剂	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	210	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	不锈钢光亮剂	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	700	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	家私蜡	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	780	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

6	马桶清洁剂	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	220	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	酸性清洁剂	4×1GAL/箱	10	箱	佰特丽威	220	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
客房杂件								
1	鞋蓝	Ac030 竹编鞋筐， 38×26×12	27	个	二轻	55	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	长方形纸巾盒	240×125×65，1017# 皮料	27	个	韵南	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	遥控器(座)皮套	160×85×165,1017#皮料	63	个	韵南	70	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	茶叶盒	152×82×32/52，1017# 皮料	27	个	韵南	50	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	防滑垫	小泡泡	63	个	乐辰	45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

6	客房垃圾桶	烤漆	63	个	韵南	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	浴室垃圾桶	方形塑料垃圾桶	63	个	超宝	11	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
8	密胺托盘	多用途密胺定制托盘 防滑，隔热	63	个	贵州高丽致	23	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	皂碟	黑色	63	个	贵州高丽致	24	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	西服架	4.8 圆头本色套米黄 杆西服架，44.5× 4.8cm	200	个	双林木业	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	衣裙架（带裤夹）	2.0B 夹本色套米黄 杆衣裙架	200	个	双林木业	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
12	衬衣架	2.0 直板本色套米黄 杆衬衣架 44.5× 2.0cm	200	个	双林木业	12	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

13	客房烟灰缸	陶瓷	6	个	晶烁	6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
14	茶杯	陶瓷	80	个	威尼斯	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
15	漱口杯	玻璃材质	150	个	晶烁	8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
16	防毒面具	有效防护各类粉尘， 甲醛、硫化氢、tvco、 氨气 一氧化碳、氧化碳、 氯气、一氧化硫等有害 物质	201	个	友安	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	应急手电筒	138×40×38mm,黑色 磨砂面,LED 高亮三 灯照明	63	个	沃尔夫	40	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
18	布草车	C-40,镜钢	3	辆	南方	1100	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

19	客房服务车	SFC-01,黑色	2	辆	南方	2200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
20	清洁用品篮	仿藤编	27	个	超宝	200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
21	雨伞架	J-8,镜金	4	个	南方	820	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
22	雨伞	黑色商用雨伞	100	把	龙之湖	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
23	报刊架	J-28A,钛金	4	个	南方	580	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
24	擦鞋机	棕皮纹, 510×285×825mm	4	台	南方	580	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
25	座地烟灰桶	GP×-8A, 金盖座地烟灰桶 (玫瑰金)	36	个	南方	760	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

26	茶吧机	额定电压 (V) 220V 额定频率 (Hz) 50Hz 加热功率 (W) 1350W	100	台	美的	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
后勤楼增补设备清单								
装修部分								
1	原有设备拆除	0	1	项	贵阳碧野	2500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
2	隔墙拆除	40 m ²	1	项	贵阳碧野	3000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
3	新建墙体	20 m ²	1	项	贵阳碧野	7000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
4	不锈钢门	1200×2000	1	樘	贵阳碧野	3000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
5	水电改造	0	1	项	贵阳碧野	30000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
送餐车								

1	电动送餐车	3890×1650 ×2020	2	台	贵州忠辉	44000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
增补设备								
1	单头大锅灶	1100×1150 ×800/450	1	台	山东佰洁	18600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	六头电磁煲仔炉 连下柜	1200×900× 800/150	1	台	山东佰洁	18600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	蒸饭柜	1390×600× 1520	2	台	山东美厨	11500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	单通暖碟台	1800×800× 800	2	台	贵阳碧野	5000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	四门双温厨房冰箱	1200×700× 1955	2	台	中国东贝	4400	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	双门热风循环 消毒柜	1160mm× 560mm×1800	2	台	广东康宝	6000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

7	节能环保电热水器	450×400× 920	1	台	广东裕和	2600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
8	调料拼台	400×100× 800	1	台	贵阳碧野	1190	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	单星盆池	700×700× 800+150	2	台	贵阳碧野	1500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	多功能搅拌机	415×530× 780	1	台	广东恒联	5500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	压面机	380×360× 1040	1	台	广东恒联	5000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
12	和面机	730×430× 770	1	台	广东恒联	10396	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
13	木面案板工作台	1800×800× 800	1	台	贵阳碧野	1600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

14	单通打荷台	1800×800× 800	1	台	贵阳碧野	4200	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
15	双分层 烤箱	1225×710× 1240	1	台	广东恒联	6000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
16	单门发酵柜	500×710× 1740	1	台	广东恒联	3700	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	电热烙饼机	720×600× 780	1	台	广东恒联	4000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
18	单星大盆池	1000×760× 800+150	1	台	贵阳碧野	1600	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
19	不锈钢滤网烟 罩	L×1000× 500	6	米	贵阳碧野	2500	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
20	中央水处理系统	0.25T/H	1	台	广东蓝鸥	60000	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

21	空气消毒机	500×500× 1100	6	台	广东猎毒者	23800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
22	空气消毒机	350×200× 550	6	台	广东猎毒者	7800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
23	外开门工作台柜	500×800× 800	3	台	贵阳碧野	4000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
24	双头粉面炉	1200×800× 800	1	台	贵阳碧野	12800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
25	豪华不锈钢岛型 滤网烟罩	L×1000× 500	6.1	台	贵阳碧野	2500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
26	长方型液压式玻 璃盖餐炉	575×480× 170	20	台	广东帕启	5000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
27	自助汤炉	465×440× 255	4	台	广东帕启	4800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

28	双头果汁鼎	双头	2	台	广东帕启	1700	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
29	不锈钢风管	L×500×500	30	米	贵阳碧野	650	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
30	低噪音风柜	7.5KW 22098m3/h	2	台	浙江四合	17100	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
31	风机支架	0	2	套	贵阳碧野	800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
32	风机减震器	圆型	2	套	贵阳碧野	600	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
33	风机软接头	0	2	只	贵阳碧野	200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
34	风柜接口	0	4	只	贵阳碧野	910	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

35	风机起动保护器	0	2	台	贵阳碧野	1100	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
后勤杂件清单								
1	陶瓷碗	6 寸	400	只	威尼斯	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	竹筷子	27cm	400	双	贵州高丽致	0.2	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	汤碗	4.5 寸	400	个	威尼斯	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	正餐更	15CM	400	把	榕翔	4	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	取餐盘	密胺材质	400	个	潮玉	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	周转箱(蓝色)	540×420×235mm	10	个	恒丰	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

7	周转箱(蓝色)	595×490× 350mm	15	个	恒丰	90	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
8	周转箩(蓝色)	605×420× 310mm	15	个	恒丰	83	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
9	周转箩(蓝色)	460×330× 280MM	10	个	恒丰	70	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
10	方筛	660×450× 200MM	30	个	恒丰	30	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
11	方筛	490×390× 160MM	30	个	恒丰	20	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
12	方筛	495×365× 240MM	20	个	恒丰	20	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
13	圆筛	29cm	30	个	恒丰	10	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

14	圆筛	48cm	20	个	恒丰	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
15	65 升桶	65L	5	个	恒丰	90	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
16	100 升桶	100L	10	个	恒丰	120	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	侧轮垃圾桶	120L	10	个	恒丰	150	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
18	不锈钢刨	小号	10	把	贵州高丽致	0.5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
19	刨皮刀	L:153MM	10	个	贵州高丽致	0.5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
20	通用开罐器	9-28B	5	个	贵州高丽致	1	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

21	皂角砧板	500×135MM	8	块	松发	190	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
22	白色圆砧板	450×150	4	块	恒基	90	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
23	钢砧板围	大号/0.6MM	10	个	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
24	钢腰斗	26×8CM/0.6MM/ 无	15	个	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
25	1/1 白色方砧板	530×320×20MM	5	块	恒基	90	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
26	白色砧板刨	165×58×90MM	2	个	恒基	90	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
27	塑料菜板架	30×27×27CM	2	个	贵州高丽致	40	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

28	夹木柄三合钢桑刀升级版	1 号	3	把	十八子	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
29	夹木柄三合钢厨片刀升级版	1 号	10	把	十八子	40	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
30	名典九江弯刀	1 号	5	把	十八子	160	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
31	大骨刀	1 号	3	把	十八子	140	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
32	去骨刀(黑色)	6 英寸	10	把	十八子	140	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
33	蓝色塑柄磨刀棒	10 寸	10	把	十八子	200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
34	花梨木柄灰铲	220×100MM	10	把	鹤立	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

35	带盖四格刀箱	四格	10	个	榕翔	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
36	精制油石	210×65×35MM	10	块	红人	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
37	拔毛钳	L:100MM	20	个	贵州高丽致	9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
38	厨房多用剪	标准	10	把	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
39	鱼鳞刨	18CM	5	把	贵州高丽致	6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
40	方形铝肉锤大号	大号	10	个	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
41	双汤勺	×	10	个	贵州高丽致	26	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

42	单手勾	40CM	个	贵州高丽致	26	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
43	港式竹馅挑	L:250MM	个	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
44	无漆长面筷 /煮面筷	38CM	双	贵州高丽致	2	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
45	35cm 锯刀双色 塑料柄	总长 485mm	把	贵州高丽致	150	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
46	不锈钢面刀	不锈钢	把	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
47	通槌	Φ8×20CM	根	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
48	橡木压面棒	Φ55×250MM,中号	根	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

49	长面棍	68CM	10	根	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
50	橄榄棍	20CM	10	根	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
51	精制 20 目钢筛斗	45cm	4	个	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
52	精制 30 目钢筛斗	35cm	4	个	贵州高丽致	50	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
53	电子防水温度计	45×180MM,-10~200℃	4	个	贵州高丽致	89	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
54	木柄直型羊毛刷(薄)	235×75×35MM	10	把	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
55	木柄直型羊毛刷	230×50×35MM	10	把	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

56	镀铝不沾烤盘	600×400×50MM	30	个	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
57	镀铝不沾烤盘	600×400×30MM	20	个	贵州高丽致	40	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
58	15"耐热手套	L:381MM,2 只/付	5	付	贵州高丽致	50	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
59	PE 一次性手套	均码,100 只/包	30	包	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
60	圆齿切模组 (8 个组)(电解)	8 个组	2	套	贵州高丽致	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
61	圆型切模组 (8 个组)(电解)	8 个组	2	套	贵州高丽致	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
62	塑胶刮刀	194×127MM	4	把	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

63	粗线打蛋器	18 寸	5	把	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
64	粗线打蛋器	16 寸	5	把	贵州高丽致	25	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
65	粗线打蛋器	10 寸	5	把	贵州高丽致	16	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
66	计时器	75×100×H17MM	2	只	志高	77.9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
67	电子厨房秤	1G-2KG,2KG	2	台	HEC	158	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
68	不锈钢粉壳 /面粉铲	大号,厚 0.8MM	4	把	贵州高丽致	50	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
69	PC 量杯	Φ85× H125MM,500ML	10	个	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

70	PC 量杯	Φ148× 213MM,2000ML	10	个	贵州高丽致	40	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
71	1.5 无磁反边斗 盆	Φ60CM	15	个	贵州高丽致	83	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
72	1.5 无磁反边斗 盆	Φ50CM	30	个	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
73	1.5 无磁反边斗 盆	Φ45CM	40	个	贵州高丽致	50	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
74	加厚物斗	36CM	40	个	贵州高丽致	65	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
75	加厚物斗	32CM	50	个	贵州高丽致	53	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
76	加厚物斗	28CM	60	个	贵州高丽致	40	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

77	机制方盘 (有磁)	600×400×48MM	40	个	贵州高丽致	57	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
78	机制方盘 (有磁)	50×35×4.8CM/0.1MM	40	个	贵州高丽致	48	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
79	机制方盘 (有磁)	400×300×48MM	40	个	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
80	有孔方盘	600×400×48MM	40	个	贵州高丽致	45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
81	1/2 份盆	327×265×150 ×0.7MM	40	个	贵州高丽致	60	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
82	1/1 份盆	530×325×150 ×0.7MM	30	个	贵州高丽致	70	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
83	1/2 份盆盖	327×265×150 ×0.7MM	40	个	贵州高丽致	25	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

84	1/1 份盆盖	530×325×150 ×0.7MM	30	个	贵州高丽致	38	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
85	06 加厚无磁味盅	Φ20CM	60	个	贵州高丽致	17	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
86	06 加厚无磁味盅	Φ18CM	60	个	贵州高丽致	14	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
87	06 加厚无磁味盅	Φ14CM	60	个	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
88	胡椒筒	中号	20	个	贵州高丽致	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
89	胡椒筒	小号	20	个	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
90	1.0 无磁特厚码斗	Φ22CM	80	个	贵州高丽致	13	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

91	1.0 无磁特厚码斗	Φ18CM	80	个	贵州高丽致	9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
92	1.0 无磁特厚码斗	Φ14CM	80	个	贵州高丽致	6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
93	调味更	L=20CM	30	把	贵州高丽致	8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
94	精制港庄水壳	5 斤	15	把	贵州高丽致	44	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
95	鹰咀手打苏壳	12 两	30	把	贵州高丽致	39	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
96	鹰咀手打苏壳	10 两	30	把	贵州高丽致	38	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
97	鹰咀手打苏壳	8 两	30	把	贵州高丽致	36	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

98	全柄钢铲	80CM	20	把	贵州高丽致	54	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
99	全柄钢壳	80CM	20	把	贵州高丽致	57	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
100	不锈钢苏铲	1#	20	把	贵州高丽致	38	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
101	不锈钢苏铲	2#	20	把	贵州高丽致	36	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
102	港式全青锅刷	竹制	60	把	贵州高丽致	8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
103	锅架连盆	30cm	20	个	贵州高丽致	29	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
104	10 寸鼓型油盆	30CM,10 寸	40	只	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

105	30CM 吗木柄钢漏壳	30CM	20	把	贵州高丽致	45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
106	宽边钢油隔	10 寸	30	把	贵州高丽致	36	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
107	钢油隔/鸡汁滤网	10 寸	30	把	贵州高丽致	36	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
108	圆底油隔/滤勺	7 寸	20	把	贵州高丽致	24	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
109	32CM 鹤牌港庄竹柄不锈钢机喱 (BB)	32cm	20	把	贵州高丽致	54	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
110	32CM 鹤牌不锈钢线喱 (BD)	13 寸	20	把	贵州高丽致	41	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
111	油壶	大号	20	个	贵州高丽致	27	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

112	油壶	中号	20	个	贵州高丽致	23	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
113	油壶	小号	20	个	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
114	冲孔蒸笼	直径 56cm	4	套	贵州高丽致	733	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
115	05 款复底汤桶	内:Φ500×500,	10	个	贵州高丽致	837	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
116	05 款复底汤桶	内:Φ400×400,	10	个	贵州高丽致	530	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
117	05 款复底汤锅	Φ500×300MM,	8	个	贵州高丽致	717	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
118	05 款复底汤锅	Φ450×260MM,	8	个	贵州高丽致	633	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

119	05 款复底汤桶	Φ300×300MM	8	个	贵州高丽致	350	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
120	铝合金压力锅	Φ36CM 36L	5	只	贵州高丽致	1067	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
121	铁柄浅煎盘 (01 复底)	Φ320×50, 5.0MM	4	个	贵州高丽致	294	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
122	铁柄浅煎盘 (01 复底)	Φ280×45, 4.0MM	4	个	贵州高丽致	261	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
123	手打特厚锅 (1.6 厚)	尺 6, φ530mm	15	台	贵州高丽致	73	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
124	手打特厚锅 (1.8 厚)	尺 8, φ600mm	10	台	贵州高丽致	110	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
125	钢丝球	标准	60	个	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

126	保鲜膜(ZQ)	45CM×400YD/6 卷/件	30	卷	乐百力	108	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
127	保鲜铝箔	45CM×150MM/4 卷/件	10	卷	乐百力	156	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
128	食品保鲜袋	30×40MM/150 个 /50/件	30	卷	乐百力	18	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
129	留样盒	250ml	500	个	惠尔信	2	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
130	手压式喷壶	180×65MM	10	个	恒丰	5.6	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
131	中圆顶厨师帽	H225MM,20 顶/ 包,55G	220	顶	HEC	5	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
132	船形厨工帽	H100MM,50 顶/包	500	顶	HEC	0.6	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

133	双排扣厨师服	M/中号	20	件	贵州高丽致	150	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
134	高级防水围裙 (蓝松紧)	680×1000MM	20	条	贵州高丽致	50	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
135	防水衬套 (蓝色)	L=35CM	20	双	贵州高丽致	27	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
136	胶手套	均码	100	双	贵州高丽致	9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
137	保鲜盒	395×266× 122mm	50	个	恒丰	141	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
138	保鲜盒	343×231× 113mm	50	个	恒丰	93	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
139	保鲜盒	300×205× 105mm	50	个	恒丰	78	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

140	日式调味盒	大八味	15	个	贵州高丽致	140	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
141	四厘美雅光身汤壳	6CM/无磁	20	个	贵州高丽致	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
142	四厘美雅光身漏壳	6CM/无磁	20	个	贵州高丽致	15	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
143	木柄饭勺	大号	30	个	贵州高丽致	6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
144	服务车	101.5×54×95cm	10	台	超宝	1000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
145	扫把	优质纤维	20	把	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
146	垃圾铲	铝合金	20	把	贵州高丽致	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

147	尘推	90CM	30	套	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
148	地刷	L=20CM	20	把	贵州高丽致	5	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
149	毛巾	不掉毛	100	条	乾畅	10	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
150	气罐	小瓶	4	件	岩谷	100	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
151	卡式炉	标准	8	个	岩谷	210	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
152	干锅	25CM	8	个	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
153	火锅	25CM	8	个	贵州高丽致	30	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

154	保温箱	707×383× 372mm	160	个	贵州高丽致	650	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
155	一次性餐盒	六格	5000	个	贵州高丽致	2.4	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
156	餐垫	30×45cm	120	张	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
杯具清单								
1	漱口杯	高: 8.3cm 口径: 7.3cm	270	个	青苹果	16	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	1#陶瓷茶杯	高: 15cm 口径: 8cm	270	个	威尼斯	15	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	玻璃大烟灰缸	直径: 13.2cm 高: 4cm	85	个	晶烁	36	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
4	玻璃小烟灰缸	直径: 10cm 高: 3cm	85	个	晶烁	30	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

5	客房吹风机	1500W	2	个	恒迅	7	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	客房杯垫	直径：8.5cm 咖啡色、黑色	500	个	贵州高丽致	7	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	客房长方形杯盘	长：32cm 宽：21.2cm 高：1.7cm	200	个	贵州高丽致	20	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
洗衣房设备清单								
1	洗脱机	10KG	12	台	海尔	3500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	烘干机	10KG	12	台	海尔	3300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
3	洗衣房挂架	L=6000	12	组	贵阳碧野	1100	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

4	蒸汽挂烫机	D=260mm 2000W	3	台	飞利浦	500	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
5	缝纫机	440×193 ×360mm	3	台	兄弟	2480	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
6	缝纫机台板	730×480 ×1000mm	3	台	兄弟	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
窗帘清单								
1	阳光面帘幅宽： 2.0 米.2.3 米.2.5 米	幅宽：2.0 米.2.3 米.2.5 米	633.39	平方	山东玉马	80	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
2	布艺窗帘及 纱帘幅宽： 2.8 米用料 1 比 2.5 折	幅宽： 2.8 米用料 1 比 2.5 折	2597	平方	杭州布迪菲	90	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
协勤服装清单								
1	春秋常服	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	450	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

2	春秋执勤服	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	400	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
3	冬执勤服	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	450	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
4	夏单裤	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	137	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
5	冬单裤	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	177	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
6	内穿衬衣	常规尺码	288	套	公安部定点单位 采购	90	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
7	长袖制式衬衣	常规尺码	288	套	公安部定点单位 采购	81	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
8	夏执勤服	常规尺码	288	套	公安部定点单位 采购	80	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

9	作训服	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	140	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	多功能服	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	130	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	大檐帽	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	45	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
12	警便帽	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	15	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
13	单皮鞋	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	120	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
14	领带	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	15	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
15	训练鞋	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	47	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

16	长 T	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	65	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	短 T	常规尺码	288	套	公安部定点单位 采购	55	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
18	内腰带	常规尺码	144	套	公安部定点单位 采购	45	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
19	配饰	常规尺码	200	套	公安部定点单位 采购	20	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
数量及单位合计			55167.49			534266.7		
投标总价合计		(小写:) 人民币 2558600.00 元			(大写) 贰佰伍拾伍万捌仟陆佰元整			
注：产品及质保期内备品备件费、运输费（到达采购人指定地点）、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用，且 投标总价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。								

投标供应商 (公章): 贵阳碧野厨具成套设备有限公司

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章:

日 期: 2022 年 6 月 14 日

电子印章

三、开标一览表

投标供应商名称:贵阳花溪金昌利文件柜厂 项目编号:GZTM-2022-045 包号:B包家具

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	制造商名称	投标单价	交货期	质保期
1	胶板办公桌	1800×900 ×760	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	1560.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
2	衣柜 (更衣柜)	常规	4	个	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
3	网椅 (职员椅)	常规	4	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
4	衣帽架	常规	2	个	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年
5	床	1100×2000	1	套	中山格诺瓦家具有限公司	2200.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收	质保期 2 年

					具有限公司		通过采购人验收	
6	床垫	1100×2000	1	套	中山格诺瓦家具有限公司	1160.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
7	网椅 (职员椅)	常规	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
8	钢柜 (储物柜)	常规	2	组	中山格诺瓦家具有限公司	8000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
9	胶板办公桌	1650× 760/900× 450×760	144	套	中山格诺瓦家具有限公司	1560.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
10	学习工位布线	标准	144	套	中山格诺瓦家具有限公司	540.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
11	网椅 (职员椅)	常规	144	套	中山格诺瓦家具有限公司	662.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

	椅)							
12	胶板会议桌	3600×1200 ×760	12	张	中山格诺瓦家具有限公司	2624.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
13	会议椅 (主席椅)	常规	144	张	中山格诺瓦家具有限公司	514.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
14	茶水柜 (矮柜)	800×400× 850	24	个	中山格诺瓦家具有限公司	506.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
15	衣帽架	常规	24	个	中山格诺瓦家具有限公司	360.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
16	主席台	订做 9 人主席台	1	组	中山格诺瓦家具有限公司	2396.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
17	会议椅 (主席椅)	常规	9	张	中山格诺瓦家具有限公司	840.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

18	条桌 (条形桌)	1400×400 ×760	67	张	中山格诺瓦家具有限公司	356.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
19	培训椅	常规	134	张	中山格诺瓦家具有限公司	540.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
20	茶水柜 (矮柜)	800×400× 800	5	个	中山格诺瓦家具有限公司	1000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
21	习总 16 字 方针	订做	1	组	中山格诺瓦家具有限公司	27200.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
22	公寓床	1000×2000 ×1750	144	张	中山格诺瓦家具有限公司	2000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
23	衣柜 (更衣柜)	1200×600 ×2400	27	组	中山格诺瓦家具有限公司	2344.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年

24	床	1200×2000 ×980	54	张	中山格诺瓦家具有限公司	1268.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
25	床头柜	480×480× 450	27	个	中山格诺瓦家具有限公司	316.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
26	电视柜	1200×450 ×450	27	个	中山格诺瓦家具有限公司	490.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
27	行李架	800×450× 450	27	个	中山格诺瓦家具有限公司	322.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
28	写字桌	1200×600 ×760	27	个	中山格诺瓦家具有限公司	568.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
29	阅览椅 (洽谈椅)	常规	171	张	中山格诺瓦家具有限公司	330.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
30	床垫	1000×2000 ×10	144	张	中山格诺瓦家具有限公司	1400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年

31	床垫	1200×2000	54	张	中山格诺瓦家具有限公司	1440.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
32	衣帽架	常规	63	个	中山格诺瓦家具有限公司	360.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
33	胶板会议桌	4200×1500 ×760	5	张	中山格诺瓦家具有限公司	3832.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
34	会议椅 (主席椅)	常规	45	张	中山格诺瓦家具有限公司	474.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
35	茶水柜 (矮柜)	800×400× 850	5	个	中山格诺瓦家具有限公司	546.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
36	钢柜 (储物柜)	常规	10	个	中山格诺瓦家具有限公司	560.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

37	皮沙发	三人位	5	张	中山格诺瓦家具有限公司	1560.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
38	习总 16 字方针	订做	5	组	中山格诺瓦家具有限公司	13000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
39	胶板会议桌	6000×2300×760	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	6960.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
40	会议椅（主席椅）	常规	12	张	中山格诺瓦家具有限公司	554.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
41	条桌（条形桌）	1400×500×760	12	张	中山格诺瓦家具有限公司	436.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
42	培训椅	常规	24	张	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

43	指挥室 党建宣传 栏	订做	1	组	中山格诺瓦家具有限公司	13600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
44	茶水柜 (矮 柜)	800×400× 800	2	个	中山格诺瓦家具有限公司	1100.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
45	钢柜 (储物 柜)	常规	3	个	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
46	皮沙发	三人位	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	1580.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
47	习总 16 字 方针	订做	1	组	中山格诺瓦家具有限公司	13600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年
48	胶板茶 几	1200×600 ×450	7	个	中山格诺瓦家具有限公司	520.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并 通过采购人验收	质保期 2 年

49	胶板办公桌	1800×900 ×760	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	1820.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
50	办公椅 (班椅)	常规	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	900.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
51	文件柜 (书柜)	2000×400 ×1800	2	组	中山格诺瓦家具有限公司	2750.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
52	胶板办公桌	1600×800 ×760	9	张	中山格诺瓦家具有限公司	1290.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
53	皮沙发	三人位	5	张	中山格诺瓦家具有限公司	1580.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
54	办公椅 (班椅)	常规	9	张	中山格诺瓦家具有限公司	554.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

55	钢柜 (储物柜)	常规	9	个	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
56	茶水柜 (矮柜)	800×400×800	5	个	中山格诺瓦家具有限公司	1000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
57	胶板茶几	1200×600×450	5	个	中山格诺瓦家具有限公司	520.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
58	餐桌	1600×800×760	40	张	中山格诺瓦家具有限公司	1000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
59	餐椅	常规	200	张	中山格诺瓦家具有限公司	300.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
60	餐桌	直径 1800	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	8000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

61	餐椅	常规	24	张	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
62	茶水柜 (矮柜)	常规	2	个	中山格诺瓦家具有限公司	1100.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
63	皮沙发	常规	2	套	中山格诺瓦家具有限公司	3000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
64	茶几	常规	2	个	中山格诺瓦家具有限公司	1000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
65	胶板办公桌	1600×800 ×760	3	张	中山格诺瓦家具有限公司	1520.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
66	办公椅	常规	3	张	中山格诺瓦家具有限公司	554.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
67	公寓床	1000×2000	3	张	中山格诺瓦家具有限公司	920.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

68	床垫	1000×2000 ×10	6	张	中山格诺瓦家具有限公司	1500.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
69	胶板办公桌	1800×900 ×760	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	1520.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
70	钢柜 (储物柜)	常规	4	个	中山格诺瓦家具有限公司	600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
71	办公椅 (班椅)	常规	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
72	衣帽架	常规	2	个	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
73	床	1100×2000	2	套	中山格诺瓦家具有限公司	2200.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
74	床垫	1100×2000	2	套	中山格诺瓦家具有限公司	1500.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

75	胶板会议桌	4200×1500 ×760	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	4032.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
76	会议椅 (主席椅)	常规	9	张	中山格诺瓦家具有限公司	554.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
77	茶水柜 (矮柜)	800×400× 800	1	个	中山格诺瓦家具有限公司	586.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
78	皮沙发	三人位	4	张	中山格诺瓦家具有限公司	1580.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
79	胶板茶几	1200×600 ×450	4	个	中山格诺瓦家具有限公司	520.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
80	胶板办公桌	1600×800 ×760	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	1290.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
81	办公椅 (班)	常规	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

	椅)							
82	胶板办公桌	1600×800 ×760	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	1290.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
83	办公椅 (班椅)	常规	2	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
84	操作台	3200×1100 ×760	1	张	中山格诺瓦家具有限公司	24000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
85	办公椅 (班椅)	常规	4	张	中山格诺瓦家具有限公司	400.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
86	保密柜	常规	4	个	中山格诺瓦家具有限公司	3600.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年
87	手机屏蔽柜	常规	4	个	中山格诺瓦家具有限公司	8000.00 元	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收	质保期 2 年

数量及单位合计	/	/	/	/	/	/
投标总价合计	(小写):人民币 2022418.00 元			(大写):贰佰零贰万贰仟肆佰壹拾捌元整		
注:产品及质保期内备品备件费、运输费(到达采购人指定地点)、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用,且投标总价在投标有效期内固定不变,并在合同有效期内不受利率波动的影响。						

投标供应商(公章):贵阳花溪金昌利文件柜厂

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章:_____

日期:2022 年 06 月 14 日

开标一览表

投标供应商名称 贵州和诺享医疗科技有限公司

项目编号 S5200100000003449001

包号 C 包医疗室药械用品

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	投标产品 制造商名	投标单价	交货期	质保期
1	心电图机	导联：标准 12 导联同步采集；高亮度≥7 英寸彩色液晶屏，可 0—80 度翻转；支持 HR 波形采集，支持起搏分析；具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式；具有心律不齐检查模式，自动检测并打印心率失常波形；长时间 R—R 分析，可采集 300 秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析；具有简单分析报告、详细分析报告、代表心搏报告和手动报告等报告格式可选；支持内部存储和大容量 SD 卡、U 盘等外置存储方式；通过标准网络接口与心电工作站联网，实现心电信息管理和共享	1	台	大为医疗 (江苏)有限公司	19482.4	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
2	体重计	产品单重：kg，装箱量：1pcs，精度：100G，外箱包装毛重：7KG	2	台	/	387.66	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

3	血压计	产品类型：臂式电子血压计测量方式/方法：臂式/示波测定法；脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式分类：连续运行显示方式:LED 数字显示记忆组数:≥90 组记忆值压力测量范围 0 ~ 300mmHg (0-40.0kPa) ； 精 度 (压 力) 3mmHg (0.4kPa) 以内压力传感器半导体式压力传感器。	3	台	/	268.38	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
4	诊察床	规格：1900*600*600mm；材质：碳钢；重量：8 千克。	1	张	/	2504.88	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
5	诊察桌椅	1500*700*800mm	2	张	/	1341.9	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
6	蛇皮灯	国标	2	个	/	894.6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
7	听诊器	插入式二用 A 型	4	付	/	41.748	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

8	医用手 电筒	笔式手电筒	10	支	/	17.892	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年
9	体温计	三角形棒式	100	支	/	5.3676	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年
10	叩诊锤	15cm	10	个	/	13.419	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年
11	唇舌板	150×16×1.6mm	100	包	/	8.946	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年
12	指血血 糖仪	悦准 II 型 (306)	10	套	/	134.19	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年

13	尿液妊娠试验试纸	100 片/盒×50 盒/件	5000	片	/	0.8946	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
14	尿液分析仪	工作环境：15-35℃，湿度<85%故障诊断：仪检并配合住灰度条检测功率：50VA；重量:<10KG	1	台	烟台开发区宝威生物技术有限公司	19084.8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
15	X 线机	基本参数指标：通道尺寸约 500×300 mm (W×H)	1	台	深圳中安高科电子有限公司	83496	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
16	看片灯	单联	2	台	/	357.84	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

17	显微镜	放大倍数：40×-1000×；观察头：45 度倾斜 平移式双目观察头、双视度均可调节、瞳距 55-75mm；目 镜：目镜 WF10×18mm；物镜： 消色差物镜 4×/0.10、10×/0.25、40×0.65 （弹）、100×1.25（弹、油）；调焦机构： 同轴粗、微动调焦机构，松紧可调节，设有内 限位机构，避免损坏物镜和镜片，右侧带有粗 调力矩调节装置，防止载物台下滑，粗调行程 每圈 37.7mm,微调行程每圈 0.2mm，调焦范围 20mm，微调格值 0.002mm；物镜转换器：内定 位四孔转换机构；载物台：双层机械活动平台， 尺寸：115×125mm，移动范围 30×60mm；聚 光镜：阿贝式聚光镜 NA1.25 常可变光栏和滤 色片，齿轮齿条调节机构升降可调；照明系统： 内藏式照明系统 3W LED 照明光源或 6V20W 卤 素灯、 220V/50Hz 光强连续可调。	1	台	/	2982	合同签订后 30 个日历日全部 交付完毕，并通 过采购人验收。	2 年
----	-----	--	---	---	---	------	--	-----

18	血检测仪	显示屏≥8.4 寸彩色大屏幕 800×600 点阵 TFT 触摸屏；交叉污染率低，WBC、RBC、HGB=0%，PLT=0%；重复性：WBC≤1%，RBC≤1%，HGB≤1%，PLT≤2%，HCT/MCV≤2%；具有宽电压设计，可适应复杂电压环境的使用，达到 100-264V~50/60HZ。；血红蛋白测定：HGB-546nm。工作环境：环境温度：15℃~35℃相对湿度：≤80%；工作电压：220V±10%50Hz±1Hz；输入功率：≤150VA；大气压力范围：86.0kPa~106.0kPa。	1	台	/	31808	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
19	B 超机	可上下移动，左右自由 270 度旋转超；宽频带探头：频率范围 2.0-15.0MHZ；腹部探头：超声频率 2.0-6.8MHz（以注册证为准）；线阵探头：超声频率 4.0-15.0MHz（以注册证为准）；相控阵探头：超声频率 2.0-5.4MHz 内探头实时温控技术，温度指数实时同屏显示显示方式：方差显示、能量显示，速度显示彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm 深度时：彩色显示帧频≥10 帧/s；频谱多普勒：方式：PWD、CWD；最大测量速度：CWD 血流速度≥33.0m/s；最低测量速度：5.0 mm/s（非噪声信号）；显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D。	1	台	无锡祥生医疗科技股份有限公司	223650	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
20	治疗操作台	1500*700mm	1	台	/	4473	合同签订后 30 个日历日全部	2 年

							交付完毕，并通过采购人验收。	
21	治疗操作	1500*500mm	1	台	/	7355.6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
22	器械柜	药柜由优质不锈钢板制成，外框及层板均采用厚度 1.0mm；板材加工成型。；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感；柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落；柜子内隔板均可自由调节，最小调节间距 2cm，并可根据使用需要添加隔板；焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；工作台上部放置两个不锈钢对开门，对门开配有采光透视玻璃，厚度 4.0mm，内置二层隔板，工作台下方有两个并排抽屉，抽屉下面有两个封闭式对开门；锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用，不易损坏。锁具为单独使用，每把锁具都有专门钥匙配置，采用多簧锁芯；扼手为工程塑料一次成型制作，长时间使用，不变形、褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性；屉滑道采用复式滑轨，抽屉运动便利，并能拉出 90%； 可根据需要订制，颜色规格均可定制。	1	个	/	626.22	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

23	药品柜	药柜由优质不锈钢板制成，外框及层板均采用厚度 1.0mm 板材加工成型。；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感；柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落；柜子内隔板均可自由调节，最小调节间距 2cm，并可根据使用需要添加隔板；焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；工作台上部放置两个不锈钢对开门，对门开配有采光透视；玻璃厚度 4.0mm，内置二层隔板，工作台下方有两个并排抽屉，抽屉下面有两个封闭式对开门；锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用，不易损坏。锁具为单独使用，每把锁具都有专门钥匙配置，采用多簧锁芯；柜手为工程塑料一次成型制作，长时间使用，不变形、褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性；屉滑道采用复式滑轨，抽屉运动便利，并能拉出 90%。	1	台	/	626.22	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
24	医用冰箱	BDF-25H110 温度范围：-10℃～-25℃制冷性能：-25℃（环境温度 32℃）外部尺寸（W×D×Hmm）：604×580×845；有效容积 L：110；功率 W（220V, 50Hz）：85。	1	台	/	9144.8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

25	手持测温仪	产品尺寸：140*40*40mm；彩盒尺寸：150*40*40mm；重量：68g。	100	个	/	82.005	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
26	恒温箱	加热功率：1500w；容积：600×300×210；使用电源：220V50HZ；恒温范围：室温-100℃	2	个	/	3578.4	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
27	输液椅	三人位	2	张	/	864.78	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
28	不锈钢治疗车	600×400×900	1	台	/	820.05	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
29	摆药杯	国标	10	个	/	7.455	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
30	绷带	10×450cm	1000	卷	/	3.5784	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
31	换药包	I 型	1000	包	/	4.473	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

							交付完毕，并通过采购人验收。	
32	拆线包	I 型	1000	包	/	4.7712	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
33	橡胶止血带	5×7	100	米	/	2.2365	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
34	无菌棉签	大包（1500/支包）	100	包	/	29.82	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
35	无菌纱布	6*8*8/100 片一包	1000 0	块	/	0.2982	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
36	医用胶带	910cm	1000	卷	/	1.491	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
37	注射器	1ml	500	支	/	0.34293	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

38	注射器	10ml	3000	支	/	0.52185	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
39	注射器	20ml	3000	支	/	0.71568	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
40	注射器	50ml	1500	支	/	1.55064	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
41	输液器	0.55mm	5000	套	/	0.17892	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
42	输液器	0.6mm	3000	套	/	0.17892	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
43	输液器	0.7mm	3000	套	/	0.23856	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
44	输液器	0.8mm	1000	套	/	0.2982	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

							交付完毕，并通过采购人验收。	
45	缝合包	I 型	1000	个	/	5.2185	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
46	小夹板	成人中号	20	付	/	14.91	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
47	止血钳	14cm 弯全齿	10	把	/	71.568	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
48	颈托	成人中号	10	个	/	14.91	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
49	抢救箱	ABH-S001B 铝合金边框、铝塑面板	4	套	/	1267.35	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
50	便携式氧气瓶	2L	6	个	/	387.66	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

51	人工呼吸气囊	成人型	6	套	/	178.92	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
52	开口器	丁字式	5	把	/	178.92	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
53	舌钳	圆头型 17cm	20	把	/	71.568	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
54	电动吸引器	电源电压:220±22V; 50Hz±1Hz; 电机功率:120VA; 吸引泵:活塞泵极限负压值:>0.09MPa 噪音:<60dB(A) 抽气速率:>20L/min; 贮液瓶:2500mL/只, 2 只	1	台	/	1416.45	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
55	担架车	折叠式担架	3	台	/	238.56	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
56	人工呼吸机	Floton ST25	2	台	/	9700.6	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
57	气管切开包	单控 6.5-8.5#	10		/	322.056	合同签订后 30 个日历日全部	2 年

							交付完毕，并通过采购人验收。	
58	抢救车	CR 抢救车	3	台	/	1689.8	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
59	氧气袋	PVC 尼龙涂层气袋；使用压力 10.6 正负 0.5KPa 氧压力而不破裂	5	个	/	56.0616	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
60	除颤仪	运行方式：异步，体外除颤治疗器能量等级：20, 50, 100, 160, 250, 360 焦耳放电：45 次 360 焦耳的放电（在显示“Batterie Leer”（电池用完）后，还有 10 次放电能量的储存） 输出：抗空载运行和短路；充电时间：充电到 100 焦耳约 2 秒充电到 360 焦耳约 7 秒 电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板；蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，液晶显示充电状态；充电时间：3 小时至蓄电池充满；电源电压：220V；50/60Hz2b 类温度 0~40 度 30~95%湿度；700Hpa~5000hpa。	1	台	西安纳智恒生医疗设备有限公司	25844	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

61	紫外线消毒车	灯臂折后的离地高度：1100mm 左右；额定电压：AC220V 左右 120 分钟长效定时开关面板灯管可调节角度。	2	台	/	417.48	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
62	压力灭菌器	快开结构；优质不锈钢材料；操作简单，安全可靠；自涨式密封；煤电两用加热方式；超压自泄 双刻度二类计数压力表。	2	台	/	1232.56	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
63	消毒喷雾器	手提	1	台	/	3578.4	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
64	利器盒	6.5L 圆形	30	个	/	8.2005	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
65	无菌手套	乳胶中号	500	双	/	2.982	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
66	帽子	小号 条形帽	2000	个	/	0.33796	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

67	口罩	17×10cm 挂耳	5000	个	/	0.41748	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
68	医用垃圾袋	70×80cm	5000	个	/	0.81508	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
69	医用一次性防护服	连身式 175	800	套	/	52.185	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
70	医用隔离眼罩	可调节型	200	个	/	10.437	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
71	一次性使用鞋套	大号	2000 0	双	/	0.4473	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
72	手套	橡胶中号	2000	双	/	1.9383	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
73	酒精	60ml	2000	瓶	/	1.7892	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年

							交付完毕，并通过采购人验收。	
74	食品密封箱	8L	5	个	/	135.184	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
数量及单位合计			76218	个		461011.9 元		
投标总价合计			(小写)：人民币 616000.00 元			(大写) 人民币陆拾壹万陆仟元整		
注：产品及质保期内备品备件费、运输费（到达采购人指定地点）、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用，且投标总价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。								

投标供应商（公章）：贵州和诺康医疗科技有限公司

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日期：2022 年 06 月 14 日

电子印章

一、开标一览表

项目名称：贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目

项目编号：GZTM-2022-045

包号：D包：电子设施设备

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	制造商名称	投标单价	交货期	质保期
一、陪护业务用房通用设备清单								
1	电脑音箱	漫步者桌面音箱	12	套	漫步者	300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
2	投影仪	光峰 AL-W300	12	台	光峰	6800		2 年
3	电动幕布	国产 120 寸	12	张	国产	1000		2 年
4	照片打印机	爱普生 L805	1	台	爱普生	1800		2 年
5	电视机	创维 50B20	70	台	创维	3100		2 年
6	无线路由器	TP-link 250M	70	台	普联	150		2 年
7	相机	尼康 D7500 套机	2	台	尼康	7300		2 年
8	摄像机	索尼 PXW-Z150	1	台	索尼	21000		2 年
9	录音笔	飞利浦 16GB	2	支	飞利浦	1000		2 年
10	手持台	科立讯 DP485	36	部	科立讯	1100		2 年
11	安装调试	标准安装调试	1	项	国标	4100		2 年
二、大会议室音响及会议系统设备清单								
(一)、显示系统								
1	激光投影	光峰 AL-LU710	1	台	光峰	74300	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
2	幕布	国产 180 寸电动拉线幕	1	幅	国产	4900		2 年
3	吊架	国产万用型吊架	1	个	国产	300		2 年
4	电视机	创维 65B20	2	台	创维	4800		2 年
(二)、扩声系统								
1	专业音箱（主音箱）	itc TS-712H	2	只	itc	3450	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。	2 年
2	专业功放（主功放）	itc TA-2700	1	台	itc	3650		2 年
3	支架	itc TS-01B	2	只	itc	150		2 年
4	专业音箱	itc TS-710H	2	只	itc	2950		2 年
5	专业功放	itc TA-2500	1	只	itc	3350		2 年
6	支架	itc TS-01B	2	台	itc	150		2 年
7	专业音箱	itc TS-610T	2	只	itc	2950		2 年
8	专业功放	itc TS-500PI	1	台	itc	3350		2 年
9	调音台	itc TS-14PFX-4	1	台	itc	8650		2 年
10	音频处理器	itc TS-P880	1	台	itc	6200		2 年
11	无线话筒	itc T-521US	1	套	itc	2750		2 年

12	天线分配器	itc T-522A	1	套	itc	1350		2 年
13	话筒天线	itc T-522S	1	套	itc	1550		2 年
14	电源时序器	itc TS-830	2	台	itc	1100		2 年
(三)、会议系统								
1	会议系统主机	itc TS-W100	1	台	itc	5350	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕,并通过采购人验收。	2 年
2	全数字会议系统音频传输内嵌软件	itc TS-W100 内嵌	1	套	itc	0		2 年
3	会议主席单元	itc TS-0202	1	台	itc	1050		2 年
4	会议主席控制内嵌软件	itc TS-0202 内嵌	1	套	itc	0		2 年
5	会议代表单元	itc TS-0202A	8	台	itc	1050		2 年
6	手拉手会议代表控制内嵌软件	itc TS-0202A 内嵌	8	套	itc	0		2 年
7	抑制器	itc TS-224H	1	台	itc	2700		2 年
8	连接线	itc TS-25D	1	根	itc	880		2 年
(四)、辅助材料								
1	机柜	图腾 42U 机柜	1	套	图腾	3200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕,并通过采购人验收。	2 年
2	音频连接线	itc T-G3	30	条	itc	35		2 年
3	音频连接线	itc T-P3	8	条	itc	35		2 年
4	音频连接线	itc T-B3	8	条	itc	35		2 年
5	音频连接线	itc T-F3	8	条	itc	35		2 年
6	音箱线	图腾 EVJV2*2.5	500	米	绿联	6		2 年
7	安装调试	标准安装调试	1	项	国标	5000		2 年
三、大指挥室会议系统								
(一)、扩声系统								
1	专业功放	itc TS-350PI	2	台	itc	3200	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕,并通过采购人验收。	2 年
2	专业音箱	itc TS-608	4	只	itc	2500		2 年
3	支架	itc TS-02A	4	只	itc	150		2 年
4	调音台	itc TS-14PFX-4	1	台	itc	8650		2 年
5	音频处理器	itc TS-P880	1	台	itc	6200		2 年
6	电源时序器	itc TS-820	1	台	itc	1100		2 年
(二)、会议系统								
1	会议系统主机	itc TS-W100	1	台	itc	5350	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕,并通过采购人验收。	2 年
2	全数字会议系统音频传输内嵌软件	itc TS-W100 内嵌	1	套	itc	0		2 年
3	会议主席单元	itc TS-0202	1	台	itc	1050		2 年
4	会议主席控制内嵌软件	itc TS-0202 内嵌	1	套	itc	0		2 年
5	会议代表单元	itc TS-0202A	12	台	itc	1050		2 年

6	手拉手会议代表控制内嵌软件	itc TS-0202A 内嵌	12	套	itc	0	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
7	抑制器	itc TS-224H	1	台	itc	2700		2 年
8	连接线	itc TS-20D	1	根	itc	880		2 年
(三)、操作台								
1	操作台	定制操作台	1	张	定制	3000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
2	座椅	国标转椅	2	张	国产	600		2 年
(四)、辅助材料								
1	机柜	图腾 32U 机柜	1	套	图腾	3000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
2	音频连接线	itc T-G1.8	12	条	itc	35		2 年
3	音频连接线	itc T-P3	2	条	itc	35		2 年
4	音频连接线	itc T-B1.8	2	条	itc	35		2 年
5	音频连接线	itc T-F1.8	2	条	itc	35		2 年
6	音箱线	国标 EVJV2*2.5	180	米	国标	6		2 年
7	网线、高清线等	国标工程线	1	批	国产	1500		2 年
8	安装调试	标准安装调试	1	项	国标	1800		2 年
四、小指挥室配套设备								
1	操作台	定制操作台	8	张	定制	3000	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
2	座椅	国标转椅	16	张	国产	600		2 年
3	安装调试	标准安装调试	1	项	国标	900		2 年
五、食堂电视机及网络设备								
(一)、食堂电视机								
1	电视机	创维 65B20	5	台	创维	4800	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
2	无线路由器	TP-link 250M	5	台	普联	150		2 年
(二)、辅助材料								
1	机柜	图腾 16U 机柜	1	套	图腾	990	合同签订后 30 个日历日全部交付完毕, 并通过采购人验收。	2 年
2	辅材	国标辅材	1	批	国产	500		2 年
3	安装调试	标准安装调试	1	项	国标	800		2 年
投标总价合计:		(小写): 人民币 710000.00 元				(大写): 柒拾壹万零整		
注: 产品及质保期内备品备件费、运输费(到达采购人指定地点)、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用, 且投标总价在投标有效期内固定不变, 并在合同有效期内不受利率波动的影响。								

投标人名称(盖章): 贵州虹宇数通科技有限公司

 授权代表: 

投标日期: 2022 年 06 月 14 日

电子印章