2025年贵阳市教育局直
属学校（单位）第一批
维修改造项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详设计图 3.其他:工程量按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额2016版》计取（含放坡及工作面）	m3	15.16			
2	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:石质挡墙 2.开凿深度:详设计图 3.其他:工程量按照《贵州省建筑与装饰工程计价定额2016版》计取（含放坡及工作面）	m3	4.85			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:利用挖方	m3	8.07			
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:含装车及弃土费	m3	7.09			
5	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.其他:含装车及弃土费	m3	4.85			
6	011601001002	拆除围墙	1.砌体名称:拆除砖砌围墙 2.拆除高度:2.4米高 3.砌体表面的附着物种类:饰面砖、水泥砂浆 4.拆除垃圾运距:综合考虑	m3	17.34			
7	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:红瓷砖及白色饰面砖 3.拆除垃圾运距:综合考虑	m2	49.28			
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.62			
9	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.27			
11	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.沟截面尺寸:详设计图 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.砂浆强度等级:沟壁及沟底20厚1：2.5防水砂浆 5.盖板材质、规格:480*580*40铸铁篦子	m	23.94			
12	010401003002	标准砖砌围墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	11.63			
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.27			
14	011201001002	外墙天然真石漆墙面	1.14厚1：3水泥砂浆打底两次成活,找平扫毛 2.界面剂一道、刮涂2厚柔性耐水腻子 3.涂刷1厚封闭同色底漆 4.涂刷2厚罩光清漆及喷涂3厚天然真石漆 5.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	m2	233.66			
15	010903004002	墙面变形缝	1.止水带材料种类:橡胶止水带 2.盖缝材料:铝合金	m	9.3			
16	050201001001	室外地面改造	1.素土夯实 2.150厚级配碎石，碎石粒径≤40 3.150厚水泥石粉稳定层，水泥含量8% 4.沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 5.100厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每	m2	56.18			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			块横纵方向≤6m，缝宽20 6.人工草皮铺设（草丝高度40mm，平方米克重400g/m²） 7.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求					
17	030507008001	监控摄像设备	1.监控设施设备保护性拆除及复原安装 2.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	台	2			
18	030506004001	背景音乐系统设备	1.音响设备保护性拆除及复原安装 2.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	台	2			
19	030502005001	围墙外侧飞线整改（拆除安装）	1.围墙外侧飞线保护性拆除及安装 2.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	m	152.35			
20	030410001001	电杆组立	1.智慧信号杆复原安装（保护性拆除及安装） 2.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	根	2			
21	011601001001	拆除围墙	1.砌体名称:拆除砖砌围墙 2.拆除高度:2.4米高 3.砌体表面的附着物种类:水泥砂浆 4.拆除垃圾运距:综合考虑	m3	77.18			
22	011607001001	拆除琉璃瓦顶	1.材质:围墙琉璃瓦 2.拆除垃圾运距:综合考虑	m2	58.96			
23	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:已建老围墙基础 2.拆除垃圾运距:综合考虑	m3	31.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.7m	m3	72.72			
25	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:利用挖方	m3	23.79			
26	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其他:含装车及弃土费	m3	48.93			
27	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.39			
28	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	38.54			
29	010401003001	砼砌块围墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砼砌块 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	96.96			
30	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.64			
31	010507005002	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.24			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.273			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆	m2	619.2			
34	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:琉璃瓦屋面、屋脊及琉璃瓦翘角 2.做法参详西南18J202 3.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	m2	102.46			
35	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:橡胶	m	14.42			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			止水带 2.盖缝材料:铝合金					
36	010515001001	砌体内钢筋加固	1.钢筋种类、规格:直径6mm钢筋@500布置	t	0.266			
37	01B001	刀片刺绳安装	1.刀片刺绳（卷径50cm） 2.V型支架（间距3m） 3.其它未尽事宜:满足设计图纸及现行施工规范要求	m	134			
38	050102001001	栽植乔木	1.种类:乔树移栽 2.胸径或干径:18cm 3.养护期:12个月	株	1			
39	011702001001	基础模板	1.基础类型:基础垫层	m2	35.31			
40	011702001002	基础模板	1.基础类型:毛石混凝土条形基础	m2	167.77			
41	011702028001	压顶模板	1.压顶断面尺寸:详设计图	m2	67.09			
42	011702003001	构造柱	1.名称:构造柱模板	m2	11.16			
43	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:人工费搭设 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	403.18			
44	011701002002	墙面活动脚手架	1.搭设方式:人工费搭设 2.脚手架材质:钢管脚手架	m2	852.86			
45	011702008001	圈梁	1.名称:地圈梁模板	m2	19.02			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	10.25				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：贵阳市第一中学（大田径场段）部分围墙改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属面 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	m2	329.02			
2	011302001003	吊顶天棚	2.φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 3.次龙骨(专用),中举<300~600mm 4.1.0厚穿孔铝合金板	m2	329			
3	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有砖墙、卫生间1.5m高隔墙、坑位处台阶、砖、拖把池、砌洗手台等 2.砌体材质:砖砌 3.拆除砌体的截面尺寸:详设计图 4.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 5.垃圾外运距离:综合考虑	m3	139.01			
4	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:900*2100mm 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	樘	45			
5	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:面砖 3.部位:卫生间墙砖 4.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 5.垃圾外运距离:综合考虑	m2	2088.65			
6	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地砖 3.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 4.垃圾外运距离:综合考虑	m2	899.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、金属面 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	m2	944.85			
8	011612002004	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:台盆、脸盆 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	个	60			
9	011612002005	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	个	210			
10	011612002007	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:坐式大便器 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	个	30			
11	011612002006	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:大便器水箱 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	个	240			
12	011612002008	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:挂式小便器 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	个	60			
13	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	40.31			
14	011102003002	块料楼地面	1.防滑地砖面层(材料颜色甲方自定)水泥浆擦缝 2.20mm厚1:2干硬性水泥	m2	898.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆粘合层,上撒1mm~2mm厚干水泥并洒清水适量 3.3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材(一道)一布四涂,其他阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道,施铺时,墙角、柱角、管周等处均应向外延续防水层150mm高,门洞口处应向外延300mm宽 4.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 5.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 6.结构层:(详见结构图)					
15	011302001002	吊顶天棚	2.φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 3.次龙骨(专用),中举<300~600mm 4.1.0厚穿孔铝合金板	m2	944.85			
16	011204003002	块料墙面	1.9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2.1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料(厨房防水层高度1800mm,卫生间防水层高度2100mm) 4.满刷防潮涂料2遍 5.4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 6.5-8mm厚瓷砖(瓷砖规格>0.18m2时应有安全可靠措施) 7.白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	2383.89			
17	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:瓷砖面层 2.支架、配件品种、规格:详设计图 3.其他:台面开孔 4.做法:详西南	m2	37.41			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18J517-21-2a					
18	011210002002	金属隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:铝合金沐浴隔断1.8m高 2.部位:卫生间、沐浴间	m2	1110.56			
19	010103001002	回填方	1.填方材料品种:卫生间蹲位回填	m3	183.85			
20	011701002001	墙面活动脚手架	1.搭设方式:人工搭设 2.搭设高度:3米 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	2383.89			
21	011701006001	天棚活动脚手架	1.搭设方式:人工搭设 2.搭设高度:3米 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	944.85			
22	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:5层，檐口21m内	m2	1382.1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	10.25				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：贵阳市民族中学实验楼、教学楼卫生间改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有砖墙、卫生间1.5m高隔墙、坑位处台阶、砖砌洗手台等 2.砌体材质:砖砌 3.拆除砌体的截面尺寸:详设计图 4.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 5.垃圾外运距离:综合考虑	m3	12.28			
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:面砖 3.部位:卫生间1.5米高墙裙 4.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 5.垃圾外运距离:综合考虑	m2	274.68			
3	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地砖 3.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 4.垃圾外运距离:综合考虑	m2	180.32			
4	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:铲除原有乳胶漆、外墙漆至墙体基层 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	m2	6107.5			
5	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:铲除原有乳胶漆至天棚基层 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	m2	2079.56			
6	011607001001	拆除屋面	1.刚性层厚度:详设计图 2.实施内容:拆除屋面至结构板面 3.楼层运出垃圾垂直运	m2	377.94			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距:21米内 4.垃圾外运距离:综合考虑					
7	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:1000*2100mm 2.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 3.垃圾外运距离:综合考虑	樘	14			
8	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具高度:详设计图 2.灯具种类:吸顶灯、双管荧光灯 3.楼层运出垃圾垂直运距:21米内 4.垃圾外运距离:综合考虑	套	28			
9	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	44.08			
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.3			
11	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.66			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	1.032			
13	010515001002	砌体内钢筋加固	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.376			
14	011102003001	块料楼地面	1.防滑地砖面层(材料颜色甲方自定)水泥浆擦缝 2.20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上撒1mm~2mm厚干水泥并洒清水适量 3.3.0mm厚高聚物改性沥青防水卷材(一道)一布四涂,其他阴阳角部位(	m2	180.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			包括门洞处)附加玻纤无纺布一道,施铺时,墙角、柱角、管周等处均应向外延续防水层150mm高,门洞口处应向外延300mm宽 4.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20mm厚(兼找坡层) 5.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 6.结构层:(详见结构图)					
15	011103001001	橡胶板楼梯面层	1.4mm厚橡塑合成材料地面 2.专用胶粘剂粘贴 3.1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层) 4.结构层	m2	26.2			
16	011406001001	抹灰面油漆	1.7mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 2.6mm厚1：3水泥砂浆找平 3.5mm厚1：2.5水泥砂浆磨平 4.分遍满刮腻子达2-3厚,找平,磨光 5.刷乳胶漆	m2	4988.75			
17	011406001003	抹灰面油漆(天棚)	1.喷(刷)涂料(一底两面)(涂料为白色乳胶漆,建设方根据需要自己更换颜色)(乳胶漆湿涂覆比>1.5Kg/m2燃烧性能等级为A级)	m2	2079.56			
18	011302001001	吊顶天棚	2.φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接,双向中距≤1200mm 3.次龙骨(专用),中举<300~600mm 4.1.0厚穿孔铝合金板	m2	180.32			
19	011406001002	抹灰面油漆	1.20mm厚1:3水泥砂浆垫层、清扫 2.喷5~6厚喷涂聚合物水泥砂浆分遍成活	m2	1511.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.外墙真石漆喷甲基硅醇钠憎水剂					
20	011204003001	块料墙面	1.9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2.1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料(厨房防水层高度1800mm,卫生间防水层高度2100mm) 4.满刷防潮涂料2遍 5.4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 6.5-8mm厚瓷砖(瓷砖规格>0.18m2时应有安全可靠措施) 7.白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	497.28			
21	010902003001	屋面改造	1.卷材品种、规格:SBS改性沥青卷材防水4m厚 2.防水层做法:①20mm1:2水泥砂浆找平层②4mm厚SBS改性沥青卷材防水层（砂粒面）③屋面刚性防水砂浆（1：3） 25mm厚保护层 4.卷材卷边高度：25cm	m2	377.94			
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:详设计图 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5+9A+5	m2	368.76			
23	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1824 1800*2400 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5+9A+5	m2	25.92			
24	010802001002	不锈钢防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2.门框、扇材质:不锈钢	m2	29.4			
25	01B002	宿舍门锁更换	1.名称：宿舍门锁更换	把	14			
26	01B001	宿舍内床及衣柜搬出	1.名称:宿舍内床及衣柜搬出人工费	工日	30			
27	011405001001	金属面油漆	1.金属表面除锈,清理,	m2	320			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			打磨;刷25um~35um丙苯乳胶金属底漆两遍,局部刮丙苯乳胶腻子,打磨;满刮丙苯乳胶腻子,打磨;刷第一遍醇酸磁漆;复补丙苯乳胶腻子,磨光,湿布擦净,刷第二遍醇酸磁漆,磨光,湿布擦净;刷第三遍醇酸磁漆醇酸磁漆详见西南18J312-86页-5114					
28	011505002001	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色:DN40镀锌钢管	套	6			
29	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:瓷砖面层 2.支架、配件品种、规格:详设计图 3.其他:台面开孔 4.做法:详西南18J517-21-2a	m2	15.18			
30	011210002001	金属隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:铝合金沐浴隔断1.8m高 2.部位:卫生间、沐浴间	m2	297.56			
31	010103001001	回填方	1.填方材料品种:卫生间蹲位处回填	m3	10.84			
32	011702003001	构造柱	1.名称:构造柱模板	m2	32.88			
33	011702009001	过梁	1.名称:过梁模板	m2	8.75			
34	011701002001	墙面活动脚手架	1.搭设方式:人工搭设 2.搭设高度:3米 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	6996.54			
35	011701006001	天棚活动脚手架	1.搭设方式:人工搭设 2.搭设高度:3米 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	2259.88			
36	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:7层，檐口21m	m2	2635.41			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	10.25				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：贵阳市民族中学学生宿舍D栋改造　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412002001	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*12W 3.安装形式:吸顶式	套	20			
2	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	10			
3	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	10			
4	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯	m	326.6			
5	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:Φ25 4.配置形式:暗敷设	m	151.25			
6	030413002003	凿（压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:70mm*70mm	m	29			
7	030412002002	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*12W 3.安装形式:吸顶式	套	60			
8	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	45			
9	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	45			
10	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯	m	1341.9			
11	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:Φ25 4.配置形式:暗敷设	m	577.35			
12	030413002002	凿（压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:70mm*70mm	m	123			
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼、实验楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	25			
2	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	70			
3	031001006008	UPVC塑料排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料 De75 4.连接形式:零件粘接	m	50			
4	031001006009	UPVC塑料排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料 DN100 4.连接形式:零件粘接	m	10			
5	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式、脚踏开关 3.组装形式:成套安装	组	5			
6	031004007003	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂、手动开关	组	15			
7	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75	个	5			
8	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	175			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006015	UPVC塑料排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料 DN100 4.连接形式:零件粘接	m	105			
10	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式、脚踏开关 3.组装形式:成套安装	组	345			
11	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂、手动开关	组	55			
12	031004008002	拖布池	1.材质:陶瓷 2.组装形式:成品安装	组	30			
13	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:成品安装	组	90			
14	031004014002	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75	个	60			
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼、实验楼给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412002001	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*12W 3.安装形式:吸顶式	套	28			
2	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸	套	14			
3	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:详设计图纸 3.安装形式:详设计图纸	套	14			
4	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	14			
5	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	14			
6	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯	m	420			
7	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:Φ25 4.配置形式:暗敷设	m	140			
8	030413002001	凿（压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:70mm*70mm	m	40.6			
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：D栋宿舍楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	35			
2	031001006002	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN15 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	124			
3	031001006003	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN20 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	60			
4	031001006004	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN25 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	156			
5	031001006005	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN32 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	72.6			
6	031001006006	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN40	m	15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求					
7	031001006007	复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:复合钢管 DN50 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	19.2			
8	031001006010	UPVC塑料排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料 De75 4.连接形式:零件粘接	m	66			
9	031001006011	UPVC塑料排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料 DN100 4.连接形式:零件粘接	m	108			
10	031003001001	截止阀 DN40	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	18			
11	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式、脚踏开关 3.组装形式:成套安装	组	49			
12	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:壁挂、手动开关	组	14			
13	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台上式 3.组装形式:成品安装	组	35			
14	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成品安装	套	35			
15	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75	个	36			
16	031004014002	清扫口	1.材质:PVC 2.型号、规格:DN100	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：D栋宿舍给排水工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:KAP 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:室内桥架内或管内敷设 4.电压等级(kV):1KV及以下	m	10.89			
3	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤35mm2 3.电压等级（kV):1KV及以下	个	2			
4	030404035001	插座	1.名称:空调插座 2.材质:详设计施工图 3.规格:详设计施工图 4.安装方式:明装	个	11			
5	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:86*86型 4.安装形式:明装	个	11			
6	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	775.62			
7	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿桥架内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	1004.99			
8	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG管 3.规格:Φ25 4.配置形式:明敷	m	246.44			
9	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG管 3.规格:Φ50 4.配置形式:明敷	m	4			
10	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV及以下	系统	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:x1AP1 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
2	030404035001	插座	1.名称:空调插座 2.材质:详设计施工图 3.规格:详设计施工图 4.安装方式:明装	个	1			
3	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:86*86型 4.安装形式:明装	个	1			
4	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG管 3.规格:Φ25 4.配置形式:明敷	m	14.21			
5	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	45.92			
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防控制室电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2KAP 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3KAP 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4KAP 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2KAP-1 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2KAP-2 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2KAP-3 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3KAP-1 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3KAP-2 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3KAP-3 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3KAP-4 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4KAP-1 3.规格:详配电箱系统图	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.安装方式:壁挂安装					
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4KAP-2 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4KAP-3 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4KAP-4 3.规格:详配电箱系统图 4.安装方式:壁挂安装	台	1			
15	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV及以下	系统	3			
16	030404035001	插座	1.名称:空调插座 2.材质:详设计施工图 3.规格:详设计施工图 4.安装方式:明装	个	75			
17	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.规格:86*86型 4.安装形式:明装	个	75			
18	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	2805.68			
19	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿桥架内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	5249.6			
20	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG管 3.规格:Φ25 4.配置形式:明敷	m	876.93			
21	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG管 3.规格:Φ50 4.配置形式:明敷	m	92.25			
22	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:	m	595.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			WDZ-YJE-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:室内桥架内或管内敷设 4.电压等级(kV):1KV及以下					
23	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-1KV-4*120 3.敷设方式、部位:室外穿管内敷设 4.电压等级(kV):1KV及以下	m	428.55			
24	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤35mm2 3.电压等级（kV):1KV及以下	个	24			
25	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤120 mm2 3.电压等级（kV):1KV及以下	个	6			
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：教学楼电气工程　　　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：教学楼电气工程　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010807001003	安装逃生窗	1.安装逃生窗 2.材质：铝合金材料50*25*1.2mm铝合金边框，2.5mm厚201包塑304钢丝 3.不锈钢插销、不锈钢合页 3.含搬运人工	m2	999.72			
2	2.1			项	1			
3	2.1			项	1			
4	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	10.25				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：中央民族大学附属中学贵阳学校改造项目　　标段：2025年贵阳市教育局直属学校（单位）第一批维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。