
黄板镇瓦厂村道路建设基础设施项目采购需求公示

1.项目名称：黄板镇瓦厂村道路建设基础设施项目

2.项目编号：FHGJTR-2025-06

3.采购方式：竞争性磋商

4.公示期限（不少于 2个工作日）:2025 年 7 月 7 日——2025 年 7 月 9 日

5.采购预算：990000.00 元

6.最高限价：998685.34 元

7.采购预算确定依据：松财农（2025）16 号文件

7.采购单位名称：松桃苗族自治县黄板镇人民政府

联系地址：松桃苗族自治县黄板镇人民政府

项目联系人：杨猛

联系电话：16683865777

8.采购代理机构全称：驿大项目管理有限公司

联系地址：四川省成都金牛高新技术产业园区迎宾大道 298 号 4 栋 603 号

项目联系人：杨再亮

联系电话：17585855005

9.馈意见给代理机构。

https://pay.guizhou.zcygov.cn/budget-quota-index/
https://pay.guizhou.zcygov.cn/budget-quota-index/
https://middle.guizhou.zcygov.cn/web-user/
https://middle.guizhou.zcygov.cn/web-user/


第三章 采购需求
一、采购清单









分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#道路硬化（改造）   标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.180厚C25混凝土面层
（6m*6m切割,18深），
塑料膜养护
2.100厚砂垫层
3.原有破损路面、路面
凿毛

m2 6489.07

2 单价措施项目费

2 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 1m3以内 台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道
路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#道路硬化（改造） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#道路硬化（毛路）   标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.180厚C25混凝土面层
（6m*6m切割,18深），
塑料膜养护
2.100厚砂垫层
3.200厚级配碎石碾压密
实
4.素土夯实，压实度≥9
3%

m2 2735.78

2 单价措施项目费

2 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台．次 1

本页小计

合    计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 1.1 安全文明施工费 1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.67
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

5.2
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

4
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2 夜间施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.69
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 市政工程施工干扰费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.85
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

8 1.4
冬雨季施工增加费、场
地清理、雨水排除、道
路维修

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.42
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.38
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

10 1.6 工程定位复测费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.17
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道
路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -        明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 -        明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元
） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建
设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(
%) 金额（元）

1 规费 社会保障费+住房公积金+工程排
污费

1.1 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 18.63

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.82

1.1.3 医疗保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 8.73

1.1.4 工伤保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 1.02

1.1.5 生育保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 0.58

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 5.82

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 9



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#道路硬化（毛路） 标段：黄板镇瓦厂村农村生产道路建设项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



二、主要商务要求

★工期 7个月

工程地点 铜仁市松桃苗族自治县黄板镇瓦厂村

投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

★项目投资 1000000.00 元

★建设内容 新建产业路 2.7 公里、宽 3.5 米,厚 20 公分等。

投标保证金 0元

★质量标准
符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

备注：项目代理服务费由成交供应商承担。

备注：专家论证费及评标费用由中标方支。



（五）评分标准细则

序号 评审项目 项目分数 评分标准

1 投标报价 20 分

本项目执行招投标法计算报价，满足招标文件要求，即

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公

式计算： 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×20

注：（为了防止恶意低价竞争，报价低于预算价格 80%

以下的，投标单位须在投标文件中附成本分析报告，阐明项

目成本构成内容，提供成 本控制的具体方案，并能证明成本

节约的可行性。若投标报价低于 80%，投标单位不能证明其报

价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。）

2 技术 50 分

1.施工方案与技术措施（10 分）：提供施工方案与技术

措施得 7分，评审委员会根据提供方案综合评审 0-3 分。

2.质量保证措施（5 分）：提供质量保证措施得 3分，评

审委员会根据提供方案综合评审 0-2 分。

3.施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及

保证措施（5 分）：提供施工总进度（包括施工进度计划横道

图或网络图）及保证措施得 3分，评审委员会根据提供方案

综合评审 0-2 分。

4.施工安全措施（5 分）：提供施工安全措施得 3分，评

审委员会根据提供方案综合评审 0-2 分。

5.文明施工措施（5 分）：提供文明施工措施得 3分，评

审委员会根据提供方案综合评审 0-2 分。

6.施工场地治安保卫管理（5 分）：提供施工场地治安保

卫管理得 3 分，评审委员会根据提供方案综合评审 0-2 分。

7.施工环保措施（5 分）：提供施工环保措施得 3分，评

审委员会根据提供方案综合评审 0-3 分。

8.施工现场总平面布置图（4 分）：提供施工现场总平面

布置图得 2 分，评审委员会根据提供方案综合评审 0-2 分。

9.现场组织管理机构（3分）：提供现场组织管理机构的

1.5 分，评审委员会根据提供方案综合评审 0-1.5 分。

10.与发包人、监理及设计单位的配合（3分）：提供与

发包人、监理及设计单位的配合得 1.5 分，评审委员会根据

提供方案综合评审 0-1.5 分。

3 商务 30

1.项目经理资格（15 分）：系已在投标单位注册并具备

市政公用工程专业贰级（含以上级）注册建造师，具备有效

的安全生产考核合格证书（B 证）得 15 分。否则不计分。

2.技术负责人职称（5 分）：技术负责人职称为中级工程

师及以上得 5 分，否则不计分。

3.其他主要人员（10 分）：施工员 1 名：具备岗位证书，

的得 2 分；不具备不得分。质检（量）员 1名：具备岗位证



书，得 2分；不具备不得分。安全员 1 名：具备安全生产考

核合格证（C类），的得 2分；不具备不得分。材料员 1名：

具备岗位证书的得 2 分；不具备不得分。资料员 1名：具备

岗位证书得 2 分；不具备不得分。（注：附岗位证、缴纳养老

保险的扫描件或复印件。其他主要人员必须为投标人单位人员，

以岗位证书所署以及缴纳养老保险单位为准。岗位证的单位与投

标人单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的

扫描件或复印件。未按要求提供相关证件，则该项不得分）


