

# 锦屏县 2023-2025 年衔接资金实施项目聘请第三方开展县级验收工作服务项目（A 包）、锦屏县 2023-2025 年衔接资金实施项目聘请第三方开展县级验收工作服务项目（B 包）

## 附件 1:

### 一般资格要求:

符合政府采购法第二十二条规定,提供政府采购法实施条例第十七条规定资料:

1. 具有独立承担民事责任的能力;

具体要求:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具体要求:提供会计师事务所出具的 2024 年度财务报告(成立不满一年的提供其基本开户行出具的资信证明)

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;具体要求:提供 2025 年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障金的有效证明材料

5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

具体要求:提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求:供应商须承诺:在“信用中国”网站

([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院

失信被执行人实施信用联合惩戒的 通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

### **特殊资格要求：**

具备下列其中一类资质条件即可

1、工程造价咨询机构需提供有效的营业执照及全国建筑市场监管公共服务平台的全国工程造价咨询管理系统截图；

2、会计师事务所需提供国家行业主管部门核发的《会计师事务所执业证书》或《会计师事务所分所执业证书》；

3、资产评估机构（含分支机构）需提供有效的营业执照及行业主管部门的备案登记证明；

4、其他预算绩效管理咨询机构需提供有效的营业执照；

5、工程咨询机构需提供有效的营业执照及工程咨询单位资信证书或备案登记证明；

6、高等院校、研究机构相关事业单位需提供事业单位法人证书。

## 附件 2:

## 采购清单及技术参数 (A 包)

项目实施部门	验收项目个数
合计	265
偶里乡	36
平略镇	48
启蒙镇	41
固本乡	31
河口乡	26
平秋镇	36
县交通运输局	1
县林业局	1
县农业农村局	4
县气象局	1
县生态移民局	21
县文广局	1
县应急管理局	1
县综合执法局	2
州生态环境局锦屏分局	3
县水务局	12

---

采购清单及技术参数（B包）

项目实施部门	验收项目个数
合计	265
彦洞乡	43
钟灵乡	19
大同乡	26
铜鼓镇	36
新化乡	28
隆里乡	27
敦寨镇	43
三江镇	53
茅坪镇	21
县住房城乡建设局	1
县住建局	1

---

### 附件 3:

#### 商务要求

#### 1. 服务期及服务地点

服务期：2025 年 12 月 31 日前。

服务地点：采购人指定地点。

#### 2. 验收标准、规范

本次采购服务涉及的到户类产业奖补项目，抽取验收比例不低于 10%；乡村建设行动项目、到户类项目、政府采购类等其他类型项目，验收全覆盖；按 10%比例对所验收的项目开展绩效核查，并出具核查报告。参照国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准和要求，并符合本项目采购文件的规定。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

#### 3. 付款方式

最终金额以项目据实结算为准（签订合同时双方自行约定）

#### 4. 履约保证金

本项目无需交纳履约保证金

#### 5. 投标有效期

投标截止日后 60 日历天内有效。

#### 6. 其他要求

1、工作内容：严格按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（黔财农〔2022〕126 号）、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂行办法》（黔乡振发〔2022〕13 号）等文件的验收要求，工作内容为对批复项目实施方案项目建设目标任务与主要经济技术指标完成情况、项目建设质量情况、资金使用和管理情况、项目档案资料管理情况、公示公告执行情况、项目综合效益、绩效目标完成情况、群众满意度等。

2、工作要求：项目县级验收对项目申报入库、立项、审批、实施、竣工验收、监督、

效益等进行全过程精准验收。项目验收首先是查阅项目档案管理资料，主要是项目立项文件、项目实施方案和资金批复文件，招投标流程、项目实施过程资料、竣工结算资料、自查验收报告、审计报告等相关文档；其次是通过项目实施地点

---

现场勘查来核实项目实施内容是否按照批复的实施方案要求来执行；若存在项目实施内容调整或调项，需申得到上级主管部门下发的申请批复调项文件后实施，后续验收中则以调项内容为准，未调整内容继续按照原批复方案验收；最后是查看项目财务报账文件来核实资金使用的规范性和合理性，最终在执行验收工作的基础上对项目实施情况发表验收意见并出具验收报告，确保验收工作的科学、程序规范、过程公开、责任明确。

3、工作组人员资质要求：工作组人员资质要求：参与验收人员需具有长期从事乡村振

兴领域业务的经验，对衔接资金政策文件熟悉，了解衔接资金项目实施流程和资料编制要求；涉及工程类、农业设施类、种养殖类、到户补助类、培训类等相关行业。团队内需配备建造师、造价师、会计师、绩效评价师等相关业务人员。

注：其它未尽事宜，由采购人与成交供应商在签订采购合同时商定。

**附件 4：**

**评分办法：**

本项目采用 综合评分法。

**特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！**