


德江县潮砥镇 2025 年沿江片区饮水管网提升工程(二次)

采购需求公示



1、项目名称:德江县潮砥镇 2025 年沿江片区饮水管网提升工程(二次)

2、项目编号:GZPW-2025-048-1

3、公示期限(不少于2个工作日):2025年07月17日至2025年07月21日

4、采购预算:600000.00 元

5、最高限价:588000.00 元

6、采购预算确定依据:德江县政府采购计划书[2025]183 号

7、采购单位名称:德江县潮砥镇人民政府

项目联系人:石青松

联系电话:18286690850



8、采购代理机构全称:贵州朋卫工程咨询有限公司

项目联系人:项目负责人:梅玫、项目成员:何南霖、李青华

联系电话:0856-8535393

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。

附件:



贵州朋卫工程咨询有限公司

2025年07月17日



采购需求附件

第一节 供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年财务审计报告或 2024 年年度财务报表；新成立公司不足 1 年的，提供基本开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2024 年至今任意一个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间为采购公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

3. 本项目的特定资格要求：（1）本项目(是)专门面向中小企业采购，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为建筑 行业。

（2）供应商应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

第二节 采购内容及技术参数

一、采购主要内容要求

详见工程清单所示（后附）

第三节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：3 个月。

建设地点：采购人指定地点。

二、质量要求

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、质量保修期

保修期 12 个月。

四、付款方式

中标供应商与采购人合同中自行约定。

五、投标有效期：90 个日历天内。

六、其他要求

1、供应商所投报价应包含项目所有费用，即税费及其他等，除中标价外采购方不再支付任何费用。

2、供应商所提供产品应保证项目的进度及工程的质量，如出现质量问题由中标供应商免费维修，并承担相应责任。

3、供应商需承诺在项目实施过程中遵循采购人提出的建设性意见或建议，并做好相关的服务工作。

注：

1. 其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。

2. 投标供应商所提供的证明文件应真实有效，若提供虚假证明材料，采购人有权取消其中标资格。

德江县潮砥镇 2025 年沿江片区饮水管网提升工程

招标工程量清单

招 标 人：



封一



德江县潮砥镇2025年沿江片区饮 工程
水管网提升工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：150m³ 蓄水池
 标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水管网提升工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	174.38			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合实际和规范要求 2. 填方材料品种:土 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	56.2			
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C20 砼垫层 2. 厚度:10cm	m3	5.18			
4	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 砼 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	13.32			
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级:C30 砼 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	35.04			
6	040601008001	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C30 砼 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	1.89			
7	040601005001	沉井混凝土顶板	1. 混凝土强度等级:C30 砼 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	13.32			
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	无毒、防毒、防菌涂膜防护(三或五道) 10厚聚合物水泥砂浆 2. 涂料 厚聚合物水泥(JS)防水(II)型 1:2.5水泥砂浆嵌平补实 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级按结构图纸 素土夯实	m2	53.29			
9	010903002001	墙面涂膜防水	无毒、防毒、防菌涂膜防护(三或五道) 10厚聚合物水泥砂浆 2厚聚合物水泥(JS)防水涂料(II)型 1:2.5水泥砂浆嵌平补实 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级按结构图纸 素土夯实	m2	126			
10	011201001001	墙面一般抹灰	外墙水泥砂浆抹灰	m2	105			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：150m³ 蓄水池

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水管
网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 150m³蓄水池

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 150m³蓄水池

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 150m³ 蓄水池

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

19

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

总价措施项目清单与计价表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水
网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江
片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：取水设备安装

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

31

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 土方 2. 挖土深度: 1m内	m3	151.2			
2	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 硬质岩 2. 开凿深度: 1m内	m3	37.8			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土	m3	145.6			
4	031001006001	塑料管（提水管）	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: De110PE100管 3. 连接形式: 热熔	m	2198			
5	040502005001	阀门	1. 材质及规格: 塑料闸阀De110 2. 连接方式: 热熔	个	6			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水管
网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：取水管网工程

标段：德江县潮砥镇2025年沿江片区饮用水管网提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

43

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

第四节 评分标准

综合评分法。

序号	评审项目	项目分数	评分标准
1	投标报价	30 分	1、满足磋商文件要求且磋商后价格最低的报价为评标基准价，其价格分值为满分。价格分值按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价 / 磋商报价) × 30
2	技术（40 分）	8 分	施工方案与技术措施（8 分）：根据供应商提供的施工方案与技术措施进行横向比较： （1）施工方案内容完整；技术措施合理、有针对性得 8-5 分； （2）施工方案内容完整；技术措施合理、针对性一般得 4.9-2 分； （3）施工方案内容不完整；技术措施针对性差得 1.9-0.1 分； （4）不提供得 0 分。
		5 分	质量保证措施（5 分）：根据供应商提供的质量保证措施进行横向比较： （1）对难点、重点认识充分，编制的质量控制方案正确完善，质量控制目标明确、可行、完整，质量保证措施有针对性得 5-3 分； （2）对难点、重点认识充分，编制的质量控制方案正确完善，质量控制目标一般、可行性一般，质量保证措施合理、有针对性得 2.9-1 分； （3）对难点、重点认识不充分，编制的质量控制方案正确但不完善，质量控制目标不明确，质量保证措施针对性差得 1-0.1 分； （4）不提供得 0 分。
		5 分	施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施（5 分）：根据供应商提供的结合

			工程进度要求编制的施工进度计划进行横向比较： （1）内容完整；施工进度保证措施合理、有针对性得 5-4 分； （2）内容完整；施工进度保证措施合理、针对性一般得 3.9-2 分； （3）内容完整；施工进度保证措施针对性差得 1.9-0.1 分； （4）不提供得 0 分。
		5 分	施工安全措施（5 分）：根据供应商提供的施工安全措施进行横向比较： （1）安全生产目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、有针对性得 5-4 分； （2）安全生产目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、针对性一般得 3.9-2 分； （3）安全生产目标不明确、可行性差、不完整；安全施工保证措施针对性差得 1.9-0.1 分； （4）不提供得 0 分。
		5 分	文明施工措施（5 分）：根据供应商提供的文明施工措施进行横向比较： （1）措施内容完善、可行、有针对性得 5-4 分； （2）措施内容完善、可行、针对性一般得 3.9-2 分； （3）措施内容不完善、可行、针对性差得 1.9-0.1 分； （4）不提供得 0 分。
		3 分	施工场地治安保卫管理（3 分）：根据供应商提供的施工场地治安保卫管理进行横向比较： （1）施工场地治安保卫管理目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、有针对性得 3-2 分； （2）施工场地治安保卫管理目标明确、可行、完整；安全施工保证措施合理、针对性一般得 1.9-1 分。 （3）施工场地治安保卫管理目标不明确、可

			行性差、不完整；安全施工保证措施针对性差得 0.9-0.1 分； (4) 不提供得 0 分。
		3 分	施工环保措施 (3 分)：根据供应商提供的施工环保措施进行横向比较： (1) 措施内容完善、可行、有针对性得 3-2 分； (2) 措施内容完善、可行、针对性一般得 1.9-1 分； (3) 措施内容不完善、可行、针对性差得 0.9-0.1 分 (4) 不提供得 0 分。
		3 分	现场组织管理机构 (3 分)：根据供应商提供的现场组织管理机构进行横向比较： (1) 现场组织管理机构满足工程要求、配备合理、齐全；组织分工明确，并将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 3-2 分； (2) 现场组织管理机构满足工程要求、配备合理、齐全；组织分工明确，但未将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 1.9-1 分； (3) 现场组织管理机构满足工程要求；组织分工不明确，且未将项目管理机构人员名单纳入组织机构配置图中得 0.9-0.1 分； (4) 不提供得 0 分。
		3 分	与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合 (3 分)：根据供应商提供的与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合进行横向比较： (1) 与各方配合协调工作措施合理、有针对性得 3-2 分； (2) 与各方配合协调工作措施合理、但针对性一般得 1.9-1 分； (3) 与各方配合协调工作措施合理、但针对性差得 0.9-0.1 分； (4) 不提供得 0 分。

3	商务（30分）	5分	项目经理（5分）：供应商拟派的项目经理具备市政公用工程二级及以上注册建造师证和执业资格证的得5分。 备注：提供项目经理身份证、注册证、执业资格证及供应商为其缴纳的社会保险等证明材料，提供不完整不得分。
		5分	企业业绩（5分）： 提供2022年至投标截止之日的类似业绩，每提供一个得5分，本项最高得5分。 备注：类似业绩指：工程施工业绩，提供中标通知书或合同协议书复印件并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分。
		5分	技术负责人（5分）：供应商拟派的技术负责人具备中级及以上职称得5分， 备注：技术负责人必须是供应商本单位人员，提供技术负责人身份证、职称证及供应商为其缴纳的社会保险等证明材料。如技术负责人职称证上的单位名称与供应商单位名称不一致或未注明单位的，由供应商提供劳动合同，提供不完整不得分。
		10分	主要管理人员（10分）：拟投入本项目的管理成员同时具备施工员（1名）、质量员（1名）、材料员（1名）、资料员（1名）、安全员（1名）得10分，任缺一不得分。 备注：①提供主要管理人员的身份证、岗位证书及劳动合同等证明材料的复印件加盖供应商公章（施工员、质量员、材料员、资料员附岗位证，安全员附安全生产考核合格证（C类）），还应附缴纳的社会保险等证明材料。 ②如主要管理人员岗位证上的单位名称与供应商单位名称不一致或未注明单位的，由供应商提供劳动合同为证明材料。

		5 分	企业信用（5 分）： 某投标人企业信用得分=（该投标人企业信用分 ÷ 所有投标人中企业信用最高分）×（5 分）。 投标人企业信用分以投标截止时间省住房城乡建设主管部门信用平台公布为准（含该平台同步推送给公共资源交易中心的信用分）。
--	--	-----	--