

冗渡镇坛坪村2025年乡村振兴配套设施建设 项目需求公示

一、项目基本情况

项目编号：GZYXZB[2025]-11

项目名称：冗渡镇坛坪村2025年乡村振兴配套设施建设项目

预算金额：390万元

最高限价：390万元

采购需求：完成冗渡镇坛坪村2025年乡村振兴配套设施采购及建设工作，包括在坛坪村购置蔬菜配套设施拖拉机1台、编种机1台、开沟机1台、移栽机1台、收菜框3000个、蔬菜播种机1台、起垄机1台；在冗赖组、海田组、者冲组、纳伍组190户实施两改两治理，包含圈舍改造、公共区域环境整治提升，排污管建设、收集池建设、人工湿地建设等。

采购数量：1 批。

建设服务期：12个月。

项目地点：册亨县冗渡镇坛坪村。

采购方式：竞争性磋商

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的法人营业执照复印件或其他组织的营业执照复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函为证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函为证明材料；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。提供承诺函：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期。

(7) 根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的精神，财政部印发通知《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）及《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》（州财采〔2022〕2号）的通知，本项目属于整体专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型、小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业（供应商为中小企业的提供中小企业声明函，为监狱企业的提供属于监狱企业的证明文件，为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函），不再执行价格评审优惠的扶持政策；

2. 特殊资质要求：备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包

包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

注：任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

三、项目联系人信息

1. 采购人信息

名 称：册亨县冗渡镇人民政府

地 址：册亨县冗渡镇人民政府

联 系 人：付主任

联系电话：15117368229

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州壹鑫招标代理有限公司

地 址：贵州省黔西南州兴义市汇金中心A栋2105

联 系 人：张工

联系电话：0859-2290309/18788746396

四、建设内容及技术要求

1. 建设内容

完成冗渡镇坛坪村2025年乡村振兴配套设施采购及建设工作，包括在坛坪村购置蔬菜配套设施拖拉机1台、编种机1台、开沟机1台、移栽机1台、收菜框3000个、蔬菜播种机1台、起垄机1台；在冗赖组、海田组、者冲组、纳伍组190户实施两改两治理，包含圈舍改造、公共区域环境整治提升，排污管建设、收集池建设、人工湿地建设等。

2. 工程量清单

序号	工程项目名称	单位	工程量	单价 (元)	总价 (元)	备注或技术要求
一	建设工程					
(一)	污水治理					
1	纳伍组					
1.1	0.5m ³ 土地处理系统	套	9.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
1.2	1.0m ³ 土地处理系统	套	1.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
1.3	3m ³ 土地处理系统	套	2.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
1.4	DN110PVC入户管	m	300.00			C15混凝土包管
1.5	DN200高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)管	m	348.00			含道路拆除,土石方开挖,道路恢复及管道安装
1.6	Φ1000混凝土污水检查井	座	15.00			
2	者冲组					
2.1	0.5m ³ 土地处理系统	套	7.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
2.2	3m ³ 土地处理系统	套	1.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
2.3	DN110PVC入户管	m	400.00			C15混凝土包管
2.4	DN200高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)管	m	360.00			含道路拆除,土石方开挖,道路恢复及管道安装
2.5	Φ1000混凝土污水检查井	座	16.00			
3	冗赖组					
3.1	0.5m ³ 土地处理系统	套	7.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
3.2	3m ³ 土地处理系统	套	2.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
3.3	DN110PVC入户管	m	540.00			C15混凝土包管
3.4	DN200高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)管	m	660.00			含道路拆除,土石方开挖,道路恢复及管道安装

3.5	Φ1000混凝土污水检查井	座	30.00			
4	海田组					
4.1	0.5m ³ 土地处理系统	套	10.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
4.2	3m ³ 土地处理系统	套	4.00			含土石方开挖,各处理系统开挖土石比存在差异
4.3	DN110PVC入户管	m	280.00			C15混凝土包管
4.4	DN200高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)管	m	715.00			含道路拆除,土石方开挖,道路恢复及管道安装
4.5	Φ1000混凝土污水检查井	座	45.00			
(二)	两改两治理					
1	纳伍组					
1.1	环境整治	户	33.00			
1.2	残垣断壁拆除	m ³	29.30			
1.3	圈舍改造	m ²	102.30			
1.4	柴房改造	m ²	82.40			
1.5	新增挡墙	m ³	42.50			
1.6	瓜棚改造	m ²	124.50			
1.7	公共区域铺设石板	m ²	185.79			
1.8	新增竹篱笆	m	114.40			
1.9	新建排水沟	m	95.30			
1.10	排水沟清淤	m ³	45.85			
1.11	新建鸡舍	个	33.00			
1.12	干粪棚	m ²	69.30			
1.13	新增垃圾桶	个	33.00			

2	者冲组					
2.1	环境整治	户	19.00			
2.2	圈舍改造	m ²	48.90			
2.3	柴房改造	m ²	53.20			
2.4	新增挡墙	m ³	65.80			
2.5	瓜棚改造	m ²	83.50			
2.6	公共区域铺设石板	m ²	106.97			
2.7	新增竹篱笆	m	69.20			
2.8	新建排水沟	m	37.90			
2.9	排水沟清淤	m ³	16.10			
2.10	新建鸡舍	个	19.00			
2.11	干粪棚	m ²	39.90			
2.12	新增垃圾桶	个	19.00			
3	冗赖组					
3.1	环境整治	户	57.00			
3.2	残垣断壁拆除	m ³	47.34			
3.3	圈舍改造	m ²	164.30			
3.4	柴房改造	m ²	148.40			
3.5	新增挡墙	m ³	62.50			
3.6	瓜棚改造	m ²	184.50			
3.7	公共区域铺设石板	m ²	168.39			
3.8	新增竹篱笆	m	123.10			

3.9	新建排水沟	m	89.13			
3.10	新建鸡舍	个	57.00			
3.11	干粪棚	m ²	119.70			
3.12	新增垃圾桶	个	57.00			
4	海田组					
4.1	环境整治	户	57.00			
4.2	圈舍改造	m ²	126.70			
4.3	柴房改造	m ²	109.60			
4.4	新增挡墙	m ³	97.40			
4.5	瓜棚改造	m ²	160.50			
4.6	公共区域铺设石板	m ²	150.91			
4.7	新建排水沟	m	43.70			
4.8	排水沟清淤	m ³	38.30			
4.9	新增竹篱笆	m	167.60			
4.10	新建鸡舍	个	57.00			
4.11	干粪棚	m ²	119.70			
4.12	新增垃圾桶	个	57.00			
二	蔬菜配套设施采购					
1	拖拉机	台	1.00			发动机：6108；增压：180马力；后桥：鲁沃后；变速箱：16+8动力输出，梭式换挡；发动机结构形式：直喷；前桥：亿甲前桥；整车重量：5.5吨；后输出转速：540/720；多路阀提升器：强升强降带浮动，四路软轴，三路

						液压输出；前轮胎：14.9-26；后轮胎：18.3-38；轮距：180-210；油箱：滚塑双油箱；空滤：干式沙漠、暴空滤器。豪华六柱驾驶室、14寸离合器。
2	编种机	台	1.00			名称：数控种子编织机；功率：800W 220V；株距：可自由设定1公分~40公分；外形尺寸：约800*500*1350mm；重量：约120KG；速度：4000米/小时。
3	开沟机	台	1.00			大开沟机深宽30cm。
4	移栽机	台	1.00			根据需求定制。
5	蔬菜播种机	台	1.00			5行播种机。
6	起垄机	台	1.00			旋耕机起垄一体机，2.5米宽，5犁头起4垄。
7	收菜框	个	3000.00			根据需求定制。
合计						

五、商务要求

序号	商务条款	商务实质性要求
1	建设服务期限及地点	建设服务期：12个月。 项目地点：册亨县冗渡镇坛坪村。

2	付款方式和条件	<p>签订施工合同后，采购单位组织相关部门进行工程质量验收，验收合格，按照完成工作量据实支付服务费，具体以合同约定的付款方式为准。如果中标人为中小型企业，付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。</p>
3	验收标准	<p>①由采购人组织相关人员到达指定验收地点。</p> <p>②根据投标人提供的项目实施各项材料，按照招标文件要求、投标文件响应情况进行验收，所有建设档案材料均需通过县级主管部门验收审查。对个别未通过验收审查的施工内容，当场整改，整改的相关费用由中标人承担；如果发现大批施工内容需要整改的，采购人有权拒绝支付款项。</p> <p>③验收结束后，中标人、采购人不低于2人、第三方人员等共同签署验收报告，采购人组织验收所产生的验收费用由中标人支付。</p>
4	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）。
5	合同签订	<p>中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。</p>
6	其他要求	<p>（1）中标人在组织服务过程中，一切安全事故均由中标人自行负责。</p> <p>（2）背离本次采购过程中有关文件（包括合同条款附件）所签订的合同不具有法律效力。执行本合同引起的有关争执，采购方与中标人双方应当友好协商解决，如协商不能解决，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>

	<p>(3) 中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。</p> <p>(4) 中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，本代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济 and 法律责任。</p> <p>(5) 采购人无正当理由拒签合同或拒不验收的，采购人向中标人承担相应的经济 and 法律责任。</p> <p>(6) 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。</p>
--	--

六、评分办法

本次评标采用综合评标法，评标因素包括：投标报价、技术、商务要求等。将评标因素量化，其评标结果以分值标识，投标供应商综合得分的高低，即表示该投标供应商综合实力的强弱，得分越高，中标的可能越大。

七、废标条款

- 1、符合专业条件的或对招标文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、在采购预算或最高限价内的有效报价不足三家的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

八、无效标条款

- 1、投标文件未按招标文件要求签字、盖章的；
- 2、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 3、投标文件未按本磋商文件要求按时送达的；
- 4、投标人法定代表人或委托代理人未按本磋商文件规定时间参加开标会议的；
- 5、投标人在涂改处未加盖公章和法定代表人或其授权委托人签字的；
- 6、投标人提交两份（含两份）以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一采购项目有两个（含两个）以上报价未说明哪一个有效的；
- 7、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以虚假资料投标的；
- 8、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 9、投标报价明显低于成本的，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；
- 10、投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 11、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合磋商文件要求的；
- 12、投标人资格审查不符合国家有关规定或磋商文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
- 13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。