思南县五个村规划及项目实施方案编制

B包二次
需求公示
项目编号：GZZH-ZFCG-2025-0708-2
采购人：思南县农业农村局

采购代理机构：贵州正达项目管理有限公司

日期：2025年07月

一、项目基本情况
采购项目编号: GZZH-ZFCG-2025-0708-2
项目名称：思南县五个村规划及项目实施方案编制B包二次
标项名称：思南县五个村规划及项目实施方案编制B包二次
预算金额(元):600000.00
最高限价(元):60万元
二、 申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

具有独立承担民事责往的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的应提供2024年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明，部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；  (复印件或扫描件加盖供应商公章)

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(提供承诺加盖供应商公章，格式自拟); 

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025 年至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，如无需缴纳税收和社保的供应商需提供真实有效的证明材料(复印件或扫描件加盖供应商公章);

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟，加盖供应商公章);

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国采购（www.ccgp.gov.cn）采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。提供网站截图，截图时间需在招标公告发布至开标时中间。

②世界银行制裁名单

投标人未被列入世界银行定期公布的《禁止或暂时中止参与世界银行贷款项目投标的个人和单位名单》，投标人应通过查询网站（https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms）的名单，并提供其机构未被列入制裁的网站查询结果完整截图 (以投标人机构英文全称在搜索栏进行搜索后的截图) ，并加盖公章。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目(是/否)专门面向中小企业采购，若服务的承接企业是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为   其他未列明  行业。

2.供应商需具备城乡规划编制乙级及以上资质。
三、联系方式

1. 采购人信息

名称：思南县农业农村局

地址：铜仁市思南县 

项目联系人：张丽
项目联系方式：15086292808
2. 采购代理机构信息

名称：贵州正达项目管理有限公司

地址：贵阳市南明区花果园亚太中心2710室
项目联系人：何工
项目联系方式：15085900530
四、商务要求

1、服务期及服务地点

服务期：签订合同30日历天之内提交编制方案初稿          

服务地点：业主指定或双方协商确定的地点

2、验收标准、规范及方式

符合国家现行相关规范及标准要求。

3、付款方式

    中标人与甲方协商而定
4、履约保证金

    无

5、投标有效期

90日历天
6、其他要求

本次项目采购为思南县五个村规划及项目实施方案编制B包二次，具体实施内容为大河坝镇桃子桠村、思林乡金龙村、塘头镇青杠坝村的规划及项目实施方案编制。
五、服务内容
思南县世界银行贷款贵州省绿色农业和乡村振兴项目五个村规划及项目实施方案编制工作方案

为加快推进世界银行贷款贵州省绿色农业和乡村振兴项目村庄规划编制，根据《省农业农村厅乡村振兴项目中心关于下发世界银行贷款贵州省绿色农业和乡村振兴项目2025年投资计划备案表的通知》(黔农振项发〔2025〕2号),结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作背景

为充分利用世界银行贷款资金，推进三道水乡周寨村、思林乡金龙村、邵家桥镇渔溪沟村、大河坝镇桃子桠村、塘头镇青杠坝村的可持续发展，改善村庄基础设施、产业发展、生态环境及民生条件，依据世行项目要求及地方发展规划，需系统编制五个村规划及项目实施方案。通过科学规划与精准实施，确保项目高效落地，实现乡村振兴与区域协调发展目标。

二、工作目标

1.编制符合世行标准、契合村庄实际、具有前瞻性和可操作性的村庄规划及项目实施方案，涵盖产业发展、基础设施建设、公共服务提升、生态环境保护等多方面内容。

2.通过规划及方案的编制，明确五个村未来3-5年的发展方向、建设任务、实施步骤和资金安排，为项目申报、建设及运 营提供科学依据。

3.广泛征求村民、基层组织、相关部门意见，确保规划及方案充分体现民意，提高项目实施的群众参与度和满意度。

三、工作任务

(一)按照应编尽编的要求全面完成村庄规划编制。全面完成三道水乡周寨村、思林乡金龙村、邵家桥镇渔溪沟村、大河坝镇桃子桠村、塘头镇青杠坝村五个村庄的规划及项目实施方案编制工作。

(二)工作进度安排

一是启动部署阶段。召开五个村庄规划编制工作动员大会， 发动各部门、村两委和村民广泛参与规划编制。二是规划成果编制阶段。确定规划编制技术单位，开展资料收集、实地调研、数据整理和规划方案编制工作。2025年底前实现五个村庄规划编制工作全覆盖，2025年7月前完成五个村2025年项目实施方案编制工作。在保证编制任务完成的基础上，可根据省、市工作调度和实际情况对村庄的编制时序合理调整，分阶段完成规划成果，形成规划文本、图集和数据库。三是报批审查阶段。按照省市的要求，村庄规划报批工作。

四、工作原则

1.科学性原则：运用专业理论和方法，结合村庄自然、社会、 经济条件，进行科学分析和规划。

2.因地制宜原则：尊重各村独特的资源禀赋、产业基础和文化特色，突出各村优势，避免“一刀切”。

3.可持续发展原则：注重生态环境保护、资源合理利用和经济社会协调发展，实现短期效益与长期目标的统一。

4.以人为本原则：以满足村民需求、提高村民生活质量为出发点和落脚点，保障村民的知情权、参与权和监督权。

5.符合政策原则：编制的村庄规划要严格落实“永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界线”三条控制线，要落实县级相关专项规划等上位规划有关要求。

五、工作内容

( 一)前期调研

1.资料收集：收集五个村的自然地理、人口经济、土地利用、 产业发展、基础设施、公共服务、历史文化等方面的资料，包括政府统计数据、村庄规划文件、相关项目资料等。

2.实地勘察：组织专业人员对五个村进行实地走访，详细了解村庄现状，包括地形地貌、农田水利、道路交通、住房建筑、 生态环境、公共设施布局等情况，拍摄影像资料，绘制现状草图。

3.座谈与访谈：分别组织村干部、村民代表、企业代表、乡贤等召开座谈会，深入了解村庄发展现状、存在问题、发展需求和期望；对重点人群进行一对一访谈，获取更详细的信息。

(二)规划及方案编制

1.现状分析与问题诊断：对调研资料进行系统整理和分析，

总结五个村的发展优势和制约因素，诊断村庄在产业、基础设施、公共服务、生态环境等方面存在的主要问题。

2.发展定位与目标确定：结合地方发展战略和世行项目要求，明确各村的功能定位和发展方向，制定短期、中期和长期发展目标，包括经济增长、民生改善、生态保护等指标。

3.专项规划编制

产业发展规划：根据各村资源条件，规划特色农业、乡村旅游、农产品加工等产业发展路径，提出产业布局、项目策划和扶持措施。

基础设施规划：完善道路交通、供水排水、电力通信、环卫设施等基础设施建设规划，明确建设标准和建设时序。

公共服务规划：优化教育、医疗、文化、养老等公共服务设施布局，提升公共服务水平。

生态环境保护规划：制定生态保护、环境整治和生态修复方案，推进美丽乡村建设。

村庄建设规划：合理规划村庄居民点布局，引导村民集中居住，改善村庄风貌，保护传统村落和历史文化遗产。

4.项目实施方案制定：根据规划内容，筛选确定具体实施项目，明确项目建设内容、建设规模、投资估算、资金来源、实施主体、实施步骤和保障措施。

(三)征求意见与修改完善

1.形成规划及方案初稿后，广泛征求村民、村干部、乡镇政府、县直相关部门、专家学者的意见和建议。

2.组织召开专家评审会，对规划及方案进行专业评审，根据评审意见和各方反馈，对初稿进行修改完善，形成送审稿。

(四)成果提交与报批

将修改完善后的规划及项目实施方案送审稿提交给世行项目管理部门、地方政府及相关审批部门，配合完成审批工作，确保规划及方案顺利实施。

六、工作要求

(一)强化质量保障。县农业农村局要加强统筹，委托编制单位开展村庄规划及实施方案编制，做好业务指导、技术审查， 确保规划有特色，能用、管用、好用、实用。各乡镇、县直相关部门要形成合力，主动沟通协调，遵循节约集约的原则，合理谋划相关项目，科学确定项目用地规模。

(二)强化监督检查。农业农村局要对规划工作情况进行定期督促检查，发现问题及时协调解决。同时总结工作中出现的新 情况、新问题，不断总结经验推广。

七、风险防控

1. 政策风险：密切关注世行项目政策及国内相关政策变化，及时调整规划及方案内容，确保项目符合政策要求。

2. 舆情风险：加强与村民的沟通交流，充分尊重民意，对村民提出的合理诉求及时响应和处理，避免因民意问题影响项目推进 。

评分办法

一、评标办法
本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的公开招标响应文件进行独立评审、打分。

注：项目最终要求以发布的最新招标（澄清）文件为准。


