

投 标 总 价

投 标 人：贵州建工鼎信建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年07月14日

投标总价

招 标 人：云岩区教育局

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

投标总价(小写)：21772116.26

(大写)：贰仟壹佰柒拾柒万贰仟壹佰壹拾陆元贰角陆分

投 标 人：贵州建工鼎信建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：邓国宇

(签字或盖章)

编 制 人：黄英艳

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年07月14日

投 标 总 价

投 标 人：贵州建工鼎信建设工程有限公司

(单位盖章)



2025年07月14日

投标总价

招 标 人：云岩区教育局

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

投标总价(小写)：21772116.26

(大写)：贰仟壹佰柒拾柒万贰仟壹佰壹拾陆元贰角陆分

投 标 人：贵州建工鼎信建设工程有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：邓国宇

(签字或盖章)

编 制 人：黄英艳



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年07月14日

编制说明

一、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016 版）等五部计价定额及相关解释说明；
- 3、《贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字【2019】121 号）；
- 4、《贵州省住房和城乡建设厅关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》（黔建建字【2019】317 号）；
- 5、根据招标人及代理提供的招标文件及工程量清单等相关招标资料进行编制；
- 6、国家和贵州省有关法令、法规、政策及有关设计规程、规范等。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1-贵阳市实验幼儿园（总园）	435251.67	2000	528.35	14458.61
2	2-九幼(大都会分园)	364658.67	2000		27719.71
3	3-云岩区第二幼儿园（数博分园）	249308.35	10360	9.79	15206.62
4	4-云岩区第十二幼儿园文化分园	196661.82	72000	14.68	6990.46
5	5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)	148116.57	2000		7298.95
6	6-云岩区第二幼儿园（总园）	278470.94	18600		16144.61
7	7-云岩区第三幼儿园	1894044.85	69500		200174.56
8	8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)	897101.4	8900	129.14	80318.91
9	9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）	347829.09	6900	11.13	17889.66
10	10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）	188278.62	7000	44.07	5949.59
11	11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）	447262.72	38850	3369.78	31810.8
12	12-云岩区十七幼儿园(总园)	723319.23	2000		40971.4
13	13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）	578284.69	69110	2837.42	37411.82
14	14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)	317726.11	61400	62.53	24728.32
15	15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)	147139.75	22000	209.37	6478.95
16	16-贵阳市第九幼儿园	756401.85	13400		75080.11
17	17-云岩区第十六幼儿园(总园)	228572.41	22000	822.24	16430.99
18	19-贵阳实验幼儿园（博学分园）	279215.93	32000		10394.4
19	20-九幼(陕西路分园)	706579.52	108660	2041.25	41186.66
20	21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)	1459314.56	22000	378.81	113172.18
21	22-贵阳市第五幼儿园（总园）	1077539.29	25000		59342.5
22	23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）	418292.41	146300		18273.13
23	24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园	248634.16	3850	3499.29	24358.28
24	25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）	259137.2	5850	3427.08	24842.67
25	26-贵阳市第一幼儿园总园	1240403.25	3850	4709.45	91619.25
26	27-贵阳市第八幼儿园（总园）	524024.43	33850	2929.12	33183.08
27	28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）	399092.98	14850	3504.79	24912.15
28	29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园	189775.84	3850	2791.73	18684.72
29	30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）	298967.2	3850	3846.35	28649.41
30	31-实验二幼(总园)	738678.25	275350	5295.53	33738.58
31	32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）	248386.6	33850	2330.39	22814.73
32	33-贵阳市云岩区可儿幼儿园	319130.17	35350	3040.81	24652.42
33	34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园	496365.57	18850	3772.69	43634.13
34	35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园	297530.34	13850	3506.4	27404.29

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	47-贵阳市第三实验幼儿园	319165.74	2000	5173.61	30471.57
36	49-贵阳市云岩区金宝幼儿园	184978.78	15000	3223.08	17752.08
37	50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）	239075.99	3850	3784.83	24328.43
38	59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）	1000527.8	2000		105046.96
39	60-云岩区第十二幼儿园（总园）	478215.84	202000	84.8	4493.84
40	61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）	621952.27	74500	152.58	42204.48
41	62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）	248981.51	82000		6629.68
42	63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）	228376.51	10000		21664.91
43	64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）	232557.52	82000		12495.16
44	65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）	201942.41	2000	174.4	15671.31
45	66-贵阳市云岩区第十一幼儿园	219180.15	5000	188.43	16313.76
46	云岩区第十二幼儿园（石榴分园）	397665.3	92700	46.62	24372.74
合计		21772116.26	1782230	65940.54	1587371.57

单项工程投标报价汇总表

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程	373470.36	2000		11595.73
2	1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程	61781.31		528.35	2862.88
3	2-九幼(大都会分园)-土建工程	364658.67	2000		27719.71
4	3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程	248164.25	10360		15153.61
5	3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程	1144.1		9.79	53.01
6	4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程	194945.68	72000		6910.93
7	4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程	1716.14		14.68	79.53
8	5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程	148116.57	2000		7298.95
9	6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程	278470.94	18600		16144.61
10	7-云岩区第三幼儿园-土建工程	1894044.85	69500		200174.56
11	8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程	891629.83	8900		79619.14
12	8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程	5471.57		129.14	699.77
13	9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程	342760.19	2900		17829.37
14	9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程	5068.9	4000	11.13	60.29
15	10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程	176469.19	2000		5710.8
16	10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程	11809.43	5000	44.07	238.79
17	11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程	257075.78	37000		13551.43
18	11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程	190186.94	1850	3369.78	18259.37
19	12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程	723319.23	2000		40971.4
20	13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程	401506.51	59460		22037.05
21	13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程	176778.18	9650	2837.42	15374.77
22	14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程	313987.89	61400		24389.48
23	14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程	3738.22		62.53	338.84
24	15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程	134872.74	22000		5344.44
25	15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程	12267.01		209.37	1134.51
26	16-贵阳市第九幼儿园-土建工程	756401.85	13400		75080.11
27	17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程	190108.86	22000		11975.61

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
28	17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程	38463.55		822.24	4455.38
29	19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程	279215.93	32000		10394.4
30	20-九幼(陕西路分园)-土建工程	587968.63	106810		30125.99
31	20-九幼(陕西路分园)-安装工程	118610.89	1850	2041.25	11060.67
32	21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程	1423094.87	22000		111119.54
33	21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程	36219.69		378.81	2052.64
34	22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程	1077539.29	25000		59342.5
35	23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程	418292.41	146300		18273.13
36	24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程	59333.61	2000		5397.18
37	24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程	189300.55	1850	3499.29	18961.1
38	25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程	67945.92	4000		6272.83
39	25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程	191191.28	1850	3427.08	18569.84
40	26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程	991977.28	2000		66100.76
41	26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程	248425.97	1850	4709.45	25518.49
42	27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程	357743.41	32000		17311.46
43	27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程	166281.02	1850	2929.12	15871.62
44	28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程	197583.55	13000		5921.16
45	28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程	201509.43	1850	3504.79	18990.99
46	29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程	41323.92	2000		3557.47
47	29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程	148451.92	1850	2791.73	15127.25
48	30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程	75351.99	2000		7807.72
49	30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程	223615.21	1850	3846.35	20841.69
50	31-实验二幼(总园)-土建工程	147403.52	79000		5044.35
51	31-实验二幼(总园)-安装工程	591274.73	196350	5295.53	28694.23
52	32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程	113032.63	32000		10187.32
53	32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程	135353.97	1850	2330.39	12627.41
54	33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程	147698.9	23500		8175.62
55	33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程	171431.27	11850	3040.81	16476.8

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
56	34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程	277640.34	17000		23191.59
57	34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程	218725.23	1850	3772.69	20442.54
58	35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程	105837.3	12000		8404.59
59	35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程	191693.04	1850	3506.4	18999.7
60	47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程	49281.27	2000		2438.01
61	47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程	269884.47		5173.61	28033.56
62	49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程	15126.14	12000		287.58
63	49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程	169852.64	3000	3223.08	17464.5
64	50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程	39247.39	2000		3820.14
65	50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程	199828.6	1850	3784.83	20508.29
66	59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程	1000527.8	2000		105046.96
67	60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程	257254.63	2000		4034.32
68	60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程	220961.21	200000	84.8	459.52
69	61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程	602042.19	74200		41377.68
70	61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程	19910.08	300	152.58	826.8
71	62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程	248981.51	82000		6629.68
72	63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程	219655.42	2000		21664.91
73	63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程	8721.09	8000		
74	64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程	232557.52	82000		12495.16
75	65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程	184121.26	2000		14726.33
76	65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程	17821.15		174.4	944.98
77	66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程	205028.17	2000		15292.78
78	66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程	14151.98	3000	188.43	1020.98
79	云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程	392124.58	92700		24120.11
80	云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程	5540.72		46.62	252.63
合计		21772116.26	1782230	65940.54	1587371.57

评审材料设备

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

评审项目工程量清单与计价表

工程名称：云岩区教育系统2025年幼儿园维修改造项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价	最高限价
合计							

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	321392.17	
2	措施项目费	7645.46	
2.1	单价措施	4306.8	
2.2	总价措施	3338.66	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	11595.73	
5	税前工程造价	342633.36	
2	增值税	30837	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		373470.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手台及附属构件	套	108	8.97	968.76	
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的材料类型:水泥砂浆、木地板等	m2	60	4.27	256.2	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	3.92	104.92	411.29	
		分部小计					1636.25	
		室内工程						
4	011501001001	洗手台	1. 台面材料:石英石 2. 2. 规格: 长x宽: 2*0.8m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	108	905	97740	
5	011501009001	洗手台柜子	1. 台柜规格:2*0.5m 2. 材料种类、规格:定制成品柜子 3. 其它:满足设计规范要求	个	108	800	86400	
6	011505010001	洗手台玻璃镜	1. 镜面玻璃品种、规格:3mm厚	m2	86.4	121.18	10469.95	
7	011104002001	防腐木地板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆, 排水找坡1.5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨@500, 50*50*3镀锌角钢@1000, 150*150*10厚钢板垫片@1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板, 留5缝十字扁圆头不锈钢扣减, 自攻螺丝固定	m2	60	339.61	20376.6	
8	010401003001	围墙	1. 做法要求:详见图集西南18J812-63-①	m3	12.32	5135.98	63275.27	
9	011406001001	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	60	118.18	7090.8	
10	010903002001	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	60	74.58	4474.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					289827.42	
		室外工程						
11	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	8.19	55.35	453.32	
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	8.19	45.25	370.6	
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	8.19	638.81	5231.85	
14	010702001001	防腐木遮雨棚柱	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	2.24	2489.81	5577.17	
15	010702002001	防腐木遮雨棚梁	1. 构件规格尺寸:100*100mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	0.24	2630.86	631.41	
16	010702003001	防腐木遮雨棚檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	0.09	1959.52	176.36	
17	010703001001	防腐木遮雨棚屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	96.25	165.29	15909.16	
18	011404007001	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	61.33	25.74	1578.63	
		分部小计					29928.5	
19	011701001001	遮雨棚脚手架	1. 建筑结构形式:防腐木结构 2. 檐口高度:详见设计图	m2	60	71.78	4306.8	
合计							325698.97	

综合单价分析表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

项目编码		011612002001		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	108
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606001001		项目名称		楼地面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-51	龙骨及饰面拆除 楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89						0.38	
人工单价		小计						3.89					0.38		
80.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3.92	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		

A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011501001001		项目名称		洗手台		计量单位	个	工程量	108
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	洗手台	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						905			
清单项目综合单价								905			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台					个	1	905	905		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	905	--	

项目编码		011501009001		项目名称		洗手台柜子		计量单位	个	工程量	108
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	洗手台成品 柜子 (2*0.5m)	个	1		800				800		
人工单价		小计							800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台成品柜子（2*0.5m）					个	1	800	800		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	800	--	

项目编码		011505010001		项目名称		洗手台玻璃镜		计量单位		m2		工程量		86.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A15-144	盥洗室台镜安装不带框>1.0m2	10m2	0.1	294.3	784.53		133.03	29.43	78.45					13.3	
人工单价		小计						29.43	78.45					13.3	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								121.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镜面车边玻璃(成品) δ 3					m2	1.02	46.29	47.22						
	普通杉锯材					m3	0.0091	1107.62	10.08						
	胶合板5mm					m2	1.05	11.26	11.82						
	玻璃胶300(ml)					支	0.405	6.01	2.43						
	石油沥青油毡350#					m2	1.01	1.45	1.46						
	一般用途圆钢钉25(1)					kg	0.016	4.58	0.07						
	沉头木螺钉L35					个	21.1	0.03	0.63						
	装饰用螺钉					个	2.8	0.07	0.2						
	双面强力弹性胶带					m	7.557	0.6	4.53						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	78.45	--				

项目编码		011104002001		项目名称		防腐木地板		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36

A13-44	平面、跌级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) >600×6 00 平面	100m2	0.01	1486.22	3091.47	206.8	671.81	14.86	30.91	2.07	6.72	
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	20257.64	140.99	879.6	19.46	202.58	1.41	8.8	
人工单价		小计						48.4	265.12	4.2	21.89	
133.44元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								339.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20					m3	0.101	269	27.17			
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11			
	水					m3	0.04962	3.59	0.18			
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.0204	204.04	4.16			
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上					m2	1.05	26.45	27.77			
	吊杆					kg	0.25979	3.97	1.03			
	六角螺栓					kg	0.0159	5.95	0.09			
	电焊条综合					kg	0.13171	5.95	0.78			
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02			
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21			
	高耐竹木地板1800*140*20					m2	1.05	170.8	179.34			
	普通杉锯材					m3	0.01422	1277.31	18.16			
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.3013	5.03	1.52			
	预埋铁件					kg	0.50011	4.02	2.01			
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	265.12	--	

项目编码		010401003001		项目名称		围墙		计量单位	m3	工程量	12.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M5.0】	10m3	0.1	1684.8	2052.87	43.45	761.57	168.48	205.29	4.35	76.16

A5-14	现浇混凝土构造柱	10m3	0.040519	1448.64	2668.39	12.83	654.82	58.7	108.12	0.52	26.53
A5-157	现浇构件圆钢筋HPB300直径≤18mm	t	1.012987	741.6	3301.44	52.03	335.22	751.23	3344.32	52.71	339.57
人工单价		小计						978.41	3657.73	57.58	442.26
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5135.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂浆强度等级 M5.0					m3	0.2296	126.92	29.14		
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	水					m3	0.401863	3.59	1.44		
	预拌混凝土C15					m3	0.396965	259	102.81		
	预拌水泥砂浆					m3	0.012277	393.81	4.83		
	土工布					m2	0.035859	4.62	0.17		
	圆钢HPB300 φ12					t	1.038312	3176.99	3298.71		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	3.500883	5.03	17.61		
	低合金钢焊条E43系列					kg	4.619221	5.95	27.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	3657.73	--	

项目编码		011406001001		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09
A14-288	喷刷涂料 抗碱封底 涂料 墙 面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3	m3	0.0099	181.2	1.79		
	水	m3	0.00605	3.59	0.02		
	真石漆	kg	4.16	2.76	11.48		
	真石面漆	kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸	张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆	kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	抗碱底涂料	kg	0.3	4	1.2		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	3	0.61	1.83		
	108胶	kg	0.96	2.74	2.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.57	--	

项目编码		010903002001		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	55.21	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19	
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62	
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								638.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89			
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38			
	水					m3	0.1125	3.59	0.4			
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41			
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89			
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73			
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43			
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72			
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.31194	5.03	1.57			
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0108	5.03	0.05			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.216	8.12	1.75			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	385.47	--	

项目编码		010702001001		项目名称		防腐木遮雨棚 柱		计量单位	m3	工程量	2.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-12	木构件 木柱 方 木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2489.81			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	芬兰木	m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1365.94	--	

项目编码		010702002001		项目名称		防腐木遮雨棚 梁		计量单位	m3	工程量	0.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22		419.84
人工单价		小计						928.8	1282.22		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2630.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81		
	铁钉					kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1282.22	--	

项目编码		010702003001		项目名称		防腐木遮雨棚 檩条		计量单位	m3	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1440.27	--	

项目编码		010703001001		项目名称		防腐木遮雨棚 屋面		计量单位	m2	工程量	96.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-32	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水改性沥青卷材 冷粘法一层 实际层数(层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007001		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位		m2		工程量		61.33	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-134	其他木材 面油漆 聚脂清漆 满刮腻子 、底漆两 遍、聚酯 清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75					5.6	
人工单价		小计						12.39	7.75				5.6		
134.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.74							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸		张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯清漆		kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子		kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂		kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂		kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆		kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	7.75	--	

项目编码		011701001001		项目名称		遮雨棚脚手架		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.166667	259.2	54.33		117.16	43.2	9.06		19.52
人工单价		小计						43.2	9.06		19.52
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	9.06	--	
	材料费小计							--	9.06	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	3338.66			
合计					3338.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	11595.73		11595.73
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	9700.02		9700.02
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	18.63	6068.21
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	0.82	267.09
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	8.73	2843.56
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	1.02	332.24
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	0.58	188.92
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	32572.27	5.82	1895.71
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	342633.36	9	30837
合计					42432.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	52863.84	
2	措施项目费	953.38	
2.1	单价措施	334.16	
2.2	总价措施	619.22	
2.2.1	其中：安全文明施工费	528.35	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	2862.88	
5	税前工程造价	56680.1	
2	增值税	5101.21	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		61781.31	

综合单价分析表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

项目编码		031004003001		项目名称		洗手台盆（小）		计量单位	组	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-21	洗脸盆台下式冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						368.95			
清单项目综合单价								489.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43		
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51		
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39		
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02		
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06		
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71		
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91		
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水					m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费								--	0.08	--
材料费小计								--	373.51	--	

项目编码		031004003002		项目名称		洗手台盆（大）		计量单位	组	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						368.95			
清单项目综合单价								489.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台盆（小）		个	1.01	150	151.5		
	洗脸盆排水附件		套	1.01	43.21	43.64		
	洗脸盆托架		副	1.01	9.34	9.43		
	混合冷热水龙头		个	1.01	110.41	111.51		
	角型阀(带铜活)DN15		个	2.02	22.47	45.39		
	螺纹管件DN15		个	2.02	1	2.02		
	金属软管 φ15		根	2.02	2.7	5.45		
	橡胶板 δ 1~3		kg	0.013	4.58	0.06		
	膨胀螺栓M6~12×50~120		套	6.18	0.43	2.66		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	3.92	0.18	0.71		
	防水密封胶		支	0.2	4.57	0.91		
	电		kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水		m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	373.51	--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	97.32	180.74		56.1	97.32	180.74		56.1
人工单价		小计						97.32	180.74		56.1
		未计价材料费									
清单项目综合单价								334.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	180.74	--	
	材料费小计							--	180.74	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			528.35			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	58.71			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	60.31			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	101.33			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	308			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	15.28			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	42.62			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	32.97			
合计					619.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	2862.88		2862.88
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	2394.85		2394.85
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	18.63	1498.19
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	0.82	65.94
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	8.73	702.05
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	1.02	82.03
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	0.58	46.64
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	8041.8	5.82	468.03
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	56680.1	9	5101.21
合计					7964.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：1-贵阳市实验幼儿园（总园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	291587.73	
2	措施项目费	13241.8	
2.1	单价措施	5260.71	
2.2	总价措施	7981.09	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	27719.71	
5	税前工程造价	334549.24	
2	增值税	30109.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		364658.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:综合考虑	m3	2	67.37	134.74	
2	011607001001	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	80	14	1120	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	10	104.92	1049.2	
		分部小计					2303.94	
		室外工程						
4	011103001001	塑胶走道	1. 部位:室外过道 2. 粘结层厚度、材料种类:40厚粗沥青混凝土+30厚细沥青混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:13厚EPDM塑胶面层	m2	150	179.67	26950.5	
5	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	7.49	55.35	414.57	
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	7.49	45.25	338.92	
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	7.49	638.81	4784.69	
8	010702001002	防腐木遮雨棚柱	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	3.64	2489.81	9062.91	
9	010702002002	防腐木遮雨棚梁	1. 构件规格尺寸:46*186mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.52	2630.86	1368.05	
10	010702003002	防腐木遮雨棚檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.15	1959.52	293.93	
11	010703001002	防腐木遮雨棚屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	208.04	165.29	34386.93	
12	011404007002	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	105.07	25.74	2704.5	
13	011503002001	木质栅栏	1. 名称:空调木质栅栏 2. 规格尺寸:高1.2m	m	33.6	426.16	14318.98	
14	010603003001	钢梯梯柱	1. 钢材品种、规格:箱200*200*5*5 2. 其他:满足设计及规范要求	t	1.505	7103.13	10690.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:HM300*150*6.5*9 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.847	7149.17	6055.35	
16	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:5mm花纹钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	1.228	7579.05	9307.07	
17	010606008001	钢梯	1. 部位:菜园钢楼梯 2. 钢材品种、规格:详见图纸 3. 钢梯形式:踏步式	t	1.496	9779.25	14629.76	
18	011106004001	混凝土楼梯面层	1. 面层厚度:35厚细石混凝土 2. 做法要求:详见图纸 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	38.12	39.18	1493.54	
19	011405001001	钢梯刷油漆	1. 油漆品种:环氧富锌防锈漆一遍+聚氨酯面漆两遍 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	137.72	25.96	3575.21	
		分部小计					140375.12	
		屋面工程						
20	010902003001	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m ² 无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	80	314.19	25135.2	
		分部小计					25135.2	
		其他工程						
21	010607004001	金属防坠网	1. 材料品种、规格:金属防坠网 2. 其他:详设计图纸	m2	504	99.52	50158.08	
		分部小计					50158.08	
		水池改造						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040201022001	水池	1. 洗米石饰面 2. 20厚水泥砂浆 3. 4厚SBS防水卷材 4. 20厚水泥砂浆 5. 200厚C25/P6钢筋混凝土 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 100厚碎石垫层 8. 素土夯实 9. 规格尺寸:长10m*宽5m	m	10	2891.01	28910.1	
		分部小计					28910.1	
		新建围墙						
23	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	9.52	55.35	526.93	
24	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计规范要求 4. 填方来源、运距:开挖土方	m3	3.36	19.56	65.72	
25	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	6.16	45.25	278.74	
26	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.36	333.39	453.41	
27	010401003002	实心砖墙	1. 部位:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	10.56	511.49	5401.33	
28	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m3	4.8	416.43	1998.86	
29	011406001002	真石漆墙面	1. 基层墙体清理; 2. 提前洒水润湿, 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用界面剂甩毛 3. 不同材质(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处)钉挂300mm宽镀锌钢丝网(丝径不小于0.8, 网格12.7x12.7, 每侧搭接宽度不小于150mm, 端部应延伸不少于100mm); 4. 9厚1:3水泥砂浆打底, 两次成活, 扫毛或划出纹道 5. 10mm普通防水砂浆找平 6. 柔性耐水腻子两遍 7. 抗碱封闭底漆一遍(与主材近似色) 8. 喷涂真石漆二遍 9. 喷涂罩面清漆	m2	88	238.45	20983.6	
		分部小计					29708.59	
		新增菜园木质栅						
30	011503002002	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高0.7m	m	30	426.16	12784.8	
		分部小计					12784.8	
		菜园路面硬化						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	30	73. 73	2211. 9	
		分部小计					2211. 9	
32	011701001002	风雨连廊脚手架	1. 建筑结构形式:防腐木结构 2. 檐口高度:详见设计图	m2	150	28. 71	4306. 5	
33	011701002001	围墙砌筑脚手架	1. 搭设高度:详见设计	m2	51	18. 71	954. 21	
合计							296848. 44	

综合单价分析表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28					6.09		
人工单价		小计						61.28				6.09			
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011607001001		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		

A16-130	拆除垃圾 外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011103001001		项目名称		塑胶走道		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D2-206	道路面层粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度(cm)4	100m2	0.01	87.36	1347.33	77.13		0.87	13.47	0.77	
D2-226	道路面层细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度(cm)3	100m2	0.01	91.52	1287.66	76.05		0.92	12.88	0.76	
补子目1	13厚EPDM塑胶面层	m2	1								
人工单价		小计						1.79	26.35	1.53	
26.02元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								179.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	粗粒式沥青混凝土					m3	0.0404	327.36	13.23		
	木柴					kg	0.037	0.2	0.01		
	柴油					t	0.00007	3859.2	0.27		
	煤					t	0.00023	173.66	0.04		
	细粒式沥青混凝土					m3	0.0303	418.36	12.68		
	13厚EPDM塑胶面层					m2	1	150	150		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	176.35	--	

项目编码		010101004002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		7.49	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27			0.09		4.99		
人工单价		小计						50.27			0.09		4.99		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		7.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87				0.14	
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87				1.59	
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010501003002		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		7.49	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				

A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19	
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62	
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								638.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89			
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38			
	水					m3	0.1125	3.59	0.4			
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41			
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89			
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73			
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43			
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72			
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.31194	5.03	1.57			
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0108	5.03	0.05			
	塑料胶布带20 (mm) × 50 (m)					卷	0.216	8.12	1.75			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	385.47	--	

项目编码		010702001002		项目名称		防腐木遮雨棚 柱		计量单位	m3	工程量	3.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-12	木构件 木柱 方木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2489.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	1365.94	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010702002002	项目名称	防腐木遮雨棚 梁	计量单位	m3	工程量	0.52				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22		419.84
人工单价		小计						928.8	1282.22		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2630.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81		
	铁钉					kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1282.22	--	

项目编码		010702003002		项目名称		防腐木遮雨棚 標条		计量单位	m3	工程量	0.15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 標木 方 木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1440.27	--	

项目编码	010703001002	项目名称	防腐木遮雨棚 屋面	计量单位	m2	工程量	208.04
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-32	屋面木基 层 檩木 上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面 实 际层数 (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺 设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007002		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	105.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-134	其他木材 面油漆 聚脂清漆 满刮腻子 、底漆两 遍、聚酯 清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						12.39	7.75		5.6
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.74			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.3328	0.91	0.3		

细	聚酯清漆	kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子	kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂	kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂	kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆	kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.75	--	

项目编码		011503002001		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	33.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49		20.44
人工单价		小计						45.23	360.49		20.44
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	空调木质栅栏					m	3.6	100	360		
	白乳胶					kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉					kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	360.49	--	

项目编码		010603003001		项目名称		钢梯梯柱		计量单位	t	工程量	1.505
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-33	厂(库)房 钢构件 实腹柱制 作 焊接 H型钢柱	t	1	1158.24	3884.93	670.48	523.55	1158.24	3884.93	670.48	523.55
A6-88	住宅钢结 构 钢柱 安装 ≤3t	t	1	434.76	156.99	77.63	196.55	434.76	156.99	77.63	196.55
人工单价		小计						1593	4041.92	748.11	720.1
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7103.13			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	角钢综合	t	0.102	3245	330.99		
	中厚钢板综合	t	0.978	3327.43	3254.23		
	低合金钢焊条E43系列	kg	17.985	5.95	107.01		
	焊丝Φ3.2	kg	24.969	6.93	173.04		
	焊剂	kg	7.91	2.74	21.67		
	氧气	m3	5.09	3.48	17.71		
	乙炔气	m3	2.21	11.9	26.3		
	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	1.06	29.58	31.35		
	金属结构铁件	kg	10.588	3.21	33.99		
	二氧化碳	m3	2.42	1.03	2.49		
	钢丝绳Φ12	kg	3.69	7.07	26.09		
	板枋材杉木	m3	0.011	1144.23	12.59		
	稀释剂	kg	0.085	8.02	0.68		
	吊装夹具	套	0.02	189.49	3.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4041.92	--	

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	0.847
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-41	厂(库)房 钢构件 钢梁制作 焊接H型 钢梁	t	1	1436.4	3910.83	519.09	649.29	1436.4	3910.83	519.09	649.29
A6-93	住宅钢结 构 钢梁 安装 ≤1.5t	t	1	286.8	139.38	77.72	129.66	286.8	139.38	77.72	129.66
人工单价		小计						1723.2	4050.21	596.81	778.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7149.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢综合					t	0.153	3245	496.49		
	中厚钢板综合					t	0.927	3327.43	3084.53		
	低合金钢焊条E43系列					kg	20.246	5.95	120.46		
	焊丝 φ3.2					kg	25.896	6.93	179.46		
	焊剂					kg	8.69	2.74	23.81		
	氧气					m3	5.6	3.48	19.49		
	乙炔气					m3	2.44	11.9	29.04		
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	1.06	29.58	31.35		

	金属结构铁件	kg	6.936	3.21	22.26		
	二氧化碳	m3	1.87	1.03	1.93		
	钢丝绳 φ 12	kg	3.28	7.07	23.19		
	板枋材杉木	m3	0.012	1144.23	13.73		
	稀释剂	kg	0.085	8.02	0.68		
	吊装夹具	套	0.02	189.49	3.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4050.21	--	

项目编码		010606006001		项目名称		钢平台		计量单位	t	工程量	1.228	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A6-66	厂(库)房 钢构件 钢平台制 作 花纹 钢板	t	1	1368	3762.19	382.38	618.37	1368	3762.19	382.38	618.37	
A6-69	厂(库)房 钢构件 钢平台 (走道)安 装	t	1	719.88	145.65	257.18	325.4	719.88	145.65	257.18	325.4	
人工单价		小计						2087.88	3907.84	639.56	943.77	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								7579.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	花纹钢板					t	0.448	3212.39	1439.15			
	型钢综合					t	0.632	3396	2146.27			
	低合金钢焊条E43系列					kg	23.461	5.95	139.59			
	氧气					m3	6.528	3.48	22.72			
	乙炔气					m3	2.6	11.9	30.94			
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1	5.95	5.95			
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	2.12	29.58	62.71			
	螺栓					kg	5.406	5.95	32.17			
	吊装夹具					套	0.02	189.49	3.79			
	钢丝绳 φ 12					kg	3.28	7.07	23.19			
	稀释剂					kg	0.17	8.02	1.36			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	3907.84	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	1.496
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A6-74	厂(库)房 钢构件 踏步式钢 楼梯 制 作	t	1	2889.24	3826.49	506.74	1306.01	2889.24	3826.49	506.74	1306.01	
A6-75	厂(库)房 钢构件 踏步式钢 楼梯 安 装	t	1	624.36	135.94	208.24	282.23	624.36	135.94	208.24	282.23	
人工单价		小计						3513.6	3962.43	714.98	1588.24	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								9779.25				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					t	0.299	3396	1015.4			
	中厚钢板综合					t	0.781	3327.43	2598.72			
	低合金钢焊条E43系列					kg	28.451	5.95	169.28			
	氧气					m3	7.04	3.48	24.5			
	乙炔气					m3	2.68	11.9	31.89			
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1.74	5.95	10.35			
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	2.12	29.58	62.71			
	螺栓					kg	3.57	5.95	21.24			
	吊装夹具					套	0.02	189.49	3.79			
	钢丝绳 φ 12					kg	3.28	7.07	23.19			
	稀释剂					kg	0.17	8.02	1.36			
	其他材料费								--	-0.02	--	
	材料费小计								--	3962.43	--	

项目编码		011106004001		项目名称		混凝土楼梯面层		计量单位	m2	工程量	38.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-15	整体面层 细石混凝土 面层 厚30mm 实际厚 度(mm):35	100m2	0.01	1739.62	1369.54	20.6	786.37	17.4	13.7	0.21	7.87
人工单价		小计						17.4	13.7	0.21	7.87
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土C35		m3	0.0354	334.95	11.86		
	水		m3	0.038	3.59	0.14		
	塑料薄膜		m2	1	0.24	0.24		
	水泥砂浆1:1		m3	0.0051	258.37	1.32		
	素水泥浆		m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	13.7	--	

项目编码		011405001001		项目名称		钢梯刷油漆		计量单位	m2	工程量	137.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-178	金属面防腐油漆 聚氨酯漆两遍	100m2	0.01	856.58	637.69	148	387.2	8.57	6.38	1.48	3.87
A14-204	金属面其他油漆 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	225.86	237.9		102.09	2.26	2.38		1.02
人工单价		小计						10.83	8.76	1.48	4.89
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯磁漆					kg	0.248	22.43	5.56		
	二甲苯					kg	0.078	10.44	0.81		
	环氧富锌漆					kg	0.0783	29.58	2.32		
	环氧富锌底漆稀释剂					kg	0.0039	16.14	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8.76	--	

项目编码		010902003001		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25

A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔 热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						48.81	241.86	1.45	22.07
122.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								314.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11776	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	6.3	14.46	91.1		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.1537	102.08			10.14	15.69			1.55
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.1537	523.08	840.09	6.46	236.45	80.4	129.12	0.99	36.34
A5-2	现浇混凝 土 垫层 混凝土	10m3	0.1484	444.24	2641.55	7.97	200.81	65.93	392.01	1.18	29.8
A5-103	现浇构筑 物混凝土 贮水(油)池 池底	10m3	0.26499	543.36	2934.38	20.7	245.61	143.98	777.58	5.49	65.08
A5-372	构筑物混 凝土模板 贮水(油)池 池底 平底	100m2	0.00265	2724.36	1564.36	0.66	1231.48	7.22	4.15		3.26
A5-104	现浇构筑 物混凝土 贮水(油)池 池壁	10m3	0.04325	668.76	2947.08	20.7	302.3	28.92	127.46	0.9	13.08
A5-375	构筑物混 凝土模板 贮水(油)池 池壁 矩形壁	100m2	0.0441	1823.16	1907.2	0.21	824.12	80.4	84.11	0.01	36.34
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0318	3919.05	486.96	69.9	1771.51	124.63	15.49	2.22	56.33
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.0318	275.88	3748.81		124.71	8.77	119.21		3.97
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0318	3919.05	486.96	69.9	1771.51	124.63	15.49	2.22	56.33
A12-14	墙面抹灰 装饰抹灰 水刷石 15+10mm	100m2	0.0318	4017.6	1339.99	81.97	1816.06	127.76	42.61	2.61	57.75
人工单价		小计						808.33	1707.23	15.62	359.83
125.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2891.01				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.44573	63.95	28.5		
	碎石综合					m3	1.709144	58.87	100.62		
	预拌混凝土C15					m3	1.49884	259	388.2		
	塑料薄膜					m2	16.85442 3	0.24	4.05		
	水					m3	1.615325	3.59	5.8		

	预拌混凝土C25 P6	m3	3.113224	289	899.72		
	组合钢模板	kg	0.335566	3.38	1.13		
	复合模板	m2	1.038224	23.93	24.84		
	零星卡具	kg	0.238218	4.64	1.11		
	混凝土垫块	m3	0.000363	268.99	0.1		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.17307	8.12	1.41		
	板枋材	m3	0.025588	961.15	24.59		
	木支撑	m3	0.000877	915.38	0.8		
	铁钉	kg	0.096724	4.32	0.42		
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06	kg	0.20888	5.03	1.05		
	隔离剂	kg	0.4675	4.65	2.17		
	硬塑料管φ20	m	4.883237	2.73	13.33		
	钢支撑及配件	kg	1.264788	3.59	4.54		
	对拉螺栓	kg	1.991821	5.95	11.85		
	铁件综合	kg	0.298998	3.02	0.9		
	水泥砂浆1:2	m3	0.141192	216.99	30.64		
	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	3.677193	28.27	103.95		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.190069	6.41	1.22		
	聚丁胶黏剂	kg	1.709027	3.98	6.8		
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.919656	7.87	7.24		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.055014	402.65	22.15		
	抹灰水泥白石子浆1:1.5 (P.O)32.5	m3	0.036888	544.29	20.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1707.23	--	

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	9.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2641.55	7.97	200.81	44.42	264.16	0.8	20.08	
A5-237	现浇混凝土 模板 基础垫层	100m2	0.001029	1503.72	1568.18	69.73	679.72	1.55	1.61	0.07	0.7	
人工单价		小计						45.97	265.77	0.87	20.78	
119.99元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								333.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C15					m3	1.01	259	261.59			
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.24	1.15			
	水					m3	0.395	3.59	1.42			
	复合模板					m2	0.025391	23.93	0.61			
	板枋材					m3	0.000743	961.15	0.71			
	钢筋综合					kg	0.089027	2.61	0.23			
	铁钉					kg	0.00189	4.32	0.01			
	隔离剂					kg	0.01029	4.65	0.05			
	水泥砂浆1:2					m3	0.000012	216.99				
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.000185	5.03				
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	265.77	--	

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	10.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆	10m3	0.1	1684.8	2625.01	43.45	761.57	168.48	262.5	4.35	76.16
人工单价		小计						168.48	262.5	4.35	76.16
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								511.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35		
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	水					m3	0.1707	3.59	0.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	262.5	--	

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-2	砖基础 预拌砂浆	10m3	0.1	1203.36	2371.71	45.34	543.95	120.34	237.17	4.53	54.39
人工单价		小计						120.34	237.17	4.53	54.39
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								416.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥标砖240×115×53					千块	0.5262	278.06	146.32		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2399	376.11	90.23		
	水					m3	0.1746	3.59	0.63		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	237.17	--	

项目编码		011406001002		项目名称		真石漆墙面		计量单位	m2	工程量	88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 换为【 水泥砂浆 1:3】 实际厚 度(mm):9	100m2	0.01	1946.7	-111.15	32.1	879.96	19.47	-1.11	0.32	8.8
A9-106	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 平面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	635.4	464.14	31.47	287.22	6.35	4.64	0.31	2.87
A12-26	墙面抹灰 抹灰砂浆 厚度调整 挂钢丝网	100m2	0.01	512.33	1029.15		231.58	5.12	10.29		2.32
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A14-218	抹灰面油 漆 墙面 罩面清漆	100m2	0.01	4782.51	2787.5		2161.81	47.83	27.88		21.62
人工单价		小计						116.58	68.54	0.63	52.7

134.08元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				238.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3		m3	0.0231	181.2	4.19		
	水		m3	0.0074	3.59	0.03		
	干混抹灰砂浆DP		m3	-0.0132	402.65	-5.31		
	预拌水泥砂浆		m3	0.01025	393.81	4.04		
	素水泥浆		m3	0.001	144.12	0.14		
	防水粉		kg	0.3315	1.39	0.46		
	钢丝网综合		m2	1.05	9.23	9.69		
	射钉		个	30	0.02	0.6		
	真石漆		kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆		kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂		kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸		张	0.2008	0.92	0.18		
	醇酸清漆		kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子		kg	2.0412	2.29	4.67		
	氟碳漆用抗裂腻子粉		kg	2.8512	2.65	7.56		
	氟碳漆用光面腻子粉		kg	2.0412	2.19	4.47		
	丙烯酸聚氨酯底漆		kg	0.08088	14.78	1.2		
	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	0.16054	16.98	2.73		
	丙烯酸聚氨酯固化剂		kg	0.04239	32.04	1.36		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂		kg	0.14237	14.31	2.04		
	金属氟碳漆面漆		kg	0.1767	28.84	5.1		
	氟碳罩面清漆		kg	0.06109	32.04	1.96		
	氟碳漆固化剂		kg	0.01572	19.86	0.31		
	氟碳漆面漆稀释剂		kg	0.04786	21.97	1.05		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	68.54	--	

项目编码		011503002002		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49		20.44
人工单价		小计						45.23	360.49		20.44
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	空调木质栅栏		m	3.6	100	360		
	白乳胶		kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉		kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	360.49	--	

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	5723.7		469.24	11.8	57.24		4.69
人工单价		小计						11.8	57.24		4.69
119.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	0.153	364.08	55.7		
	钢模板					kg	0.03474	3.38	0.12		
	铁件综合					kg	0.055	3.02	0.17		
	水					m3	0.02175	3.59	0.08		
	电					kW·h	0.0544	0.67	0.04		
	脱模剂					kg	0.00857	1.46	0.01		
	其他材料费							--	1.13	--	
	材料费小计							--	57.24	--	

项目编码		011701001002		项目名称		风雨连廊脚手架		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.066667	259.2	54.33		117.16	17.28	3.62		7.81
人工单价		小计						17.28	3.62		7.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	3.62	--	
	材料费小计					--	3.62	--	

项目编码		011701002001		项目名称		围墙砌筑脚手架		计量单位	m2	工程量	51	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单 项 脚 手 架 外 脚 手 架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	7981.09			
合计					7981.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	27719.71		27719.71
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	23188.01		23188.01
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	18.63	14506.13
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	0.82	638.49
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	8.73	6797.56
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	1.02	794.22
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	0.58	451.61
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	77864.34	5.82	4531.7
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	334549.24	9	30109.43
合计					57829.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：2-九幼(大都会分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	206156.96	8360
2	措施项目费	4363.05	
2.1	单价措施		
2.2	总价措施	4363.05	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	15153.61	
5	税前工程造价	227673.62	
2	增值税	20490.63	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		248164.25	8360

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 满足使用方及设计要求 2. 其他: 详见设计图纸	m	150	247.75	37162.5	
2	010807001001	铝合金纱窗扇	1. 窗类型: 铝合金纱窗扇 2. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 3. 框、扇材质: 铝合金型材 4. 螺栓种类: 膨胀螺栓 5. 工程内容: 窗安装/五金、玻璃安装/清扫等全部操作过程 6. 其他: 详见设计图纸	m2	650	70	45500	
3	011501001002	洗手台	1. 部位: 洗手台 2. 规格: 满足使用方要求 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	1	904.56	904.56	
4	011501009001	洗手台柜子	1. 台柜规格: 2*0.5m 2. 材料种类、规格: 定制成品柜子 3. 其它: 满足设计规范要求	个	1	800	800	
5	011505010002	洗手台玻璃镜	1. 镜面玻璃品种、规格: 3mm厚	m2	0.8	121.18	96.94	
		分部小计					84464	
		室外工程						
6	010607003001	成品雨篷	1. 部位: 沙池处 2. 规格: 5米长*8米宽*4.5米高 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	44	190	8360	8360
7	040201022002	洗脚池	1. 25x25x5浅蓝色陶瓷马赛克 2. 20厚水泥砂浆 3. 4厚SBS防水卷材（详见另项清单） 4. 20厚水泥砂浆 5. 200厚C25/P6钢筋混凝土 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 100厚碎石垫层 8. 素土夯实	m	5	720.72	3603.6	
8	010904001001	地面卷材防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	2	49.79	99.58	
9	010903001001	墙面卷材防水	1. 4厚SBS防水卷材 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	6	41.32	247.92	
10	010607004002	金属防坠网	1. 材料品种、规格: 金属防坠网 2. 其他: 详设计图纸	m2	840	99.52	83596.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010807005001	防盗网	1. 工程内容: 制作、安装 2. 材质、规格: 倒刺镀锌防爬刺防盗网 3. 其他: 专业厂家制作安装	m	80	120	9600	
		分部小计					105507.9	8360
		其它工程_三楼天台房间增加一个门						
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级防火门2124	m2	5.04	442.13	2228.34	
		分部小计					2228.34	
		其它工程_新增墙面书柜						
13	011501003001	柜子	1. 台柜规格: 40*1.2m 2. 材料种类、规格: 木质 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	40	150	6000	
		分部小计					6000	
		其它工程_回填土						
14	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 种植土 2. 回填厚度: 300mm 3. 其他: 满足设计及规范要求	m3	27	16.9	456.3	
		分部小计					456.3	
		其它工程_木栅栏						
15	011503002003	木质栅栏	1. 名称: 空调木质栅栏 2. 规格尺寸: 高0.7m	m	17.6	426.16	7500.42	
		分部小计					7500.42	
合计							206156.96	8360

综合单价分析表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-80	不锈钢管栏杆直线条式	10m	0.1	460.35	1780.94	28.14	208.09	46.04	178.09	2.81	20.81
人工单价		小计						46.04	178.09	2.81	20.81
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管 φ32×1.5, 304					m	5.693	18.22	103.73		
	氩气					m3	0.357	1.38	0.49		
	环氧树脂					kg	0.15	20.8	3.12		
	不锈钢焊丝					kg	0.127	27.35	3.47		
	不锈钢法兰盘 φ59					个	5.771	11.54	66.6		
	钨棒					kg	0.057	12.02	0.69		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	178.09	--	

项目编码		010807001001		项目名称		铝合金纱窗扇		计量单位	m2	工程量	650
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目5	铝合金纱窗扇	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								70			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金纱窗扇					m2	1	70	70		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	70	--	

项目编码		011501001002		项目名称		洗手台		计量单位	个	工程量	1
------	--	--------------	--	------	--	-----	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A15-139	石材洗漱 台 >1m2	10m2	0.16	2351.7	2225.7	13.1	1063.03	376.27	356.11	2.1	170.08	
人工单价		小计						376.27	356.11	2.1	170.08	
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								904.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	石英石					m2	1.696	140	237.44			
	角钢∠50					kg	20.64	2.97	61.3			
	钢板 δ 4.0					t	0.00016	3020.51	0.48			
	膨胀螺栓M10×80					套	2.1216	0.28	0.59			
	电焊条综合					kg	0.57792	5.95	3.44			
	红丹漆					kg	0.1928	11.18	2.16			
	溶剂油					kg	0.01984	12.81	0.25			
	YJ-III黏结剂					kg	3.08112	13.33	41.07			
	玻璃胶300(ml)					支	0.49056	6.01	2.95			
	合金钢钻头					个	0.368	17.46	6.43			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	356.11	--	

项目编码		011501009001		项目名称		洗手台柜子		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
补子目1	洗手台成品 柜子 (2*0.5m)	个	1		800				800					
人工单价		小计								800				
		未计价材料费												
清单项目综合单价								800						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	洗手台成品柜子（2*0.5m）					个	1	800	800					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	800	--				

项目编码	011505010002	项目名称	洗手台玻璃镜	计量单位	m2	工程量	0.8
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-144	盥洗室台 镜安装 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	294.3	784.53		133.03	29.43	78.45		13.3
人工单价		小计						29.43	78.45		13.3
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								121.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镜面车边玻璃(成品) δ 3					m2	1.02	46.29	47.22		
	普通杉锯材					m3	0.0091	1107.62	10.08		
	胶合板5mm					m2	1.05	11.26	11.82		
	玻璃胶300(ml)					支	0.405	6.01	2.43		
	石油沥青油毡350#					m2	1.01	1.45	1.46		
	一般用途圆钢钉25(1)					kg	0.016	4.58	0.07		
	沉头木螺钉L35					个	21.1	0.03	0.63		
	装饰用螺钉					个	2.8	0.07	0.2		
	双面强力弹性胶带					m	7.557	0.6	4.53		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	78.45	--	

项目编码		010607003001		项目名称		成品雨篷		计量单位		m2		工程量		44	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	手动遮阳棚	m2	1		190				190						
人工单价		小计							190						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								190							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	手动遮阳棚					m2	1			190	190				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--		190			

项目编码	040201022002	项目名称	洗脚池	计量单位	m	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.012	102.08			10.14	1.22			0.12
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012	523.08	840.09	6.46	236.45	6.28	10.08	0.08	2.84
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2641.55	7.97	200.81	4.44	26.42	0.08	2.01
A5-103	现浇构筑物 混凝土 贮水(油) 池 池底	10m3	0.008	543.36	2934.38	20.7	245.61	4.35	23.48	0.17	1.97
A5-372	构筑物混凝土 模板 贮水(油) 池 池底 平底	100m2	0.00008	2724.36	1564.36	0.66	1231.48	0.22	0.13		0.11
A5-104	现浇构筑物 混凝土 贮水(油) 池 池壁	10m3	0.016	668.76	2947.08	20.7	302.3	10.7	47.15	0.33	4.83
A5-375	构筑物混凝土 模板 贮水(油) 池 池壁 矩形壁	100m2	0.01728	1823.16	1907.2	0.21	824.12	31.5	32.96		14.24
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01264	3919.05	458.21	69.9	1771.51	49.54	5.79	0.88	22.39
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01264	3919.05	458.21	69.9	1771.51	49.54	5.79	0.88	22.39
A12-125	镶贴零星 块料 陶 瓷锦砖、 玻璃马赛 克 水泥 砂浆粘贴	100m2	0.01264	7647.75	15545.59	75.57	3456.98	96.67	196.5	0.96	43.69
人工单价		小计						254.46	348.3	3.38	114.58
130.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								720.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.0348	63.95	2.23		
	碎石综合					m3	0.13344	58.87	7.86		
	预拌混凝土C15					m3	0.101	259	26.16		
	塑料薄膜					m2	0.839974	0.24	0.2		
	水					m3	0.228378	3.59	0.82		
	预拌混凝土C25 P6					m3	0.2424	289	70.05		
	组合钢模板					kg	0.124706	3.38	0.42		

	复合模板	m2	0.385531	23.93	9.23		
	零星卡具	kg	0.091512	4.64	0.42		
	混凝土垫块	m3	0.000011	268.99			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.06264	8.12	0.51		
	板枋材	m3	0.009847	961.15	9.46		
	木支撑	m3	0.000026	915.38	0.02		
	铁钉	kg	0.026476	4.32	0.11		
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06	kg	0.01731	5.03	0.09		
	隔离剂	kg	0.1736	4.65	0.81		
	硬塑料管φ20	m	1.913432	2.73	5.22		
	钢支撑及配件	kg	0.49559	3.59	1.78		
	对拉螺栓	kg	0.780468	5.95	4.64		
	铁件综合	kg	0.117158	3.02	0.35		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.056122	204.04	11.45		
	陶瓷马赛克	m2	1.31456	139.93	183.95		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.03021	402.65	12.16		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.361289	0.61	0.22		
	棉纱	kg	0.014738	7.32	0.11		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	348.3	--	

项目编码		010904001001		项目名称		地面卷材防水		计量单位	m2	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.012	275.88	3748.81		124.71	3.31	44.99		1.49
人工单价		小计						3.31	44.99		1.49
119.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	SBS改性沥青防水卷材4mm					m2	1.38762	28.27	39.23		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.071724	6.41	0.46		
	聚丁胶黏合剂					kg	0.644916	3.98	2.57		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.34704	7.87	2.73		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	44.99	--	

项目编码		010903001001		项目名称		墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-39	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 立面	100m2	0.01	513.24	3386.87		232	5.13	33.87		2.32
人工单价		小计						5.13	33.87		2.32
119.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.15635	25.14	29.07		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.05977	6.41	0.38		
	聚丁胶黏合剂					kg	0.53743	3.98	2.14		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	33.87	--	

项目编码		010607004002		项目名称		金属防坠网		计量单位		m2		工程量		840	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A6-84	厂(库)房 钢构件 金属网 制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63				
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75				
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38				
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								99.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91						
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46						
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86						
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07						
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77						

	汽油89#	kg	0.04102	6.04	0.25		
	乙炔气	m3	0.0198	11.9	0.24		
	氧气	m3	0.04256	3.48	0.15		
	结构钢焊条	kg	0.34538	5.95	2.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.76	--	

项目编码		010807005001		项目名称		防盗网		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目3	倒刺镀锌 防爬刺防 盗网	m	1		120				120		
人工单价		小计							120		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								120			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	倒刺镀锌防爬刺防盗网					m	1	120	120		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	120	--	

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	5.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	甲级钢质防火门(成品)					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011501003001		项目名称		柜子		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目4	柜子	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								150			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	柜子					m	1	150	150		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	150	--	

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	27
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011503002003		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	17.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49		20.44
人工单价		小计						45.23	360.49		20.44
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.16			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	空调木质栅栏					m	3.6	100	360		

细	白乳胶	kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉	kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360.49	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	4363.05			
合计					4363.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价	8360		
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	手动遮阳棚	m2	44		190		8360				
合计							8360				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	15153.61		15153.61
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	12676.25		12676.25
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	18.63	7930.11
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	0.82	349.04
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	8.73	3716.04
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	1.02	434.18
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	0.58	246.88
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42566.33	5.82	2477.36
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	227673.62	9	20490.63
合计					35644.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	978.96	
2	措施项目费	17.66	
2.1	单价措施	6.19	
2.2	总价措施	11.47	
2.2.1	其中：安全文明施工费	9.79	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	53.01	
5	税前工程造价	1049.63	
2	增值税	94.47	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1144.1	

综合单价分析表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

项目编码		031004003003		项目名称		洗手台盆（小）		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-21	洗脸盆台下式冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						368.95			
清单项目综合单价								489.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43		
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51		
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39		
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02		
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06		
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71		
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91		
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水					m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费								--	0.08	--
材料费小计								--	373.51	--	

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	1.8	3.35		1.04	1.8	3.35		1.04

人工单价		小计		1.8	3.35		1.04	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				6.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	3.35	--		
	材料费小计			--	3.35	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			9.79			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	1.09			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	1.12			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	1.88			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	5.7			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.28			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	0.79			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	0.61			
合计					11.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	53.01		53.01
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	44.34		44.34
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	18.63	27.74
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	0.82	1.22
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	8.73	13
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	1.02	1.52
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	0.58	0.86
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	148.92	5.82	8.67
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1049.63	9	94.47
合计					147.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：3-云岩区第二幼儿园（数博分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	96761.46	
2	措施项目费	3176.86	
2.1	单价措施	1187.05	
2.2	总价措施	1989.81	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	72000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	72000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	6910.93	
5	税前工程造价	178849.25	
2	增值税	16096.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		194945.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属窗拆除	1. 拆除现有窗	樘	8	17. 11	136. 88	
2	011610002002	金属门拆除	1. 拆除现有门	樘	9	17. 11	153. 99	
3	011604002001	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	50	11. 67	583. 5	
4	011606001002	屋顶防腐木地板拆除	1. 拆除的基层类型: 木地板	m2	800	4. 27	3416	
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 暂定为10km 3. 含装车	m3	23. 7	104. 92	2486. 6	
		分部小计					6776. 97	
		室内工程						
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :F乙C1223、F乙C3423 2. 玻璃品种、厚度 :6+12A+6	m2	37. 26	359. 12	13380. 81	
7	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM乙1522 2. 门框、扇材质: 钢制防火门乙级	m2	29. 7	417. 65	12404. 21	
8	011406001003	真石漆墙面	1. 底层厚度、材料种类 :7厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种 类:6厚1:2. 5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数 :真石漆, 喷甲基硅纯钠 憎水剂	m2	50	110. 51	5525. 5	
9	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:1152*500*50大理石 台面	个	1	374. 07	374. 07	
10	011501009002	厨房低柜	1. 台柜规格:1. 152*0. 5m 2. 材料种类、规格: 定制 成品柜子 3. 其它: 满足设计规范要 求	个	1	497. 06	497. 06	
		分部小计					32181. 65	
		室外工程						
11	040201022003	鱼池	1. 洗米石饰面 2. 20厚水泥砂浆 3. 4厚SBS防水卷材 4. 20厚水泥砂浆 5. 200厚C25/P6钢筋混凝 土 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 100厚碎石垫层 8. 素土夯实 9. 尺寸: 4米*10米	m	10	995. 75	9957. 5	
12	070101002001	池壁	1. 洗米石饰面 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100厚C15混凝土层 5. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m3	1. 68	2167. 61	3641. 58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050307020001	沙池	1. 400厚细白砂 2. 土工布 3. 200厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	50	112.75	5637.5	
14	011503002004	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高1.5m	m	36	426.16	15341.76	
15	011506003001	阳光雨棚	1. 骨架材料种类、规格、中距:不锈钢骨架 2. 玻璃材料品种、规格:8mm厚PC耐力板	m2	58.5	397	23224.5	
		分部小计					57802.84	
16	011701002002	雨棚脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:详见设计	m2	58.5	4.3	251.55	
17	011701002003	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	50	18.71	935.5	
合计							97948.51	

综合单价分析表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

项目编码		011610002001		项目名称		金属窗拆除		计量单位	樘	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610002002		项目名称		金属门拆除		计量单位	樘	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002001		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		011606001002		项目名称		屋顶防腐木地板拆除		计量单位	m2	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		23.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78			26.13		1.57		
人工单价		小计						50.42			49.49		5.01		
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010807002001		项目名称		金属防火窗		计量单位		m2		工程量		37.26	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-184	铝合金成 品窗推 拉窗安 装	100m2	0.01	3307.5	31054.96	54.24	1495.08	33.08	310.55	0.54	14.95				
人工单价		小计						33.08	310.55	0.54	14.95				
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								359.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	乙级防火窗(含玻璃6+12A+6)					m2	0.95	295.33	280.56						
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	5	0.43	2.15						
	玻璃胶350g/支					支	0.47	6.15	2.89						
	合金钢钻头φ10					个	0.622	4.62	2.87						
	密封油膏					kg	0.36	6.84	2.46						
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.42719	13.74	19.61						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	310.55	--					

项目编码		010802003002		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		29.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9				19.22		
人工单价		小计						42.53	355.9				19.22		
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								417.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	353.45	353.45						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	355.9	--					

项目编码	011406001003	项目名称	真石漆墙面	计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆	100m2	0.01	1475.55	681.44	52.9	666.99	14.76	6.81	0.53	6.67
人工单价		小计						52.57	33.65	0.53	23.76
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.01485	3.59	0.05		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0168	402.65	6.76		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	33.65	--	

项目编码		011505001001		项目名称		洗手台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-138	石材洗漱 台 ≤1m2	10m2	0.0576	2569.05	2743.6	20.24	1161.27	147.98	158.03	1.17	66.89
人工单价		小计						147.98	158.03	1.17	66.89
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大理石					m2	0.61056	140	85.48		
	角钢∠50					kg	14.3424	2.97	42.6		
	钢板 δ 4.0					t	0.000058	3020.51	0.18		
	膨胀螺栓M10×80					套	0.705024	0.28	0.2		
	电焊条综合					kg	0.401587	5.95	2.39		
	红丹漆					kg	0.13369	11.18	1.49		

	溶剂油	kg	0.013651	12.81	0.17		
	YJ-III黏结剂	kg	1.438214	13.33	19.17		
	玻璃胶300(ml)	支	0.153619	6.01	0.92		
	合金钢钻头	个	0.31104	17.46	5.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.03	--	

项目编码		011501009002		项目名称		厨房低柜		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A15-14	厨房矮柜 石材台面	m2	0.576	299.7	427.68	0.1	135.47	172.63	246.34	0.06	78.03	
人工单价		小计						172.63	246.34	0.06	78.03	
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								497.06				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	大理石					m2	0.488448	140	68.38			
	普通杉锯材					m3	0.002304	1107.62	2.55			
	细木工板					m2	2.546496	33.56	85.46			
	一般用途圆钢钉30~45					kg	0.002304	4.58	0.01			
	胶合板 δ 3					m2	0.635328	8.24	5.24			
	胶合板 δ 9					m2	0.471744	17.39	8.2			
	抽屉轨道					副	1.16928	17.38	20.32			
	普通铰链65					副	2.808576	4.97	13.96			
	磁性碰珠					只	1.404288	1.71	2.4			
	拉手					个	2.573568	14.98	38.55			
	白乳胶					kg	0.103104	12.27	1.27			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	246.34	--	

项目编码		040201022003		项目名称		鱼池		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.048	102.08			10.14	4.9			0.48
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.048	523.08	840.09	6.46	236.45	25.11	40.32	0.31	11.35

A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.046	444.24	2641.55	7.97	200.81	20.44	121.51	0.37	9.24
A5-103	现浇构筑物 混凝土 贮水(油) 池 池底	10m3	0.08	543.36	2934.38	20.7	245.61	43.47	234.75	1.66	19.64
A5-372	构筑物混 凝土模板 贮水(油) 池 池底 平底	100m2	0.0008	2724.36	1564.36	0.66	1231.48	2.18	1.25		0.99
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.0192	3919.05	458.21	69.9	1771.51	75.25	8.8	1.34	34.01
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法 一 层 平 面	100m2	0.0192	275.88	3748.81		124.71	5.3	71.98		2.39
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.0192	3919.05	458.21	69.9	1771.51	75.25	8.8	1.34	34.01
A12-14	墙面抹灰 装饰抹灰 水刷石 15+10mm	100m2	0.0192	4017.6	1339.99	81.97	1816.06	77.14	25.73	1.57	34.87
人工单价		小计						329.04	513.14	6.59	146.98
128.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								995.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.1392	63.95	8.9		
	碎石综合					m3	0.53376	58.87	31.42		
	预拌混凝土C15					m3	0.4646	259	120.33		
	塑料薄膜					m2	5.08565	0.24	1.22		
	水					m3	0.454084	3.59	1.63		
	预拌混凝土C25 P6					m3	0.808	289	233.51		
	组合钢模板					kg	0.005661	3.38	0.02		
	复合模板					m2	0.017766	23.93	0.43		
	零星卡具					kg	0.001528	4.64	0.01		
	混凝土垫块					m3	0.00011	268.99	0.03		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.00432	8.12	0.04		
	板枋材					m3	0.00015	961.15	0.14		
	木支撑					m3	0.000265	915.38	0.24		
	铁钉					kg	0.009536	4.32	0.04		
	镀锌低碳钢丝8#Φ4.06					kg	0.053872	5.03	0.27		
	隔离剂					kg	0.008	4.65	0.04		

	水泥砂浆1:2.5	m3	0.085248	204.04	17.39		
	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	2.220192	28.27	62.76		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.114758	6.41	0.74		
	聚丁胶黏剂	kg	1.031866	3.98	4.11		
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.555264	7.87	4.37		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.033216	402.65	13.37		
	抹灰水泥白石子浆1:1.5 (P.O)32.5	m3	0.022272	544.29	12.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.14	--	

项目编码		070101002001		项目名称		池壁		计量单位	m3	工程量	1.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.0625	102.08			10.14	6.38			0.64
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0625	523.08	840.09	6.46	236.45	32.69	52.51	0.4	14.77
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.09375	444.24	2641.55	7.97	200.81	41.65	247.65	0.75	18.83
A4-80	砖砌水池 壁 预拌 砂浆	10m3	0.1	1468.8	2742.16	47.23	663.94	146.88	274.22	4.72	66.39
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0625	3919.05	486.96	69.9	1771.51	244.94	30.44	4.37	110.72
A12-125	镶贴零星 块料 陶 瓷锦砖、 玻璃马赛 克 水泥 砂浆粘贴	100m2	0.05	7647.75	6192.87	75.57	3456.98	382.39	309.64	3.78	172.85
人工单价		小计						854.93	914.46	14.02	384.2
130.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2167.61			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.18125	63.95	11.59		
	碎石综合					m3	0.695	58.87	40.91		
	预拌混凝土C15					m3	0.946875	259	245.24		
	塑料薄膜					m2	4.478906	0.24	1.07		
	水					m3	0.704413	3.59	2.53		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.244	376.11	91.77		
	普通砖240×115×53					千块	0.554	328.16	181.8		

	水泥砂浆1:2	m3	0.13875	216.99	30.11		
	洗米石	m2	5.2	50	260		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.1195	402.65	48.12		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	1.42915	0.61	0.87		
	棉纱	kg	0.0583	7.32	0.43		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	914.46	--	

项目编码		050307020001		项目名称		沙池		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.02	523.08	840.09	6.46	236.45	10.46	16.8	0.13	4.73
A9-129	种植屋面 排水 土工布过滤 层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22		0.68
A4-144	垫层 砂石 人工级配	10m3	0.04	645.6	859.16	5.96	291.83	25.82	34.37	0.24	11.67
人工单价		小计						38.81	56.39	0.37	17.18
118.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.2532	63.95	16.19		
	碎石综合					m3	0.5868	58.87	34.54		
	土工布					m2	1.115	4.62	5.15		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.0109	6.41	0.07		
	水					m3	0.12	3.59	0.43		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	56.39	--	

项目编码		011503002004		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49		20.44
人工单价		小计						45.23	360.49		20.44

135.01元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				426.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调木质栅栏	m	3.6	100	360		
	白乳胶	kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉	kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360.49	--	

项目编码		011506003001		项目名称		阳光雨棚		计量单位	m2	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	阳光雨棚	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						397			
清单项目综合单价								397			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阳光雨棚					m2	1	397	397		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	397	--	

项目编码		011701002002		项目名称		雨棚脚手架		计量单位	m2	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701002003		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	50	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1989.81			
合计					1989.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	72000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	72000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		72000		

暂列金额明细表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	传菜电梯	两层，详国标11J935-36	70000			
合计			72000			

计日工表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	6910.93		6910.93
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	5781.11		5781.11
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	18.63	3616.6
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	0.82	159.18
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	8.73	1694.73
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	1.02	198.01
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	0.58	112.59
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	19412.76	5.82	1129.82
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	178849.25	9	16096.43
合计					23007.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1468.44	
2	措施项目费	26.47	
2.1	单价措施	9.27	
2.2	总价措施	17.2	
2.2.1	其中:安全文明施工费	14.68	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	79.53	
5	税前工程造价	1574.44	
2	增值税	141.7	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1716.14	

综合单价分析表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

项目编码		031004003004		项目名称		洗手台盆（小）		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-6-21	洗脸盆台下式冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56				42.41		
人工单价		小计						73.56	4.56				42.41		
120元/工日		未计价材料费						368.95							
清单项目综合单价								489.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5						
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64						
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43						
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51						
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39						
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02						
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.013	4.58	0.06						
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71						
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91						
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06						
	水					m3	0.02	3.59	0.07						
	其他材料费								--	0.08	--				
材料费小计								--	373.51	--					

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	2.7	5.02		1.55	2.7	5.02		1.55	

人工单价		小计		2.7	5.02		1.55	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				9.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	5.02	--		
	材料费小计			--	5.02	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			14.68			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	1.63			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	1.68			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	2.81			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	8.56			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.42			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	1.18			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	0.92			
合计					17.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	79.53		79.53
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	66.53		66.53
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	18.63	41.62
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	0.82	1.83
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	8.73	19.5
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	1.02	2.28
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	0.58	1.3
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223.38	5.82	13
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1574.44	9	141.7
合计					221.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：4-云岩区第十二幼儿园文化分园安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	124001.81	
2	措施项目费	2586	
2.1	单价措施	484.48	
2.2	总价措施	2101.52	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	7298.95	
5	税前工程造价	135886.76	
2	增值税	12229.81	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		148116.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	宣传栏拆除	1. 拆除现有宣传栏 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	41.83	3.96	165.65	
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	4.18	104.92	438.57	
		分部小计					604.22	
		室外工程						
3	011404010001	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆	1. 油漆品种:丙烯酸两遍,再打磨上白色漆 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	225	25.68	5778	
4	010607003002	轻型雨篷	1. 材料品种、规格:塑料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	7.4	520.87	3854.44	
5	030807004001	旗杆滑轮	1. 名称:旗杆滑轮 2. 其他:满足设计及规范要求	个	1	5500	5500	
6	010901003001	钢结构雨棚	1. 做法要求:满足使用方要求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	135	520.87	70317.45	
7	011702021001	更换宣传栏	1. 做法要求:详西南18J812-40 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	41.83	190	7947.7	
		分部小计					93397.59	
		防腐木储物柜						
8	011501003002	防腐木储物柜	1. 台柜规格:高2.3m*厚0.4m 2. 材料种类、规格:防腐木储物柜 3. 其他满足设计要求	m	120	250	30000	
		分部小计					30000	
9	011701002004	雨棚脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:详见设计 3. 脚手架材质:活动脚手架	m2	112.67	4.3	484.48	
合计							124486.29	

综合单价分析表

工程名称: 5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

项目编码		011609001001		项目名称		宣传栏拆除		计量单位	m2	工程量	41.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-55	龙骨及饰 面拆除 墙柱面 隔断板	10m2	0.1	36			3.58	3.6			0.36
人工单价		小计						3.6			0.36
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	4.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011404010001	项目名称	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆	计量单位	m2	工程量	225
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-136	其他木材 面油漆 聚酯色漆 满刮腻子 、底漆两 遍、聚酯 色漆两遍	100m2	0.01	1271.16	721.69		574.6	12.71	7.22		5.75
人工单价		小计						12.71	7.22		5.75
134.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯色漆					kg	0.07692	13.74	1.06		
	聚酯固化剂					kg	0.08366	16.26	1.36		
	聚酯透明腻子					kg	0.04908	14.01	0.69		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆					kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	7.22	--	

项目编码		010607003002		项目名称		轻型雨篷		计量单位	m2	工程量	7.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-158	雨篷 夹 层玻璃托 架式	100m2	0.01	11930.76	34340.02	423.31	5393.01	119.31	343.4	4.23	53.93
人工单价		小计						119.31	343.4	4.23	53.93
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								520.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76+8					m2	1.03	110.85	114.18		
	型钢综合					t	0.05334	3396	181.14		
	硅酮结构胶300(ml)					支	0.8572	14.99	12.85		
	玻璃胶300(ml)					支	0.7665	6.01	4.61		
	垫胶					kg	0.8572	7.26	6.22		
	醇酸防锈漆综合					kg	0.6	11.07	6.64		
	溶剂油					kg	0.031	12.81	0.4		
	氧气					m3	0.6833	3.48	2.38		
	乙炔气					m3	0.2971	11.9	3.54		

	电焊条综合	kg	1.9244	5.95	11.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	343.4	--	

项目编码		030807004001		项目名称		旗杆滑轮		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	旗杆滑轮	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						5500			
清单项目综合单价								5500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	旗杆滑轮					个	1	5500	5500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5500	--	

项目编码		010901003001		项目名称		钢结构雨棚		计量单位	m2	工程量	135
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-158	雨篷 夹 层玻璃托 架式	100m2	0.01	11930.76	34340.02	423.31	5393.01	119.31	343.4	4.23	53.93
人工单价		小计						119.31	343.4	4.23	53.93
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								520.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76+8					m2	1.03	110.85	114.18		
	型钢综合					t	0.05334	3396	181.14		
	硅酮结构胶300(ml)					支	0.8572	14.99	12.85		
	玻璃胶300(ml)					支	0.7665	6.01	4.61		
	垫胶					kg	0.8572	7.26	6.22		
	醇酸防锈漆综合					kg	0.6	11.07	6.64		
	溶剂油					kg	0.031	12.81	0.4		
	氧气					m3	0.6833	3.48	2.38		
	乙炔气					m3	0.2971	11.9	3.54		
	电焊条综合					kg	1.9244	5.95	11.45		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	343.4	--	

项目编码		011702021001		项目名称		更换宣传栏		计量单位		m2		工程量		41.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目3	宣传栏	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						190							
清单项目综合单价								190							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	宣传栏					m2	1	190	190						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	190	--					

项目编码		011501003002		项目名称		防腐木储物柜		计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目4	防腐木储 物柜	m	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						250							
清单项目综合单价								250							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防腐木储物柜					m	1	250	250						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	250	--					

项目编码		011701002004		项目名称		雨棚脚手架		计量单位		m2		工程量		112.67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54					1.17	

人工单价		小计		2.59	0.54		1.17	
119.91元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				4.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	0.54	--		
	材料费小计			--	0.54	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2101.52			
合计					2101.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	7298.95		7298.95
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	6105.7		6105.7
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	18.63	3819.65
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	0.82	168.12
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	8.73	1789.88
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	1.02	209.13
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	0.58	118.92
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	20502.66	5.82	1193.25
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	135886.76	9	12229.81
合计					19528.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：5-云岩区十七幼儿园(金钟桥分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	211475.34	
2	措施项目费	9257.98	
2.1	单价措施	4609.6	
2.2	总价措施	4648.38	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	18600	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	18600	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	16144.61	
5	税前工程造价	255477.93	
2	增值税	22993.01	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		278470.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606001003	木地板拆除	1. 拆除的基层类型:木地板	m2	121.44	4.27	518.55	
2	011506003002	玻璃雨篷拆除	1. 拆除现有雨棚玻璃 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	72	13.71	987.12	
3	011607001002	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	121.44	14	1700.16	
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km	m3	16.01	104.92	1679.77	
		分部小计					4885.6	
		室内工程						
5	011104002002	木地板	1. 基层处理:水泥浆一道(掺建筑胶) 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆,压实抹光 3. 基层材料种类、规格:3厚泡沫塑料垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:强化企口复合木地板	m2	121.44	227.01	27568.09	
6	011302001001	吊顶天棚	1. 做法要求:详西南18J515-70 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	900	89.57	80613	
7	011501003003	新增图书室柜子	1. 台柜规格:详见设计图纸 2. 材料种类、规格:防腐木储物柜 3. 其他满足设计要求	m2	16.02	1078	17269.56	
		分部小计					125450.65	
		屋面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010902003002	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	121.44	263.36	31982.44	
		分部小计					31982.44	
		室外工程						
9	010904004001	楼(地)面变形缝	1.嵌缝材料种类:镀锌钢板 2.连接方式:U型焊接 3.其他:满足设计及规范要求	m	9	95.48	859.32	
10	011506003003	更换雨棚面层	1.工作内容:只更换样耐力板 2.其他:满足设计及规范要求	m2	72	190	13680	
11	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求	m3	19.18	246.18	4721.73	
12	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:废弃石渣 2.运距:自行考虑 3.含装车	m3	19.18	45.25	867.9	
13	040201022004	排水沟、截水沟	1.做法要求:详西南18J812-4-2a 2.其他:满足设计及规范要求	m	30	148.59	4457.7	
14	010607003003	成品雨篷	1.电动遮阳棚	m2	63	390	24570	
		分部小计					49156.65	
15	011701002005	雨棚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	72	4.3	309.6	
16	011701003001	天棚脚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	1000	4.3	4300	
合计							216084.94	

综合单价分析表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

项目编码		011606001003		项目名称		木地板拆除		计量单位	m2	工程量	121.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011506003002		项目名称		玻璃雨篷拆除		计量单位	m2	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-63	屋面拆除 采光屋面 采光屋面 型钢龙骨	10m2	0.1	74.4		55.33	7.39	7.44		5.53	0.74
人工单价		小 计						7.44		5.53	0.74
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011607001002		项目名称		拆除屋面层		计量单位		m2		工程量		121.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73						1.27	

清单项目综合单价				227.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合木地板	m2	1.05	123.36	129.53		
	防水卷材	m2	1.1	46.74	51.41		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	401胶	kg	0.11	9.91	1.09		
	不锈钢圆钉	kg	0.1587	11.3	1.79		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
	水	m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	189.1	--	

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	900
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-42	平面、跌级天棚装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-107	平面、跌级天棚天棚面层石膏板安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1126.04	1593.92		509	11.26	15.94		5.09
人工单价		小计						26.96	48.24	2.18	12.19
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	石膏板					m2	1.05	13.89	14.58		
	自攻螺钉					100个	0.35187	3.85	1.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	48.24	--	

项目编码	011501003003	项目名称	新增图书室柜子	计量单位	m2	工程量	16.02				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	新增图书 室柜子	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						1078			
清单项目综合单价							1078				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	新增图书室柜子			m2	1	1078	1078				
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--	1078	--			

项目编码		010902003002		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	121.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11

A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							263.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	196.31	--	

项目编码		010904004001		项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A9-154	变形缝 不锈钢盖板 平面	100m	0.01	1799.28	6933.46	2.9	813.32	17.99	69.33	0.03	8.13
人工单价		小计						17.99	69.33	0.03	8.13
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通杉锯材					m3	0.0025	1277.31	3.19		
	不锈钢板 δ 1.0					m2	0.6195	100.78	62.43		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.021	6.41	0.13		
	防腐油					kg	0.11171	17.09	1.91		
	焊锡					kg	0.0406	39.86	1.62		
	盐酸					kg	0.0086	5.36	0.05		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	69.33	--	

项目编码		011506003003		项目名称		更换雨棚面层		计量单位	m2	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	更换雨棚 面层	m2	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	更换雨棚面层					m2	1	190	190		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	190	--	

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	19.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-65	人工凿沟 槽、基坑 石方 硬 质岩	100m3	0.01	22392			2225.54	223.92			22.26
人工单价		小计						223.92			22.26
80元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				246.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	19.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方 (载重≤3t) 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		040201022004		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.006	444.24	2722.25	7.97	200.81	2.67	16.33	0.05	1.21
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009	523.08	840.09	6.46	236.45	4.71	7.56	0.06	2.13
A4-70	砖地沟 预拌砂浆	10m3	0.0096	1236.48	2820.66	47.23	558.93	11.87	27.08	0.45	5.37
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.008	3919.05	458.21	69.9	1771.51	31.35	3.67	0.56	14.17

A5-93	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0048	501.12	2832.72	8.06	226.51	2.41	13.6	0.04	1.09
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	0.000457	1046.16	3214.74	95.81	472.89	0.48	1.47	0.04	0.22
人工单价		小计						53.49	69.71	1.2	24.19
128.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C10					m3	0.0606	266.99	16.18		
	塑料薄膜					m2	0.762882	0.24	0.18		
	水					m3	0.079137	3.59	0.28		
	石砂(粗)					m3	0.0261	63.95	1.67		
	碎石综合					m3	0.10008	58.87	5.89		
	普通砖240×115×53					千块	0.05472	328.16	17.96		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.024096	376.11	9.06		
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.01776	204.04	3.62		
	预拌混凝土C20					m3	0.04848	269	13.04		
	板枋材					m3	0.00036	961.15	0.35		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.000466	3120.17	1.45		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.002374	5.03	0.01		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	69.71	--	

项目编码		010607003003		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	电动遮阳棚	m2	1		390				390		
人工单价		小计							390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								390			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动遮阳棚					m2	1	390	390		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	390	--	

项目编码		011701002005		项目名称		雨棚手架		计量单位		m2		工程量		72	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54					1.17	
人工单价		小计						2.59	0.54					1.17	
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

项目编码		011701003001		项目名称		天棚脚手架		计量单位		m2		工程量		1000	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54				1.17		
人工单价		小计						2.59	0.54			1.17			
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	4648.38			
合计					4648.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	18600		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	18600		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		18600		

暂列金额明细表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	卫生间洗手台维修	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	3600			
2	新增舞台	新增永久性舞台，规格：7m*4m*0.4m	15000			
合计			18600			

计日工表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	16144.61		16144.61
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	13505.24		13505.24
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	18.63	8448.71
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	0.82	371.87
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	8.73	3959.06
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	1.02	462.57
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	0.58	263.03
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	45350.04	5.82	2639.37
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	255477.93	9	22993.01
合计					39137.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：6-云岩区第二幼儿园（总园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1302910.81	
2	措施项目费	165070.46	
2.1	单价措施	107435.93	
2.2	总价措施	57634.53	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	69500	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	69500	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	200174.56	
5	税前工程造价	1737655.83	
2	增值税	156389.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1894044.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002002	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	5740	11. 67	66985. 8	
2	011606002001	墙裙饰面拆除	1. 剔除现有软包墙裙 2. 满足设计及规范要求	m2	650	6. 33	4114. 5	
3	011605002001	墙面块料拆除	1. 剔除现有墙体面砖 2. 满足设计及规范要求	m2	21	6. 95	145. 95	
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除现有卷帘门 2. 满足设计及规范要求	樘	1	17. 11	17. 11	
5	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 暂定为10km 3. 含装车	m3	99. 58	104. 92	10447. 93	
		分部小计					81711. 29	
		室内工程						
6	011406001004	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类: 9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类: 10厚普通防水砂浆 +1.5厚聚合物防水涂料 (详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类: 柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆	m2	5740	118. 18	678353. 2	
7	010903002002	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类: 10厚普通防水砂浆 +1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	5740	74. 58	428089. 2	
8	011207001001	走道墙裙	1. 1.5mm厚高分子防水涂料 2. 25*50木龙骨, 中距300-600, 膨胀螺丝固定 3. 5厚胶合板 4. 30厚泡沫塑料 5. 其他满足设计及规范要求	m2	650	148. 39	96453. 5	
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 5. 300*600陶瓷锦砖面层 6. 其他: 满足设计及规范要求	m2	21	244	5124	
10	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 更换普通卷帘门 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	6. 38	500. 64	3194. 08	
		分部小计					1211213. 98	
		堡坎墙面粉刷						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001005	堡坎墙面粉刷	1. 12厚1: 3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1: 2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数: 粉刷乳胶漆两遍	m2	13.44	64.4	865.54	
		分部小计					865.54	
		雨棚更换耐力板						
12	011506003004	更换雨棚面层	1. 工作内容: 只更换样耐力板 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	48	190	9120	
		分部小计					9120	
13	011701002006	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度: 15m 2. 脚手架材质: 双排钢管脚手架	m2	5740	18.71	107395.4	
14	011701003002	里脚手架(墙面装饰脚手架)	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	21	1.93	40.53	
合计							1410346.74	

综合单价分析表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

项目编码		011604002002		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	5740
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606002001		项目名称		墙裙饰面拆除		计量单位	m2	工程量	650
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-54	龙骨及饰面拆除 墙柱面龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76			0.57
人工单价		小计						5.76			0.57
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605002001		项目名称		墙面块料拆除		计量单位		m2		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A16-49	块料面层 拆除 墙 柱面 墙 面砖及陶 瓷面砖	10m2	0.1	63.2			6.28	6.32			0.63
人工单价		小计						6.32			0.63
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	99.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	55.21	--	

项目编码		011207001001		项目名称		走道墙裙		计量单位	m2	工程量	650
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-139	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤1300mm 2 木龙骨 平均中距 ≤450mm	100m2	0.01	889.38	1221.82	18.91	402.03	8.89	12.22	0.19	4.02
A12-156	墙饰面 夹板、卷 材基层 胶合板基 层	100m2	0.01	700.65	1990.83	47.37	316.71	7.01	19.91	0.47	3.16
A10-48	保温、隔 热 墙、 柱面 泡 沫玻璃 厚度30mm 换为【 泡沫塑料 综合】	100m2	0.01	1365.84	3344.58		617.39	13.66	33.45		6.18

A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53
人工单价		小计						32.93	99.91	0.66	14.89
126.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.39			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	普通杉锯材				m3	0.0095	1277.31	12.13			
	一般用途圆钢钉				kg	0.04497	4.32	0.19			
	胶合板 δ 9				m2	1.05	17.17	18.03			
	白乳胶				kg	0.14007	12.27	1.72			
	气排钉				盒	0.0092	5.5	0.05			
	聚合物粘结砂浆				kg	4.6	3.4	15.64			
	泡沫塑料综合				m2	1.02	16.29	16.62			
	塑料膨胀螺栓综合				个	7	0.17	1.19			
	水				m3	0.00047	3.59				
	防水涂料JS				kg	2.37384	14.46	34.33			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	99.91	--	

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度 (mm):13	100m2	0.01	2124.9	594.86	47.22	960.51	21.25	5.95	0.47	9.6				
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11				
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	8388.24	91.24	2056.49	45.5	83.88	0.91	20.57				

人工单价		小计		71.42	138.92	1.38	32.28	
133.92元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				244				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP		m3	0.0147	402.65	5.92		
	水		m3	0.01882	3.59	0.07		
	防水涂料JS		kg	3.39444	14.46	49.08		
	陶瓷锦砖300×600		m2	1.04	75.86	78.89		
	水泥砂浆1:2		m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5		kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱		kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片		片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	138.92	--	

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘(闸)门		计量单位	m2	工程量	6.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-92	铝合金卷帘门(成品)安装	100m2	0.01	6682.5	10043.75	128.2	3020.66	66.83	100.44	1.28	30.21
A8-93	铝合金卷帘门电动装置安装	10套	0.015674	1350	17300		610.23	21.16	271.16		9.56
人工单价		小计						87.99	371.6	1.28	39.77
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金卷帘门					m2	1	100.14	100.14		
	电焊条综合					kg	0.05	5.95	0.3		
	卷帘门电动装置					套	0.15674	1730	271.16		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	371.6	--	

项目编码		011406001005		项目名称		堡坎墙面粉刷		计量单位	m2	工程量	13.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A14-224	抹灰面油漆 乳胶漆 室外 墙面 两遍	100m2	0.01	923.54	790.37		417.46	9.24	7.9		4.17
A12-8	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 9+8mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	2268	941.73	73.68	1025.19	22.68	9.42	0.74	10.25
人工单价		小计						31.92	17.32	0.74	14.42
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2808	7.03	1.97		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	水					m3	0.0221	3.59	0.08		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	17.32	--	

项目编码		011506003004		项目名称		更换雨棚面层		计量单位		m2		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	更换雨棚 面层	m2	1		190				190						
人工单价		小计							190						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								190							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	更换雨棚面层					m2	1	190	190						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	190	--					

项目编码	011701002006	项目名称	外墙面装饰脚手架	计量单位	m2	工程量	5740
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

项目编码		011701003002		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	

细	材料费小计	--	0.36	--	
---	-------	----	------	----	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	57634.53			
合计					57634.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	69500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	69500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		69500		

暂列金额明细表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	楼（地）面渗水修复	楼（地）面渗水修复150m²，找到地面渗水原因修复后恢复地面	67500			
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			69500			

计日工表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	200174.56		200174.56
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	167449.39		167449.39
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	18.63	104754.27
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	0.82	4610.76
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	8.73	49087.75
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	1.02	5735.34
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	0.58	3261.27
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	562288.08	5.82	32725.17
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1737655.83	9	156389.02
合计					356563.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：7-云岩区第三幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	700371.65	1900
2	措施项目费	31018.23	
2.1	单价措施	8094.18	
2.2	总价措施	22924.05	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	7000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	7000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	79619.14	
5	税前工程造价	818009.02	
2	增值税	73620.81	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		891629.83	1900

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002003	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	161.02	11.67	1879.1	
2	011604003001	天棚吊顶拆除	1. 拆除现有天棚 2. 满足设计及规范要求	m2	15	11.67	175.05	
3	011606002002	墙裙饰面拆除	1. 剔除现有软包墙裙 2. 满足设计及规范要求	m2	1500	6.33	9495	
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除阅览室墙体 2. 满足设计及规范要求	m3	2.16	67.37	145.52	
5	011614002001	柜体拆除	1. 拆除展示柜 2. 满足设计及规范要求	个	1	116.14	116.14	
		分部小计					11810.81	
		室内工程						
6	011302001002	吊顶天棚	1. 做法要求:详西南18J515-70 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	15	89.57	1343.55	
7	011406001006	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	24.22	118.18	2862.32	
8	010903002003	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	24.22	18.71	453.16	
9	011207001002	走道墙裙	1. 1.5mm厚高分子防水涂料 2. 25*50木龙骨, 中距300-600, 膨胀螺丝固定 3. 5厚胶合板 4. 30厚泡沫塑料 5. 其他满足设计及规范要求	m2	1580	148.39	234456.2	
10	011406001007	真石漆墙面	1. 底层厚度、材料种类:7厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种类:6厚1:2.5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂	m2	136.8	110.51	15117.77	
		分部小计					254233	
		室外工程						
11	010607003004	公示栏雨棚	1. 材料品种、规格:塑料雨棚 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	16	190	3040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011503002005	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高1m	m	15	426. 16	6392. 4	
		分部小计					9432. 4	
		其它工程_屋面重做防水						
13	011607001003	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	300	14	4200	
14	010902003003	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	300	263. 36	79008	
		分部小计					83208	
		其它工程_教室、楼梯间重新粉刷无机涂料						
15	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有控制室墙面(含面层)	m2	1550	11. 67	18088. 5	
16	011406001008	抹灰面油漆	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道	m2	1550	53. 69	83219. 5	
		分部小计					101308	
		其它工程_新增卫生间铝扣板吊顶						
17	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.7mm铝扣板 3. 满足设计及规范要求	m2	10	141. 78	1417. 8	
		分部小计					1417. 8	
		其它工程_楼梯间重铺PVC地胶						
18	011606001004	原有地胶地面拆除	1. 龙骨及饰面种类:地胶面层	m2	300	3. 85	1155	
19	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 塑胶卷材(专用胶粘剂粘贴) 2. 20后1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3. 水泥浆一道	m2	300	221. 89	66567	
		分部小计					67722	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其它工程_围墙墙面重铺软磁						
20	011204003001	块料墙面	1. 结合层:环氧树脂胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:软瓷砖 300*600mm 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	150	121.54	18231	
21	010807005002	隐形防盗网	1. 安装部位:二、三层外廊 2. 材质、规格:定制围栏(2米日字型)	m2	200	125	25000	
		分部小计					43231	
		其它工程_砖砌种植区						
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆砌筑	m3	14.64	454.28	6650.66	
23	011204003002	块料墙面	1. 结合层:环氧树脂胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:软瓷砖 300*600mm 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	61	121.54	7413.94	
		分部小计					14064.6	
		其它工程_围墙粉刷真石漆						
24	011406001009	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:7厚1:3水泥砂浆 2. 保护层厚度、材料种类:6厚1:2.5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	775	119.01	92232.75	
		分部小计					92232.75	
		其它工程_二楼功能室拆除墙体						
25	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:功能室墙体拆除 2. 内容:墙体拆除,控制扬尘,废渣废料清理归堆	m3	17.28	67.37	1164.15	
		分部小计					1164.15	
		其它工程_拆除会议室椅子						
26	011614002002	拆除会议室椅子	1. 椅子材质:综合考虑	个	80	2.59	207.2	
		分部小计					207.2	
		其它工程_花坛改造						
27	011204001001	石材墙面	1. 结合层:20厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗石	m2	12	203.49	2441.88	
		分部小计					2441.88	
		其它工程_新增伸缩成品雨棚						
28	010607003005	伸缩雨篷	1. 满足使用方需求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	20	95	1900	1900

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1900	1900
		其它工程_砖砌围墙						
29	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	6	454.28	2725.68	
		分部小计					2725.68	
		拆除垃圾外运						
30	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	126.5	104.92	13272.38	
		分部小计					13272.38	
31	011701003003	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	25	4.3	107.5	
32	011701002007	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	161.02	18.71	3012.68	
33	011701003004	里脚手架(墙面装饰脚手架)	1. 搭设高度:综合考虑	m2	2500	1.93	4825	
34	011701003005	里脚手架(围墙砌筑脚手架)	1. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	25	5.96	149	
合计							708465.83	1900

综合单价分析表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

项目编码		011604002003		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		161.02	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604003001		项目名称		天棚吊顶拆除		计量单位		m2		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-44	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011606002002		项目名称		墙裙饰面拆除		计量单位		m2		工程量		1500	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-54	龙骨及饰 面拆除 墙柱面 龙骨及护 墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76						0.57	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-42	平面、跌 级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-107	平面、跌 级天棚 天棚面层 石膏板 安在U形 轻钢龙骨 上	100m2	0.01	1126.04	1593.92		509	11.26	15.94		5.09
人工单价		小计						26.96	48.24	2.18	12.19
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	石膏板					m2	1.05	13.89	14.58		
	自攻螺钉					100个	0.35187	3.85	1.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	48.24	--	

项目编码		011406001006		项目名称		真石漆外墙面		计量单位		m2		工程量		24.22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8				
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09				

A14-288	喷刷涂料 抗碱封底 涂料 墙面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3				m3	0.0099	181.2	1.79			
	水				m3	0.00605	3.59	0.02			
	真石漆				kg	4.16	2.76	11.48			
	真石面漆				kg	0.312	7.05	2.2			
	醇酸漆稀释剂				kg	0.0312	10.68	0.33			
	砂纸				张	0.0808	0.92	0.07			
	醇酸清漆				kg	0.27675	15.66	4.33			
	腻子				kg	2.0412	2.29	4.67			
	抗碱底涂料				kg	0.3	4	1.2			
	白色硅酸盐水泥32.5				kg	3	0.61	1.83			
	108胶				kg	0.96	2.74	2.63			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	30.57	--		

项目编码		010903002003		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	24.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
人工单价		小计						8.46	6.12	0.31	3.82
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.12	--	

项目编码		011207001002		项目名称		走道墙裙		计量单位		m2		工程量		1580	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-139	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤1300mm 2 木龙骨 平均中距 ≤450mm	100m2	0.01	889.38	1221.82	18.91	402.03	8.89	12.22	0.19	4.02				
A12-156	墙饰面 夹板、卷 材基层 胶合板基 层	100m2	0.01	700.65	1990.83	47.37	316.71	7.01	19.91	0.47	3.16				
A10-48	保温、隔 热 墙、 柱面 泡 沫玻璃 厚度30mm 换为【 泡沫塑料 综合】	100m2	0.01	1365.84	3344.58		617.39	13.66	33.45		6.18				
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53				
人工单价		小计						32.93	99.91	0.66	14.89				
126.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								148.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通杉锯材					m3	0.0095	1277.31	12.13						
	一般用途圆钢钉					kg	0.04497	4.32	0.19						
	胶合板 δ 9					m2	1.05	17.17	18.03						
	白乳胶					kg	0.14007	12.27	1.72						
	气排钉					盒	0.0092	5.5	0.05						
	聚合物粘结砂浆					kg	4.6	3.4	15.64						
	泡沫塑料综合					m2	1.02	16.29	16.62						
	塑料膨胀螺栓综合					个	7	0.17	1.19						
	水					m3	0.00047	3.59							
	防水涂料JS					kg	2.37384	14.46	34.33						
	其他材料费								--	0.01	--				
	材料费小计								--	99.91	--				

项目编码	011406001007	项目名称	真石漆墙面	计量单位	m2	工程量	136.8
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆	100m2	0.01	1475.55	681.44	52.9	666.99	14.76	6.81	0.53	6.67
人工单价		小计						52.57	33.65	0.53	23.76
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.51			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.01485	3.59	0.05		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0168	402.65	6.76		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	33.65	--	

项目编码		010607003004		项目名称		公示栏雨棚		计量单位		m2		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	成品雨篷	m2	1		190				190						
人工单价		小计							190						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								190							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	成品雨篷				m2	1	190	190							
	其他材料费						--		--						
	材料费小计						--	190	--						

项目编码	011503002005	项目名称	木质栅栏	计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49		20.44
人工单价		小计						45.23	360.49		20.44
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								426.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	空调木质栅栏					m	3.6	100	360		
	白乳胶					kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉					kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	360.49	--	

项目编码		011607001003		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003003		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热、屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25

A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔 热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								263.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛蹄脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		

	木模板	m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内	t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏	kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	196.31	--	

项目编码		011604002004		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	1550
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001008		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1550
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm	100m2	0.01	1701	986.16	77.46	768.9	17.01	9.86	0.77	7.69
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室内 墙面 两 遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						24.23	17.74	0.77	10.95
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.69			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0243	402.65	9.78		
	水					m3	0.0225	3.59	0.08		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-53	龙骨及饰面拆除楼地面塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011103004001		项目名称		塑料卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-66	橡塑面层 塑料卷材	100m2	0.01	1313.28	18397.84		593.64	13.13	183.98		5.94
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
人工单价		小计						22.77	188.18	0.64	10.3
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								221.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料卷材					m2	1.1	159.55	175.51		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	上光蜡					kg	0.023	11.94	0.27		
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.0204	204.04	4.16		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	188.18	--	

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	5456.06	91.24	2056.49	45.5	54.56	0.91	20.57				
人工单价		小计						45.5	54.56	0.91	20.57				
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								121.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	面砖300×600					m2	1.04	43.81	45.56						
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	402.65	8.7						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13						
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08						
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06						
	水					m3	0.01	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	54.56	--					

项目编码		010807005002		项目名称		隐形防盗网		计量单位		m2		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	隐形防盗网	m2	1		125				125						
人工单价		小计							125						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								125							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	隐形防盗网					m2	1	125	125						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	125	--					

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	14.64
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M5.0】	10m3	0.1	1684.8	2052.87	43.45	761.57	168.48	205.29	4.35	76.16
人工单价		小计						168.48	205.29	4.35	76.16
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								454.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	砂浆强度等级 M5.0					m3	0.2296	126.92	29.14		
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	水					m3	0.1707	3.59	0.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	205.29	--	

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	5456.06	91.24	2056.49	45.5	54.56	0.91	20.57
人工单价		小计						45.5	54.56	0.91	20.57
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								121.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	面砖300×600					m2	1.04	43.81	45.56		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	402.65	8.7		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	54.56	--	

项目编码		011406001009		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	775
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外墙 14+6mm 实际厚 度 (mm):13	100m2	0.01	2124.9	594.86	47.22	960.51	21.25	5.95	0.47	9.6
人工单价		小计						59.06	32.79	0.47	26.69
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00925	3.59	0.03		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0147	402.65	5.92		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	32.79	--	

项目编码		011601001003		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	17.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		011614002002		项目名称		拆除会议室椅子		计量单位	个	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-78	拆除会议 室椅子	10扇	0.1	23.52			2.34	2.35			0.24
人工单价		小计						2.35			0.24
79.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.59			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011204001001		项目名称		石材墙面		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-57	墙面块料面层 石材墙面 粘贴石材 水泥砂浆 粘贴换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	5776.65	11850.71	108.79	2611.19	57.77	118.51	1.09	26.12
人工单价		小计						57.77	118.51	1.09	26.12
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								203.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻灰花岗岩					m2	1.02	105	107.1		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0198	216.99	4.3		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.1545	0.61	0.09		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	草酸					kg	0.0105	6.41	0.07		
	石料切割锯片					片	0.0139	20.43	0.28		
	硬白蜡					kg	0.02783	32.04	0.89		
	YJ-III黏结剂					kg	0.42	13.33	5.6		
	塑料薄膜					m2	0.26775	0.24	0.06		
	水					m3	0.00939	3.59	0.03		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011701003003		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701002007		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	161.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78
120.09元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				18.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\phi 48 \times 3.5$	kg	0.56014	2.96	1.66		
	扣件	个	0.23331	5.03	1.17		
	木脚手板	m3	0.00107	1135.08	1.21		
	底座	个	0.00217	5.49	0.01		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.09238	5.03	0.46		
	一般用途圆钢钉	kg	0.01237	4.32	0.05		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.05354	11.18	0.6		
	溶剂油	kg	0.00488	12.81	0.06		
	钢丝绳 $\phi 8$	kg	0.00193	7.07	0.01		
	松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03		
	垫木 $60 \times 60 \times 60$	块	0.01796	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
	挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08		
	尼龙安全网 $3 \times 6(m)$	m2	0.198	2.2	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.81	--	

项目编码		011701003004		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	2500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003005		项目名称		里脚手架（围墙砌筑 脚手架）		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	22924.05			
合计					22924.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	7000		
2.1	材料暂估价	1900		
2.2	专业工程暂估价	7000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		7000		

暂列金额明细表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	伸缩雨篷	m2	20		95		1900				
合计							1900				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	墙面涂膜防水	1. 以建设单位暂估金额计入(暂按) 2. 其他:满足设计及规范要求	5000			
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			7000			

计日工表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	79619.14		79619.14
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	66602.75		66602.75
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	18.63	41665.86
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	0.82	1833.92
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	8.73	19524.58
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	1.02	2281.22
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	0.58	1297.17
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	223649.28	5.82	13016.39
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	818009.02	9	73620.81
合计					153239.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	4102.8	
2	措施项目费	217.22	
2.1	单价措施	65.87	
2.2	总价措施	151.35	
2.2.1	其中:安全文明施工费	129.14	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	699.77	
5	税前工程造价	5019.79	
2	增值税	451.78	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		5471.57	

综合单价分析表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)长边长 $\leq 630\text{mm}$	10m2	0.1	680.54	36.96	22.67	392.33	68.05	3.7	2.27	39.24
人工单价		小计						68.05	3.7	2.27	39.24
134.99元/工日		未计价材料费						30.28			
清单项目综合单价								143.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢板 $\delta 0.6$					m2	1.138	17.24	19.62		
	型钢综合					kg	3.1343	3.4	10.66		
	六角螺栓带螺母M6 \times 30~50					10套	0.897	1.19	1.07		
	膨胀螺栓M12					套	0.395	0.41	0.16		
	铁铆钉					kg	0.0452	4.32	0.2		
	电焊条J422 $\phi 3.2$					kg	0.106	5.95	0.63		
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$					kg	0.235	4.58	1.08		
	乙炔气					kg	0.016	11.9	0.19		
	氧气					m3	0.045	3.48	0.16		
	尼龙砂轮片 $\phi 400$					片	0.01	18.08	0.18		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	33.98	--	

项目编码		031201003001		项目名称		风管支架刷油		计量单位	kg	工程量	31.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28

B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47		0.28	
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢丝刷子				把	0.0015	1.38				
	铁砂布0~2#				张	0.0109	0.96	0.01			
	破布				kg	0.0015	1.74				
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	溶剂汽油				kg	0.0021	6.47	0.01			
	酚醛调和漆				kg	0.015	12.32	0.18			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	0.41	--		

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM46	脚手架搭 拆费(第 七册 通 风空调工 程)	元	1	18.67	34.68		10.76	18.67	34.68		10.76
BM106	脚手架搭 拆费 刷 油、防腐 蚀工程 (第十二 册 刷油 、防腐 、绝热工 程)	元	1	0.51	0.95		0.3	0.51	0.95		0.3
人工单价		小计						19.18	35.63		11.06
		未计价材料费									
清单项目综合单价							65.87				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	35.63	--	
	材料费小计							--	35.63	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			129.14			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	14.35			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	14.74			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	24.77			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	75.28			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	3.73			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	10.42			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	8.06			
合计					151.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	699.77		699.77
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	585.37		585.37
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	18.63	366.2
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	0.82	16.12
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	8.73	171.6
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	1.02	20.05
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	0.58	11.4
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1965.64	5.82	114.4
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	5019.79	9	451.78
合计					1151.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：8-贵阳市第一幼儿园(花果园分园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	289496.06	900
2	措施项目费	5133.46	
2.1	单价措施		
2.2	总价措施	5133.46	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	17829.37	
5	税前工程造价	314458.89	
2	增值税	28301.3	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		342760.19	900

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002004	金属门拆除	1. 拆除现有门	樘	41	17. 11	701. 51	
2	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体新增门洞 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	0. 66	67. 37	44. 46	
		分部小计					745. 97	
		室内工程						
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 工程内容:门安装/五金安装/玻璃安装/校正等全部操作过程 3. 其他:详见设计图纸	樘	40	1260	50400	
4	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	3. 3	417. 65	1378. 25	
5	010805003001	电子人脸识别门	1. 门代号及洞口尺寸:1150*3000 2. 电子配件品种、规格:带有人脸识别工程 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	3. 45	1164. 79	4018. 53	
6	010810001001	窗帘	1. 工程内容:制作、运输/安装/清理 2. 其他:满足使用方及设计	m	20	45	900	900
7	011103001002	橡胶板楼地面	1. 塑胶卷材 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆 3. 部位: 大厅台阶	m2	200	85. 3	17060	
		分部小计					73756. 78	900
		室外工程						
8	011702021002	更换宣传栏	1. 做法要求:详西南18J812-40 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	9	190	1710	
9	010804006001	钢质花饰大门	1. 部位:幼儿园大门 2. 门框尺寸:详见图纸 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	27. 6	589. 67	16274. 89	
		分部小计					17984. 89	
		其它工程_厨房地砖更换						
10	011605001001	平面块料拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	620	6. 86	4253. 2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003001	块料楼地面	1. 部位:厨房 2. 防滑地砖400*400*8 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料+2.0厚聚合物水泥防水浆料 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	620	218.53	135488.6	
		分部小计					139741.8	
		其它工程_屋顶防水						
12	011607001004	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	190	14	2660	
13	010902003004	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	190	263.36	50038.4	
		分部小计					52698.4	
		拆除垃圾外运						
14	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	43.54	104.92	4568.22	
		分部小计					4568.22	
合计							289496.06	900

综合单价分析表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

项目编码		011610002004		项目名称		金属门拆除		计量单位	樘	工程量	41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011601001004		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	0.66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目4	木质门	樘	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						1260			
清单项目综合单价								1260			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	木质门			樘	1	1260	1260		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1260	--	

项目编码		010802003003		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9		19.22
人工单价		小计						42.53	355.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	353.45	353.45		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	355.9	--	

项目编码		010805003001		项目名称		电子人脸识别门		计量单位	m2	工程量	3.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-137	不锈钢电子对讲门	100m2	0.01	4677.75	109653.32	33.14	2114.46	46.78	1096.53	0.33	21.15
人工单价		小计						46.78	1096.53	0.33	21.15
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1164.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电子人脸识别门					m2	1	1087.73	1087.73		
	普通混凝土C20(16mm)					m3	0.0162	279	4.52		
	电焊条综合					kg	0.255	5.95	1.52		
	膨胀螺栓					套	7.619	0.34	2.59		
	合金钢钻头Φ10					个	0.038	4.62	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1096.53	--	

项目编码		010810001001		项目名称		窗帘		计量单位		m	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
补子目1	防风窗帘	m2	1		45				45					
人工单价		小计							45					
		未计价材料费												
清单项目综合单价								45						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	防风窗帘					m2	1			45	45			
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		--		45		

项目编码		011103001002		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位		m2		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02					5.74	
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64				4.36	
人工单价		小计						22.34	52.22	0.64				10.1	
134.98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								85.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82						
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36						
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21						
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15						
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03						
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06						
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4						
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.0204	204.04	4.16						
	水					m3	0.01012	3.59	0.04						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	52.22	--	

项目编码		011702021002		项目名称		更换宣传栏		计量单位		m2		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目3	宣传栏	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						190							
清单项目综合单价								190							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	宣传栏					m2	1	190	190						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	190	--					

项目编码		010804006001		项目名称		钢质花饰大门		计量单位		m2		工程量		27.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-122	厂库房铁花(铁艺)大门安装	100m2	0.01	1804.68	56347		815.76	18.05	563.47					8.15	
人工单价		小计						18.05	563.47			8.15			
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								589.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢质花饰大门					m2	1	563.47	563.47						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	563.47	--					

项目编码		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		620	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A16-46	块料面层 拆除楼地面 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	620
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2571.89	4462.34	135.8	1162.56	25.72	44.62	1.36	11.63
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):2	100m2	0.01	467.16	5921.58		211.16	4.67	59.22		2.11
人工单价		小计						43.66	153.12	2	19.75
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								218.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04333	3.59	0.16		
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03	38.5	39.66		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		

	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	防水涂料JS	kg	7.245	14.46	104.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.12	--	

项目编码		011607001004		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	190
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003004		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	190
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11	
A10-20	保温、隔 热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36	
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31	
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54	
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56	
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28	
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42	
122.87元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								263.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28			
	水					m3	0.11724	3.59	0.42			
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7			
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55			
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76			
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91			
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03			
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36			
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78			
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05			
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	196.31	--	

项目编码		010103002012		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	43.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	5133.46			
合计					5133.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价	900		
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	防风窗帘	m2	20		45		900				
合计							900				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	17829.37		17829.37
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	14914.57		14914.57
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	18.63	9330.37
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	0.82	410.68
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	8.73	4372.2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	1.02	510.84
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	0.58	290.48
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	50082.51	5.82	2914.8
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	314458.89	9	28301.3
合计					46130.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	4570	4000
2	措施项目费	20.08	
2.1	单价措施	7.04	
2.2	总价措施	13.04	
2.2.1	其中：安全文明施工费	11.13	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	60.29	
5	税前工程造价	4650.37	
2	增值税	418.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		5068.9	4000

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册电气设备安装工程)	元	1	1.4	2.6		0.81	1.4	2.6		0.81
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1	0.65	1.2		0.38	0.65	1.2		0.38
人工单价		小计						2.05	3.8		1.19
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	3.8	--	
	材料费小计							--	3.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			11.13			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	1.24			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	1.27			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	2.13			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	6.49			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	0.32			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	0.9			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	0.69			
合计					13.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	4000		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	小型油水分离器	套	2		2000		4000				
合计							4000				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	60.29		60.29
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	50.43		50.43
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	18.63	31.55
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	0.82	1.39
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	8.73	14.78
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	1.02	1.73
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	0.58	0.98
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	169.33	5.82	9.86
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	4650.37	9	418.53
合计					478.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：9-贵阳市第三实验幼儿园（女职校分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	152259.47	
2	措施项目费	1928.07	
2.1	单价措施	283.8	
2.2	总价措施	1644.27	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	5710.8	
5	税前工程造价	161898.34	
2	增值税	14570.85	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		176469.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度：6+9+6 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	90	527.45	47470.5	
2	011505001002	洗漱台	1. 部位：洗手台 2. 规格：5*0.6m 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2	1696.06	3392.12	
3	011102003002	块料楼地面	1. 做法要求：详西南18J312-13-3121 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	30	122.82	3684.6	
4	011207001003	墙面装饰板	1. 做法要求：详西南18J515-24 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	72	63.89	4600.08	
		分部小计					59147.3	
		室外工程						
5	010901003002	钢结构雨棚	1. 做法要求：详西南18J516-5-3 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	18	520.87	9375.66	
6	010804006002	钢质花饰大门	1. 部位：幼儿园大门 2. 门框尺寸：详见图纸 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	24.3	589.67	14328.98	
7	011302001004	吊顶天棚	1. 做法要求：详西南18J515-111 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	36	126.34	4548.24	
8	011102003003	EPDM地面	1. 原场地地面的拆除清理；(由下到上) 2. 150厚C15混凝土找平； 3. EPDM橡胶地面(13mm) 4. 其他：详见设计图纸	m2	480	117.42	56361.6	
		分部小计					84614.48	
		其他工程_新增铝扣板吊顶						
9	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600*0.7mm铝扣板 3. 满足设计及规范要求	m2	30	159.21	4776.3	
		分部小计					4776.3	
		其他工程_洗手池改造						
10	010401003005	砖砌洗手池	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	2.3	558.56	1284.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003003	块料墙面	1. 结合层:20厚1: 2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400瓷砖面层	m2	9. 6	112. 01	1075. 3	
		分部小计					2359. 99	
		其他工程_新增不锈钢定制名称						
12	011508004001	金属字	1. 基层类型:不锈钢板 2. 镌字材料品种、颜色:金属字 3. 字体规格:≤0. 5m² 4. 固定方式:焊接 5. 其他:满足设计及规范要求	个	12	113. 45	1361. 4	
		分部小计					1361. 4	
13	011701003006	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	66	4. 3	283. 8	
合计							152543. 27	

综合单价分析表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-188	成品断桥铝合金窗平开窗安装	100m2	0.01	4249.13	46460.42	116.11	1920.71	42.49	464.6	1.16	19.2				
人工单价		小计						42.49	464.6	1.16	19.2				
134.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								527.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥铝合金平开窗（6+9+6）					m2	0.9459	461.19	436.24						
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.51372	13.74	20.8						
	合金钢钻头Φ10					个	0.06939	4.62	0.32						
	密封胶300(ml)					支	0.83335	5.56	4.63						
	膨胀螺栓					套	7.6825	0.34	2.61						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	464.6	--					

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-139	石材洗漱台 >1m2	10m2	0.3	2351.7	2225.7	13.1	1063.03	705.51	667.71	3.93	318.91
人工单价		小计						705.51	667.71	3.93	318.91
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1696.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材饰面板					m2	3.18	140	445.2		
	角钢∠50					kg	38.7	2.97	114.94		
	钢板 δ 4.0					t	0.0003	3020.51	0.91		
	膨胀螺栓M10×80					套	3.978	0.28	1.11		
	电焊条综合					kg	1.0836	5.95	6.45		
	红丹漆					kg	0.3615	11.18	4.04		
	溶剂油					kg	0.0372	12.81	0.48		

	YJ-III黏结剂	kg	5.7771	13.33	77.01		
	玻璃胶300(ml)	支	0.9198	6.01	5.53		
	合金钢钻头	个	0.69	17.46	12.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	667.71	--	

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	8195.08	135.8	1229.81	27.21	81.95	1.36	12.3
人工单价		小计						27.21	81.95	1.36	12.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								122.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	水					m3	0.03212	3.59	0.12		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	81.95	--	

项目编码		011207001003		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-137	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤1300mm 2 木龙骨 平均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1101.6	1651.51	23.15	497.95	11.02	16.52	0.23	4.98
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-122	厂库房铁花(铁艺)大门安装	100m2	0.01	1804.68	56347		815.76	18.05	563.47		8.15
人工单价		小计						18.05	563.47		8.15
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质花饰大门					m2	1	563.47	563.47		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	563.47	--	

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-220	铝合金格栅吊顶天棚 包括吊配件	100m2	0.01	1228.5	10683.62	166.24	555.31	12.29	106.84	1.66	5.55
人工单价		小计						12.29	106.84	1.66	5.55
135.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝格栅(含配件)					m2	1.05	100.11	105.12		
	铁件综合					kg	0.2	3.02	0.6		
	电焊条综合					kg	0.09492	5.95	0.56		
	膨胀螺栓M8×60					10套	0.32	1.37	0.44		
	合金钢钻头					个	0.0065	17.46	0.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	106.84	--	

项目编码		011102003003		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12	3.02

补子目1	EPDM橡胶地面 (13mm)	m2	1								
人工单价		小计						6.66	39.62	0.12	3.02
120元/工日		未计价材料费						68			
清单项目综合单价								117.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C15				m3	0.1515	259	39.24			
	塑料薄膜				m2	0.716625	0.24	0.17			
	水				m3	0.05925	3.59	0.21			
	EPDM橡胶地面(13mm)				m2	1	68	68			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	107.62	--		

项目编码		011302001005		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-42	平面、跌级天棚装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-136	平面、跌级天棚面层铝合金扣板天棚	100m2	0.01	989.55	8756.36		447.3	9.9	87.56		4.47
人工单价		小计						25.6	119.86	2.18	11.57
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	铝扣板600*600*0.7mm					m2	1.05	82.79	86.93		
	自攻螺钉					100个	0.16471	3.85	0.63		
	其他材料费							--	-0.01	--	

	材料费小计	--	119.86	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010401003005		项目名称		砖砌洗手池		计量单位		m3		工程量		2.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-64	零星砌体 普通砖 预拌砂浆 换为【 砂浆强度 等级 M5.0】	10m3	0.1	2384.64	2083.34	39.67	1077.92	238.46	208.33	3.97	107.8				
人工单价		小计						238.46	208.33	3.97	107.8				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								558.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通砖240×115×53					千块	0.5514	328.16	180.95						
	砂浆强度等级 M5.0					m3	0.211	126.92	26.78						
	水					m3	0.1691	3.59	0.61						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	208.33	--					

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	4502.8	91.24	2056.49	45.5	45.03	0.91	20.57				
人工单价		小计						45.5	45.03	0.91	20.57				
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								112.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	面砖400×400					m2	1.04	38.5	40.04						
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13						
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08						
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06						

	水	m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.03	--	

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位		个	工程量	12
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A15-201	金属字 ≤0.5m2 其他面	10个	0.1	422.55	520.9		191.01	42.26	52.09			19.1
人工单价		小计						42.26	52.09			19.1
135.02元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								113.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钛金字0.5(m2)以内					个	1.01	49.33	49.82			
	普通杉锯材					m3	0.0003	1107.62	0.33			
	铁件综合					kg	0.3368	3.02	1.02			
	沉头木螺钉L35					个	30.6075	0.03	0.92			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	52.09	--		

项目编码		011701003006		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1644.27			
合计					1644.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5710.8		5710.8
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4777.18		4777.18
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	18.63	2988.55
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	0.82	131.54
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	8.73	1400.43
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	1.02	163.62
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	0.58	93.04
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16041.62	5.82	933.62
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	161898.34	9	14570.85
合计					20281.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	5516.02	
2	措施项目费	79.53	
2.1	单价措施	27.88	
2.2	总价措施	51.65	
2.2.1	其中：安全文明施工费	44.07	
3	其他项目费	5000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	5000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	238.79	
5	税前工程造价	10834.34	
2	增值税	975.09	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		11809.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10-贵阳市第一幼儿园(新街分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031003002001	闸阀拆除	1. 名称: 闸阀拆除 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	51.61	51.61	
2	031003002002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 详见设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	321.71	321.71	
3	031004003005	洗手台盆 (椭圆)	1. 名称: 洗手台盆 (挂墙式) 2. 材质: 详见设计 3. 组装形式: 成套安装 4. 附件名称、数量: 包含水嘴、金属软管、角型阀 (带铜活)、螺纹管件、存水弯、等给排水附件 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	10	514.27	5142.7	
4	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	27.88	27.88	
合计							5543.9	

综合单价分析表

工程名称: 10-贵阳市第一幼儿园(新街分园)-安装工程

项目编码		031003002001		项目名称		闸阀拆除		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润			
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内 人工 *0.5	个	1	29.28	0.32	5.13	16.88	29.28	0.32	5.13	16.88			
人工单价		小计						29.28	0.32	5.13	16.88			
120元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								51.61						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31					
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	0.32	--				

项目编码		031003002002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76				
人工单价		小 计						58.56	0.32	5.13	33.76				
120元/工日		未计价材料费						223.94							
清单项目综合单价								321.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沟槽阀门DN100					个	1	200	200						
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94						
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	224.26	--					

项目编码	031004003005	项目名称	洗手台盆（椭圆）	计量单位	组	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-6-17	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	10组	0.1	574.8	41.95		331.37	57.48	4.2		33.14	
人工单价		小计						57.48	4.2		33.14	
120元/工日		未计价材料费						419.45				
清单项目综合单价								514.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	洗手台盆（挂墙式）					个	1.01	200	202			
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43			
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64			
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51			
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39			
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02			
	金属软管φ15					根	2.02	2.7	5.45			
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.52	0.18	0.63			
	防水密封胶					支	0.15	4.57	0.69			
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66			
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06			
	水					m3	0.02	3.59	0.07			
	其他材料费								--	0.08	--	
	材料费小计								--	423.65	--	

项目编码		031301017006		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	8.12	15.08		4.68	8.12	15.08		4.68
人工单价		小计						8.12	15.08		4.68
		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.88			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	15.08	--	

细	材料费小计	--	15.08	--	
---	-------	----	-------	----	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			44.07			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	4.9			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	5.03			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	8.45			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	25.69			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.27			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	3.56			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	2.75			
合计					51.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	5000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	5000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		5000		

暂列金额明细表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	“贵阳市第一幼儿园新街分园”	2#消防水管修复	5000			
合计			5000			

计日工表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	238.79		238.79
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	199.75		199.75
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	18.63	124.96
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	0.82	5.5
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	8.73	58.56
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	1.02	6.84
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	0.58	3.89
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	670.76	5.82	39.04
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	10834.34	9	975.09
合计					1213.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：10-贵阳市第一幼儿园（新街分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	178968.03	
2	措施项目费	6329.88	
2.1	单价措施	2428.13	
2.2	总价措施	3901.75	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	37000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	37000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	13551.43	
5	税前工程造价	235849.34	
2	增值税	21226.44	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		257075.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011406001010	真石漆外墙面	1.找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3.保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4.抗碱封闭底漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	63	118.18	7445.34	
2	010903002004	外墙涂膜防水	1.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	63	74.58	4698.54	
3	011502007001	防撞角	1.满足使用方需求 2.其他:满足设计及规范要求	m	500	4	2000	
4	010801001002	木质夹板门	1.门代号及洞口尺寸:900*1200 2.工程内容:门安装/校正等全部操作过程 3.其他:详见设计图纸	樘	48	743.75	35700	
5	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.防水层厚度、材料种类:1.5厚聚合物水泥防水涂膜一道+1.5mm聚合物防水卷材 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m2	60	178.04	10682.4	
6	011407001002	控制室墙面喷刷涂料	1.12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2.8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3.白色无机涂料两道 4.其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
7	011407002001	控制室天棚喷刷涂料	1.基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2.刮腻子要求:白色腻子一道 3.涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4.其他:满足设计及规范要求	m2	24	17.77	426.48	
8	011104004001	控制室防静电地毯	1.基层处理:1:3水泥砂浆找平 2.600*600防静电地毯 3.其他:满足设计及规范要求	m2	24	132.25	3174	
9	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					68367.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
10	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:种植土 2. 回填厚度:300mm 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	300	16.9	5070	
11	01B002	倒刺镀锌防爬防盗铁丝网	1. 倒刺镀锌防爬防盗铁丝网安装 2. 其他: 详见设计图纸 3. 满足使用方及设计要求	m	120	120	14400	
		分部小计					19470	
		其他工程_拆除工程						
12	011604002005	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	600	11.67	7002	
13	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	12	104.92	1259.04	
		分部小计					8261.04	
		其他工程_内部墙体修补						
14	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	600	48.29	28974	
		分部小计					28974	
		其他工程_室外贴地砖						
15	011102003005	块料楼地面	1. 原场地面 2. 素土夯实; 3. 150厚天然砂石压实(大块骨料占60%); 4. 60厚碎石(粒径30-60mm); 5. 50厚粗砂; 6. 150厚C15混凝土找平; 7. 水泥砂浆结合层 8. 防滑地砖600*600	m2	30	213.19	6395.7	
		分部小计					6395.7	
		其他工程_新增木质栅栏						
16	011503002006	木质栅栏	1. 名称:不锈钢栅栏 2. 规格尺寸:高1.5m	m	2.5	1000	2500	
		分部小计					2500	
		其他工程_增加木柜						
17	011501003004	柜子	1. 台柜规格:60*2m 2. 材料种类、规格:木质 3. 其他:满足设计及规范要求	m	60	750	45000	
		分部小计					45000	
18	011701003007	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4.3	103.2	
19	011701002008	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	83	18.71	1552.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011701003008	内墙里脚手架 (内墙装饰脚手架)	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	400	1.93	772	
合计							181396.16	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	55.21	--	

项目编码		011502007001		项目名称		防撞角		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	防撞角	m	1		4				4						
人工单价		小计							4						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防撞角					m	1	4	4						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	4	--					

项目编码	010801001002	项目名称	木质夹板门	计量单位	樘	工程量	48
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-61	木质防火 门安装	100m2	0.0189	2976.75	35029.8		1345.56	56.26	662.06		25.43
人工单价		小计						56.26	662.06		25.43
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								743.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	木质防火门(成品)					m2	1.89	347.85	657.44		
	水泥砂浆1:3					m3	0.025534	181.2	4.63		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	662.06	--	

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2571.89	4435.92	135.8	1162.56	25.72	44.36	1.36	11.63
人工单价		小计						41.5	115.77	2	18.77
132.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.04			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		

细	水	m3	0.04276	3.59	0.15		
	防水涂料JS	kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	1.15635	17.6	20.35		
	冷底子油30:70	kg	0.4848	3.66	1.77		
	陶瓷地面砖400×400	m2	1.03	38.5	39.66		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	115.77	--	

项目编码		011407001002		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.02171	3.59	0.08		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	14.68	--	

项目编码		011407002001		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3					3.88	
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	水					m3	0.00101	3.59							
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	5.3	--					

项目编码		011104004001		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74					10	
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64				4.36	
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64				14.36	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.25							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03						
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17						
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01						
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05						
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82						
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06						

地毯烫带	m	0.6562	5.5	3.61		
水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
水	m3	0.01012	3.59	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	85.47	--	

项目编码		010802003004		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38					19.22	
人工单价		小计						42.53	380.38					19.22	
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								442.13							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	甲级钢质防火门(成品)					m2	1	377.93	377.93						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	380.38	--					

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67				
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67				
79.96元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	01B002	项目名称	倒刺镀锌防爬防盗铁丝网	计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目3	倒刺镀锌 防爬刺防 盗网	m	1		120				120		
人工单价		小计							120		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								120			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	倒刺镀锌防爬刺防盗网					m	1	120	120		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	120	--	

项目编码		011604002005		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002013		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01

79.99元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.02171	3.59	0.08		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	14.68	--		

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09	3.66

A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02	0.85
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04	1.42
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12	3.02
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	8195.08	135.8	1229.81	27.21	81.95	1.36	12.3
人工单价		小计						47.98	142.23	1.63	21.35
126.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74		
	水					m3	0.14387	3.59	0.52		
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8		
	碎石综合					m3	0.06672	58.87	3.93		
	预拌混凝土C15					m3	0.1515	259	39.24		
	塑料薄膜					m2	0.716625	0.24	0.17		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	142.23	--	

项目编码		011503002006		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	2.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目4	不锈钢栅 栏	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1000			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢栅栏					m	1	1000	1000		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	1000	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		011501003004		项目名称		柜子		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	柜子	m	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						750							
清单项目综合单价								750							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	柜子台柜规格:60*2m					m	1	750	750						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	750	--					

项目编码		011701003007		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701002008		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单 项 脚 手 架 外 脚 手 架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78

120.09元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				18.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架Φ48×3.5	kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件	个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板	m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座	个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉	kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆	kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油	kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳Φ8	kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60	块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.81	--	

项目编码		011701003008		项目名称		内墙里脚手架（内墙装饰脚手架）		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	3901.75			
合计					3901.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	37000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	37000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		37000		

暂列金额明细表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	墙裙瓷砖更换	1. 以建设单位暂估金额计入（暂按） 2. 其他:其他满足设计要求及	10000			
2	木地板伸缩缝金属条更换 不锈	1. 以建设单位暂估金额计入（暂按） 2. 其他:其他满足设计要求及	5000			
3	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
4	不锈钢钻洞儿童隧道娱乐设施	据甲方及设计要求	20000			
合计			37000			

计日工表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	13551.43		13551.43
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	11336		11336
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	18.63	7091.66
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	0.82	312.14
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	8.73	3323.15
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	1.02	388.27
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	0.58	220.78
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	38065.83	5.82	2215.43
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	235849.34	9	21226.44
合计					34777.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	150122.99	1850
2	措施项目费	6101.07	
2.1	单价措施	2151.71	
2.2	总价措施	3949.36	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3369.78	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18259.37	
5	税前工程造价	174483.43	
2	增值税	15703.51	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		190186.94	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	77.05	462.3	
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿照明线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	90	4.05	364.5	
3	030411001001	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配	m	30	27.23	816.9	
4	030901011001	室外消火栓（新增室外消火栓）	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					2764.24	
		室内卫生间改造工程						
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	24	11.67	280.08	
6	031004006001	儿童蹲便器	1. 名称:儿童蹲便器 2. 规格、类型:425×188mm 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含管件、截止阀、防污器、冲洗管、存水弯等给排水附件 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	24	282.19	6772.56	
		分部小计					7052.64	
		控制室						
7	030412005001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
8	030404034001	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:距地1.3m 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
9	030404035001	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017001	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号: 详见设计 3. 安装方式: 底边距地 1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
11	030404016001	区域报警控制器	1. 名称: 区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
12	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混泥土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
13	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
14	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
15	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质规格: 详见设计 3. 安装形式: 暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
16	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 配管开槽 2. 类型: $\phi 20$ 3. 填充(恢复)方式: 同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
17	030409008001	等电位端子	1. 名称: 等电位端子 2. 材质: 详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
18	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源设备 2. 型号: 详见设计 3. 容量: 供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	136.97	89.16	12212.25	
20	030902003001	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	114	57.66	6573.24	
21	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	23.36	90.52	2114.55	
22	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	10	897.18	8971.8	
23	030901010002	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:暗装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	897.18	897.18	
24	031003001001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	12	147.56	1770.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
26	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	56.35	22.73	1280.84	
27	031002001002	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
28	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	54.6	22.85	1247.61	
29	031201003002	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	56.35	2.67	150.45	
30	031002003001	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	101.2	809.6	
31	031002003002	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	56.03	56.03	
32	030905002001	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	11	326.58	3592.38	
		分部小计					40699.95	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
33	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	15.2	134.35	2042.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	48.72	89.16	4343.88	
35	030902003002	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	23	57.66	1326.18	
36	030902003003	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	117.33	586.65	
37	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	48.89	116.18	5680.04	
38	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	24.65	101.72	2507.4	
39	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	47.41	82.14	3894.26	
40	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	294.43	75.68	22282.46	
41	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	188.31	47.05	8859.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
43	030901003001	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	183	30.28	5541.24	
44	030901003002	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	7	32.3	226.1	
45	031003001003	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	511.06	1022.12	
46	031003001004	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	389.71	389.71	
47	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	603.02	1206.04	
48	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	428.18	428.18	
49	031003001005	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
50	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030901004001	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
52	031003001006	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
53	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	890.65	22.73	20244.47	
54	031002001004	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	156	780	
55	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	117.92	22.85	2694.47	
56	031201003003	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	890.65	2.67	2378.04	
57	031002003003	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	179.85	539.55	
58	031002003004	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	101.2	101.2	
59	031002003005	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
60	030905002002	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					91924.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2151.71	2151.71	
合计							152274.7	1850

综合单价分析表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-2	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 ≤1100mm	套	1	18.63	2.23		10.74	18.63	2.23		10.74
人工单价		小计						18.63	2.23		10.74
135元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								77.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED吸顶灯					套	1.01	45	45.45		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	47.68	--	

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63	
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63	
134.57元/工日		未计价材料费						2.2							
清单项目综合单价								4.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.9	2.2						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1							
	其他材料费							--		--					

	材料费小计	--	2.33	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-12-24	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土 结构明配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	108	21.85		62.26	10.8	2.19				6.22		
人工单价		小计						10.8	2.19				6.22		
120元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								27.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.008	5.03	0.04						
	木螺钉d4×65					10个	0.2503	0.51	0.13						
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.6426	0.04	0.11						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	醇酸清漆					kg	0.003	15.66	0.05						
	厚漆(铅油)					kg	0.007	7.26	0.05						
	溶剂油					kg	0.006	12.81	0.08						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1652	1.03	0.17						
	镀锌管卡子(钢管用) φ20					个	1.2372	0.32	0.4						
	镀锌地线夹20					套	0.6396	0.32	0.2						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1742	3.3	0.57						
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	其他材料费								--	0.04	--				
	材料费小计								--	10.21	--				

项目编码		030901011001		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73

人工单价		小计		162.6	73.91	8.76	93.73	
120元/工日		未计价材料费		781.54				
清单项目综合单价				1120.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室外消火栓		套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa		片	2	50.77	101.54		
	氧气		m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 Φ3.2		kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气		kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6		kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头		kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫		10套	1.648	18.58	30.62		
	黑玛钢丝堵DN15		个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20		m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合		m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费				--	1.47	--	
	材料费小计				--	855.45	--	

项目编码		011612002002		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-102	卫生洁具 拆除 挂 式小便器	10套	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031004006001		项目名称		儿童蹲便器		计量单位	组	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.14		336.91	58.44	22.91		33.69

人工单价		小计		58.44	22.91		33.69	
120元/工日		未计价材料费		167.15				
清单项目综合单价				282.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	儿童蹲便器		个	1.01	80	80.8		
	截止阀（儿童蹲便器用）J11T-16 DN25		个	1.01	14.61	14.76		
	防污器DN32		个	1.01	20	20.2		
	冲洗管DN32		根	1.01	39.65	40.05		
	大便器存水弯DN100		个	1.01	11.23	11.34		
	大便器胶皮碗		个	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头		个	1.01	5.13	5.18		
	空心砖240×240×115		千块	0.016	347.8	5.56		
	石灰膏		m3	0.0185	291.15	5.39		
	砂子		m3	0.009	63.95	0.58		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	1.6	0.18	0.29		
	防水密封胶		支	0.5	4.57	2.29		
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费				--	0.45	--	
	材料费小计				--	190.06	--	

项目编码		030412005001		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码	030404034001	项目名称	双控开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67
135元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价							34.3				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双控开关					只	1.02	20	20.4		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	21.53	--	

项目编码		030404035001		项目名称		五孔安全插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接 地明插 座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29				5.76		
人工单价		小计						9.99	2.29				5.76		
135元/工日		未计价材料费						15.3							
清单项目综合单价								33.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	成套插座					套	1.02	15	15.3						
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96						
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04						
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32						
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84						
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	17.59	--					

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-2-76	成套配电箱安装、悬挂、嵌入式(半周长) 1. 5m	台	1	177. 53	37. 23		102. 34	177. 53	37. 23		102. 34
人工单价		小计						177. 53	37. 23		102. 34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817. 1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0. 1	7. 32	0. 73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0. 08	0. 47	0. 04		
	平垫铁综合					kg	0. 15	3. 32	0. 5		
	酚醛调和漆					kg	0. 03	10. 53	0. 32		
	防锈漆C53-1					kg	0. 01	20. 14	0. 2		
	电力复合脂(一级)					kg	0. 41	42. 74	17. 52		
	自黏性塑料带20mm×20m					卷	0. 15	18. 29	2. 74		
	塑料管综合					kg	0. 18	7. 32	1. 32		
	裸铜线2~4mm2					m	6. 461	1. 83	11. 82		
	铜接线端子DT-6					个	2. 03	0. 68	1. 38		
	其他材料费							--	0. 66	--	
	材料费小计							--	1537. 23	--	

项目编码		030404016001		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14
135元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1534.76			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	区域报警控制器					台	1	900	900		

细	标志牌	个	1	2.14	2.14		
	焊锡	kg	0.15	39.86	5.98		
	焊锡膏	kg	0.03	33.69	1.01		
	膨胀螺栓M8	10套	0.412	1.2	0.49		
	尼龙线卡	个	10	0.12	1.2		
	异型塑料管 φ 5	m	0.525	1.97	1.03		
	汽油70#~90#	kg	0.3	6.04	1.81		
	调和漆	kg	0.02	10.53	0.21		
	防锈漆	kg	0.02	20.14	0.4		
	低碳钢焊条J427 φ 3.2	kg	0.045	5.95	0.27		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.63	3.3	2.08		
	接地编织铜线	m	0.5	21.29	10.65		
	铜端子6mm2	个	2.03	2.93	5.95		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.2	5.31	1.06		
	其他材料费			--	0.67	--	
材料费小计			--	934.96	--		

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ 2. 2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	9.45	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63	
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63	
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1							
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	2.62	--					

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		52.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm ²	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13					0.42	
人工单价		小计						0.73	0.13				0.42		
135.19元/工日		未计价材料费						3.47							
清单项目综合单价								4.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1							

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	3.6	--	

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	8
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15			2.15
人工单价		小计						3.72	2.15			2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03				
清单项目综合单价								11.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03			
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4			
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71			
	其他材料费							--	0.04	--		
	材料费小计							--	5.18	--		

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		5.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75					2.21	
人工单价		小计						3.84	1.75					2.21	
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.8							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09						
	水					m3	0.005	3.59	0.02						
	合金钢切割片 φ300					片	0.011	49.08	0.54						
	电					kW·h	0.107	0.67	0.07						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	1.75	--					

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-78	等电位端 子盒安装	套	1	9.72	1.89		5.6	9.72	1.89		5.6
人工单价		小计						9.72	1.89		5.6
135元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价							47.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	等电位端子				个	1.005	30	30.15			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2				m	0.75	2.47	1.85			
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	32.04	--		

项目编码	080608003001	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价							2504.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	136.97
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价							89.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003001		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	114
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	14.26	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	23.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-83	室内消火栓(暗装)自救卷盘公称直径65mm以内单栓	套	1	124.08	1.31	0.26	71.53	124.08	1.31	0.26	71.53
人工单价		小计						124.08	1.31	0.26	71.53
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								897.18			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200	套	1	700	700		
	膨胀螺栓M8	10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	701.31	--	

项目编码		030901010002		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-83	室内消火栓(暗装)自救卷盘公称直径65mm以内单栓	套	1	124.08	1.31	0.26	71.53	124.08	1.31	0.26	71.53
人工单价		小计						124.08	1.31	0.26	71.53
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								897.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	701.31	--	

项目编码		031003001001		项目名称		闸 阀		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 100	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小 计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单 价 (元)	暂估合 价 (元)

费 明 细	沟槽闸阀DN100	个	1.01	109.73	110.83		
	破布	kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布	张	0.042	0.96	0.04		
	电	kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.24	--	

项目编码		031003001002		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	56.35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			

清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001002		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004①	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	54.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3

B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防锈漆C53-1				kg	0.277	13.24	3.67			
	溶剂汽油				kg	0.0276	6.47	0.18			
	酚醛调和漆				kg	0.198	12.32	2.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.29	--		

项目编码		031201003002		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	56.35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	36.45	--	

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润			
B10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86			
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86			
120元/工日		未计价材料费						9.08						

清单项目综合单价				56.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65	m	0.318	28.55	9.08		
	圆钢 φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆	kg	0.026	11.82	0.31		
	汽油70#~90#	kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏	kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子	kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费				--	0.22	--
材料费小计				--	19.9	--	

项目编码		030905002001		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶帶18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	15.2
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	86.34	--	

项目编码		030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	48.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		

	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003002		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030902003003		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		

	机油综合	kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头	kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码		030901001003		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	48.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	55	--	

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	24.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63

人工单价		小计		35.78	1.88	0.57	20.63	
119.99元/工日		未计价材料费		42.86				
清单项目综合单价				101.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65		m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65		个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20		kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa		块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头		kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆		kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4		片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)		kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻		kg	0.0024	2.1	0.01		
	水		m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	44.74	--	

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	47.41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	30.91	--	

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	294.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	188.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003002		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001003		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	351.75	--	

项目编码		031003001004		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径 150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水流指示器DN150				个	1	260	260			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150				片	2	33.15	66.3			
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫				10套	1.648	18.58	30.62			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.55	5.5	3.03			
	厚漆(铅油)				kg	0.28	7.26	2.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.071	18.08	1.28			
	其他材料费						--	0.74	--		
	材料费小计						--	364	--		

项目编码		030901006002		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100					个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费							--	0.53	--	
	材料费小计							--	258.62	--	

项目编码		031003001005		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55				8.31		
人工单价		小计						14.4	6.55				8.31		
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		030901004001		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费							--	2.14	--	
	材料费小计							--	1725.11	--	

项目编码		031003001006		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		

细	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25	个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合	kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	82.64	--	

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	890.65	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001004		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

补充主材 004	管道抗震 支架	套	1							
人工单价		小计								
		未计价材料费					156			
清单项目综合单价							156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架				套	1	156	156		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	156	--	

项目编码		031201001002		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	117.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003003		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	890.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21

B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 32	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 150mm以 内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6		
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08		
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71	
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71	
120元/工日		未计价材料费						6.67				
清单项目综合单价								29.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子					把	0.002	1.38				
	破布					kg	0.002	1.74				
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费								--	0.07	--	
	材料费小计								--	10.24	--	

项目编码		030905002002		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		

	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码		031301017007		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	18.74	34.8		10.8	18.74	34.8		10.8
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	425.81	790.8		245.47	425.81	790.8		245.47
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	135.52	251.69		78.13	135.52	251.69		78.13
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	46.58	86.51		26.86	46.58	86.51		26.86
人工单价		小计						626.65	1163.8		361.26
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2151.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1163.8	--	
	材料费小计							--	1163.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3369.78			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	374.42			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	384.68			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	646.26			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1964.42			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	97.45			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	271.84			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	210.29			
合计					3949.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18259.37		18259.37
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15274.27		15274.27
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	18.63	9555.4
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	0.82	420.58
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	8.73	4477.65
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	1.02	523.16
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	0.58	297.48
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51290.4	5.82	2985.1
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	174483.43	9	15703.51
合计					33962.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：11-贵阳市第九幼儿园碧桂园（星荟分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	608101.41	
2	措施项目费	12522.81	
2.1	单价措施	726.27	
2.2	总价措施	11796.54	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	40971.4	
5	税前工程造价	663595.62	
2	增值税	59723.61	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		723319.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001005	挡墙拆除	1. 部位:食堂 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.1	36.94	77.57	
2	011610002005	金属门窗拆除	1. 部位:食堂 2. 其他:满足设计及规范要求	樘	1	17.11	17.11	
3	011606001001	拆除原有教室木地板	1. 龙骨及饰面种类:拆除原有强化复合木地板只结构层	m2	1500	4.27	6405	
4	011605001001	拆除原有地面地砖	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖面层	m2	980	6.86	6722.8	
5	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	74.66	104.92	7833.33	
		分部小计					21055.81	
		室内工程						
6	011104002003	木地板	1. 基层处理:水泥浆一道(掺建筑胶) 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆,压实抹光 3. 基层材料种类、规格:3厚泡沫塑料垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:强化企口复合木地板	m2	1500	227.01	340515	
7	011102003006	EPDM地面	1. 原场地地面的拆除清理 2. 素土夯实 3. 300厚3:7灰土分两步夯实 2. 120厚C20混凝土找平 3. EPDM橡胶地面(13mm) 4. 其他: 详见设计图纸	m2	980	156.97	153830.6	
8	010401003006	挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:挡墙 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.1	431.5	906.15	
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 门框、扇材质:不锈钢 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	2.52	442.13	1114.17	
		分部小计					496365.92	
		室外工程						
10	010102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:综合考虑 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	22.37	246.18	5507.05	
11	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃石渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	22.37	72.8	1628.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040201022005	排水沟、截水沟	1.做法要求:详西南18J812-4-2b 2.其他:满足设计及规范要求	m	33	152.1	5019.3	
13	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图	m3	4.1	55.35	226.94	
14	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:暂定为10km 3.含装车	m3	4.1	45.25	185.53	
15	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:细石C30	m3	4.1	638.81	2619.12	
16	010702001003	木廊 柱	1.构件规格尺寸:200*200mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.22	2489.81	547.76	
17	010702002003	木廊 梁	1.构件规格尺寸:46*186mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.1	2630.86	263.09	
18	010702003003	木廊 檩条	1.构件规格尺寸:36*106mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.3	1959.52	587.86	
19	010703001003	木廊 屋面	1.望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2.防腐木表面刷清漆 3.3+3厚改性沥青防水卷材 4.灰色沥青油毡瓦	m2	36.09	165.29	5965.32	
20	011404007003	防腐木表面刷漆	1.部位:柱、梁、檩条 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	34.84	25.74	896.78	
		分部小计					23447.29	
		防腐木屋工程						
21	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图	m3	3.07	55.35	169.92	
22	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:暂定为10km 3.含装车	m3	3.07	45.25	138.92	
23	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:细石C30	m3	3.07	638.81	1961.15	
24	010702001004	防腐木屋 柱	1.构件规格尺寸:200*200mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.21	4200	882	
25	011104002004	防腐木底板	1.垫层:100厚C20素砼垫层 2.基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆,排水找坡1.5% 3.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨 ④500,50*50*3镀锌角钢④1000,150*150*10厚钢板垫片④1000 4.面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板,留5缝十字扁圆头不锈钢扣减,自攻螺丝固定	m2	30	235.23	7056.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001004	防腐木屋 墙	1. 构件名称:木屋墙 2. 构件规格尺寸:详见设计 3. 木材种类:芬兰木	m2	58.46	62.42	3649.07	
27	010702003004	防腐木屋 檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.37	1959.52	725.02	
28	010703001004	防腐木屋 屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	45.22	165.29	7474.41	
29	011404007004	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条、墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	152.79	25.74	3932.81	
30	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:6+9+6 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	13.5	527.45	7120.58	
31	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100 2. 门框、扇材质:不锈钢 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	5.04	442.13	2228.34	
		分部小计					35339.12	
		新增木连廊						
32	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	4.61	55.35	255.16	
33	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	4.61	45.25	208.6	
34	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	4.61	638.81	2944.91	
35	010702001005	防腐木遮雨棚柱	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	2.24	2489.81	5577.17	
36	010702002004	防腐木遮雨棚梁	1. 构件规格尺寸:46*186mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.32	2630.86	841.88	
37	010702003005	防腐木遮雨棚檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.09	1959.52	176.36	
38	010703001005	防腐木遮雨棚屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	122.38	165.29	20228.19	
39	011404007005	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	64.53	25.74	1661	
		分部小计					31893.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011701001003	防腐木屋、木廊脚手架	1. 建筑结构形式:防腐木结构 2. 檐口高度:详见设计	m2	168.9	4.3	726.27	
合计							608827.68	

综合单价分析表

工程名称: 12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

项目编码		011601001005		项目名称		挡墙拆除		计量单位		m3		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-1	砌体拆除石墙	m3	1	33.6			3.34	33.6						3.34	
人工单价		小计						33.6					3.34		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011610002005		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606001001		项目名称		拆除原有教室木地板		计量单位	m2	工程量	1500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-51	龙骨及饰 面拆除 楼地面 带龙骨木 地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				4.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		011605001001		项目名称		拆除原有地面地砖		计量单位	m2	工程量	980
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002014		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		74.66	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44				
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57				
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01				
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011104002003		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	1500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-75	条形复合地板(成品安装)铺在水泥地面上	100m2	0.01	1602.72	18537.26		724.47	16.03	185.37		7.24
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						25.67	189.1	0.64	11.6
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合木地板					m2	1.05	123.36	129.53		
	防水卷材					m2	1.1	46.74	51.41		
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	401胶					kg	0.11	9.91	1.09		
	不锈钢圆钉					kg	0.1587	11.3	1.79		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	189.1	--	

项目编码		011102003006		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	980
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-141	垫层 灰 土 换 为【灰土 3:7】	10m3	0.03	633.48	685.99	10.93	286.35	19	20.58	0.33	8.59
A5-2	现浇混凝 土 垫层 混凝土 换为【 预拌混凝 土C20】	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41

A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
人工单价		小计						37.69	101.51	0.61	17.16
123.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	灰土 3:7				m3	0.303	67.92	20.58			
	预拌混凝土C20				m3	0.1212	269	32.6			
	塑料薄膜				m2	0.5733	0.24	0.14			
	水				m3	0.0474	3.59	0.17			
	再生橡胶卷材EPDM橡胶地面(13mm)				m2	1.1	36.2	39.82			
	聚醋酸乙烯乳液				kg	0.017	21.21	0.36			
	氯丁橡胶黏接剂				kg	0.45	16.02	7.21			
	棉纱				kg	0.02	7.32	0.15			
	羧甲基纤维素				kg	0.0034	9.15	0.03			
	砂纸				张	0.06	0.92	0.06			
	腻子				kg	0.17314	2.29	0.4			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	101.51	--	

项目编码		010401003006		项目名称		挡墙		计量单位		m3		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-90	蒸压加气 混凝土砌 块墙 预 拌砂浆	10m3	0.1	1183.2	2583.7	13.22	534.84	118.32	258.37	1.32	53.49				
人工单价		小计						118.32	258.37	1.32	53.49				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								431.5							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	加气混凝土砌块					m3	0.977	236.9	231.45						
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.071	376.11	26.7						
	水					m3	0.0599	3.59	0.22						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	258.37	--					

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢) 门	计量单位	m2	工程量	2.52
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门(成品)					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		010102002002		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	22.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A1-65	人工凿沟槽、 基坑石方 质硬	100m3	0.01	22392			2225.54	223.92			22.26
人工单价		小计						223.92			22.26
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002015		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	22.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A1-72	人工装车 石渣	100m3	0.01	2221.6			220.8	22.22			2.21
A1-94	自卸汽车 运石方 (载重 ≤3t) 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	4797.92	13.23	0.21	0.04	47.98	0.14
人工单价		小计						22.43	0.04	47.98	2.35

80.02元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				72.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.04	--	

项目编码		040201022005		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.006	444.24	2722.25	7.97	200.81	2.67	16.33	0.05	1.21
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009	523.08	840.09	6.46	236.45	4.71	7.56	0.06	2.13
A4-70	砖地沟 预拌砂浆	10m3	0.0096	1236.48	2820.66	47.23	558.93	11.87	27.08	0.45	5.37
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.008	3919.05	899.12	69.9	1771.51	31.35	7.19	0.56	14.17
A5-93	预制混凝土 地沟 盖板 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0048	501.12	2832.72	8.06	226.51	2.41	13.6	0.04	1.09
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	0.000455	1046.16	3214.74	95.81	472.89	0.48	1.46	0.04	0.22
人工单价		小计						53.49	73.22	1.2	24.19
128.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								152.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C10					m3	0.0606	266.99	16.18		
	塑料薄膜					m2	0.762882	0.24	0.18		
	水					m3	0.079134	3.59	0.28		
	石砂(粗)					m3	0.0261	63.95	1.67		
	碎石综合					m3	0.10008	58.87	5.89		
	普通砖240×115×53					千块	0.05472	328.16	17.96		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.024096	376.11	9.06		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.01776	402.65	7.15		
	预拌混凝土C20					m3	0.04848	269	13.04		
	板枋材					m3	0.00036	961.15	0.35		

	圆钢HPB300 φ10以内	t	0.000464	3120.17	1.45		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.002364	5.03	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	73.22	--	

项目编码		010101004003		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	4.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002016		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	4.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方 (载重≤3t)运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501003003		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	4.1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19	
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62	
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								638.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89			
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38			
	水					m3	0.1125	3.59	0.4			
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41			
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89			
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73			
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43			
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72			
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.31194	5.03	1.57			
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0108	5.03	0.05			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.216	8.12	1.75			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	385.47	--	

项目编码		010702001003		项目名称		木廊柱		计量单位		m3		工程量		0.22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A7-12	木构件 木柱 方 木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94				349.87		
人工单价		小计						774	1365.94				349.87		

120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				2489.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芬兰木		m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1365.94	--	

项目编码		010702002003		项目名称		木廊 梁		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22		419.84
人工单价		小计						928.8	1282.22		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2630.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81		
	铁钉					kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1282.22	--	

项目编码		010702003003		项目名称		木廊 檩条		计量单位	m3	工程量	0.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方 木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1440.27	--	

项目编码		010703001003		项目名称		木廊 屋面		计量单位	m2	工程量	36.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-32	屋面木基 层 檩木 上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面实 际层数 (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺 设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007003		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位		m2		工程量		34.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-134	其他木材 面油漆 聚脂清漆 满刮腻子 、底漆两 遍、聚酯 清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75					5.6	

人工单价		小计		12.39	7.75		5.6	
134.97元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				25.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸		张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯清漆		kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子		kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂		kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂		kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆		kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	7.75	--	

项目编码		010101004004		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002017		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3.07	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	

A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501003004		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	3.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								638.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41		
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89		
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73		
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43		
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72		
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.31194	5.03	1.57		
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16		
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0108	5.03	0.05		

	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.216	8.12	1.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.47	--	

项目编码		010702001004		项目名称		防腐木屋 柱		计量单位	m3	工程量	0.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	防腐木屋 柱	m3	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						4200			
清单项目综合单价								4200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防腐木屋 柱					m3	1	4200	4200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4200	--	

项目编码		011104002004		项目名称		防腐木底板		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	15276.44	140.99	879.6	19.46	152.76	1.41	8.8
人工单价		小计						33.54	184.39	2.13	15.17
132.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								235.23			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	0.101	269	27.17		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		
	水					m3	0.04962	3.59	0.18		

	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	复合木地板	m2	1.05	123.36	129.53		
	普通杉锯材	m3	0.01422	1277.31	18.16		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.3013	5.03	1.52		
	预埋铁件	kg	0.50011	4.02	2.01		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.39	--	

项目编码		011207001004		项目名称		防腐木屋 墙		计量单位	m2	工程量	58.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-137	墙饰面龙骨基层断面≤1300mm 2 木龙骨平均中距≤300mm	100m2	0.01	1101.6	1504.55	23.15	497.95	11.02	15.05	0.23	4.98
A12-168	墙饰面面层 木质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38
人工单价		小计						18.52	34.72	0.82	8.36
135.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芬兰木					m3	0.0128	1162.5	14.88		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0636	4.32	0.27		
	芬兰木 δ 3					m2	1.05	13.74	14.43		
	气排钉					盒	0.0102	5.5	0.06		
	木弧线50×20					m	0.70667	7.18	5.07		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	34.72	--	

项目编码		010702003004		项目名称		防腐木屋 檩条		计量单位	m3	工程量	0.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方 木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65

人工单价		小计		357.6	1440.27		161.65	
120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1959.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木		m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉		kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油		kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1440.27	--	

项目编码		010703001004		项目名称		防腐木屋 屋面		计量单位	m2	工程量	45.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-32	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷粘法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007004		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	152.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-134	其他木材 面油漆 聚脂清漆 满刮腻子 、底漆两 遍、聚酯 清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						12.39	7.75		5.6
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.74			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯清漆					kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子					kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂					kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆					kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	7.75	--	

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A8-188	成品断桥铝合金平开窗安装	100m2	0.01	4249.13	46460.42	116.11	1920.71	42.49	464.6	1.16	19.2				
人工单价		小计						42.49	464.6	1.16	19.2				
134.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								527.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	断桥铝合金平开窗（6+9+6）					m2	0.9459	461.19	436.24						
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.51372	13.74	20.8						
	合金钢钻头Φ10					个	0.06939	4.62	0.32						
	密封胶300(ml)					支	0.83335	5.56	4.63						
	膨胀螺栓					套	7.6825	0.34	2.61						
	其他材料费							--		--					

	材料费小计	--	464.6	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		5.04	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38					19.22	
人工单价		小计						42.53	380.38					19.22	
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								442.13							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢质防火门(成品)					m2	1	377.93	377.93						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	380.38	--					

项目编码		010101004005		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	4.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002018		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4.61	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		010501003005		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	4.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								638.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41		
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89		
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73		
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43		
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72		
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3		
	镀锌低碳钢丝8#Φ4.06					kg	0.31194	5.03	1.57		
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79		
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16		

	镀锌低碳钢丝22# φ 0. 71	kg	0. 0108	5. 03	0. 05		
	塑料胶布带20(mm) × 50 (m)	卷	0. 216	8. 12	1. 75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385. 47	--	

项目编码		010702001005		项目名称		防腐木遮雨棚 柱		计量单位	m3	工程量	2. 24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-12	木构件 木柱 方 木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2489.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1365.94	--	

项目编码		010702002004		项目名称		防腐木遮雨棚 梁		计量单位	m3	工程量	0. 32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928. 8	1282. 22		419. 84	928. 8	1282. 22		419. 84
人工单价		小计						928. 8	1282. 22		419. 84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2630. 86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1. 086	1162. 5	1262. 48		
	铁件综合					kg	0. 5	3. 02	1. 51		
	防腐油					kg	0. 925	17. 09	15. 81		
	铁钉					kg	0. 561	4. 32	2. 42		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1282. 22	--	

项目编码		010702003005		项目名称		防腐木遮雨棚 檩条		计量单位	m3	工程量	0.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-15	木构件 檩木 方木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1440.27	--	

项目编码		010703001005		项目名称		防腐木遮雨棚 屋面		计量单位	m2	工程量	122.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-32	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷粘法 一层 实际层数(层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		

	灰色沥青油毡瓦	千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆	m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.56	--	

项目编码		011404007005		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	64.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						12.39	7.75		5.6
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯清漆					kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子					kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂					kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆					kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	7.75	--	

项目编码		011701001003		项目名称		防腐木屋、木廊脚手架		计量单位	m2	工程量	168.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	11796.54			
合计					11796.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	40971.4		40971.4
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	34273.27		34273.27
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	18.63	21440.94
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	0.82	943.72
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	8.73	10047.2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	1.02	1173.9
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	0.58	667.51
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	115088.23	5.82	6698.13
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	663595.62	9	59723.61
合计					100695.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：12-云岩区十七幼儿园(总园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	324753.61	44460
2	措施项目费	6563.94	
2.1	单价措施	219	
2.2	总价措施	6344.94	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	15000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	15000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	22037.05	
5	税前工程造价	368354.6	
2	增值税	33151.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		401506.51	44460

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604001001	地面抹灰层拆除	1. 剔除地面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	36	14	504	
2	011604002006	墙裙抹灰层拆除	1. 剔除墙裙面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	481	11.67	5613.27	
3	011603001001	木构件拆除	1. 拆除原地面木地板 2. 满足设计及规范要求	m2	950	4.27	4056.5	
4	011605001002	拆除原有大门地砖	1. 拆除的基层类型: 拆除地砖面层	m2	150	6.86	1029	
5	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废渣 2. 运距: 暂定为10km 3. 含装车	m3	31.6	104.92	3315.47	
		分部小计					14518.24	
		室内工程						
6	011102003007	块料楼地面	1. 防滑地砖300*300 2. 水泥砂浆结合层 3. 150厚C15混凝土找平 4. 50厚粗砂 5. 60厚碎石（粒径30-60mm） 6. 150厚天然砂石压实（大块骨料占30%） 7. 素土夯实	m2	36	179.23	6452.28	
7	011204003004	瓷砖墙裙	1. 做法要求: 详西南18J515-16-Q06 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	481	116.02	55805.62	
8	011104002005	木地板	1. 基层材料种类、规格: 专用地板胶垫 2. 面层材料品种、规格、颜色: 强化企口复合木地板	m2	950	171.93	163333.5	
9	011407001004	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
10	011407002002	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求: 白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机白色涂料一道 4. 其他: 满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
11	011104004002	控制室防静电地毯	1. 基层处理: 1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					233132.37	
		室外工程						
13	010607003006	电动雨篷	1. 满足使用方要求 2. 其他: 详见图纸	m2	114	390	44460	44460
		分部小计					44460	44460
		大门地砖更换为防滑地砖						
14	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上撒1~2干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	150	217.62	32643	
		分部小计					32643	
15	011701003009	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4.3	103.2	
16	011701003010	内墙里脚手(内墙装饰脚手架)	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	60	1.93	115.8	
合计							324972.61	44460

综合单价分析表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

项目编码		011604001001		项目名称		地面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002006		项目名称		墙裙抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	481
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011603001001		项目名称		木构件拆除		计量单位		m2		工程量		950	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-51	龙骨及饰 面拆除 楼地面 带龙骨木 地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89						0.38	

人工单价		小计			3.89			0.38	
80.04元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		011605001002		项目名称		拆除原有大门地砖		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002019		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	31.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运距≤1km 实际运距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02					0.1		
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09			3.66		
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04			1.42		
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02			0.85		
A5-2	现浇混 凝土 垫 层混 凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12			3.02		
A11-36	块料面 层陶 瓷地 砖周 长≤ 1200mm	100m2	0.01	2787.48	4703.38	135.8	1260.01	27.87	47.03	1.36			12.6		
人工单价		小计						48.64	107.31	1.63			21.65		
126.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								179.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74						
	水					m3	0.14387	3.59	0.52						
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8						
	碎石综合					m3	0.06672	58.87	3.93						
	预拌混凝土C15					m3	0.1515	259	39.24						
	塑料薄膜					m2	0.716625	0.24	0.17						
	陶瓷地面砖300×300					m2	1.03	36.9	38.01						
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06						
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07						
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08						
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07						
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	107.31	--					

项目编码	011204003004	项目名称	瓷砖墙裙	计量单位	m2	工程量	481
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	4903.82	91.24	2056.49	45.5	49.04	0.91	20.57
人工单价		小计						45.5	49.04	0.91	20.57
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							116.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	面砖400×500					m2	1.04	38.5	40.04		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	402.65	8.7		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.04	--	

项目编码		011104002005		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	950
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	14226.44	140.99	879.6	19.46	142.26	1.41	8.8
人工单价		小计						19.46	142.26	1.41	8.8
135.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								171.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	强化企口复合木地板					m2	1.05	113.36	119.03		
	普通杉锯材					m3	0.01422	1277.31	18.16		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.3013	5.03	1.52		
	预埋铁件					kg	0.50011	4.02	2.01		
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	142.26	--	

项目编码		011407001004		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	14.68	--					

项目编码		011407002002		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		

	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004002		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003005		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22

人工单价		小计		42.53	380.38		19.22	
135.02元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				442.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门(成品)		m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3		m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	380.38	--	

项目编码		010607003006		项目名称		电动雨篷		计量单位	m2	工程量	114
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	电动遮阳棚	m2	1		390				390		
人工单价		小计							390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								390			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动遮阳棚					m2	1			390	390
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	390

项目编码		011102003008		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	15837.68	135.8	1229.81	27.21	158.38	1.36	12.3
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						36.85	162.11	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								217.62			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	陶瓷地面砖600×600	m2	1.03	145	149.35		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	水	m3	0.04224	3.59	0.15		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	162.11	--	

项目编码		011701003009		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003010		项目名称		内墙里脚手(内墙装饰脚手架)		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.36	--	

细	材料费小计	--	0.36	--	
---	-------	----	------	----	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	6344.94			
合计					6344.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	15000		
2.1	材料暂估价	44460		
2.2	专业工程暂估价	15000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		15000		

暂列金额明细表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	电动遮阳棚	m2	114		390		44460				
合计							44460				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	室外排水沟清理	室外排水沟清理20m	1000			
3	库房防水排查及修复	50平方米	5000			
4	入口水池美化	50平方米	7000			
合计			15000			

计日工表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	22037.05		22037.05
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	18434.36		18434.36
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	18.63	11532.31
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	0.82	507.59
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	8.73	5404.03
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	1.02	631.4
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	0.58	359.03
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	61901.82	5.82	3602.69
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	368354.6	9	33151.91
合计					55188.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	141749.57	9650
2	措施项目费	5057.48	
2.1	单价措施	1732.04	
2.2	总价措施	3325.44	
2.2.1	其中：安全文明施工费	2837.42	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	15374.77	
5	税前工程造价	162181.82	
2	增值税	14596.36	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		176778.18	9650

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031006015001	不锈钢拼装水箱	1. 名称:不锈钢拼装水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:2*2*2 (h) 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	11101	11101	7800
2	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:钢塑复合管、DN100 4. 连接形式:详见设计 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	17.25	177.21	3056.87	
3	030109001001	给水泵	1. 名称:给水泵 2. 型号:详见设计 3. 规格:流量2L/s, 杨程20m, 功率3KW 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	2	3690.19	7380.38	
		分部小计					21538.25	7800
		室内老旧电气线路更换						
4	030411004004	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	2392.67	1	2392.67	
5	030411004005	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	2200.05	0.72	1584.04	
6	030411004006	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	383.39	0.87	333.55	
7	030411004007	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	455.06	0.97	441.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	2392.67	4.05	9690.31	
9	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	2200.05	4.75	10450.24	
10	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	383.39	3.63	1391.71	
11	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	455.06	4.87	2216.14	
12	030408006001	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格:WDZ-BYJ-3x2.5mm ²	个	10	6.37	63.7	
13	030408006002	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格:WDZ-BYJ-3x4mm ²	个	11	6.37	70.07	
		分部小计					28633.84	
		室外工程						
14	030901011002	室外消火栓 (新增室外消火栓)	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		控制室						
15	030412005002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
16	030404034002	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404035002	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
18	030404017002	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
19	030404016002	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
20	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
21	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
22	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
24	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
25	030409008002	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
26	080608003002	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7681.17	1850
		消防						
27	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	73.21	89.16	6527.4	
28	030902003004	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	53	57.66	3055.98	
29	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	12.83	90.52	1161.37	
30	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	844.18	4220.9	
31	030901010004	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001007	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	147.56	737.8	
33	031003001008	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
34	031002001005	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 管架形式: 综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	30.27	22.73	688.04	
35	031002001006	管道抗震支架	1. 名称: 管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
36	031201001003	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 除锈级别: 轻锈 3. 油漆品种: 刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	29.35	22.85	670.65	
37	031201003004	管道支架刷油	1. 名称: 管道支架刷油 2. 除锈级别: 轻锈 3. 油漆品种: 刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	30.27	2.67	80.82	
38	031002003006	套管	1. 名称、类型: 普通钢套管 2. 材质: 型钢 3. 规格: DN100 (介质管道) 4. 填料材质: 按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	101.2	202.4	
39	031002003007	套管	1. 名称、类型: 普通钢套管 2. 材质: 型钢 3. 规格: DN65 (介质管道) 4. 填料材质: 按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	56.03	168.09	
40	030905002003	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消防水灭火系统调试	点	7	326.58	2286.06	
		分部小计					21666.99	
		喷淋						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	62.21	89.16	5546.64	
42	030902003005	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	21	57.66	1210.86	
43	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	24.2	116.18	2811.56	
44	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.79	101.72	3030.24	
45	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40.4	82.14	3318.46	
46	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	149.36	75.68	11303.56	
47	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	172.5	47.05	8116.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	3	52.65	157.95	
49	030901003003	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	99	30.28	2997.72	
50	030901003004	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	32.3	193.8	
51	031003001009	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	389.71	389.71	
52	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	428.18	428.18	
53	031003001010	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
54	030901004002	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN100 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2154.56	2154.56	
55	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
56	031003001011	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
57	031002001007	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	602.37	22.73	13691.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031002001008	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
59	031201001004	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	84.84	22.85	1938.59	
60	031201003005	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	602.37	2.67	1608.33	
61	031002003008	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	101.2	202.4	
62	030905002004	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	1	449.04	449.04	
		分部小计					61108.78	
63	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1732.04	1732.04	
合计							143481.61	9650

综合单价分析表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

项目编码		031006015001		项目名称		不锈钢拼装水箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-9-103	整体水箱 安装 水箱总容量 10m3以内	台	1	513.36	56.76	110.47	295.95	513.36	56.76	110.47	295.95	
B10-9-109	组装水箱 安装 水箱总容量 20m3以内	台	1	1097.16	170.21	424.57	632.52	1097.16	170.21	424.57	632.52	
人工单价		小计						1610.52	226.97	535.04	928.47	
120元/工日		未计价材料费						7800				
清单项目综合单价								11101				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	2.01	0.18	0.36			
	垫铁					kg	4.832	3.32	16.04			
	道木					m3	0.028	1281.54	35.88			
	氧气					m3	0.246	3.48	0.86			
	乙炔气					kg	0.082	11.9	0.98			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.256	5.95	1.52			
	不锈钢拼装水箱2*2*2（h）					台	1			7800	7800	
	机油综合					kg	0.006	12.09	0.07			
	板枋材					m3	0.08	961.15	76.89			
	橡胶板 δ 12					kg	16.5	4.58	75.57			
	镀锌低碳钢丝 φ4.06~φ2.64					kg	2.85	5.03	14.34			
	其他材料费								--	4.46	--	
	材料费小计								--	226.97	--	7800

项目编码		031001002001		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	17.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-438	给排水管道 室内 钢塑复合管(螺纹 连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	380.64	8.74	46.61	219.44	38.06	0.87	4.66	21.95

人工单价		小计		38.06	0.87	4.66	21.95
119.99元/工日		未计价材料费		111.67			
清单项目综合单价				177.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢塑复合管DN100	m	1.002	93.93	94.12		
	钢塑复合管螺纹管件DN100	个	0.415	42.3	17.55		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0158	18.08	0.29		
	机油综合	kg	0.004	12.09	0.05		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	2.088	0.18	0.38		
	水	m ³	0.0353	3.59	0.13		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0012	4.58	0.01		
	橡胶软管 φ 20	m	0.0009	7.69	0.01		
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	17.09	0.01		
	压力表弯管DN15	个	0.0003	9.4			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	112.54	--	

项目编码		030109001001		项目名称		给水泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B1-8-21	泵类设备 安装 锅 炉给水泵 、冷凝水 泵、热循 环水泵 设备重量 0.5t以内	台	1	994.01	76.16	46.98	573.04	994.01	76.16	46.98	573.04				
人工单价		小计						994.01	76.16	46.98	573.04				
135元/工日		未计价材料费						2000							
清单项目综合单价								3690.19							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	给水泵流量2L/s，杨程20m，功率3KW					台	1	2000	2000						
	平垫铁综合					kg	5.625	3.32	18.68						
	碳钢斜垫铁					kg	5.58	3.32	18.53						
	钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.08	3.51	0.28						
	木板					m3	0.006	1190	7.14						
	煤油					kg	1.103	6.18	6.82						
	机油综合					kg	0.97	12.09	11.73						
	黄油钙基脂					kg	0.131	8.24	1.08						
	氧气					m3	0.275	3.48	0.96						

	乙炔气	kg	0.092	11.9	1.09		
	石棉板衬垫	kg	0.125	5.77	0.72		
	金属滤网	m2	0.063	11.85	0.75		
	紫铜板综合	kg	0.05	47.6	2.38		
	砂纸	张	2	0.92	1.84		
	电焊条J422综合	kg	0.326	5.95	1.94		
	其他材料费			--	2.24	--	
	材料费小计			--	2076.16	--	

项目编码		030411004004		项目名称		拆除配线		计量单位	m	工程量	2392.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2 人工 *0.5	10m	0.1	5.47	1.33		3.16	0.55	0.13		0.32
人工单价		小计						0.55	0.13		0.32
134.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.13	--	

项目编码		030411004005		项目名称		拆除配线		计量单位	m	工程量	2200.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2 人工 *0.5	10m	0.1	3.65	1.31		2.11	0.37	0.13		0.22
人工单价		小计						0.37	0.13		0.22
137.04元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				0.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	棉纱	kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码		030411004006		项目名称		拆除配线		计量单位	m	工程量	383.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-95	线槽配线 导线截面 ≤2.5mm ² 人工 *0.5	10m	0.1	4.86	1.02		2.8	0.49	0.1		0.28
人工单价		小计						0.49	0.1		0.28
136.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	棉纱					kg	0.003	7.32	0.02		
	扁形塑料绑带					m	0.0541	0.51	0.03		
	塑料标志牌扁形					个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.1	--	

项目编码		030411004007		项目名称		拆除配线		计量单位	m	工程量	455.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-96	线槽配线 导线截面 ≤6mm ² 人工 *0.5	10m	0.1	5.47	1.02		3.16	0.55	0.1		0.32
人工单价		小计						0.55	0.1		0.32
134.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.97			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	棉纱	kg	0.003	7.32	0.02		
	扁形塑料绑带	m	0.0541	0.51	0.03		
	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2392.67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								4.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.9	2.2		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.33	--	

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2200.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		

细	棉纱	kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	1.1			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码		030411004010		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	383.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-95	线槽配线 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	9.72	1.02		5.6	0.97	0.1		0.56
人工单价		小计						0.97	0.1		0.56
134.72元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								3.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.05	1.9	2		
	棉纱					kg	0.003	7.32	0.02		
	扁形塑料绑带					m	0.0541	0.51	0.03		
	塑料标志牌扁形					个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.1	--	

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	455.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-96	线槽配线 导线截面 ≤6mm2	10m	0.1	10.94	1.02		6.3	1.09	0.1		0.63
人工单价		小计						1.09	0.1		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						3.05			
清单项目综合单价								4.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-4mm²					m	1.05	2.9	3.05		
	棉纱					kg	0.003	7.32	0.02		
	扁形塑料绑带					m	0.0541	0.51	0.03		

	塑料标志牌扁形	个	0.0601	0.85	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.15	--	

项目编码		030408006001		项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-4-18	焊铜接线 端子 导 线截面 ≤16mm2	个	1	2.3	2.74		1.33	2.3	2.74		1.33
人工单价		小计						2.3	2.74		1.33
135.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	白布					kg	0.03	23.08	0.69		
	焊锡膏					kg	0.001	33.69	0.03		
	焊锡丝综合					kg	0.01	41.03	0.41		
	铁砂布0~2#					张	0.1	0.96	0.1		
	汽油综合					kg	0.05	6.04	0.3		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.022	1.1	0.02		
	黄腊带20(mm)×10(m)					卷	0.024	6.41	0.15		
	铜接线端子DT-10					个	0.508	0.84	0.43		
	铜接线端子DT-16					个	0.508	1.1	0.56		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	2.74	--	

项目编码		030408006002		项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-4-18	焊铜接线 端子 导 线截面 ≤16mm2	个	1	2.3	2.74		1.33	2.3	2.74		1.33
人工单价		小计						2.3	2.74		1.33
135.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.37			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	白布	kg	0.03	23.08	0.69		
	焊锡膏	kg	0.001	33.69	0.03		
	焊锡丝综合	kg	0.01	41.03	0.41		
	铁砂布0~2#	张	0.1	0.96	0.1		
	汽油综合	kg	0.05	6.04	0.3		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.022	1.1	0.02		
	黄腊带20(mm)×10(m)	卷	0.024	6.41	0.15		
	铜接线端子DT-10	个	0.508	0.84	0.43		
	铜接线端子DT-16	个	0.508	1.1	0.56		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码		030901011002		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73
120元/工日		未计价材料费						781.54			
清单项目综合单价								1120.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓					套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54		
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	黑玛钢丝堵DN15					个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20					m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合					m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费							--	1.47	--	
	材料费小计							--	855.45	--	

项目编码		030412005002		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 双 管式管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39			15.03			
人工单价		小计						26.06	8.39			15.03			
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12						
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	94.24	--					

项目编码		030404034002		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67	
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67	
135元/工日		未计价材料费						20.4				
清单项目综合单价								34.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	双控开关					只	1.02	20	20.4			
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	21.53	--		

项目编码	030404035002	项目名称	五孔安全插座	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)					kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m					卷	0.15	18.29	2.74		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 Φ 2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) Φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	41.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								4.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码		030411004013		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		52.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13					0.42	
人工单价		小计						0.73	0.13					0.42	
135.19元/工日		未计价材料费												3.47	
清单项目综合单价														4.75	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1							
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	3.6	--					

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002002		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		5.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75					2.21	
人工单价		小计						3.84	1.75					2.21	
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.8							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09						
	水					m3	0.005	3.59	0.02						
	合金钢切割片 Φ300					片	0.011	49.08	0.54						
	电					kW·h	0.107	0.67	0.07						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	1.75	--					

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-78	等电位端 子盒安装	套	1	9.72	1.89		5.6	9.72	1.89		5.6
人工单价		小计						9.72	1.89		5.6
135元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价								47.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	等电位端子					个	1.005	30	30.15		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2					m	0.75	2.47	1.85		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	32.04	--	

项目编码	080608003002	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	73.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	50.47	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003004		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901002004		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	12.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			

	钢板 δ 12~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0292	18.08	0.53		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	42	--	

项目编码		030901010003		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		030901010004		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装)普通 公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200		套	1	700	700		
	扁钢-60以内		kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8		10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带		m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	703.17	--	

项目编码		031003001007		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031003001008		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25		个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25		个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25		个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25		个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合		kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	64.59	--	

项目编码		031002001005		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	30.27	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW • h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ 100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001006		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001003		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		29.35	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14					3	
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04					3.06	
人工单价		小计						10.5	0.18					6.06	
120元/工日		未计价材料费						6.11							
清单项目综合单价								22.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67						
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18						
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.29	--					

项目编码	031201003004	项目名称	管道支架刷油	计量单位	kg	工程量	30.27
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		

细	圆钢 Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆	kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#	kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏	kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子	kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	36.45	--	

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31		
	汽油70#~90#					kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏					kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子					kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费							--	0.22	--	

	材料费小计	--	19.9	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030905002003		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	62.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		

	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003005		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001009		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	24.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51	
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51	
119.99元/工日		未计价材料费						29.54				
清单项目综合单价								82.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39			
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12			
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64			
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12			
	线麻					kg	0.0017	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	30.91	--	

项目编码		030901001012		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	149.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)	kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0016	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.94	--	

项目编码		030901001013		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	172.5	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36	
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36	
119.98元/工日		未计价材料费						14.8				
清单项目综合单价								47.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)					kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻					kg	0.0006	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	15.72	--	

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水塑料管DN75				m	0.95	10.23	9.72			
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75				个	1.156	6.1	7.05			
	锯条(各种规格)				条	0.2161	0.27	0.06			
	铁砂布				张	0.0227	0.96	0.02			
	粘接剂				kg	0.0209	2.38	0.05			
	丙酮				kg	0.0318	9.98	0.32			
	水				m3	0.0132	3.59	0.05			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	17.27	--		

项目编码		030901003003		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-44	水喷淋(雾)喷头无吊顶公称直径25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码	030901003004	项目名称	侧喷喷头	计量单位	个	工程量	6
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001009		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76	
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76	
120元/工日		未计价材料费						291.94				
清单项目综合单价								389.71				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268			
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94			
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31			
	其他材料费							--	0.01	--		
	材料费小计							--	292.26	--		

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100					个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费							--	0.53	--	
	材料费小计							--	258.62	--	

项目编码		031003001010		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55			8.31			
人工单价		小计						14.4	6.55			8.31			
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		030901004002		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-48	湿式报警 装置 公 称直径 100mm以 内	组	1	470.21	98.29	1.5	271.08	470.21	98.29	1.5	271.08	
人工单价		小计						470.21	98.29	1.5	271.08	
135元/工日		未计价材料费						1313.48				
清单项目综合单价								2154.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	湿式报警装置DN100					套	1	1250	1250			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48			
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93			
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09			
	线麻					kg	0.015	2.1	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.05	18.08	0.9			
	其他材料费								--	1.93	--	
	材料费小计								--	1411.77	--	

项目编码		030901008002		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		

细	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	块	1	30	30		
	外接头DN25	个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25	个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	165.12	--	

项目编码		031003001011		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001007		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	602.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			

清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001008		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004	管道抗震支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001004		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	84.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3

B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防锈漆C53-1				kg	0.277	13.24	3.67			
	溶剂汽油				kg	0.0276	6.47	0.18			
	酚醛调和漆				kg	0.198	12.32	2.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.29	--		

项目编码		031201003005		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	602.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价							2.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003008		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18				
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18				
120元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								101.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84						
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.029	5.95	0.17						
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44						
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03						
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01						
	破布					kg	0.006	1.74	0.01						
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07						
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17						
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07						
	其他材料费								--	0.42	--				
	材料费小计								--	36.45	--				

项目编码		030905002004		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位		点		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43				
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43				
135元/工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				449.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精	kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2	m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码		031301017008		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	102.73	190.78		59.22	102.73	190.78		59.22
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	106.36	197.53		61.31	106.36	197.53		61.31
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	264.42	491.06		152.44	264.42	491.06		152.44
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	30.93	57.43		17.83	30.93	57.43		17.83
人工单价		小计						504.44	936.8		290.8
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1732.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	936.8	--	
	材料费小计							--	936.8	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2837.42			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	315.27			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	323.91			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	544.16			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1654.08			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	82.06			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	228.89			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	177.07			
合计					3325.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	9650		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
2	不锈钢拼装水箱 2*2*2（h）	台	1		7800		7800				
合计							9650				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	15374.77		15374.77
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	12861.25		12861.25
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	18.63	8045.84
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	0.82	354.14
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	8.73	3770.27
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	1.02	440.51
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	0.58	250.49
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	43187.55	5.82	2513.52
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	162181.82	9	14596.36
合计					29971.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：13-云岩区第八幼儿园（大坪分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	209243.07	23400
2	措施项目费	16429.73	
2.1	单价措施	9407.48	
2.2	总价措施	7022.25	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	38000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	38000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	24389.48	
5	税前工程造价	288062.28	
2	增值税	25925.61	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		313987.89	23400

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002003	卫生洁具拆除	1. 部位:卫生间拖把池 2. 其他:满足设计及规范要求	套	8	8.97	71.76	
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 部位:室外栏杆 2. 其他:满足设计及规范要求	m	10	12.95	129.5	
3	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	10	104.92	1049.2	
		分部小计					1250.46	
		室内工程						
4	011302001006	吊顶天棚	1. 做法要求:详西南18J515-106 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	165	159.21	26269.65	
5	011302001007	吊顶天棚	1. 做法要求:详西南18J515-70-P13 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	26.88	89.57	2407.64	
		分部小计					28677.29	
		室外工程						
6	010607003007	电动雨篷	1. 满足使用方要求 2. 其他:详见图纸	m2	60	390	23400	23400
7	010804006003	钢质花饰大门	1. 部位:幼儿园大门 2. 门框尺寸:详见图纸 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	23.76	589.67	14010.56	
8	011503008001	玻璃栏杆	1. 做法要求:详西南18J812-14-6 2. 其他:满足设计及规范要求	m	10	243.91	2439.1	
		分部小计					39849.66	23400
		其他工程_室内墙面粉刷						
9	011406001011	乳胶漆墙面	1. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	1440	55.07	79300.8	
		分部小计					79300.8	
		其他工程_厨房墙面贴砖						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003005	块料墙面	1. 剔除原有墙面构造层; 2. 基层清理; 3. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平; 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层到吊顶; 5. 4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实; 6. 5厚瓷砖(400*400mm); 7. 白水泥或瓷砖勾缝挤擦缝。	m2	270	157.89	42630.3	
		分部小计					42630.3	
		其他工程_门更换						
11	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1224 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	23.04	417.65	9622.66	
		分部小计					9622.66	
		其他工程_动物饲养区						
12	011503002007	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高1m	m	30	190	5700	
13	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	30	73.73	2211.9	
		分部小计					7911.9	
14	011701003011	里脚手架(天棚脚手架)	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	191.88	4.3	825.08	
15	011701003012	内墙里脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	1440	5.96	8582.4	
合计							218650.55	23400

综合单价分析表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

项目编码		011612002003		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011609001002		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-72	栏杆扶手 拆除 金 属栏杆	10m	0.1	117.84			11.71	11.78			1.17
人工单价		小计						11.78			1.17
79.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002020		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44

A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011302001006		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	165
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-42	平面、跌 级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-136	平面、跌 级天棚 天棚面层 铝合金扣 板天棚	100m2	0.01	989.55	8756.36		447.3	9.9	87.56		4.47
人工单价		小计						25.6	119.86	2.18	11.57
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.21			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	铝扣板600*600*0.7mm					m2	1.05	82.79	86.93		
	自攻螺钉					100个	0.16471	3.85	0.63		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	119.86	--	

项目编码		011302001007		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	26.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-42	平面、跌 级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-107	平面、跌 级天棚 天棚面层 石膏板 安在U形 轻钢龙骨 上	100m2	0.01	1126.04	1593.92		509	11.26	15.94		5.09
人工单价		小计						26.96	48.24	2.18	12.19
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	石膏板					m2	1.05	13.89	14.58		
	自攻螺钉					100个	0.35187	3.85	1.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	48.24	--	

项目编码		010607003007		项目名称		电动雨篷		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补子目1	电动遮阳棚	m2	1		390				390		
人工单价		小计							390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								390			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费用明细	电动遮阳棚	m2	1			390	390
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	390

项目编码		010804006003		项目名称		钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	23.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-122	厂库房铁花(铁艺)大门安装	100m2	0.01	1804.68	56347		815.76	18.05	563.47		8.15
人工单价		小计						18.05	563.47		8.15
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质花饰大门					m2	1	563.47	563.47		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	563.47	--	

项目编码		011503008001		项目名称		玻璃栏杆		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-78	铝合金栏杆 玻璃 10mm厚 玻璃栏板 全玻	10m	0.1	1125.9	781.51	22.75	508.94	112.59	78.15	2.28	50.89
人工单价		小计						112.59	78.15	2.28	50.89
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								243.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	玻璃 8 10					m2	0.82	77.15	63.26		
	方钢20×20					kg	1.6	3.3	5.28		
	玻璃胶350g/支					支	0.027	6.15	0.17		
	铝合金L型30×12×1(mm)					m	0.05	2.08	0.1		
	铝合金U型80×13×1.2(mm)					m	0.117	5.51	0.64		
	铝合金方管25×25×1.2					m	0.926	9.01	8.34		
	铝拉铆钉					只	5	0.07	0.35		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	78.15	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		011406001011		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	1440
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		011204003005		项目名称		块料墙面		计量单位		m2	工程量	270
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度(mm):9	100m2	0.01	1340.55	404.74	32.1	605.97	13.41	4.05	0.32	6.06	

A9-85	涂膜防水 水泥基渗透 结晶型防水 涂料厚1.0mm 立面实际厚 度(mm):1.5	100m2	0.01	467.28	2996.65		211.22	4.67	29.97		2.11
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	3031.82	91.24	2056.49	45.5	30.32	0.91	20.57
人工单价		小计						63.58	64.34	1.23	28.74
133.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0316	402.65	12.72		
	水					m3	0.01641	3.59	0.06		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.9332	15.5	29.96		
	5厚瓷砖400×400					m2	1.04	20.5	21.32		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	64.34	--	

项目编码		010802003006		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	23.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9		19.22
人工单价		小计						42.53	355.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	353.45	353.45		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	355.9	--	

项目编码		011503002007		项目名称		木质栅栏		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	木质栅栏	m	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						190							
清单项目综合单价								190							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	木质栅栏					m	1	190	190						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	190	--					

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
C2-3-36	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	5723.7		469.24	11.8	57.24					4.69	
人工单价		小计						11.8	57.24			4.69			
119.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								73.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C20					m3	0.153	364.08	55.7						
	钢模板					kg	0.03474	3.38	0.12						
	铁件综合					kg	0.055	3.02	0.17						
	水					m3	0.02175	3.59	0.08						
	电					kW·h	0.0544	0.67	0.04						
	脱模剂					kg	0.00857	1.46	0.01						
	其他材料费							--	1.13	--					
	材料费小计							--	57.24	--					

项目编码	011701003011	项目名称	里脚手架（天棚脚手架）	计量单位	m2	工程量	191.88
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003012		项目名称		内墙里脚手架		计量单位	m2	工程量	1440
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	7022.25			
合计					7022.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	38000		
2.1	材料暂估价	23400		
2.2	专业工程暂估价	38000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		38000		

暂列金额明细表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	电动遮阳棚	m2	60		390		23400				
合计							23400				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	成品水景	成品水景	25000			
3	新增舞台	新增永久性舞台，规格：9*3.5*0.25m	11000			
合计			38000			

计日工表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	24389.48		24389.48
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	20402.21		20402.21
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	18.63	12763.37
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	0.82	561.78
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	8.73	5980.9
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	1.02	698.8
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	0.58	397.36
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	68509.79	5.82	3987.27
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	288062.28	9	25925.61
合计					50315.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	2985.78	
2	措施项目费	104.94	
2.1	单价措施	31.66	
2.2	总价措施	73.28	
2.2.1	其中:安全文明施工费	62.53	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	338.84	
5	税前工程造价	3429.56	
2	增值税	308.66	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		3738.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	套	6	34.86	209.16	
2	031004006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:详见设计 3. 附件名称、数量:排水管道、阀门、密封圈、存水弯、防臭装置等附件 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	6	352.89	2117.34	
3	030904001001	幼儿小便池感应器	1. 名称:幼儿小便池感应器 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	24	27.47	659.28	
4	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	31.66	31.66	
合计							3017.44	

综合单价分析表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

项目编码		011612002004		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-100	卫生洁具 拆除 蹲 式大便器	10套	0.1	316.96			31.5	31.7			3.16
人工单价		小计						31.7			3.16
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.86			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031004006002		项目名称		蹲式大便器		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.14		336.91	58.44	22.91		33.69
人工单价		小计						58.44	22.91		33.69
120元/工日		未计价材料费						237.85			
清单项目综合单价								352.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蹲式大便器					个	1.01	150	151.5		
	截止阀（蹲便器用）J11T-16 DN25					个	1.01	14.61	14.76		
	防污器DN32					个	1.01	20	20.2		
	冲洗管DN32					根	1.01	39.65	40.05		
	大便器存水弯DN100					个	1.01	11.23	11.34		
	大便器胶皮碗					个	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头					个	1.01	5.13	5.18		
	空心砖240×240×115					千块	0.016	347.8	5.56		
	石灰膏					m3	0.0185	291.15	5.39		
	砂子					m3	0.009	63.95	0.58		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.6	0.18	0.29		
	防水密封胶					支	0.5	4.57	2.29		

	水	m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	260.76	--	

项目编码		030904001001		项目名称		幼儿小便池感应器		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B6-2-112	执行仪表 附件 趋 近开关	台(只)	1	16.74	0.7	0.38	9.65	16.74	0.7	0.38	9.65
人工单价		小计						16.74	0.7	0.38	9.65
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.47			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真丝绸布宽900					m	0.02	21.05	0.42		
	其他材料费							--	0.28	--	
	材料费小计							--	0.7	--	

项目编码		031301017009		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	4.3	7.98		2.48	4.3	7.98		2.48
BM44	脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	4.92	9.14		2.84	4.92	9.14		2.84
人工单价		小计						9.22	17.12		5.32
		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	17.12	--	
	材料费小计							--	17.12	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			62.53			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	6.95			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	7.14			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	11.99			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	36.45			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.81			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	5.04			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	3.9			
合计					73.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	338.84		338.84
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	283.44		283.44
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	18.63	177.32
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	0.82	7.8
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	8.73	83.09
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	1.02	9.71
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	0.58	5.52
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	951.82	5.82	55.4
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	3429.56	9	308.66
合计					647.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：14-云岩区第八幼儿园(龙湖分园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	94549.06	
2	措施项目费	1842.96	
2.1	单价措施	304.18	
2.2	总价措施	1538.78	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	22000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	22000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	5344.44	
5	税前工程造价	123736.46	
2	增值税	11136.28	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		134872.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001006	墙体拆除	1. 部位:厨房 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.66	67.37	44.46	
2	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	0.07	104.92	7.34	
		分部小计					51.8	
		室内工程						
3	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位:厨房 2. 做法要求:详西南812-5-16 3. 其他:满足设计及规范要求	块	52	3.99	207.48	
4	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	29.7	417.65	12404.21	
		分部小计					12611.69	
		室外工程						
5	010401003007	实心砖墙	1. 部位:大门 2. 做法要求:详西南812-68-4 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.43	511.49	219.94	
6	011201002001	围墙装饰抹灰	1. 部位:大门 2. 做法要求:详西南812-68-4 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	3.56	66.78	237.74	
7	050307006001	铁艺栏杆	1. 部位:大门 2. 做法要求:详西南812-68-4 3. 其他:满足设计及规范要求	m	5.4	130.7	705.78	
8	050307020002	沙池	1. 做法要求:详国标11J935-39 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	50	112.75	5637.5	
		分部小计					6800.96	
		其他工程_拆除工程						
9	011605001003	卫生间地面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	30	6.86	205.8	
10	011605002002	卫生间墙面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	33	6.95	229.35	
11	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	1.26	104.92	132.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					567.35	
		其他工程_新增推拉门8道						
12	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门M1822 2. 门框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃	m2	31.68	493.08	15620.77	
		分部小计					15620.77	
		其他工程_厨房地面贴砖						
13	010904001002	厨房防水	1. 防滑地砖水泥浆擦缝(400*400*8) 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0.4:0.5结合层一道 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料+2.0厚聚合物水泥防水浆料,墙面四周泛水高度300mm墙面防水高度1800mm,门两侧水平延伸300	m2	30	227.38	6821.4	
14	010903001002	厨房墙面防水	1. 墙体 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次 3. 抗裂砂浆抹灰层 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(2.0m高) 5. 8厚1:2水泥砂浆粘结层(加建筑胶适量) 6. 白水泥或瓷砖(400*400*8)勾缝剂擦缝	m2	33	196.89	6497.37	
		分部小计					13318.77	
		其他工程_新增防坠落雨棚(16.76安全玻璃)						
15	011506003005	新增防爆玻璃	1. 新增防爆玻璃	m2	56	310	17360	
16	010607004003	金属防坠网	1. 材料品种、规格:金属防坠网 2. 其他:详设计图纸	m2	56	99.52	5573.12	
		分部小计					22933.12	
		其他工程_新增悬浮地板						
17	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:双层纹悬浮地板(绿色) 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	80	118.89	9511.2	
		分部小计					9511.2	
		其他工程_女儿墙加铁艺栏杆						
18	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:铁艺栏杆 2. 高度:1m 3. 其他:满足设计及规范要求	m	42	312.7	13133.4	
		分部小计					13133.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011701003013	内墙里脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	33	5.96	196.68	
20	011701002009	雨棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	25	4.3	107.5	
合计							94853.24	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-343	预制混凝土模板地沟盖板	10m3	0.002881	764.4	275.04	2.05	345.52	2.2	0.79	0.01	0.99
人工单价		小计						2.2	0.79	0.01	0.99
119.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	板枋材					m3	0.000409	961.15	0.39		
	混凝土地模					m2	0.003371	49.57	0.17		
	隔离剂					kg	0.045693	4.65	0.21		
	水泥砂浆1:2					m3	0.000058	216.99	0.01		
	铁钉					kg	0.000573	4.32			
	镀锌低碳钢丝8#Φ4.06					kg	0.000922	5.03			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.79	--	

项目编码		010802003007		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	29.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9		19.22
人工单价		小计						42.53	355.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	353.45	353.45		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	355.9	--	

项目编码		010401003007		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	0.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆	10m3	0.1	1684.8	2625.01	43.45	761.57	168.48	262.5	4.35	76.16
人工单价		小计						168.48	262.5	4.35	76.16
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								511.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35		
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	水					m3	0.1707	3.59	0.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	262.5	--	

项目编码		011201002001		项目名称		围墙装饰抹灰		计量单位	m2	工程量	3.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm	100m2	0.01	2436.75	935.11	73.68	1101.48	24.37	9.35	0.74	11.01
A14-224	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室外 墙面 两 遍	100m2	0.01	923.54	790.37		417.46	9.24	7.9		4.17
人工单价		小计						33.61	17.25	0.74	15.18
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.0149	3.59	0.05		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2808	7.03	1.97		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	17.25	--	

项目编码		050307006001		项目名称		铁艺栏杆		计量单位		m		工程量		5.4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D3-83	铁艺栏杆	10m	0.1	228	978.64	0.62	99.71	22.8	97.86	0.06	9.98				
人工单价		小计						22.8	97.86	0.06	9.98				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								130.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C20					m3	0.0223	269	6						
	铁艺栏杆(成品)					m	1	91.85	91.85						
	电焊条J422综合					kg	0.0025	5.95	0.01						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	97.86	--					

项目编码		050307020002		项目名称		沙池		计量单位		m2		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02					0.1		
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.02	523.08	840.09	6.46	236.45	10.46	16.8	0.13			4.73		
A9-129	种植屋面 排水 土工布过滤 层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22				0.68		
A4-144	垫层 砂石 人工 级配	10m3	0.04	645.6	859.16	5.96	291.83	25.82	34.37	0.24			11.67		
人工单价		小计						38.81	56.39	0.37			17.18		
118.4元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								112.75							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	石砂(粗)					m3	0.2532	63.95	16.19						
	碎石综合					m3	0.5868	58.87	34.54						
	土工布					m2	1.115	4.62	5.15						
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.0109	6.41	0.07						
	水					m3	0.12	3.59	0.43						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	56.39	--					

项目编码		011605001003		项目名称		卫生间地面块料拆除		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605002002		项目名称		卫生间墙面块料拆除		计量单位	m2	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-49	块料面层拆除 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	63.2			6.28	6.32			0.63
人工单价		小计						6.32			0.63
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002022		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44

A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010802001003		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	31.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-81	隔热断桥 铝合金门 (成品)安 装 推拉 门	100m2	0.01	3987.23	43518.22		1802.33	39.87	435.18		18.03
人工单价		小计						39.87	435.18		18.03
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								493.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔热断桥推拉门(含6+12A+6钢化玻璃)					m2	0.9698	419.91	407.23		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.45913	0.43	1.92		
	密封胶					kg	0.6671	12.81	8.55		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.16262	13.74	15.97		
	膨胀螺栓					套	4.4591	0.34	1.52		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	435.18	--	

项目编码		010904001002		项目名称		厨房防水		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):2	100m2	0.01	467.16	5921.58		211.16	4.67	59.22		2.11
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm	100m2	0.01	2571.89	4868.18	135.8	1162.56	25.72	48.68	1.36	11.63
人工单价		小计						43.66	161.97	2	19.75
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.04333	3.59	0.16		
	防水涂料JS					kg	7.245	14.46	104.76		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0408	415.93	16.97		
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03	38.5	39.66		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	161.97	--	

项目编码		010903001002		项目名称		厨房墙面防水		计量单位		m2		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09					2.11	

A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):10	100m2	0.01	1385.1	453.35	35.88	626.1	13.85	4.53	0.36	6.26
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	4903.82	91.24	2056.49	45.5	49.04	0.91	20.57
人工单价		小计						64.02	102.66	1.27	28.94
133.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								196.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.01722	3.59	0.06		
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0328	402.65	13.21		
	面砖400×400					m2	1.04	38.5	40.04		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	102.66	--	

项目编码		011506003005		项目名称		新增防爆玻璃		计量单位		m2		工程量		56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	新增防爆 玻璃	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						310							
清单项目综合单价								310							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	新增防爆玻璃					m2	1	310	310						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	310	--					

项目编码	010607004003	项目名称	金属防坠网	计量单位	m2	工程量	56
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-84	厂(库)房 钢构件 金属网 制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91		
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46		
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86		
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07		
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77		
	汽油89#					kg	0.04102	6.04	0.25		
	乙炔气					m3	0.0198	11.9	0.24		
	氧气					m3	0.04256	3.48	0.15		
	结构钢焊条					kg	0.34538	5.95	2.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	44.76	--	

项目编码		011103003001		项目名称		塑料板楼地面		计量单位		m2		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-65	橡塑面层 塑料板	100m2	0.01	1837.76	9219.88		830.72	18.38	92.2				8.31		
人工单价		小计						18.38	92.2				8.31		
135.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								118.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双层纹悬浮地板					m2	1.05	80	84						
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21						
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15						
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03						
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36						

	砂纸	张	0.06	0.92	0.06		
	腻子	kg	0.17314	2.29	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.2	--	

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-80	不锈钢管栏杆直线条式	10m	0.1	460.35	2074.7	28.14	208.09	46.04	207.47	2.81	20.81
A15-111	钢管扶手直型	10m	0.1	98.55	200.07	12.48	44.55	9.86	20.01	1.25	4.45
人工单价		小计						55.9	227.48	4.06	25.26
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								312.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管 $\Phi 32\times 1.5$ (mm)					m	5.693	23.38	133.1		
	氩气					m3	0.357	1.38	0.49		
	环氧树脂					kg	0.15	20.8	3.12		
	不锈钢焊丝					kg	0.127	27.35	3.47		
	不锈钢法兰盘 $\Phi 59$					个	5.771	11.54	66.6		
	钨棒					kg	0.057	12.02	0.69		
	钢管DN50					m	0.939	20.27	19.03		
	乙炔气					m3	0.0375	11.9	0.45		
	氧气					m3	0.0863	3.48	0.3		
	电焊条综合					kg	0.0382	5.95	0.23		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	227.48	--	

项目编码		011701003013		项目名称		内墙里脚手架		计量单位	m2	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75

119.88元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				5.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5	kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件	个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板	m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油	kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.27	--	

项目编码		011701002009		项目名称		雨棚手架		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1538.78			
合计					1538.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	22000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	22000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		22000		

暂列金额明细表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	木质拱桥	据甲方及设计要求	20000			
合计			22000			

计日工表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5344.44		5344.44
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4470.71		4470.71
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	18.63	2796.82
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	0.82	123.1
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	8.73	1310.59
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	1.02	153.13
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	0.58	87.07
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15012.47	5.82	873.73
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	123736.46	9	11136.28
合计					16480.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	9741.8	
2	措施项目费	377.83	
2.1	单价措施	132.44	
2.2	总价措施	245.39	
2.2.1	其中:安全文明施工费	209.37	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	1134.51	
5	税前工程造价	11254.14	
2	增值税	1012.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		12267.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006003	新增30米长水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC; DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	30	25.74	772.2	
2	031004014001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	20.35	81.4	
3	031001006004	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC、DN100 4. 连接形式:详见设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40	69.61	2784.4	
4	031001006005	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC、DN20 4. 连接形式:详见设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40	33	1320	
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:砖、混泥土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40	28.33	1133.2	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯绝缘电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5x6 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	40	36.21	1448.4	
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:室内干包式铜芯电力电缆头 2. 电压等级(kV):1KV以下	个	2	75.52	151.04	
8	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ32 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40	7.8	312	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404034003	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	28.4	85.2	
10	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混泥土结构明敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	42	27.23	1143.66	
11	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-3x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	126	4.05	510.3	
12	031301017010	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	132.44	132.44	
合计							9874.24	

综合单价分析表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

项目编码		031001006003		项目名称		新增30米长水管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11					7.8	
人工单价		小计						13.52	0.11			7.8			
119.96元/工日		未计价材料费						4.31							
清单项目综合单价								25.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料给水管PVC DN20					m	1.016	2.73	2.77						
	塑料给水管PVC DN20热熔管件					个	1.225	1.25	1.53						
	锯条(各种规格)					条	0.0144	0.27							
	电					kW·h	0.1146	0.67	0.08						
	铁砂布					张	0.0066	0.96	0.01						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0008	4.58							
	橡胶软管 φ 20					m	0.0006	7.69							
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09							
	压力表弯管DN15					个	0.0002	9.4							
	水					m3	0.0014	3.59	0.01						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	4.42	--					

项目编码		031004014001		项目名称		水龙头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-82	水龙头安 装 公称 直径20mm	10个	0.1	32.4	0.92		18.68	3.24	0.09					1.87	
人工单价		小计						3.24	0.09					1.87	
120元/工日		未计价材料费						15.15							
清单项目综合单价								20.35							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水嘴DN20					个	1.01	15	15.15						

细	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.5	0.18	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.24	--	

项目编码		031001006004		项目名称		U-PVC排水管		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						33.73			
清单项目综合单价								69.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN110					m	0.95	20.9	19.86		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110					个	1.156	12	13.87		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	34.23	--	

项目编码		031001006005		项目名称		U-PVC排水管		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价								33			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN20					m	1.012	6.55	6.63		

细	PVC-U排水塑料管DN20粘接管件	个	0.69	3.6	2.48		
	锯条(各种规格)	条	0.0268	0.27	0.01		
	铁砂布	张	0.0145	0.96	0.01		
	粘接剂	kg	0.0084	2.38	0.02		
	丙酮	kg	0.0126	9.98	0.13		
	水	m3	0.0033	3.59	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.29	--	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-37	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN32	10m	0.1	66.96	22.86	0.9	38.6	6.7	2.29	0.09	3.86
人工单价		小计						6.7	2.29	0.09	3.86
120.07元/工日		未计价材料费						15.39			
清单项目综合单价								28.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC32					m	1.03	14.94	15.39		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.02	0.27	0.01		
	醇酸清漆					kg	0.01	15.66	0.16		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN32×3					个	0.2002	0.27	0.05		
	镀锌钢管接头32×3.25					个	0.1602	2.39	0.38		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.2503	3.3	0.83		
	塑料护口(钢管用) φ32					个	0.1502	1.45	0.22		
	镀锌地线夹32					套	0.6406	0.75	0.48		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.68	--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B4-9-137	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 ≤10mm ² 实际芯 数(芯):5	10m	0.1	36.33	7.85	9.13	20.94	3.63	0.79	0.91	2.09
人工单价		小计						3.63	0.79	0.91	2.09
134.94元/工日		未计价材料费						28.79			
清单项目综合单价								36.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电缆WDZC-YJE-5x6				m	1.01	28.5	28.79			
	封铅含铅65% 含锡35%				kg	0.0069	22.89	0.16			
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.00115	10.07	0.01			
	白布				kg	0.00345	23.08	0.08			
	膨胀螺栓M6				10套	0.0184	1.1	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	14.12	0.02			
	汽油综合				kg	0.00575	6.04	0.03			
	硬脂酸一级				kg	0.00115	5.03	0.01			
	镀锌电缆吊挂3×50				套	0.058765	3.08	0.18			
	镀锌电缆卡子2×35				套	0.26933	0.77	0.21			
	塑料标志牌扁形				个	0.069115	0.85	0.06			
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	29.58	--	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-244	电力电缆 终端头制 作与安装 1kV室内 热(冷)缩 式铜芯电 力电缆 电缆截面 ≤10mm ²	个	1	24.84	36.36		14.32	24.84	36.36		14.32
人工单价		小计						24.84	36.36		14.32
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带20mm×40m					m	0.3	0.43	0.13		
	白布					kg	0.2	23.08	4.62		
	焊锡膏					kg	0.04	33.69	1.35		

	焊锡丝综合	kg	0.2	41.03	8.21		
	汽油综合	kg	0.4	6.04	2.42		
	电力复合脂(一级)	kg	0.02	42.74	0.85		
	丙酮	kg	0.34	9.98	3.39		
	固定卡子φ90	个	2.06	1.83	3.77		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.2	1.1	0.22		
	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2	kg	0.12	53.85	6.46		
	铜接线端子DT-10	个	3.78	0.84	3.18		
	铜接线端子DT-16	个	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	36.36	--	

项目编码		030413002003		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75		2.21
人工单价		小计						3.84	1.75		2.21
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09		
	水					m3	0.005	3.59	0.02		
	合金钢切割片 φ 300					片	0.011	49.08	0.54		
	电					kW • h	0.107	0.67	0.07		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	1.75	--	

项目编码		030404034003		项目名称		单联开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 379	跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	1	7.7	0.96		4.44	7.7	0.96		4.44
人工单价		小计						7.7	0.96		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						15.3			

清单项目综合单价				28.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联开关	只	1.02	15	15.3		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2	m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.26	--	

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-12-24	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土 结构明配 公称直径≤DN20	10m	0.1	108	21.85		62.26	10.8	2.19				6.22		
人工单价		小计						10.8	2.19				6.22		
120元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								27.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22					kg	0.008	5.03	0.04						
	木螺钉d4×65					10个	0.2503	0.51	0.13						
	塑料膨胀管 φ 6~8					个	2.6426	0.04	0.11						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	醇酸清漆					kg	0.003	15.66	0.05						
	厚漆(铅油)					kg	0.007	7.26	0.05						
	溶剂油					kg	0.006	12.81	0.08						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1652	1.03	0.17						
	镀锌管卡子(钢管用) φ 20					个	1.2372	0.32	0.4						
	镀锌地线夹20					套	0.6396	0.32	0.2						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1742	3.3	0.57						
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	10.21	--					

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	126
------	--------------	------	----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								4.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.9	2.2		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.33	--	

项目编码		031301017010		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	25.37	47.12		14.63	25.37	47.12					14.63	
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	13.2	24.51		7.61	13.2	24.51					7.61	
人工单价		小计						38.57	71.63					22.24	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	71.63	--					
	材料费小计							--	71.63	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			209.37			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	23.26			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	23.9			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	40.15			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	122.06			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	6.06			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	16.89			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	13.07			
合计					245.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	1134.51		1134.51
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	949.04		949.04
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	18.63	593.71
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	0.82	26.13
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	8.73	278.21
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	1.02	32.51
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	0.58	18.48
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	3186.85	5.82	185.47
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	11254.14	9	1012.87
合计					2147.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：15-贵阳市第一幼儿园(麓山分园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	582780.23	11400
2	措施项目费	34086.31	
2.1	单价措施	12469.14	
2.2	总价措施	21617.17	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	75080.11	
5	税前工程造价	693946.65	
2	增值税	62455.2	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		756401.85	11400

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604003002	多媒体室天棚吊顶拆除	1. 拆除现有天棚 2. 满足设计及规范要求	m2	128	4. 54	581. 12	
2	011606002003	多媒体室墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	226. 8	6. 33	1435. 64	
3	011604001002	多媒体室地面抹灰层拆除	1. 剔除地面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	128	14	1792	
4	011606002004	墙裙饰面拆除	1. 剔除现有软包墙裙 2. 满足设计及规范要求	m2	581. 08	6. 33	3678. 24	
5	011604002007	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	563. 72	11. 67	6578. 61	
6	011604002008	泥工房墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有墙面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	100	11. 67	1167	
7	011604001003	泥工房地面抹灰层拆除	1. 剔除现有地面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	80	14	1120	
8	011605002003	墙面浮雕拆除	1. 剔除现有墙面所有浮雕 2. 满足设计及规范要求	m2	150	6. 33	949. 5	
9	011606001005	手工区楼地面龙骨及饰面拆除	1. 剔除现有地面面层及龙骨 2. 满足设计及规范要求	m2	100	4. 27	427	
10	011604001004	厨房地面抹灰层拆除	1. 剔除现有地面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	80	14	1120	
11	011604001005	大门处地面抹灰层拆除	1. 剔除现有地面面层至结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	30	14	420	
12	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	69. 53	104. 92	7295. 09	
		分部小计					26564. 2	
		室内工程						
13	011302001008	多媒体室吊顶天棚	1. 做法要求:详西南18J515-70-P13 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	128	89. 57	11464. 96	
14	011404005001	多媒体室吸音板墙面	1. 做法要求:详西南18J515-38/1/2/3 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	226. 8	133. 03	30171. 2	
15	011103001003	多媒体室橡胶板楼地面	1. 做法要求:详国标11J935-49-9 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	128	229. 09	29323. 52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011207001005	软包墙裙	1. 部位:教室、睡房 2. 做法要求:详国标 11J935-25 3. 其他满足设计及规范要求	m2	431.08	160.98	69395.26	
17	011406001012	乳胶漆墙面	1. 部位:教室、睡房 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	563.72	55.07	31044.06	
18	011207001006	楼梯间墙裙	1. 部位:楼梯间 2. 做法要求:详国标 11J935-25 3. 其他满足设计及规范要求	m2	400	121.75	48700	
19	011204003006	泥工方块料墙面	1. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆+1.5厚聚合物防水涂料两遍 2. 粘接层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆 3. 块料面层品种:300*600*10mm瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	100	202.41	20241	
20	011102003009	泥工房地面	1. 防滑地砖600*600 2. 水泥砂浆结合层 3. 150厚C15混凝土找平 4. 50厚粗砂 5. 60厚碎石(粒径30-60mm) 6. 150厚天然砂石压实(大块骨料占30%) 7. 素土夯实	m2	80	213.19	17055.2	
21	011104002006	手工区防腐木底板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆, 排水找坡1.5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨@500, 50*50*3镀锌角钢@1000, 150*150*10厚钢板垫片@1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板, 留5缝十字扁圆头不锈钢扣减, 自攻螺丝固定	m2	100	208.34	20834	
22	011102003010	厨房地面	1. 防滑地砖600*600 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	80	122.82	9825.6	
23	011302001009	食堂吊顶天棚	1. 做法要求:详西南08J508-87/FB1-A 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	60	146.9	8814	
		分部小计					296868.8	
		室外工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010807005003	隐形防盗网	1. 材质、规格:304尼龙 不锈钢钢丝3.0mm, 间距 5cm 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	576	60	34560	
25	060105009001	更换排水管	1. 部位:沙池 2. 满足使用方要求	m	20	22.69	453.8	
26	050307016001	花池	1. 做法要求:详国标 15J012-1-H1、H2、H3 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.69	1324.94	3564.09	
27	011204003007	花池背景新增防腐木	1. 做法要求:详国标 15J012-1-J8-景墙37 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	20	31.14	622.8	
28	011204003008	大门处块料墙面	1. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 +1.5厚聚合物防水涂料 2. 粘接层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆 3. 块料面层品种: 300*600*10mm瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	100	202.41	20241	
29	010805004001	电动伸缩门	1. 满足使用方要求 2. 长度:6米 3. 其他:详见图纸	樘	1	9701.16	9701.16	
30	011102003011	大门处块料地面	1. 防滑地砖600*600 2. 水泥砂浆结合层 3. 150厚C15混凝土找平 4. 50厚粗砂 5. 60厚碎石(粒径30-60mm) 6. 150厚天然砂石压实 (大块骨料占30%) 7. 素土夯实	m2	30	213.19	6395.7	
31	040201022006	更换沟盖板	1. 满足使用方要求 2. 其他:详见图纸	m	80	3.99	319.2	
		分部小计					75857.75	
		其他工程_拆除工程						
32	011604002009	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有墙面结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	1261.5	11.67	14721.71	
33	011605001004	平面块料拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	15	6.86	102.9	
34	011604002010	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	17.5	11.67	204.23	
35	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 剔除现有天棚结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	15	16.31	244.65	
36	010103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	26.18	104.92	2746.81	
		分部小计					18020.3	
		其他工程_无机涂料刷粉						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011406001013	乳胶漆墙面	1. 部位:教室、睡房 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯纳憎水剂 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	1261.5	55.07	69470.81	
		分部小计					69470.81	
		其他工程_新增防火门						
38	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	2.64	417.65	1102.6	
		分部小计					1102.6	
		其他工程_新增护墙板						
39	011207001007	护墙板	1. 做法要求:详国标11J935-25 2. 其他满足设计及规范要求	m2	300	192.12	57636	
		分部小计					57636	
		其他工程_洗衣房改造						
40	011102003012	块料楼地面	1. 部位:洗衣房 2. 防滑地砖400*400*8 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料+2.0厚聚合物水泥防水浆料 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	15	227.38	3410.7	
41	011204003009	块料墙面	1. 部位:洗衣房 2. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 3. 抗裂砂浆抹灰层 3.1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 4. 8厚1:2水泥砂浆 5. 块料面层品种:300*600瓷砖 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	17.5	131.69	2304.58	
42	010903002005	墙面涂膜防水	1. 部位:洗衣房 2. 1.5厚聚合物防水涂料两遍 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	17.5	55.87	977.73	
43	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	15	22.38	335.7	
		分部小计					7028.71	
		其他工程_排水沟盖板						
44	040201022007	更换沟盖板	1. 满足使用方要求 2. 其他:详见图纸	m	20	3.99	79.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					79.8	
		其他工程_新砌砖墙						
45	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	1.97	511.49	1007.64	
46	011204003010	块料墙面	1. 满足使用方需求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	8.2	116.02	951.36	
47	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 满足使用方要求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	1.8	359.12	646.42	
		分部小计					2605.42	
		其他工程_围墙加高						
48	010401003009	围墙加高	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	28.8	511.49	14730.91	
		分部小计					14730.91	
		其他工程_增加成品伸缩雨棚						
49	010607003008	伸缩雨篷	1. 满足使用方需求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	120	95	11400	11400
		分部小计					11400	11400
		其他工程_增加刚平台						
50	010606006002	钢平台	1. 钢材品种、规格:5mm花纹钢 2. 其他:满足设计及规范要求	t	0.118	7579.05	894.33	
51	011405001002	钢平台刷油漆	1. 油漆品种:环氧富锌防锈漆一遍+聚氨酯漆面漆两遍 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	3	25.96	77.88	
		分部小计					972.21	
		其他工程_增加排气扇						
52	030404033002	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	2	221.36	442.72	
		分部小计					442.72	
53	011701003014	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	243	4.3	1044.9	
54	011701003015	内墙里脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	1571.5	5.96	9366.14	
55	011701002010	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	100	18.71	1871	
56	011701002011	围墙脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	10	18.71	187.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						595249.37	11400	

综合单价分析表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

项目编码		011604003002		项目名称		多媒体室天棚吊顶拆除		计量单位		m2		工程量		128	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-60	龙骨及饰 面拆除 天棚 金 属龙骨 石膏面	10m2	0.1	41.28			4.1	4.13						0.41	
人工单价		小计						4.13					0.41		
80.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.54							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011606002003		项目名称		多媒体室墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		226.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-54	龙骨及饰面拆除墙柱面龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76						0.57	
人工单价		小计						5.76					0.57		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604001002		项目名称		多媒体室地面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		128	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				

A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011606002004		项目名称		墙裙饰面拆除		计量单位	m2	工程量	581.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-54	龙骨及饰面拆除墙柱面龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76			0.57
人工单价		小计						5.76			0.57
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002007		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	563.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604002008		项目名称		泥工房墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604001003		项目名称		泥工房地面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73					1.27		
人工单价		小计						12.73				1.27			
80.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011605002003		项目名称		墙面浮雕拆除		计量单位		m2		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A16-54	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76						0.57	

人工单价		小计			5.76			0.57	
80元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					6.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		011606001005		项目名称		手工区楼地面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89						0.38	
人工单价		小计						3.89					0.38		
80.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604001004		项目名称		厨房地面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604001005		项目名称		大门处地面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	30
------	--	--------------	--	------	--	------------	--	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002023		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	69.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011302001008		项目名称		多媒体室吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	128
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A13-42	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-107	平面、跌级天棚 天棚面层石膏板 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1126.04	1593.92		509	11.26	15.94		5.09
人工单价		小计						26.96	48.24	2.18	12.19
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	石膏板					m2	1.05	13.89	14.58		
	自攻螺钉					100个	0.35187	3.85	1.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	48.24	--	

项目编码		011404005001		项目名称		多媒体室吸音板墙面		计量单位	m2	工程量	226.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-151	墙饰面龙骨基层轻钢龙骨中距 竖≤603mm,横≤1500mm	100m2	0.01	704.7	2693.69	13.56	318.54	7.05	26.94	0.14	3.18
A12-169	墙饰面面层 硬木条吸音墙面	100m2	0.01	4012.61	3664.19	81.56	1813.81	40.13	36.64	0.82	18.13
人工单价		小计						47.18	63.58	0.96	21.31
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.03			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	轻钢龙骨75×50×0.63	m	1.9875	10.03	19.93		
	轻钢龙骨75×40×0.63	m	1.06	6.19	6.56		
	抽芯铆钉Φ4×13	个	9.35	0.02	0.19		
	膨胀螺栓M8	10套	0.2116	1.2	0.25		
	普通杉锯材	m3	0.0232	1107.62	25.7		
	钢板网综合	m2	1.05	6.41	6.73		
	超细玻璃棉毡	kg	1.0526	3.66	3.85		
	一般用途圆钢钉	kg	0.08382	4.32	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.58	--	

项目编码		011103001003		项目名称		多媒体室橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	128
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-193	防腐涂料 聚氨酯漆 抹灰面 清漆一遍	100m2	0.01	460.68	178.06		208.24	4.61	1.78		2.08
A11-63	橡塑面层 橡胶板	100m2	0.01	1563.84	13520.12		706.9	15.64	135.2		7.07
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.015	523.08	840.09	6.46	236.45	7.85	12.6	0.1	3.54
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.006	444.24	2641.55	7.97	200.81	2.67	15.85	0.05	1.21
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
人工单价		小计						40.41	169.63	0.79	18.26
129.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯漆					kg	0.139	12.81	1.78		
	橡胶板 δ 3					m2	1.05	119.49	125.46		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.546	16.02	8.75		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		

	石砂(粗)	m3	0.0435	63.95	2.78		
	碎石综合	m3	0.1668	58.87	9.82		
	预拌混凝土C15	m3	0.0606	259	15.7		
	塑料薄膜	m2	0.28665	0.24	0.07		
	水	m3	0.03382	3.59	0.12		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.63	--	

项目编码		011207001005		项目名称		软包墙裙		计量单位	m2	工程量	431.08	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53	
A12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤750mm2 木龙骨平 均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15	0.23	4.95	
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09		19.42	
人工单价		小计						57.28	77.57	0.23	25.9	
134.02元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								160.98				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水					m3	0.00047	3.59				
	防水涂料JS					kg	2.37384	14.46	34.33			
	普通杉锯材					m3	0.0086	1277.31	10.98			
	一般用途圆钢钉					kg	0.0383	4.32	0.17			
	人造革					m2	1.1	7.5	8.25			
	泡沫塑料综合					m2	1.05	16.29	17.1			
	普通松杂锯材					m3	0.00206	1025.64	2.11			
	铝合金压条综合					m	1.06	1.71	1.81			
	镀锌螺钉综合					10个	1.34	2.1	2.81			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	77.57	--	

项目编码		011406001012		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	563.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							55.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		011207001006		项目名称		楼梯间墙裙		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤750mm2 木龙骨平 均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15	0.23	4.95
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09		19.42
人工单价		小计						53.91	43.24	0.23	24.37
135.01元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				121.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通杉锯材	m3	0.0086	1277.31	10.98		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0383	4.32	0.17		
	人造革	m2	1.1	7.5	8.25		
	泡沫塑料综合	m2	1.05	16.29	17.1		
	普通松杂锯材	m3	0.00206	1025.64	2.11		
	铝合金压条综合	m	1.06	1.71	1.81		
	镀锌螺钉综合	10个	1.34	2.1	2.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.24	--	

项目编码		011204003006		项目名称		泥工房块料墙面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):10	100m2	0.01	1385.1	453.35	35.88	626.1	13.85	4.53	0.36	6.26
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	5456.06	91.24	2056.49	45.5	54.56	0.91	20.57
人工单价		小计						64.02	108.18	1.27	28.94
133.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								202.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0328	402.65	13.21		
	水					m3	0.01722	3.59	0.06		
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	面砖300×600					m2	1.04	43.81	45.56		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		

	棉纱	kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片	片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.18	--	

项目编码		011102003009		项目名称		泥工房地面		计量单位	m2	工程量	80	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1	
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09	3.66	
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04	1.42	
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02	0.85	
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12	3.02	
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	8195.08	135.8	1229.81	27.21	81.95	1.36	12.3	
人工单价		小计						47.98	142.23	1.63	21.35	
126.63元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								213.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74			
	水					m3	0.14387	3.59	0.52			
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8			
	碎石综合					m3	0.06672	58.87	3.93			
	预拌混凝土C15					m3	0.1515	259	39.24			
	塑料薄膜					m2	0.716625	0.24	0.17			
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92			
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06			
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07			
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08			
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07			
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	142.23	--	

项目编码		011104002006		项目名称		手工区防腐木底板		计量单位	m2	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.02	444.24	2742.55	7.97	200.81	8.88	54.85	0.16	4.02	
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	11076.44	140.99	879.6	19.46	110.76	1.41	8.8	
人工单价		小计						28.34	165.61	1.57	12.82	
129.88元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								208.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20					m3	0.202	269	54.34			
	塑料薄膜					m2	0.9555	0.24	0.23			
	水					m3	0.079	3.59	0.28			
	复合木地板					m2	1.05	83.36	87.53			
	普通杉锯材					m3	0.01422	1277.31	18.16			
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.3013	5.03	1.52			
	预埋铁件					kg	0.50011	4.02	2.01			
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47			
	其他材料费								--	-0.01	--	
	材料费小计								--	165.61	--	

项目编码		011102003010		项目名称		厨房地面		计量单位	m2	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	8195.08	135.8	1229.81	27.21	81.95	1.36	12.3
人工单价		小计						27.21	81.95	1.36	12.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								122.82			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		

细	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	水	m3	0.03212	3.59	0.12		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.95	--	

项目编码		011302001009		项目名称		食堂吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-38	平面、跌级天棚 装配式 U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.01	1899.05	1474.62	264.26	858.42	18.99	14.75	2.64	8.59
A13-136	平面、跌级天棚 天棚面层 铝合金扣板天棚	100m2	0.01	989.55	8756.36		447.3	9.9	87.56		4.47
人工单价		小计						28.89	102.31	2.64	13.06
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								146.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300					m2	1.05	10.95	11.5		
	吊杆					kg	0.23683	3.97	0.94		
	六角螺栓					kg	0.0159	5.95	0.09		
	电焊条综合					kg	0.1683	5.95	1		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	角钢综合					kg	0.4	2.97	1.19		
	铝合金扣板					m2	1.05	82.79	86.93		
	自攻螺钉					100个	0.16471	3.85	0.63		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	102.31	--	

项目编码		010807005003		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	576
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	隐形防盗网	m2	1		60				60		
人工单价		小计							60		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								60			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	隐形防盗网					m2	1	60	60		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	60	--	

项目编码		060105009001		项目名称		更换排水管		计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-1- 263	室外塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 110mm以 内	10m	0.1	108.6	3.03	0.03	62.6	10.86	0.3		6.26	
人工单价		小计						10.86	0.3		6.26	
120元/工日		未计价材料费						5.27				
清单项目综合单价								22.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料给水管					m	1.015	1.18	1.2			
	塑料给水管热熔管件					个	0.273	14.93	4.08			
	锯条(各种规格)					条	0.0583	0.27	0.02			
	电					kW·h	0.1902	0.67	0.13			
	铁砂布					张	0.0076	0.96	0.01			
	水					m3	0.0353	3.59	0.13			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0012	4.58	0.01			
	橡胶软管 φ 20					m	0.0009	7.69	0.01			
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0003	17.09	0.01			
	压力表弯管DN15					个	0.0003	9.4				
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.57	--	

项目编码		050307016001		项目名称		花池		计量单位	m3	工程量	2.69	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-56	现浇混凝土 小型 构件	10m3	0.1	1973.76	2845.93		892.19	197.38	284.59		89.22	
A5-298	现浇混凝土模板 小型构件	100m2	0.1	3949.8	1733.1	69.15	1785.41	394.98	173.31	6.92	178.54	
人工单价		小计						592.36	457.9	6.92	267.76	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1324.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69			
	塑料薄膜					m2	28.7001	0.24	6.89			
	水					m3	1.6756	3.59	6.02			
	铁件综合					kg	0.797	3.02	2.41			
	板枋材					m3	0.0452	961.15	43.44			
	复合模板					m2	3.0629	23.93	73.3			
	木支撑					m3	0.05	915.38	45.77			
	铁钉					kg	0.115	4.32	0.5			
	隔离剂					kg	1	4.65	4.65			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.4	8.12	3.25			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	457.9	--	

项目编码		011204003007		项目名称		花池背景新增防腐木		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38
人工单价		小计						7.5	19.67	0.59	3.38
135.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.14			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	榉木夹板 83					m2	1.05	13.74	14.43		

细	气排钉	盒	0.0102	5.5	0.06		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0253	4.32	0.11		
	木弧线50×20	m	0.70667	7.18	5.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.67	--	

项目编码		011204003008		项目名称		大门处块料墙面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):10	100m2	0.01	1385.1	453.35	35.88	626.1	13.85	4.53	0.36	6.26
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	5456.06	91.24	2056.49	45.5	54.56	0.91	20.57
人工单价		小计						64.02	108.18	1.27	28.94
133.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								202.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0328	402.65	13.21		
	水					m3	0.01722	3.59	0.06		
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	面砖300×600					m2	1.04	43.81	45.56		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	108.18	--	

项目编码		010805004001		项目名称		电动伸缩门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-136	不锈钢电 动伸缩门	10樘	0.1	4914	89876.4		2221.25	491.4	8987.64		222.12
人工单价		小计						491.4	8987.64		222.12
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9701.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢电动伸缩门					m	5	871.67	4358.35		
	自动装置					套	1	4350.79	4350.79		
	电动伸缩门轨道					m	10	27.85	278.5		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8987.64	--	

项目编码		011102003011		项目名称		大门处块料地面		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09	3.66
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04	1.42
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02	0.85
A5-2	现浇混凝 土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12	3.02
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	8195.08	135.8	1229.81	27.21	81.95	1.36	12.3
人工单价		小计						47.98	142.23	1.63	21.35
126.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74		
	水					m3	0.14387	3.59	0.52		
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8		
	碎石综合					m3	0.06672	58.87	3.93		

	预拌混凝土C15	m3	0.1515	259	39.24		
	塑料薄膜	m2	0.716625	0.24	0.17		
	陶瓷地面砖600×600	m2	1.03	70.8	72.92		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	142.23	--	

项目编码		040201022006		项目名称		更换沟盖板		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-343	预制混凝土 模板 地沟盖板	10m3	0.00288	764.4	275.04	2.05	345.52	2.2	0.79	0.01	0.99
人工单价		小计						2.2	0.79	0.01	0.99
120.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	板枋材					m3	0.000409	961.15	0.39		
	混凝土地模					m2	0.00337	49.57	0.17		
	隔离剂					kg	0.045677	4.65	0.21		
	水泥砂浆1:2					m3	0.000058	216.99	0.01		
	铁钉					kg	0.000573	4.32			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.000922	5.03			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.79	--	

项目编码		011604002009		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	1261.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除天棚面水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	148.4			14.75	14.84			1.47
人工单价		小计						14.84			1.47
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002024		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	26.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001013		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	1261.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆室内 墙面两遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26

A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		010802003008		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		2.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9					19.22	
人工单价		小计						42.53	355.9					19.22	
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								417.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	353.45	353.45						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	355.9	--					

项目编码	011207001007	项目名称	护墙板	计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53	
A12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤750mm2 木龙骨平 均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15	0.23	4.95	
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38	
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09		19.42	
人工单价		小计						64.78	97.24	0.82	29.28	
134.12元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								192.12				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水					m3	0.00047	3.59				
	防水涂料JS					kg	2.37384	14.46	34.33			
	普通杉锯材					m3	0.0086	1277.31	10.98			
	一般用途圆钢钉					kg	0.0636	4.32	0.27			
	桦木夹板 δ 3					m2	1.05	13.74	14.43			
	气排钉					盒	0.0102	5.5	0.06			
	木弧线50×20					m	0.70667	7.18	5.07			
	人造革					m2	1.1	7.5	8.25			
	泡沫塑料综合					m2	1.05	16.29	17.1			
	普通松杂锯材					m3	0.00206	1025.64	2.11			
	铝合金压条综合					m	1.06	1.71	1.81			
	镀锌螺钉综合					10个	1.34	2.1	2.81			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	97.24	--	

项目编码		011102003012		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm	100m2	0.01	2571.89	4868.18	135.8	1162.56	25.72	48.68	1.36	11.63

A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):2	100m2	0.01	467.16	5921.58		211.16	4.67	59.22		2.11
人工单价		小计						43.66	161.97	2	19.75
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03	38.5	39.66		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0408	415.93	16.97		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	水					m3	0.04333	3.59	0.16		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	防水涂料JS					kg	7.245	14.46	104.76		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	161.97	--	

项目编码		011204003009		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	17.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	4903.82	91.24	2056.49	45.5	49.04	0.91	20.57
A9-110	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 平面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	635.88	612.33	31.47	287.43	6.36	6.12	0.31	2.88

人工单价		小计		51.86	55.16	1.22	23.45	
132.97元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				131.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	面砖400×500		m2	1.04	38.5	40.04		
	干混抹灰砂浆DP		m3	0.0216	402.65	8.7		
	白色硅酸盐水泥32.5		kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱		kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片		片	0.00306	20.43	0.06		
	水		m3	0.01	3.59	0.04		
	预拌水泥砂浆		m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂		kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆		m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	55.16	--	

项目编码		010903002005		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	17.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-81	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						4.67	49.09		2.11
120.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.09	--	

项目编码		011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	788.47		451.76	9.99	7.88		4.51
人工单价		小计						9.99	7.88		4.51
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	苯丙清漆				kg	0.1162	8.55	0.99			
	苯丙乳胶漆				kg	0.2781	7.03	1.96			
	腻子				kg	2.0412	2.29	4.67			
	溶剂油				kg	0.01291	12.81	0.17			
	水				m3	0.001	3.59				
	砂纸				张	0.101	0.92	0.09			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	7.88	--		

项目编码		040201022007		项目名称		更换沟盖板		计量单位		m	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
A5-343	预制混凝土模板 地沟盖板	10m3	0.00288	764.4	275.04	2.05	345.52	2.2	0.79	0.01	0.99			
人工单价		小计						2.2	0.79	0.01	0.99			
120.22元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	板枋材					m3	0.000409	961.15	0.39					
	混凝土地模					m2	0.00337	49.57	0.17					
	隔离剂					kg	0.045677	4.65	0.21					
	水泥砂浆1:2					m3	0.000058	216.99	0.01					
	铁钉					kg	0.000573	4.32						
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.000922	5.03						
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	0.79	--				

项目编码	010401003008	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.97
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-184	铝合金成品窗安装	100m ²	0.01	3307.5	31054.96	54.24	1495.08	33.08	310.55	0.54	14.95
人工单价		小计						33.08	310.55	0.54	14.95
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								359.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗(含玻璃)					m ²	0.95	295.33	280.56		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	5	0.43	2.15		
	玻璃胶350g/支					支	0.47	6.15	2.89		
	合金钢钻头φ10					个	0.622	4.62	2.87		
	密封油膏					kg	0.36	6.84	2.46		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.42719	13.74	19.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	310.55	--	

项目编码		010401003009		项目名称		围墙加高		计量单位		m3		工程量		28.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆	10m3	0.1	1684.8	2625.01	43.45	761.57	168.48	262.5	4.35	76.16				
人工单价		小计						168.48	262.5	4.35	76.16				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								511.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35						
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53						
	水					m3	0.1707	3.59	0.61						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	262.5	--					

项目编码	010607003008	项目名称	伸缩雨篷	计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目3	伸缩雨篷	m2	1		95				95		
人工单价		小计							95		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	伸缩雨篷					m2	1			95	95
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	95

项目编码		010606006002		项目名称		钢平台		计量单位	t	工程量	0.118	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A6-66	厂(库)房 钢构件 钢平台制 作 花纹 钢板	t	1	1368	3762.19	382.38	618.37	1368	3762.19	382.38	618.37	
A6-69	厂(库)房 钢构件 钢平台 (走道)安 装	t	1	719.88	145.65	257.18	325.4	719.88	145.65	257.18	325.4	
人工单价		小计						2087.88	3907.84	639.56	943.77	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								7579.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	花纹钢板					t	0.448	3212.39	1439.15			
	型钢综合					t	0.632	3396	2146.27			
	低合金钢焊条E43系列					kg	23.461	5.95	139.59			
	氧气					m3	6.528	3.48	22.72			
	乙炔气					m3	2.6	11.9	30.94			
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1	5.95	5.95			
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	2.12	29.58	62.71			
	螺栓					kg	5.406	5.95	32.17			
	吊装夹具					套	0.02	189.49	3.79			
	钢丝绳 φ 12					kg	3.28	7.07	23.19			
	稀释剂					kg	0.17	8.02	1.36			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	3907.84	--	

项目编码		011405001002		项目名称		钢平台刷油漆		计量单位	m2	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-178	金属面防腐油漆 聚氨酯漆面漆 两遍	100m2	0.01	856.58	637.69	148	387.2	8.57	6.38	1.48	3.87
A14-204	金属面其他油漆 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	225.86	237.9		102.09	2.26	2.38		1.02
人工单价		小计						10.83	8.76	1.48	4.89
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯磁漆					kg	0.248	22.43	5.56		
	二甲苯					kg	0.078	10.44	0.81		
	环氧富锌漆					kg	0.0783	29.58	2.32		
	环氧富锌底漆稀释剂					kg	0.0039	16.14	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8.76	--	

项目编码		030404033002		项目名称		风扇		计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B4-15-73	风扇安装 排气扇	台	1	57.24	1.12		33	57.24	1.12			33		
人工单价		小计						57.24	1.12			33		
135元/工日		未计价材料费						130						
清单项目综合单价								221.36						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	排气扇					台	1	130	130					
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.2	0.02	0.08					
	塑料膨胀管φ6~8					个	4.4	0.04	0.18					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	131.12	--				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

项目编码		011701002011		项目名称		围墙脚手架		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78
120.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ 48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66		

细	扣件	个	0.23331	5.03	1.17		
	木脚手板	m3	0.00107	1135.08	1.21		
	底座	个	0.00217	5.49	0.01		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.09238	5.03	0.46		
	一般用途圆钢钉	kg	0.01237	4.32	0.05		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.05354	11.18	0.6		
	溶剂油	kg	0.00488	12.81	0.06		
	钢丝绳 φ8	kg	0.00193	7.07	0.01		
	松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03		
	垫木60×60×60	块	0.01796	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
	挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	21617.17			
合计					21617.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价	11400		
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	伸缩雨篷	m2	120		95		11400				
合计							11400				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	75080.11		75080.11
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	62805.78		62805.78
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	18.63	39290.52
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	0.82	1729.37
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	8.73	18411.5
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	1.02	2151.17
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	0.58	1223.22
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	210899.2	5.82	12274.33
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	693946.65	9	62455.2
合计					137535.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：16-贵阳市第九幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	136880.66	
2	措施项目费	3555.53	
2.1	单价措施	107.5	
2.2	总价措施	3448.03	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	22000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	22000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	11975.61	
5	税前工程造价	174411.8	
2	增值税	15697.06	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		190108.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原地面	m2	34	13. 46	457. 64	
2	010103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	32. 36	104. 92	3395. 21	
		分部小计					3852. 85	
		室外工程						
3	040201022008	水池	1. 25x25x5浅蓝色陶瓷马赛克 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆 3. 911防水涂料两遍 4. 20厚1:2. 5水泥砂浆 5. 150厚C25/P6 Φ 8@150钢筋混凝土池 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 150厚碎石垫层 8. 素土夯实	m	12	1194. 43	14333. 16	
4	070101002002	池壁	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 砖砌体 3. 100厚C15素砼垫层 4. 素土夯实	m3	1. 32	1157. 07	1527. 33	
5	040201022009	鱼池	1. 水洗石饰面 2. 20厚粘贴剂结合层 3. 911防水涂料两遍 4. 20厚1:2. 5水泥砂浆	m	5	214. 04	1070. 2	
6	050102012001	铺种草皮	1. 回填种植土45cm 2. 草皮品种:台湾二号草皮 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	42. 5	24. 99	1062. 08	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*200*150黑青石路肩石	m	17	62. 56	1063. 52	
8	011104002007	防腐木底板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2. 5水泥砂浆, 排水找坡1. 5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨 Φ500, 50*50*3镀锌角钢 Φ1000, 150*150*10厚钢板垫片Φ1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板, 留5缝十字扁圆头不锈钢扣减, 自攻螺丝固定	m2	13. 88	235. 23	3264. 99	
9	010606006003	不锈钢展示台	1. 钢材品种、规格:不锈钢 2. 其他:详见图纸	t	0. 124	6130. 94	760. 24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050305006001	石桌	1. 石材种类:花岗岩 2. 桌面形状、尺寸、支墩高度:圆形 Φ1000 3. 凳面尺寸、支墩高度:60cm	个	1	1500	1500	
11	011102001001	花岗岩汀步	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 Φ600 50mm 2. 铺设方式:平铺草坪上 3. 其他:详见图纸	m2	3.96	163.37	646.95	
12	011207001008	涂鸦墙	1. 涂鸦装饰(可擦黑/白板) 2. 其他:详见图纸	m2	15	300	4500	
13	011103001004	塑胶地面	1. EPDM地面 2. 按照屋面做法防水层以上各层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	34	229.45	7801.3	
14	011503002008	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高1.2m	m	11.5	160	1840	
15	011506003006	阳光雨棚	1. 骨架材料种类、规格、间距:钢骨架 2. 玻璃材料品种、规格:PC耐力板	m2	25	656.83	16420.75	
		分部小计					55790.52	
		其他工程_室外地面铺砖						
16	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩	m2	10	163.37	1633.7	
		分部小计					1633.7	
		其他工程_种植屋面重做防水						
17	011607001005	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	300	14	4200	
18	010902003005	屋面改造	1、植被层 2、30cm厚种植土 3、无纺布过滤层(质量>200g/m²) 4. 20高凹凸型排(蓄)水板 5. 20厚1:3水泥砂浆保护层 6. 隔离层 7. 耐根穿刺复合防水层 8. 普通防水层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%%找坡层 11. 保温层 12. 1:3水泥砂浆找平层(基层施工平整或保温材料选用整体保温材料时,可取消此找平层) 13. 钢筋混凝土屋面板	m2	300	205.86	61758	
		分部小计					65958	
		其他工程_砖砌花池, 面层贴砖						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010401003010	砖砌花池	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆砌筑	m3	8.8	611.14	5378.03	
20	011204003011	块料墙面	1. 结合层:20厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm瓷砖 面层	m2	44	96.99	4267.56	
		分部小计					9645.59	
21	011701002012	雨棚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	25	4.3	107.5	
合计							136988.16	

综合单价分析表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-3	小型机械拆除混凝土路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	815.2	6.68	200.02	324.09	8.15	0.07	2	3.24
人工单价		小计						8.15	0.07	2	3.24
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型					个	0.003	12.81	0.04		
	六角空心钢综合					kg	0.0047	5.68	0.03		
	高压胶皮风管 φ 25-6P-20m					m	0.0005	3.38			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.07	--	

项目编码		010103002025		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	32.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040201022008		项目名称		水池		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.058	102.08			10.14	5.92			0.59
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.058	523.08	840.09	6.46	236.45	30.34	48.73	0.37	13.72
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.056	444.24	2641.55	7.97	200.81	24.88	147.93	0.45	11.25
A5-103	现浇构筑物 混凝土 贮水(油) 池 池底	10m3	0.1	543.36	2934.38	20.7	245.61	54.34	293.44	2.07	24.57
A5-372	构筑物混凝土 模板 贮水(油) 池 池底 平底	100m2	0.001	2724.36	1564.36	0.66	1231.48	2.72	1.56		1.23
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.012	3919.05	899.12	69.9	1771.51	47.03	10.79	0.84	21.25
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.012	275.88	3748.81		124.71	3.31	44.99		1.49
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.012	3919.05	899.12	69.9	1771.51	47.03	10.79	0.84	21.25
A12-125	镶贴零星 块料 陶 瓷锦砖、 玻璃马赛 克 水泥 砂浆粘贴	100m2	0.012	7647.75	15545.59	75.57	3456.98	91.77	186.55	0.91	41.48
人工单价		小计						307.34	744.78	5.48	136.83
127.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1194.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.1682	63.95	10.76		
	碎石综合					m3	0.64496	58.87	37.97		
	预拌混凝土C15					m3	0.5656	259	146.49		
	塑料薄膜					m2	6.2854	0.24	1.51		
	水					m3	0.461492	3.59	1.66		
	预拌混凝土C25 P6					m3	1.01	289	291.89		
	组合钢模板					kg	0.007076	3.38	0.02		
	复合模板					m2	0.022208	23.93	0.53		
	零星卡具					kg	0.00191	4.64	0.01		
	混凝土垫块					m3	0.000137	268.99	0.04		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.0054	8.12	0.04		

	板枋材	m3	0.000187	961.15	0.18		
	木支撑	m3	0.000331	915.38	0.3		
	铁钉	kg	0.01192	4.32	0.05		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06	kg	0.06734	5.03	0.34		
	隔离剂	kg	0.01	4.65	0.05		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.08196	402.65	33		
	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	1.38762	28.27	39.23		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.071724	6.41	0.46		
	聚丁胶黏剂	kg	0.644916	3.98	2.57		
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.34704	7.87	2.73		
	陶瓷马赛克	m2	1.248	139.93	174.63		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.342996	0.61	0.21		
	棉纱	kg	0.013992	7.32	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	744.78	--	

项目编码		070101002002		项目名称		池壁		计量单位	m3	工程量	1.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.0625	102.08			10.14	6.38			0.64
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.0625	444.24	2641.55	7.97	200.81	27.77	165.1	0.5	12.55
A4-64	零星砌体 普通砖 预拌砂浆	10m3	0.1	2384.64	2609.13	39.67	1077.92	238.46	260.91	3.97	107.8
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.05	3919.05	899.12	69.9	1771.51	195.95	44.96	3.5	88.58
人工单价		小计						468.56	470.97	7.97	209.57
124.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1157.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	0.63125	259	163.49		
	塑料薄膜					m2	2.985938	0.24	0.72		
	水					m3	0.488975	3.59	1.76		
	普通砖240×115×53					千块	0.5514	328.16	180.95		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.211	376.11	79.36		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.111	402.65	44.69		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	470.97	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		040201022009		项目名称		鱼池		计量单位		m		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-48	零星项目一般抹灰水泥砂浆	100m2	0.012	3919.05	899.12	69.9	1771.51	47.03	10.79	0.84	21.25				
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面	100m2	0.012	337.44	3432.74		152.53	4.05	41.19		1.83				
A12-14	墙面抹灰装饰抹灰水刷石 15+10mm	100m2	0.012	4017.6	1339.99	81.97	1816.06	48.21	16.08	0.98	21.79				
人工单价		小计						99.29	68.06	1.82	44.87				
134.32元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								214.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0474	402.65	19.09						
	水					m3	0.058284	3.59	0.21						
	防水涂料JS					kg	2.848608	14.46	41.19						
	抹灰水泥白石子浆1:1.5 (P.O)32.5					m3	0.01392	544.29	7.58						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	68.06	--					

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		42.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
D1-237	栽植草皮 铺种 满 铺	10m2	0.1	41.1	190.91		17.97	4.11	19.09					1.79	
人工单价		小计						4.11	19.09					1.79	
119.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								24.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	台湾二号草皮					m2	1.1	17.32	19.05						
	水					m3	0.011	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					

	材料费小计	--	19.09	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-43	安砌侧(平、缘)石 侧石 石质	100m	0.01	770.52	4620.67	16.44	306.32	7.71	46.21	0.16	3.06				
C2-4-41	安砌侧(平、缘)石 人工铺装垫层砂	10m3	0.004	368.88	837.7		146.66	1.48	3.35		0.59				
人工单价		小计						9.19	49.56	0.16	3.65				
120.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石质立缘石350×150					m	1.01	38.8	39.19						
	预拌水泥砂浆					m3	0.0005	393.81	0.2						
	预拌混合砂浆					m3	0.0082	831.86	6.82						
	水					m3	0.000738	3.59							
	中(粗)砂					m3	0.051	64.37	3.28						
	其他材料费							--	0.07	--					
	材料费小计							--	49.56	--					

项目编码		011104002007		项目名称		防腐木底板		计量单位	m2	工程量	13.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
A11-76	条形复合地板(成品安装) 铺在木楞上(单层)	100m2	0.01	1945.89	15276.44	140.99	879.6	19.46	152.76	1.41	8.8
人工单价		小计						33.54	184.39	2.13	15.17

132.78元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				235.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20	m3	0.101	269	27.17			
	塑料薄膜	m2	0.47775	0.24	0.11			
	水	m3	0.04962	3.59	0.18			
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16			
	复合木地板	m2	1.05	123.36	129.53			
	普通杉锯材	m3	0.01422	1277.31	18.16			
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07			
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.3013	5.03	1.52			
	预埋铁件	kg	0.50011	4.02	2.01			
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	184.39	--	

项目编码		010606006003		项目名称		不锈钢展示台		计量单位		t		工程量		0.124	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A6-66	厂(库)房 钢构件 钢平台制 作 花纹 钢板	t	1	1368	3762.19	382.38	618.37	1368	3762.19	382.38	618.37				
人工单价		小计						1368	3762.19	382.38	618.37				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6130.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	花纹钢板					t	0.448	3212.39	1439.15						
	型钢综合					t	0.632	3396	2146.27						
	低合金钢焊条E43系列					kg	20	5.95	119						
	氧气					m3	6	3.48	20.88						
	乙炔气					m3	2.6	11.9	30.94						
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1	5.95	5.95						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	3762.19	--					

项目编码	050305006001	项目名称	石桌	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	石桌	个	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石桌					个	1	1500	1500		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1500	--	

项目编码		011102001001		项目名称		花岗岩汀步		计量单位	m2	工程量	3.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-29	块料面层 石材面层 单色	100m2	0.01	3145.64	11614.31	154.76	1421.91	31.46	116.14	1.55	14.22
人工单价		小计						31.46	116.14	1.55	14.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	花岗岩					m2	1.02	105	107.1		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.03212	3.59	0.12		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	石料切割锯片					片	0.004	20.43	0.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	116.14	--	

项目编码		011207001008		项目名称		涂鸦墙		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	涂鸦墙	m2	1		300				300		

人工单价		小计			300			
		未计价材料费						
清单项目综合单价				300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	涂鸦墙		m2	1	300	300		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	300	--	

项目编码		011103001004		项目名称		塑胶地面		计量单位	m2	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-66	橡塑面层塑料卷材	100m2	0.01	1313.28	21037.84		593.64	13.13	210.38		5.94
人工单价		小计						13.13	210.38		5.94
134.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料卷材					m2	1.1	183.55	201.91		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	上光蜡					kg	0.023	11.94	0.27		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	210.38	--	

项目编码		011503002008		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	11.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补子目3	木质栅栏	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						160			
清单项目综合单价								160			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质栅栏	m	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码		011506003006		项目名称		阳光雨棚		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-158	雨篷 夹 层玻璃托 架式	100m2	0.01	11930.76	47936.02	423.31	5393.01	119.31	479.36	4.23	53.93
人工单价		小计						119.31	479.36	4.23	53.93
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								656.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	夹胶玻璃(采光天棚用)8+0.76+8					m2	1.03	242.85	250.14		
	型钢综合					t	0.05334	3396	181.14		
	硅酮结构胶300(ml)					支	0.8572	14.99	12.85		
	玻璃胶300(ml)					支	0.7665	6.01	4.61		
	垫胶					kg	0.8572	7.26	6.22		
	醇酸防锈漆综合					kg	0.6	11.07	6.64		
	溶剂油					kg	0.031	12.81	0.4		
	氧气					m3	0.6833	3.48	2.38		
	乙炔气					m3	0.2971	11.9	3.54		
	电焊条综合					kg	1.9244	5.95	11.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	479.36	--	

项目编码		011102001002		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-29	块料面层 石材面层 单色	100m2	0.01	3145.64	11614.31	154.76	1421.91	31.46	116.14	1.55	14.22
人工单价		小计						31.46	116.14	1.55	14.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质板材	m2	1.02	105	107.1		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	水	m3	0.03212	3.59	0.12		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	石料切割锯片	片	0.004	20.43	0.08		
	其他材料费			--		--	
材料费小计				--	116.14	--	

项目编码		011607001005		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003005		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-120	夯填土 人工 地 坪	100m3	0.003	1355.12	5.56		134.69	4.07	0.02		0.4
A9-129	种植屋面 排水 土 工布过滤 层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22		0.68
A9-130	种植屋面 排水 凹 凸型排水 板	100m2	0.01	111.12	1141.53		50.23	1.11	11.42		0.5

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	3448.03			
合计					3448.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	22000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	22000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		22000		

暂列金额明细表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	鱼池增加假山及植物景观	鱼池增加假山及植物景观	20000			
合计			22000			

计日工表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	11975.61		11975.61
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	10017.8		10017.8
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	18.63	6267.01
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	0.82	275.84
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	8.73	2936.72
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	1.02	343.12
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	0.58	195.11
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	33639.35	5.82	1957.81
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	174411.8	9	15697.06
合计					27672.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	29425.89	
2	措施项目费	1406.39	
2.1	单价措施	442.73	
2.2	总价措施	963.66	
2.2.1	其中:安全文明施工费	822.24	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	4455.38	
5	税前工程造价	35287.66	
2	增值税	3175.89	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		38463.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404033003	排气扇	1. 名称:天花板型换气扇 2. 型号:详见设计 3. 规格:风量200m3/h, 电功率30W 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	36	221.36	7968.96	
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架、弯头、变径 7. 接口形式:咬口连接	m2	50.22	190.69	9576.45	
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架、弯头、变径 7. 接口形式:咬口连接	m2	18	190.69	3432.42	
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架、弯头、变径 7. 接口形式:咬口连接	m2	10.37	190.69	1977.46	
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:排风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*120 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架、弯头、变径 7. 接口形式:咬口连接	m2	12.6	190.69	2402.69	
6	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200	个	9	93.18	838.62	
7	031002003009	套管	1. 名称、类型:风管穿墙套管 2. 材质:碳钢 3. 填料材质:防火堵料	个	9	358.81	3229.29	
8	031301017011	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	442.73	442.73	
合计							29868.62	

综合单价分析表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

项目编码		030404033003		项目名称		排气扇		计量单位		台	工程量	36
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B4-15-73	风扇安装 排气扇	台	1	57.24	1.12		33	57.24	1.12			33
人工单价		小计						57.24	1.12			33
135元/工日		未计价材料费						130				
清单项目综合单价								221.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	天花板型换气扇风量200m3/h, 电功率30W					台	1	130	130			
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.2	0.02	0.08			
	塑料膨胀管 φ6~8					个	4.4	0.04	0.18			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	131.12	--		

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	50.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤320mm	10m2	0.1	977.4	48.14	39.5	563.48	97.74	4.81	3.95	56.35
人工单价		小计						97.74	4.81	3.95	56.35
135元/工日		未计价材料费						27.84			
清单项目综合单价								190.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢板 δ 0.5					m2	1.138	14.37	16.35		
	型钢综合					kg	3.377	3.4	11.48		
	六角螺栓带螺母M6×30~50					10套	0.953	1.19	1.13		
	膨胀螺栓M12					套	0.642	0.41	0.26		
	铁铆钉					kg	0.047	4.32	0.2		
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.224	5.95	1.33		

	橡胶板 δ 1~3	kg	0.276	4.58	1.26		
	乙炔气	kg	0.018	11.9	0.21		
	氧气	m3	0.05	3.48	0.17		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01	18.08	0.18		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	32.65	--	

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管 (δ =1.2m m以内咬口)长边 长≤320mm	10m2	0.1	977.4	48.14	39.5	563.48	97.74	4.81	3.95	56.35
人工单价		小计						97.74	4.81	3.95	56.35
135元/工日		未计价材料费						27.84			
清单项目综合单价								190.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢板 δ 0.5					m2	1.138	14.37	16.35		
	型钢综合					kg	3.377	3.4	11.48		
	六角螺栓带螺母M6×30~50					10套	0.953	1.19	1.13		
	膨胀螺栓M12					套	0.642	0.41	0.26		
	铁铆钉					kg	0.047	4.32	0.2		
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.224	5.95	1.33		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.276	4.58	1.26		
	乙炔气					kg	0.018	11.9	0.21		
	氧气					m3	0.05	3.48	0.17		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.01	18.08	0.18		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	32.65	--	

项目编码		030702001004		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	10.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)长边长 $\leq 320\text{mm}$	10m2	0.1	977.4	48.14	39.5	563.48	97.74	4.81	3.95	56.35	
人工单价		小计						97.74	4.81	3.95	56.35	
135元/工日		未计价材料费						27.84				
清单项目综合单价								190.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢板 $\delta 0.5$				m2	1.138	14.37	16.35				
	型钢综合				kg	3.377	3.4	11.48				
	六角螺栓带螺母M6 \times 30~50				10套	0.953	1.19	1.13				
	膨胀螺栓M12				套	0.642	0.41	0.26				
	铁铆钉				kg	0.047	4.32	0.2				
	电焊条J422 $\phi 3.2$				kg	0.224	5.95	1.33				
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$				kg	0.276	4.58	1.26				
	乙炔气				kg	0.018	11.9	0.21				
	氧气				m3	0.05	3.48	0.17				
	尼龙砂轮片 $\phi 400$				片	0.01	18.08	0.18				
	其他材料费							--	0.05	--		
	材料费小计							--	32.65	--		

项目编码		030702001005		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	12.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬口)长边长 $\leq 320\text{mm}$	10m2	0.1	977.4	48.14	39.5	563.48	97.74	4.81	3.95	56.35
人工单价		小计						97.74	4.81	3.95	56.35
135元/工日		未计价材料费						27.84			
清单项目综合单价								190.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢板 $\delta 0.5$					m2	1.138	14.37	16.35		
	型钢综合					kg	3.377	3.4	11.48		
	六角螺栓带螺母M6 \times 30~50					10套	0.953	1.19	1.13		
	膨胀螺栓M12					套	0.642	0.41	0.26		
	铁铆钉					kg	0.047	4.32	0.2		

	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.224	5.95	1.33		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.276	4.58	1.26		
	乙炔气	kg	0.018	11.9	0.21		
	氧气	m3	0.05	3.48	0.17		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01	18.08	0.18		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	32.65	--	

项目编码		030703008001		项目名称		不锈钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B7-3-117	不锈钢单层百叶风口尺寸330mm×240mm	个	1	43.32	1.97	6.12	24.97	43.32	1.97	6.12	24.97
人工单价		小计						43.32	1.97	6.12	24.97
120元/工日		未计价材料费						16.8			
清单项目综合单价								93.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢防雨百叶风口250*200					个	1	16.8	16.8		
	镀锌木螺钉d6×100					10个	0.824	2.39	1.97		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	18.77	--	

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-36	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径350mm以内	个	1	113.64	40.84	0.16	65.52	113.64	40.84	0.16	65.52
人工单价		小计						113.64	40.84	0.16	65.52
120元/工日		未计价材料费						138.65			
清单项目综合单价								358.81			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ426×10					m	0.318	436.01	138.65		

细	圆钢 Φ10~14	kg	0.316	2.61	0.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.042	5.95	0.25		
	酚醛防锈漆	kg	0.099	11.82	1.17		
	汽油70#~90#	kg	0.025	6.04	0.15		
	钢丝刷子	把	0.016	1.38	0.02		
	破布	kg	0.016	1.74	0.03		
	油麻	kg	3.977	7.78	30.94		
	密封油膏	kg	0.865	6.84	5.92		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	1.368	0.38	0.52		
	砂子	kg	4.105	0.05	0.21		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	179.49	--	

项目编码		031301017011		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM6	脚手架搭 拆费(第 四册 电 气设备安 装工程)	元	1	25.24	46.88		14.55	25.24	46.88		14.55
BM46	脚手架搭 拆费(第 七册 通 风空调工 程)	元	1	91.17	169.31		52.56	91.17	169.31		52.56
BM85	脚手架搭 拆费(单 独承担的 室外埋地 管道工程 除外)(第 十册 给 排水、采 暖、燃气 工程)	元	1	12.53	23.27		7.22	12.53	23.27		7.22
人工单价		小计						128.94	239.46		74.33
		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.73			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	239.46	--	
	材料费小计							--	239.46	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			822.24			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	91.36			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	93.86			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	157.69			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	479.33			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	23.78			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	66.33			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	51.31			
合计					963.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	4455.38		4455.38
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	3727		3727
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	18.63	2331.57
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	0.82	102.62
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	8.73	1092.57
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	1.02	127.65
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	0.58	72.59
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	12515.12	5.82	728.38
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	35287.66	9	3175.89
合计					7631.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：17-云岩区第十六幼儿园(总园)-土建工程-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	203050.23	
2	措施项目费	10716.77	
2.1	单价措施	7724	
2.2	总价措施	2992.77	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	32000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	32000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	10394.4	
5	税前工程造价	256161.4	
2	增值税	23054.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		279215.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 19-贵阳实验幼儿园(博学分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606001006	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的材料类型:水泥砂浆、木地板等	m2	180	4.27	768.6	
2	011610002006	金属窗拆除	1. 拆除现有窗	樘	3	17.11	51.33	
3	011606001007	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的材料类型:水泥砂浆、木地板等	m2	430	4.27	1836.1	
4	010103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	28.9	104.92	3032.19	
		分部小计					5688.22	
		新建工程						
5	011104002008	木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	180	255.93	46067.4	
6	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1424 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	10.08	917.65	9249.91	
7	011104002009	防腐木底板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆,排水找坡1.5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨@500,50*50*3镀锌角钢@1000,150*150*10厚钢板垫片@1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板,留5缝十字扁圆头不锈钢扣减,自攻螺丝固定	m2	430	313.98	135011.4	
8	011407002004	天棚补修	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 界面处理剂 3. 10mm厚磷石膏抹灰砂浆 4. 刮腻子要求:白色腻子两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	100	68.76	6876	
9	011102003013	花圃贴砖	1. 做法要求:详见图纸 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	1.8	87.39	157.3	
		分部小计					197362.01	
10	011701003016	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	200	38.62	7724	
合计							210774.23	

综合单价分析表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

项目编码	011606001006	项目名称	楼地面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	180				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011610002006		项目名称		金属窗拆除		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606001007		项目名称		楼地面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	430
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38

人工单价		小计			3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		010103002026		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	28.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011104002008		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	180
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A11-76	条形复合地板(成品安装)铺在木楞上(单层)	100m2	0.01	1945.89	22626.44	140.99	879.6	19.46	226.26	1.41	8.8
人工单价		小计						19.46	226.26	1.41	8.8
135.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10mm厚强化木地板					m2	1.05	193.36	203.03		
	普通杉锯材					m3	0.01422	1277.31	18.16		

	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.3013	5.03	1.52		
	预埋铁件	kg	0.50011	4.02	2.01		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	226.26	--	

项目编码		010802003009		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	10.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	85589.62		1922.24	42.53	855.9		19.22
人工单价		小计						42.53	855.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								917.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乙级钢质防火门(成品)					m2	1	853.45	853.45		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	855.9	--	

项目编码		011104002009		项目名称		防腐木底板		计量单位	m2	工程量	430
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	23151.44	140.99	879.6	19.46	231.51	1.41	8.8
人工单价		小计						33.54	263.14	2.13	15.17
132.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								313.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20	m3	0.101	269	27.17		
	塑料薄膜	m2	0.47775	0.24	0.11		
	水	m3	0.04962	3.59	0.18		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	防腐木底板	m2	1.05	198.36	208.28		
	普通杉锯材	m3	0.01422	1277.31	18.16		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.3013	5.03	1.52		
	预埋铁件	kg	0.50011	4.02	2.01		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.14	--	

项目编码		011407002004		项目名称		天棚补修		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-247	天棚(磷)石膏抹灰	100m2	0.01	1344.2	594.47	48.6	607.58	13.44	5.94	0.49	6.08
A14-247	喷刷涂料 仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1360.26	1075.67		614.87	13.6	10.76		6.15
A14-282	喷刷涂料 成品腻子 粉 天棚 面 满刮 两遍	100m2	0.01	522.86	471.45		236.35	5.23	4.71		2.36
人工单价		小计						32.27	21.41	0.49	14.59
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抹灰石膏					m3	0.0103	575	5.92		
	水					m3	0.00773	3.59	0.03		
	仿瓷涂料					kg	1.27	6.1	7.75		
	砂纸					张	0.11	0.92	0.1		
	腻子					kg	3.3264	2.29	7.62		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	21.41	--	

项目编码		011102003013		项目名称		花圃贴砖		计量单位	m2	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm	100m2	0.01	2571.89	4868.18	135.8	1162.56	25.72	48.68	1.36	11.63
人工单价		小计						25.72	48.68	1.36	11.63
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							87.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03	38.5	39.66		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	水					m3	0.03212	3.59	0.12		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
材料费小计							--	48.68	--		

项目编码		011701003016		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35
人工单价		小计						18.47	9.58	2.22	8.35
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.55408	2.96	1.64		
	扣件					个	0.22292	5.03	1.12		
	木脚手板					m3	0.00179	1135.08	2.03		
	底座					个	0.00389	5.49	0.02		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.36484	5.03	1.84		

一般用途圆钢钉	kg	0.05217	4.32	0.23		
红丹环氧防锈漆	kg	0.05395	11.18	0.6		
溶剂油	kg	0.00478	12.81	0.06		
钢丝绳 φ8	m	0.00231	1.59			
松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03		
垫木60×60×60	块	0.02148	0.29	0.01		
防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
密目网	m2	1.05	1.38	1.45		
尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
挡脚板	m3	0.0001	1135.08	0.11		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	9.58	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2992.77			
合计					2992.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	32000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	32000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		32000		

暂列金额明细表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	木质构件刷防腐漆	木质构件刷防腐漆	30000			
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			32000			

计日工表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	10394.4		10394.4
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	8695.09		8695.09
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	18.63	5439.54
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	0.82	239.42
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	8.73	2548.96
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	1.02	297.82
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	0.58	169.35
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	29197.72	5.82	1699.31
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	256161.4	9	23054.53
合计					33448.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：19-贵阳实验幼儿园（博学分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	393744.55	1330
2	措施项目费	10070.22	
2.1	单价措施	1396.3	
2.2	总价措施	8673.92	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	105480	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	105480	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	30125.99	
5	税前工程造价	539420.76	
2	增值税	48547.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		587968.63	1330

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001006	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	500	14	7000	
2	010103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	50	104.92	5246	
		分部小计					12246	
		室内工程						
3	011407001005	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
4	011407002005	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求:白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
5	011104004003	控制室防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	
6	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					7540.97	
		屋面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010902003006	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m ² 无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	500	212.53	106265	
		分部小计					106265	
		室外工程						
8	010607003009	伸缩雨篷	1.满足使用方需求 2.其他:满足设计及规范要求	m2	14	95	1330	1330
9	010804006004	钢质花饰大门	1.部位:幼儿园大门 2.门框尺寸:详见图纸 3.其他:满足设计及规范要求	m2	15	589.67	8845.05	
10	011506003007	更换雨棚面层	1.工作内容:只更换样耐力板 2.其他:满足设计及规范要求	m2	31.5	190	5985	
11	011102003014	地砖铺装	1.做法要求:详见西南18J812-23-A 2.其他:满足设计及规范要求	m2	400	104.04	41616	
12	011102003015	EPDM地面	1.素土夯实 2.300厚3:7灰土分两步夯实 3.120厚C20混凝土垫层 3.EPDM橡胶地面(13mm) 4.其他:详见设计图纸	m2	100	154.01	15401	
13	010102002003	挖沟槽石方	1.岩石类别:综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求	m3	19.18	246.18	4721.73	
14	010103002028	余方弃置	1.废弃料品种:废弃石渣 2.运距:暂定为10km 3.含装车	m3	19.18	72.8	1396.3	
15	040201022010	排水沟、截水沟	1.做法要求:详西南18J812-4-2a 2.其他:满足设计及规范要求	m	30	148.59	4457.7	
		分部小计					83752.78	1330
		其他工程_拆除工程						
16	011604002011	墙面抹灰层拆除	1.剔除现有外墙结构层 2.满足设计及规范要求	m2	110	11.67	1283.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011606001008	拆除原有木地板	1.龙骨及饰面种类:龙骨及木地板	m2	520	4.27	2220.4	
18	010103002029	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:暂定为10km 3.含装车	m3	29.3	104.92	3074.16	
		分部小计					6578.26	
		其他工程_舞台区域墙面贴砖						
19	011204003012	块料墙面	1.部位:舞台区域 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹 3.7厚1:25水泥砂浆找平 4.粘贴10-15厚花岗岩 6.其他:详见图集西南18J515-N22	m2	50	176.56	8828	
		分部小计					8828	
		其他工程_窗户、栏杆更换						
20	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.满足使用方要求 2.其他:满足设计及规范要求	m2	94.5	359.12	33936.84	
21	010807005004	金属格栅窗	1.满足使用方要求 2.其他:满足设计及规范要求	m2	94.5	105	9922.5	
		分部小计					43859.34	
		其他工程_更换木地板						
22	011104002010	木地板	1.基层处理:水泥浆一道(掺建筑胶) 2.找平层:20厚1:3水泥砂浆,压实抹光 3.基层材料种类、规格:3厚泡沫塑料垫层 4.面层材料品种、规格、颜色:强化企口复合木地板	m2	520	227.01	118045.2	
		分部小计					118045.2	
		其他工程_围墙墙面改造						
23	011204003013	块料墙面	1.满足使用方需求 2.其他:满足设计及规范要求	m2	50	116.02	5801	
		分部小计					5801	
		其他工程_更换防盗门						
24	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1200*2100	m2	2.52	328.57	828	
		分部小计					828	
25	011701003017	内墙里脚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	60	5.96	357.6	
26	011701003018	天棚脚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4.3	103.2	
27	011701002013	外墙面装饰脚手架	1.搭设高度:15m 2.脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	50	18.71	935.5	
合计							395140.85	1330

综合单价分析表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

项目编码		011607001006		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002027		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011407001005		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	干混抹灰砂浆DP				m3	0.0231	402.65	9.3			
	水				m3	0.02171	3.59	0.08			
	108内墙涂料				kg	0.3811	1.38	0.53			
	腻子				kg	2.0412	2.29	4.67			
	砂纸				张	0.101	0.92	0.09			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	14.68	--		

项目编码		011407002005		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	水					m3	0.00101	3.59							
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	5.3	--					

项目编码		011104004003		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74				10		
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64			4.36		
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64			14.36		
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								132.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03						
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17						
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01						
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05						
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82						
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06						
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7						
	水					m3	0.01012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	85.47	--					

项目编码		010802003010		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38				19.22		
人工单价		小计						42.53	380.38				19.22		
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								442.13							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	甲级钢质防火门(成品)					m2	1	377.93	377.93						

细	水泥砂浆1:3	m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.38	--	

项目编码		010902003006		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						41.55	150.76	1.45	18.77
123.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								212.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11672	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		

	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70	kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50	m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布	m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂	m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20	m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板	m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内	t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏	kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150.76	--	

项目编码		010607003009		项目名称		伸缩雨篷		计量单位	m2	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目3	伸缩雨篷	m2	1		95				95		
人工单价		小计							95		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								95			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	伸缩雨篷					m2	1			95	95
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	95

项目编码		010804006004		项目名称		钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-122	厂房房铁花(铁艺)大门安装	100m2	0.01	1804.68	56347		815.76	18.05	563.47		8.15
人工单价		小计						18.05	563.47		8.15
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.67			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质花饰大门					m2	1	563.47	563.47		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	563.47	--	

项目编码		011506003007		项目名称		更换雨棚面层		计量单位		m2		工程量		31.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	更换雨棚 面层	m2	1		190				190						
人工单价		小计							190						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								190							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	更换雨棚面层					m2	1	190	190						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	190	--					

项目编码		011102003014		项目名称		地砖铺装		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0035	523.08	840.09	6.46	236.45	1.83	2.94	0.02	0.83
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm	100m2	0.01	2571.89	3529.18	135.8	1162.56	25.72	35.29	1.36	11.63
人工单价		小计						37.85	46.75	2.2	17.24
132.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.01015	63.95	0.65		
	碎石综合					m3	0.03892	58.87	2.29		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0408	415.93	16.97		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		

	陶瓷地面砖400×400	m2	1.03	25.5	26.27		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.75	--	

项目编码		011102003015		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A11-64	橡塑面层橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74	
A5-2	现浇混凝土垫层混凝土	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41	
A4-141	垫层 灰土	10m3	0.03	633.48	587.42	10.93	286.35	19	17.62	0.33	8.59	
A1-116	原土夯实机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42	
人工单价		小计						37.69	98.55	0.61	17.16	
123.49元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								154.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82			
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36			
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21			
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15			
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03			
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06			
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4			
	预拌混凝土C20					m3	0.1212	269	32.6			
	塑料薄膜					m2	0.5733	0.24	0.14			
	水					m3	0.0474	3.59	0.17			
	灰土					m3	0.303	58.16	17.62			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	98.55	--	

项目编码		010102002003		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		19.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-65	人工凿沟槽、 基坑石方 质岩	100m3	0.01	22392			2225.54	223.92						22.26	
人工单价		小计						223.92					22.26		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								246.18							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	010103002028	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.18				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-72	人工装车 石渣	100m3	0.01	2221.6			220.8	22.22			2.21
A1-94	自卸汽车 运石方 (载重 ≤3t) 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	4797.92	13.23	0.21	0.04	47.98	0.14
人工单价		小计						22.43	0.04	47.98	2.35
80.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.04	--	

项目编码		040201022010		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.006	444.24	2722.25	7.97	200.81	2.67	16.33	0.05	1.21				

A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009	523.08	840.09	6.46	236.45	4.71	7.56	0.06	2.13
A4-70	砖地沟 预拌砂浆	10m3	0.0096	1236.48	2820.66	47.23	558.93	11.87	27.08	0.45	5.37
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.008	3919.05	458.21	69.9	1771.51	31.35	3.67	0.56	14.17
A5-93	预制混凝土 地沟 盖板 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0048	501.12	2832.72	8.06	226.51	2.41	13.6	0.04	1.09
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	0.000457	1046.16	3214.74	95.81	472.89	0.48	1.47	0.04	0.22
人工单价		小计						53.49	69.71	1.2	24.19
128.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C10					m3	0.0606	266.99	16.18		
	塑料薄膜					m2	0.762882	0.24	0.18		
	水					m3	0.079137	3.59	0.28		
	石砂(粗)					m3	0.0261	63.95	1.67		
	碎石综合					m3	0.10008	58.87	5.89		
	普通砖240×115×53					千块	0.05472	328.16	17.96		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.024096	376.11	9.06		
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.01776	204.04	3.62		
	预拌混凝土C20					m3	0.04848	269	13.04		
	板枋材					m3	0.00036	961.15	0.35		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.000466	3120.17	1.45		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.002374	5.03	0.01		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	69.71	--	

项目编码		011604002011		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05

人工单价		小计			10.62			1.05	
80.03元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					11.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		011606001008		项目名称		拆除原有木地板		计量单位	m2	工程量	520
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002029		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	29.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011204003012		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-57	墙面块料 面层 石 材墙面 粘贴 石 材水泥 砂浆 粘贴	100m2	0.01	5776.65	9158.32	108.79	2611.19	57.77	91.58	1.09	26.12
人工单价		小计						57.77	91.58	1.09	26.12
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								176.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石材					m2	1.02	75	76.5		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0198	402.65	7.97		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.1545	0.61	0.09		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	草酸					kg	0.0105	6.41	0.07		
	石料切割锯片					片	0.0139	20.43	0.28		
	硬白蜡					kg	0.02783	32.04	0.89		
	YJ-III黏结剂					kg	0.42	13.33	5.6		
	塑料薄膜					m2	0.26775	0.24	0.06		
	水					m3	0.00939	3.59	0.03		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	91.58	--	

项目编码		010807001005		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	94.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-184	铝合金成品窗安装	100m2	0.01	3307.5	31054.96	54.24	1495.08	33.08	310.55	0.54	14.95
人工单价		小计						33.08	310.55	0.54	14.95
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								359.12			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金推拉窗(含玻璃)					m2	0.95	295.33	280.56		

细	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5	0.43	2.15		
	玻璃胶350g/支	支	0.47	6.15	2.89		
	合金钢钻头Φ10	个	0.622	4.62	2.87		
	密封油膏	kg	0.36	6.84	2.46		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)	支	1.42719	13.74	19.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	310.55	--	

项目编码		010807005004		项目名称		金属格栅窗		计量单位	m2	工程量	94.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	金属格栅窗	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						105			
清单项目综合单价								105			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属格栅窗					m2	1	105	105		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	105	--	

项目编码		011104002010		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	520
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-75	条形复合地板(成品安装)铺在水泥地面上	100m2	0.01	1602.72	18537.26		724.47	16.03	185.37		7.24
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						25.67	189.1	0.64	11.6
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.01			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木地板					m2	1.05	123.36	129.53		

细	防水卷材	m2	1.1	46.74	51.41		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	401胶	kg	0.11	9.91	1.09		
	不锈钢圆钉	kg	0.1587	11.3	1.79		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
	水	m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	189.1	--	

项目编码		011204003013		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	4903.82	91.24	2056.49	45.5	49.04	0.91	20.57
人工单价		小计						45.5	49.04	0.91	20.57
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	面砖400×500					m2	1.04	38.5	40.04		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	402.65	8.7		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.04	--	

项目编码		010802001004		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	2.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-79	铝合金成 品门安装 平开门	100m2	0.01	4050	26924.56	50.79	1830.7	40.5	269.25	0.51	18.31
人工单价		小计						40.5	269.25	0.51	18.31

135元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				328.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开门(含6+9A+6钢化玻璃)	m2	0.95	257.58	244.7		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)	支	1.23084	13.74	16.91		
	玻璃胶350g/支	支	0.46	6.15	2.83		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	4.66	0.43	2		
	密封油膏	kg	0.37	6.84	2.53		
	合金钢钻头Φ10	个	0.0583	4.62	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.25	--	

项目编码		011701003017		项目名称		内墙里脚手架		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

项目编码		011701003018		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.54	--		
	材料费小计						--	0.54	--		

项目编码		011701002013		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	50	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	8673.92			
合计					8673.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	105480		
2.1	材料暂估价	1330		
2.2	专业工程暂估价	105480		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		105480		

暂列金额明细表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	伸缩雨篷	m2	14		95		1330				
合计							1330				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	成品木屋	厂家成品定制，面积10m²	39800			
3	新增成品木屋2个	厂家成品定制，规格尺寸5*3*3.5m，1*1*2m	63680			
合计			105480			

计日工表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	30125.99		30125.99
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	25200.9		25200.9
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	18.63	15765.37
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	0.82	693.91
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	8.73	7387.64
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	1.02	863.16
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	0.58	490.82
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	84623.59	5.82	4925.09
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	539420.76	9	48547.87
合计					78673.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	94076.25	1850
2	措施项目费	3680.41	
2.1	单价措施	1288.08	
2.2	总价措施	2392.33	
2.2.1	其中:安全文明施工费	2041.25	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	11060.67	
5	税前工程造价	108817.33	
2	增值税	9793.56	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		118610.89	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011612002005	卫生间洗手盆拆除	1. 卫生洁具种类:卫生间洗手盆 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	25	8.97	224.25	
2	031004003006	洗手台盆	1. 名称:洗手台盆 2. 材质:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含水嘴、金属软管、角型阀(带铜活)、螺纹管件、存水弯、等给排水附件 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	25	489.48	12237	
3	031001006006	塑料管拆除	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; De110 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	65	1.53	99.45	
4	031001006007	塑料管拆除	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; De50 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	130	1.11	144.3	
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	65	69.61	4524.65	
6	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	130	33	4290	
		分部小计					21519.65	
		控制室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030412005003	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
8	030404034004	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
9	030404035003	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
10	030404017003	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
11	030404016003	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
12	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
13	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
14	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
15	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
16	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030409008003	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
18	080608003003	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
19	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	71.85	89.16	6406.15	
20	030902003006	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	14	57.66	807.24	
21	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.28	90.52	477.95	
22	030901010005	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	844.18	5065.08	
23	031003001012	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	147.56	147.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	29.91	22.73	679.85	
25	031201001005	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	26.98	22.85	616.49	
26	031201003006	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	29.91	2.67	79.86	
27	031002003010	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	101.2	607.2	
28	030905002005	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	6	326.58	1959.48	
		分部小计					16846.86	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
29	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	26.99	116.18	3135.7	
30	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	16.71	101.72	1699.74	
31	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	37.92	82.14	3114.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	97.69	75.68	7393.18	
33	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	198.69	47.05	9348.36	
34	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6	52.65	315.9	
35	030901003005	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	87	30.28	2634.36	
36	031003001013	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	317.94	635.88	
37	031003001014	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
38	031003001015	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	246.11	246.11	
39	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	138.52	277.04	
40	030901006005	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	113.52	113.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030901004003	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN80 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	1777.6	1777.6	
42	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
43	031003001016	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
44	031002001010	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	539.95	22.73	12273.06	
45	031201001006	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	54.26	22.85	1239.84	
46	031201003007	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	539.95	2.67	1441.67	
47	031002003011	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN80 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	89.07	267.21	
48	031002003012	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	56.03	56.03	
49	031002003013	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
50	030905002006	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					48028.57	
51	031301017012	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1288.08	1288.08	
合计							95364.33	1850

综合单价分析表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

项目编码		011612002005		项目名称		卫生间洗手盆拆除		计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031004003006		项目名称		洗手台盆		计量单位		组		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56					42.41	
人工单价		小计						73.56	4.56					42.41	
120元/工日		未计价材料费						368.95							
清单项目综合单价								489.48							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5						
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64						
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43						
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51						
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39						
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02						
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06						
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71						
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91						
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06						

	水	m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	373.51	--	

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管拆除		计量单位	m	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-96	塑料管拆除 ≤ ϕ 100mm	10m	0.1	13.92			1.39	1.39			0.14
人工单价		小计						1.39			0.14
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管拆除		计量单位	m	工程量	130
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-95	塑料管拆除 ≤ ϕ 50mm	10m	0.1	10.08			1	1.01			0.1
人工单价		小计						1.01			0.1
80.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						33.73			
清单项目综合单价								69.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水塑料管DN110				m	0.95	20.9	19.86			
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110				个	1.156	12	13.87			
	锯条(各种规格)				条	0.2161	0.27	0.06			
	铁砂布				张	0.0227	0.96	0.02			
	粘接剂				kg	0.0209	2.38	0.05			
	丙酮				kg	0.0318	9.98	0.32			
	水				m3	0.0132	3.59	0.05			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	34.23	--		

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	130
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-366	室内塑料排水管(粘接)公称外径50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价								33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水塑料管DN50					m	1.012	6.55	6.63		
	PVC-U排水塑料管DN50粘接管件					个	0.69	3.6	2.48		
	锯条(各种规格)					条	0.0268	0.27	0.01		
	铁砂布					张	0.0145	0.96	0.01		
	粘接剂					kg	0.0084	2.38	0.02		
	丙酮					kg	0.0126	9.98	0.13		
	水					m3	0.0033	3.59	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	9.29	--	

项目编码		030412005003		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034004		项目名称		双控开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13				4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13				4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								34.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双控开关					只	1.02	20	20.4						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	21.53	--					

项目编码		030404035003		项目名称		五孔安全插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29				5.76		
人工单价		小计						9.99	2.29				5.76		
135元/工日		未计价材料费						15.3							
清单项目综合单价								33.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	成套插座					套	1.02	15	15.3						
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96						
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04						
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32						
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84						
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	17.59	--					

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装、 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.01	20.14	0.2		

	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016003		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004015		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63		
134.57元/工日		未计价材料费												2.49		
清单项目综合单价								4.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49							
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01							
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08							

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901002005		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	71.85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	50.47	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003006		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901002006		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	5.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			

	钢板 δ 12~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0292	18.08	0.53		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	42	--	

项目编码		030901010005		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		031003001012		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003006		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	29.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001014		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	26.99
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.04	--	

	材料费小计	--	55	--	
--	-------	----	----	----	--

项目编码		030901001015		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	16.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001016		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	37.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50		m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50		个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20		kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa		块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头		kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆		kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4		片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)		kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻		kg	0.0017	2.1			
	水		m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	30.91	--	

项目编码		030901001017		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	97.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001018		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	198.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63		
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)					kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻					kg	0.0006	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	15.72	--	

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5				12.94		
120元/工日		未计价材料费						16.77							
清单项目综合单价								52.65							
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

费 明 细	PVC-U排水塑料管DN75	m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75	个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)	条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布	张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂	kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮	kg	0.0318	9.98	0.32		
	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003005		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		031003001013		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-8	螺纹阀门 安装 公 称直径 80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27		27.67
人工单价		小计						48	40.27		27.67
120元/工日		未计价材料费						202			

清单项目综合单价				317.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN80	个	1.01	200	202		
	黑玛钢活接头DN80	个	1.01	28.21	28.49		
	黑玛钢六角内接头DN80	个	0.808	11.77	9.51		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	6.029	0.18	1.09		
	机油综合	kg	0.032	12.09	0.39		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	242.27	--	

项目编码		031003001014		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55			8.31			
人工单价		小计						14.4	6.55			8.31			
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		031003001015		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-7	螺纹阀门 安装 公 称直径 65mm以内	个	1	32.64	28		18.82	32.64	28		18.82
人工单价		小计						32.64	28		18.82

120元/工日		未计价材料费			166.65			
清单项目综合单价					246.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN65		个	1.01	165	166.65		
	黑玛钢活接头DN65		个	1.01	19.66	19.86		
	黑玛钢六角内接头DN65		个	0.808	7.87	6.36		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	4.898	0.18	0.88		
	机油综合		kg	0.029	12.09	0.35		
	其他材料费				--	0.55	--	
	材料费小计				--	194.65	--	

项目编码		030901006004		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								138.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN80					个	1	85	85		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.054	5.31	0.29		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.29	--	

项目编码		030901006005		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								113.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN65			个	1	60	60		
	尼龙砂轮片 φ100			片	0.054	5.31	0.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	60.29	--	

项目编码		030901004003		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-48	湿式报警 装置 公 称直径 100mm以 内	组	1	470.21	98.29	1.5	271.08	470.21	98.29	1.5	271.08	
人工单价		小计						470.21	98.29	1.5	271.08	
135元/工日		未计价材料费						936.52				
清单项目综合单价								1777.6				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	湿式报警装置DN80					套	1	890	890			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN80					片	2	23.26	46.52			
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93			
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09			
	线麻					kg	0.015	2.1	0.03			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.05	18.08	0.9			
	其他材料费								--	1.93	--	
	材料费小计								--	1034.81	--	

项目编码		030901008003		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54

人工单价		小计		108.48	7.23	1.16	62.54	
120元/工日		未计价材料费		157.89				
清单项目综合单价				337.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa		个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)		块	1	30	30		
	外接头DN25		个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25		个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带		m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费				--	0.15	--	
	材料费小计				--	165.12	--	

项目编码		031003001016		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001010		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	539.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B10-11-1	管道支架制作 单件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架安装 单件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW • h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ 100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.37	--	

项目编码		031201001006		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	54.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		

细	溶剂汽油	kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆	kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码		031201003007		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	539.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价							2.67				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003011		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	29.52	20.8	1.16	17.02	29.52	20.8	1.16	17.02
人工单价		小计						29.52	20.8	1.16	17.02
120元/工日		未计价材料费						20.57			
清单项目综合单价								89.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN125				m	0.318	64.67	20.57			
	圆钢 φ 10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.025	5.95	0.15			
	酚醛防锈漆				kg	0.035	11.82	0.41			
	汽油70#~90#				kg	0.009	6.04	0.05			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.053	18.08	0.96			
	钢丝刷子				把	0.006	1.38	0.01			
	破布				kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻				kg	2.115	7.78	16.45			
	密封油膏				kg	0.254	6.84	1.74			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.381	0.38	0.14			
	砂子				kg	1.142	0.05	0.06			
	其他材料费							--	0.4	--	
	材料费小计							--	41.37	--	

项目编码		031002003012		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08		
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31		

	汽油70#~90#	kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏	kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子	kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	19.9	--	

项目编码		031002003013		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71	
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71	
120元/工日		未计价材料费						6.67				
清单项目综合单价								29.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子					把	0.002	1.38				
	破布					kg	0.002	1.74				
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费								--	0.07	--	
	材料费小计								--	10.24	--	

项目编码		030905002006		项目名称		喷淋水灭火控制装置调试		计量单位		点		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43				
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								449.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97						
	其他材料费							--	0.08	--					
	材料费小计							--	4.73	--					

项目编码		031301017012		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	134.85	250.43		77.74	134.85	250.43					77.74	
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65					7.03	
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	204.13	379.1		117.68	204.13	379.1					117.68	
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	23.96	44.51		13.81	23.96	44.51					13.81	
人工单价		小计						375.13	696.69					216.26	

		未计价材料费						
清单项目综合单价				1288.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--	696.69	--	
	材料费小计				--	696.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2041.25			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	226.81			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	233.02			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	391.47			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1189.95			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	59.03			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	164.67			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	127.38			
合计					2392.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	11060.67		11060.67
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	9252.44		9252.44
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	18.63	5788.21
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	0.82	254.77
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	8.73	2712.35
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	1.02	316.91
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	0.58	180.2
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	31069.31	5.82	1808.23
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	108817.33	9	9793.56
合计					20854.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：20-九幼(陕西路分园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1118405.13	
2	措施项目费	54066.95	
2.1	单价措施	22073.26	
2.2	总价措施	31993.69	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	22000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	22000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	111119.54	
5	税前工程造价	1305591.62	
2	增值税	117503.25	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1423094.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗手台及附属构件	套	48	8.97	430.56	
2	011614002003	柜体拆除	1. 柜体材质:木质柜子	个	12	116.14	1393.68	
3	011604001006	塑胶面层拆除	1. 部位:操场 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	2000	3.85	7700	
4	010103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	90.03	104.92	9445.95	
		分部小计					18970.19	
		室内工程						
5	011501001003	洗手台	1. 台面材料:大理石 2. 规格:长x宽:1.8*0.5m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	48	508.81	24422.88	
6	011501009003	洗手台柜子	1. 台柜规格:2*0.5m 2. 材料种类、规格:定制成品柜子 3. 其它:满足设计规范要求	个	48	800	38400	
7	011501005001	柜子	1. 台柜规格:详见图纸 2. 材料种类、规格:木质 3. 其他:满足设计及规范要求	个	12	800	9600	
8	010904001003	卫生间地面防水	1. 陶瓷锦砖面层 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 第二道防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 第一道防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土结构层	m2	17.5	213.73	3740.28	
9	010903001003	卫生间墙面防水	1. 做法要求:详见西南18J515-11-N13A 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	51	151.23	7712.73	
		分部小计					83875.89	
		屋面工程						
10	010902001001	天沟防水	1. 做法要求:详见西南18J202-24-4 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	6	111.87	671.22	
11	010902003007	屋面刚性层	1. 轻质混凝土找坡 2. 现浇钢筋混凝土结构层 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	60	243.16	14589.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					15260.82	
		室外工程						
12	011102003016	EPDM地面	1. 原场地地面的拆除清理 2. 20厚自流平地面; 3. 9厚混合底层; 4. 2厚闭孔性发泡层; 5. EPDM橡胶地面(13mm) 6. 其他: 满足设计及规范要求	m2	2000	214.86	429720	
13	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	93.18	55.35	5157.51	
14	010103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	93.18	45.25	4216.4	
15	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	93.18	638.81	59524.32	
16	010702001006	木廊 柱	1. 构件规格尺寸: 200*200mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	22.08	2489.81	54975	
17	010702002005	木廊 梁	1. 构件规格尺寸: 100*100mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	3.04	2630.86	7997.81	
18	010702003006	木廊 檩条	1. 构件规格尺寸: 36*106mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	9.65	1959.52	18909.37	
19	010703001006	木廊 屋面	1. 望板材料种类、厚度: 20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	571.55	285.29	163057.5	
20	011404007006	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数: 防腐木表面刷清漆	m2	1237.29	37.11	45915.83	
21	060105009002	更换排水管	1. 部位:沙池 2. 满足使用方要求	m	80	22.69	1815.2	
		分部小计					791288.94	
		其他工程_木地板更换						
22	011606001009	原有地板地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	50	4.27	213.5	
23	011104002011	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格: 专用地板胶垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板	m2	50	216.58	10829	
		分部小计					11042.5	
		其他工程_木质墙裙更换						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:含龙骨及饰面板	m2	900	6.33	5697	
25	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨平均中距≤300mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm木制饰面板	m2	900	158.37	142533	
		分部小计					148230	
		其他工程_新增木栅栏						
26	011503002009	木质栅栏	1. 名称:木质栅栏 2. 规格尺寸:高1m	m	70	426.16	29831.2	
		分部小计					29831.2	
		其他工程_增加草坪						
27	050102012002	铺种草皮	1. 回填种植土45cm 2. 草皮品种:马尼拉草皮 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	176.75	112.62	19905.59	
		分部小计					19905.59	
28	011701001004	木屋长廊综合脚手架	1. 建筑结构形式:木结构 2. 檐口高度:详见设计图	m2	571.55	38.62	22073.26	
合计							1140478.39	

综合单价分析表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

项目编码		011612002006		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-106	卫生洁具拆除 台盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011614002003		项目名称		柜体拆除		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-119	嵌入式柜体拆除	10m2	0.78	135.44			13.46	105.64			10.5
人工单价		小计						105.64			10.5
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604001006		项目名称		塑胶面层拆除		计量单位		m2		工程量		2000	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-53	龙骨及饰 面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5						0.35	
人工单价		小计						3.5					0.35		
79.91元/工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				3.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		010103002030		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		90.03	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78			26.13		1.57		
人工单价		小计						50.42			49.49		5.01		
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011501001003		项目名称		洗手台		计量单位	个	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A15-139	石材洗漱 台 >1m2	10m2	0.09	2351.7	2225.7	13.1	1063.03	211.65	200.31	1.18	95.67
人工单价		小计						211.65	200.31	1.18	95.67
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								508.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石英石					m2	0.954	140	133.56		
	角钢∠50					kg	11.61	2.97	34.48		
	钢板 δ 4.0					t	0.00009	3020.51	0.27		
	膨胀螺栓M10×80					套	1.1934	0.28	0.33		
	电焊条综合					kg	0.32508	5.95	1.93		

	红丹漆	kg	0.10845	11.18	1.21		
	溶剂油	kg	0.01116	12.81	0.14		
	VJ-III黏结剂	kg	1.73313	13.33	23.1		
	玻璃胶300(ml)	支	0.27594	6.01	1.66		
	合金钢钻头	个	0.207	17.46	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.31	--	

项目编码		011501009003		项目名称		洗手台柜子		计量单位	个	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	洗手台成品 柜子 (2*0.5m)	个	1		800				800		
人工单价		小计							800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台成品柜子（2*0.5m）					个	1	800	800		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	800	--	

项目编码		011501005001		项目名称		柜子		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	柜子	个	1		800				800		
人工单价		小计							800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	柜子					个	1	800	800		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	800	--	

项目编码		010904001003		项目名称		卫生间地面防水		计量单位	m2	工程量	17.5
------	--	--------------	--	------	--	---------	--	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36	
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65	
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13	
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3	
人工单价		小计						42.99	149.3	2	19.44	
132.64元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								213.73				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	水					m3	0.04276	3.59	0.15			
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	1.15635	17.6	20.35			
	冷底子油30:70					kg	0.4848	3.66	1.77			
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92			
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06			
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07			
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08			
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07			
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	149.3	--	

项目编码		010903001003		项目名称		卫生间墙面防水		计量单位		m2		工程量		51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-28	墙面抹灰砂浆打底找平(15mm厚)水泥砂浆换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	1475.55	207.93	52.9	666.99	14.76	2.08	0.53	6.67				
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	4549.5	4502.8	91.24	2056.49	45.5	45.03	0.91	20.57				
A12-89	墙面块料面层 面砖加浆勾缝≤5mm 换为【白水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	990.9	44.81	34.01	447.91	9.91	0.45	0.34	4.48				
人工单价		小计						70.17	47.56	1.78	31.72				
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								151.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆1:3					m3	0.0112	181.2	2.03						
	水					m3	0.0274	3.59	0.1						
	面砖400×500					m2	1.04	38.5	40.04						
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13						
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08						
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06						
	白水泥砂浆1:2					m3	0.0011	395.95	0.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	47.56	--					

项目编码		010902001001		项目名称		天沟防水		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.01	275.88	3386.87		124.71	2.76	33.87		1.25
人工单价		小计						16.03	87.94	0.64	7.26
128.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.01064	3.59	0.04		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	SBS改性沥青防水卷材1.5mm					m2	1.15635	25.14	29.07		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.05977	6.41	0.38		
	聚丁胶黏合剂					kg	0.53743	3.98	2.14		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	87.94	--	

项目编码		010902003007		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水玛蹄脂玻璃纤维布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
人工单价		小计						42.4	180.15	1.45	19.16
123.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								243.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	1.15635	17.6	20.35		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	180.15	--	

项目编码		011102003016		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	2000
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A11-21	水泥基自流平砂浆 面层 厚4mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	4846.5	7738.07	64.21	2190.74	48.47	77.38	0.64	21.91
人工单价		小计						61.17	125.4	0.64	27.65
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	界面剂					kg	0.204	2.65	0.54		
	水泥基自流平砂浆					m3	0.0204	3765.49	76.82		
	水					m3	0.0068	3.59	0.02		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	125.4	--	

项目编码		010101004006		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	93.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002031		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		93.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	
A1-49	自卸汽车运土方 (载重≤3t) 运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87				0.14	
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87				1.59	
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010501003006		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	93.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								638.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41		
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89		
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73		
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43		

	零星卡具	kg	0.15534	4.64	0.72		
	铁钉	kg	0.7632	4.32	3.3		
	镀锌低碳钢丝8# ϕ 4.06	kg	0.31194	5.03	1.57		
	隔离剂	kg	0.6	4.65	2.79		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00072	216.99	0.16		
	镀锌低碳钢丝22# ϕ 0.71	kg	0.0108	5.03	0.05		
	塑料胶布带20(mm) \times 50(m)	卷	0.216	8.12	1.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.47	--	

项目编码		010702001006		项目名称		木廊 柱		计量单位	m3	工程量	22.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-12	木构件 木柱 方 木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2489.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1365.94	--	

项目编码		010702002005		项目名称		木廊 梁		计量单位	m3	工程量	3.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22		419.84
人工单价		小计						928.8	1282.22		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2630.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81		

	铁钉	kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1282.22	--	

项目编码		010702003006		项目名称		木廊 檩条		计量单位	m3	工程量	9.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1440.27	--	

项目编码		010703001006		项目名称		木廊 屋面		计量单位	m2	工程量	571.55
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-32	屋面木基 层 檩木 上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法 一 层 实 平面 层数: (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上 铺设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
补子目3	屋面20厚 防腐木板	m2	1								
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								285.29			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-1- 263	室外塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 110mm以 内	10m	0.1	108.6	3.03	0.03	62.6	10.86	0.3		6.26	
人工单价		小计						10.86	0.3		6.26	
120元/工日		未计价材料费						5.27				
清单项目综合单价								22.69				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料给水管					m	1.015	1.18	1.2			
	塑料给水管热熔管件					个	0.273	14.93	4.08			
	锯条(各种规格)					条	0.0583	0.27	0.02			
	电					kW·h	0.1902	0.67	0.13			
	铁砂布					张	0.0076	0.96	0.01			
	水					m3	0.0353	3.59	0.13			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0012	4.58	0.01			
	橡胶软管 φ 20					m	0.0009	7.69	0.01			
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0003	17.09	0.01			
	压力表弯管DN15					个	0.0003	9.4				
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.57	--	

项目编码		011606001009		项目名称		原有地板地面拆除		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-51	龙骨及饰 面拆除 楼地面 带龙骨木 地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011104002011		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位		m2		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-72	条形实木 地板(成 品安装) 铺在细木 工板上	100m2	0.01	2235.6	18412.34		1010.55	22.36	184.12					10.1	
人工单价		小计						22.36	184.12					10.1	
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								216.58							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	10mm厚强化木地板					m2	1.05	83.36	87.53						
	防水卷材					m2	1.1	46.74	51.41						
	细木工板 δ 18					m2	1.05	33.56	35.24						
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07						
	水胶粉					kg	0.16	9.12	1.46						
	401胶					kg	0.7	9.91	6.94						
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	184.12	--					

项目编码		011606002005		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		900	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-54	龙骨及饰 面拆除 墙柱面 龙骨及护 墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76					0.57		
人工单价		小计						5.76				0.57			
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	900
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09		19.42	
A12-137	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤1300mm 2 木龙骨 平均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1101.6	1651.51	23.15	497.95	11.02	16.52	0.23	4.98	
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38	
人工单价		小计						61.49	68.28	0.82	27.78	
135.02元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								158.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	人造革					m2	1.1	7.5	8.25			
	泡沫塑料综合					m2	1.05	16.29	17.1			
	普通松杂锯材					m3	0.00206	1025.64	2.11			
	铝合金压条综合					m	1.06	1.71	1.81			
	镀锌螺钉综合					10个	1.34	2.1	2.81			
	普通杉锯材					m3	0.0128	1277.31	16.35			
	一般用途圆钢钉					kg	0.0636	4.32	0.27			
	木制饰面板 δ 3					m2	1.05	13.74	14.43			
	气排钉					盒	0.0102	5.5	0.06			
	木弧线50×20					m	0.70667	7.18	5.07			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	68.28	--	

项目编码		011503002009		项目名称		木质栅栏		计量单位		m	工程量		70	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
A15-97	木栏杆 车花	10m	0.1	452.25	3604.91		204.43	45.23	360.49			20.44		
人工单价		小计						45.23	360.49			20.44		
135.01元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								426.16						
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	空调木质栅栏					m	3.6	100	360					

细	白乳胶	kg	0.02	12.27	0.25		
	一般用途圆钢钉	kg	0.057	4.32	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360.49	--	

项目编码		050102012002		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	176.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-237	栽植草皮 铺种 满 铺	10m2	0.1	41.1	282.32		17.97	4.11	28.23		1.79
D1-404	加施基肥 草坪 嵌 草砖(植 草格)	100m2	0.01	11.09	4.16		4.85	0.11	0.04		0.04
D1-374	施工期的 植物养护 草坪 满 铺 单价 *2.4	10m2/月	0.1	12	2.26	2.02	5.25	1.2	0.23	0.2	0.52
D1-18	人工回填 种植土	10m3	0.1	120	588.95		52.48	12	58.9		5.25
人工单价		小计						17.42	87.4	0.2	7.6
89.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	马尼拉草皮					m2	1.1	25.63	28.19		
	水					m3	0.05492	3.59	0.2		
	复合肥					kg	0.018333	2.27	0.04		
	药剂					kg	0.002616	15.44	0.04		
	肥料					kg	0.009	2.89	0.03		
	种植土					m3	1.05	56.09	58.89		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	87.4	--	

项目编码		011701001004		项目名称		木屋长廊综合脚手架		计量单位	m2	工程量	571.55
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35

人工单价		小计		18.47	9.58	2.22	8.35	
120.01元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				38.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5		kg	0.55408	2.96	1.64		
	扣件		个	0.22292	5.03	1.12		
	木脚手板		m3	0.00179	1135.08	2.03		
	底座		个	0.00389	5.49	0.02		
	镀锌低碳钢丝综合		kg	0.36484	5.03	1.84		
	一般用途圆钢钉		kg	0.05217	4.32	0.23		
	红丹环氧防锈漆		kg	0.05395	11.18	0.6		
	溶剂油		kg	0.00478	12.81	0.06		
	钢丝绳 φ8		m	0.00231	1.59			
	松杂原木综合		m3	0.00003	869.62	0.03		
	垫木60×60×60		块	0.02148	0.29	0.01		
	防滑木条		m3	0.00001	915.38	0.01		
	密目网		m2	1.05	1.38	1.45		
	尼龙安全网3×6(m)		m2	0.198	2.2	0.44		
	挡脚板		m3	0.0001	1135.08	0.11		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	9.58	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	31993.69			
合计					31993.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	22000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	22000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		22000		

暂列金额明细表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	增加不锈钢娱乐洞口	据甲方及设计要求	20000			
合计			22000			

计日工表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	111119.54		111119.54
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	92953.37		92953.37
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	18.63	58150.48
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	0.82	2559.5
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	8.73	27249.26
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	1.02	3183.76
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	0.58	1810.37
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	312133.54	5.82	18166.17
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	1305591.62	9	117503.25
合计					228622.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	30497.49	
2	措施项目费	678.94	
2.1	单价措施	234.97	
2.2	总价措施	443.97	
2.2.1	其中:安全文明施工费	378.81	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	2052.64	
5	税前工程造价	33229.07	
2	增值税	2990.62	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		36219.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: PVC; De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	15	33	495	
2	031004003007	洗手台盆	1. 名称:洗手台盆 2. 材质:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含水嘴、金属软管、角型阀(带铜活)、螺纹管件、存水弯、等给排水附件 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	42	489.48	20558.16	
3	031004003008	洗手台盆	1. 名称:洗手台盆(成人) 2. 材质:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包含水嘴、金属软管、角型阀(带铜活)、螺纹管件、存水弯、等给排水附件 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	6	600.58	3603.48	
4	031001006012	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC、DN100 4. 连接形式:详见设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	80	69.61	5568.8	
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC、DN100 2. 管道上的附着物种类: 详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	80	1.53	122.4	
6	031002003014	屋面排水口	1. 名称、类型:屋面排水口 2. 含打洞、密封、防水恢复。含雨水篦子、雨水斗。详西南18J201-48(1-1) 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	149.65	149.65	
7	031301017013	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	234.97	234.97	
合计							30732.46	

综合单价分析表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价								33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN50					m	1.012	6.55	6.63		
	PVC-U排水塑料管DN50粘接管件					个	0.69	3.6	2.48		
	锯条(各种规格)					条	0.0268	0.27	0.01		
	铁砂布					张	0.0145	0.96	0.01		
	粘接剂					kg	0.0084	2.38	0.02		
	丙酮					kg	0.0126	9.98	0.13		
	水					m3	0.0033	3.59	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	9.29	--	

项目编码		031004003007		项目名称		洗手台盆		计量单位	组	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						368.95			
清单项目综合单价								489.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43		
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51		

	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	22.47	45.39		
	螺纹管件DN15	个	2.02	1	2.02		
	金属软管φ15	根	2.02	2.7	5.45		
	橡胶板δ1~3	kg	0.013	4.58	0.06		
	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	6.18	0.43	2.66		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	3.92	0.18	0.71		
	防水密封胶	支	0.2	4.57	0.91		
	电	kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水	m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	373.51	--	

项目编码		031004003008		项目名称		洗手台盆		计量单位	组	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-6-21	洗脸盆台下式冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41	
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41	
120元/工日		未计价材料费						480.05				
清单项目综合单价								600.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗手台盆（大）					个	1.01	260	262.6			
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64			
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43			
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51			
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39			
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02			
	金属软管 φ 15					根	2.02	2.7	5.45			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06			
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66			
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71			
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91			
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06			
	水					m3	0.02	3.59	0.07			
	其他材料费								--	0.08	--	
	材料费小计								--	484.61	--	

项目编码		031001006012		项目名称		U-PVC排水管		计量单位		m		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5				12.94		
人工单价		小计						22.44	0.5				12.94		
120元/工日		未计价材料费						33.73							
清单项目综合单价								69.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC-U排水塑料管DN110					m	0.95	20.9	19.86						
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110					个	1.156	12	13.87						
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06						
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02						
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05						
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32						
	水					m3	0.0132	3.59	0.05						
	其他材料费							--	0.01	--					
材料费小计							--	34.23	--						

项目编码		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-96	塑料管拆除 ≤ φ100mm	10m	0.1	13.92			1.39	1.39			0.14
人工单价		小计						1.39			0.14
79.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	031002003014	项目名称	屋面排水口	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-99	普通雨水 斗安装 公称直径 100mm以 内	10个	0.1	345.6	1.74		199.23	34.56	0.17		19.92
补充主材 001	打洞、密 封、防水 恢复	个	1								
人工单价		小计						34.56	0.17		19.92
120元/工日		未计价材料费						95			
清单项目综合单价								149.65			
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	屋面排水口					套	1	45	45		
	密封膏					kg	0.025	6.84	0.17		
	打洞、密封、防水恢复					个	1	50	50		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	95.17	--	

项目编码		031301017013		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	68.43	127.09		39.45	68.43	127.09				39.45		
人工单价		小计						68.43	127.09				39.45		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								234.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	127.09	--					
	材料费小计							--	127.09	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			378.81			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	42.09			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	43.24			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	72.65			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	220.83			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	10.96			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	30.56			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	23.64			
合计					443.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	2052.64		2052.64
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	1717.07		1717.07
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	18.63	1074.18
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	0.82	47.28
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	8.73	503.36
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	1.02	58.81
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	0.58	33.44
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	5765.87	5.82	335.57
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	33229.07	9	2990.62
合计					5043.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：21-云岩区第十六幼儿园(恒大园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	886933.92	
2	措施项目费	17291.74	
2.1	单价措施	205.77	
2.2	总价措施	17085.97	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	25000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	25000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	59342.5	
5	税前工程造价	988568.16	
2	增值税	88971.13	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1077539.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		食堂更衣间改造						
1	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆	m3	5.2	511.49	2659.75	
2	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木门M1222	樘	1	1416.67	1416.67	
3	011201001001	更衣室内墙面抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道 2. 面层厚度、砂浆配合比:7厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	51.96	36.71	1907.45	
4	011406001014	更衣室内墙面刷乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆二遍,喷甲基硅醇钠憎水剂 2. 部位:更衣室内墙面	m2	51.96	18.36	953.99	
5	011201001002	更衣室外墙面抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆(掺5%108胶)一道甩毛 2. 面层厚度、砂浆配合比:12mm厚面层磷石膏抹灰砂浆抹面,清光	m2	51.96	26.57	1380.58	
6	010903002006	更衣室外墙面防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.2厚JS-II聚合物水泥防水涂料	m2	51.96	55.87	2903.01	
		分部小计					11221.45	
		食堂新建伸缩门						
7	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门M1822 2. 门框、扇材质:铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6钢化玻璃	m2	3.96	328.57	1301.14	
		分部小计					1301.14	
		食堂更换地面铺装						
8	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有厨房回填至结构板 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	600	6.86	4116	
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.8mm聚氨酯防水2遍	m2	600	39	23400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102003017	块料楼地面	1. 防潮层:清单单列 2. 水泥浆水灰比 0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平层 4. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚1:2干硬性水 泥砂浆结合层,上撒 1~2干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格 、颜色:防滑地砖水泥砂 浆擦缝(600*600)	m2	600	103.96	62376	
		分部小计					89892	
		教学楼廊道防水						
11	011606001010	拆除原有走廊地 面	1. 拆除的基层类型:拆除 原有地胶层至结构板层	m2	300	3.85	1155	
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:3水泥砂浆 找平,阴角抹出R50圆角	m2	300	23.16	6948	
13	010904002002	楼(地)面涂膜 防水	1. 涂膜厚度、遍数 :1.2厚JS-II型聚合物水 泥防水涂料,四周卷起 距建筑完成面标高以上 50	m2	300	50.83	15249	
14	011103002001	走廊地胶楼面	1. 水泥浆一道(参建筑 胶) 2. 粘结层厚度、材料种 类:20厚1:2.5水泥砂浆 ,压实抹光 3. 面层材料品种、规格 、颜色:3厚PVC防滑塑胶 板,用专用粘贴剂粘贴	m2	300	89.62	26886	
		分部小计					50238	
		活动广场天花粉刷						
15	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:活动广 场天花 2. 内容:铲除面层	m2	150	3.2	480	
16	011406001015	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮 2mm厚面层耐水腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数 :喷涂面层,一底两面 3. 部位:活动广场天花	m2	150	22.38	3357	
		分部小计					3837	
		室外水池改造						
17	011102001003	水池池底	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20厚1:2.5水泥砂 浆找平 2. 防水层:911聚氨酯防 水涂料两遍 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚粘贴剂结合层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:水洗石饰面 5. 其他:详见设计图	m2	50	148.88	7444	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011204001002	水池池壁	1.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.防水层:911聚氨酯防水涂料两遍 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚粘贴剂结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:水洗石饰面 5.其他:详见设计图	m2	16.2	180.87	2930.09	
19	011104002012	防腐木地板	1.垫层:100厚C20素砼垫层 2.基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆,排水找坡1.5% 3.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨 ④500,50*50*3镀锌角钢④1000,150*150*10厚钢板垫片④1000 4.面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板,留5缝十字扁圆头不锈钢扣减,自攻螺丝固定 5.其他:详见设计图	m2	100	343.93	34393	
		分部小计					44767.09	
		室外廊道地面铺装修补						
20	011605001006	拆除原有室外廊道地砖	1.拆除的基层类型:拆除原有室外廊道地砖,厚50mm 2.饰面材料种类:地砖面层	m2	50	6.86	343	
21	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1.3厚PVC防滑塑胶板,用专用粘贴剂粘贴 2.20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3.水泥浆一道(参建筑胶)	m2	50	89.62	4481	
		分部小计					4824	
		室外廊道墙面面层修补						
22	011604002012	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除原有控制室墙面(含面层)	m2	54	11.67	630.18	
23	011201001003	室外廊道墙面抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道 2.面层厚度、砂浆配合比:7厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	54	45.47	2455.38	
24	011406001016	室外廊道墙面刷乳胶漆	1.油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆二遍,喷甲基硅醇纳憎水剂 2.部位:室外廊道墙面	m2	54	21.31	1150.74	
		分部小计					4236.3	
		教学楼屋顶防水						
25	011607001007	拆除屋面层	1.工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	360	14	5040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010902003008	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	360	263.36	94809.6	
		分部小计					99849.6	
		教学楼安装安全防护网						
27	010807005005	隐形防盗网	1.工程内容:制作、安装 2.材质、规格:304尼龙不锈钢钢丝2.5mm,间距5cm 3.其他:详见设计图纸	m2	1800	80	144000	
		分部小计					144000	
		储物间屋顶防水						
28	011607001008	拆除屋面层	1.工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	150	14	2100	
29	010902003009	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	150	263.36	39504	
		分部小计					41604	
		教室更换铺装						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011606001011	原有地板地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	1920	4.27	8198.4	
31	011104002013	竹、木(复合)地板	1. 水泥浆一道(掺建筑胶) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3. 基层材料种类、规格:3-5厚泡沫塑料衬垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:8厚强化企口复合木地板,板缝用胶粘剂粘铺	m2	1920	179.03	343737.6	
		分部小计					351936	
		拆除垃圾外运						
32	010103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	157.68	104.92	16543.79	
		分部小计					16543.79	
		其他工程_拆除花池,墙面刷真石漆,地面铺装EPDM地面						
33	011406001017	真石漆外墙面	1. 花池拆除后清理原与围墙接触的地方 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS-I型)(另列清单项) 3. 柔性耐水腻子两遍 4. 抗碱封闭底漆一遍(与现有外墙漆近似色) 5. 喷涂真石漆二遍 6. 喷涂罩面清漆	m2	30	179.07	5372.1	
34	010903002007	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	30	55.87	1676.1	
35	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:花池废弃土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	15	55.35	830.25	
36	011102003018	EPDM地面	1. 素土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:120厚C20混凝土找平 3. 面层材料品种、规格、颜色:EPDM橡胶地面(13mm)	m2	30	108.47	3254.1	
		分部小计					11132.55	
		其他工程_室外铺设地砖						
37	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩	m2	50	163.37	8168.5	
38	050307020003	沙池	1. 400厚细白砂 2. 土工布 3. 200厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	30	112.75	3382.5	
		分部小计					11551	
39	011701003019	里脚手架(天棚装饰脚手架)	1. 搭设高度:综合考虑	m2	22	4.3	94.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011701003020	里脚手架（墙面装饰脚手架）	1. 搭设高度:综合考虑	m2	57.6	1.93	111.17	
合计							887139.69	

综合单价分析表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

项目编码	010401003011	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆	10m3	0.1	1684.8	2625.01	43.45	761.57	168.48	262.5	4.35	76.16
人工单价		小计						168.48	262.5	4.35	76.16
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							511.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35		
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	水					m3	0.1707	3.59	0.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	262.5	--	

项目编码		010801001003		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-61	木质防火门安装	100m2	0.036	2976.75	35029.8		1345.56	107.16	1261.07		48.44
人工单价		小计						107.16	1261.07		48.44
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1416.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(成品)M1524					m2	3.6	347.85	1252.26		
	水泥砂浆1:3					m3	0.048636	181.2	8.81		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1261.07	--	

项目编码		011201001001		项目名称		更衣室内墙面抹灰		计量单位		m2		工程量		51.96	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
人工单价		小计						18.31	9.39	0.74	8.27
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.0147	3.59	0.05		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	9.39	--	

项目编码	011406001014	项目名称	更衣室内墙面刷乳胶漆	计量单位	m2	工程量	51.96				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-225	抹灰面油漆 室内 两遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						7.22	7.88		3.26
134.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							18.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	水					m3	0.001	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	7.88	--	

项目编码	011201001002	项目名称	更衣室外墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	51.96
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-32	墙面抹灰 砂浆打底 找平 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	145.8	140		65.9	1.46	1.4		0.66
A12-262	墙面、墙 裙(磷)石 膏抹灰 厚10mm 实际厚 度 (mm):12	100m2	0.01	1056.65	713.36	58.32	477.6	10.57	7.13	0.58	4.77
人工单价		小计						12.03	8.53	0.58	5.43
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.57			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					t	0.0017	353.06	0.6		
	水					m3	0.00772	3.59	0.03		
	108胶					kg	0.2915	2.74	0.8		
	抹灰石膏					m3	0.01236	575	7.11		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8.53	--	

项目编码		010903002006		项目名称		更衣室外墙面防水		计量单位	m2	工程量	51.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						4.67	49.09		2.11
120.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.09	--	

项目编码		010802001005		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		3.96	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A8-79	铝合金成品门安装平开门	100m2	0.01	4050	26924.56	50.79	1830.7	40.5	269.25	0.51	18.31				
人工单价		小计						40.5	269.25	0.51	18.31				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								328.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铝合金平开门(含6+9A+6钢化玻璃)					m2	0.95	257.58	244.7						
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.23084	13.74	16.91						
	玻璃胶350g/支					支	0.46	6.15	2.83						
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.66	0.43	2						
	密封油膏					kg	0.37	6.84	2.53						
	合金钢钻头Φ10					个	0.0583	4.62	0.27						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	269.25	--					

项目编码		011605001005		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.8	100m2	0.01	281.4	1541.98		127.2	2.81	15.42		1.27
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.8	100m2	0.01	281.4	1541.98		127.2	2.81	15.42		1.27
人工单价		小计						5.62	30.84		2.54
119.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							39				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯甲乙料					kg	3.992	7.32	29.22		
	二甲苯					kg	0.155	10.44	1.62		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	30.84	--	

项目编码		011102003017		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	3992.68	135.8	1229.81	27.21	39.93	1.36	12.3
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
人工单价		小计						36.85	48.45	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	30	30.9		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0408	415.93	16.97		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	48.45	--	

项目编码		011606001010		项目名称		拆除原有走廊地面		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-53	龙骨及饰 面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
人工单价		小计						9.64	8.52	0.64	4.36
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8.52	--	

项目编码		010904002002		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
人工单价		小计						3.63	45.55		1.65
119.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.00052	3.59				
	JS-II型聚合物水泥防水涂料JS				kg	3.15	14.46	45.55			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	45.55	--		

项目编码		011103002001		项目名称		走廊地胶楼面		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
人工单价		小计						22.34	56.54	0.64	10.1
134.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	56.54	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平面	100m2	0.01	375.6	2112.92		169.78	3.76	21.13		1.69
A9-76	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 平面	100m2	0.01	375.6	2112.92		169.78	3.76	21.13		1.69
A12-14	墙面抹灰 装饰抹灰 水刷石 15+10mm	100m2	0.01	4017.6	1339.99	81.97	1816.06	40.18	13.4	0.82	18.16
人工单价		小计						57.34	64.18	1.46	25.9
132.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.04362	3.59	0.16		
	聚氨酯甲乙料					kg	5.4136	7.32	39.63		
	二甲苯					kg	0.252	10.44	2.63		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0173	402.65	6.97		
	抹灰水泥白石子浆1:1.5 (P.O)32.5					m3	0.0116	544.29	6.31		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	64.18	--	

项目编码		011204001002		项目名称		水池池壁		计量单位	m2	工程量	16.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm	100m2	0.01	2436.75	935.11	73.68	1101.48	24.37	9.35	0.74	11.01
A9-77	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 立 面	100m2	0.01	569.76	2313.85		257.54	5.7	23.14		2.58

A9-77	涂膜防水 聚氨酯防 水涂膜 厚2mm 立 面	100m2	0.01	569.76	2313.85		257.54	5.7	23.14		2.58
A12-14	墙面抹灰 装饰抹灰 水刷石 15+10mm	100m2	0.01	4017.6	1339.99	81.97	1816.06	40.18	13.4	0.82	18.16
人工单价		小计						75.95	69.03	1.56	34.33
132.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0404	402.65	16.27		
	水					m3	0.0474	3.59	0.17		
	聚氨酯甲乙料					kg	5.9626	7.32	43.65		
	二甲苯					kg	0.252	10.44	2.63		
	抹灰水泥白石子浆1:1.5 (P.O)32.5					m3	0.0116	544.29	6.31		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	69.03	--	

项目编码		011104002012		项目名称		防腐木地板		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
A13-44	平面、跌 级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) >600×6 00 平面	100m2	0.01	1486.22	3091.47	206.8	671.81	14.86	30.91	2.07	6.72
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	20257.64	140.99	879.6	19.46	202.58	1.41	8.8
人工单价		小计						48.4	269.44	4.2	21.89
133.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								343.93			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土C20	m3	0.101	269	27.17		
	塑料薄膜	m2	0.47775	0.24	0.11		
	水	m3	0.04962	3.59	0.18		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上	m2	1.05	26.45	27.77		
	吊杆	kg	0.25979	3.97	1.03		
	六角螺栓	kg	0.0159	5.95	0.09		
	电焊条综合	kg	0.13171	5.95	0.78		
	射钉	10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合	kg	0.4	3.02	1.21		
	高耐竹木地板1800*140*20	m2	1.05	170.8	179.34		
	普通杉锯材	m3	0.01422	1277.31	18.16		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.3013	5.03	1.52		
	预埋铁件	kg	0.50011	4.02	2.01		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	269.44	--	

项目编码		011605001006		项目名称		拆除原有室外廊道地 砖		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011103002002		项目名称		橡胶板卷材楼地面		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36
人工单价		小计						22.34	56.54	0.64	10.1
134.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	56.54	--	

项目编码	011604002012	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	54				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.67				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--		--			

项目编码	011201001003	项目名称	室外廊道墙面抹灰	计量单位	m2	工程量	54
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003008		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	360
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31

A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								263.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	196.31	--	

项目编码		010807005005		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	1800
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	隐形防盗网	m2	1		80				80		
人工单价		小计							80		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	隐形防盗网	m2	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码		011607001008		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003009		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11

A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻纤布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							263.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	196.31	--	

项目编码		011606001011		项目名称		原有地板地面拆除		计量单位	m2	工程量	1920
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A16-51	龙骨及饰面拆除 楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011104002013		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位		m2		工程量		1920	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A11-76	条形复合 地板(成 品安装) 铺在木楞 上(单层)	100m2	0.01	1945.89	12619.94	140.99	879.6	19.46	126.2	1.41	8.8				
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm	100m2	0.01	963.9	852.13	64.23	435.71	9.64	8.52	0.64	4.36				
人工单价		小计						29.1	134.72	2.05	13.16				
135.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								179.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	8厚强化企口复合木地板					m2	1.05	98.06	102.96						
	普通杉锯材					m3	0.01422	1277.31	18.16						
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07						
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.3013	5.03	1.52						
	预埋铁件					kg	0.50011	4.02	2.01						
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47						
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48						
	水					m3	0.01012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	134.72	--					

项目编码	010103002032	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	157.68
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001017		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A14-218	抹灰面油漆 墙面 罩面清漆	100m2	0.01	4782.51	2787.5		2161.81	47.83	27.88		21.62
人工单价		小计						85.64	54.72		38.71
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.2008	0.92	0.18		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.0023	3.59	0.01		
	氟碳漆用抗裂腻子粉					kg	2.8512	2.65	7.56		
	氟碳漆用光面腻子粉					kg	2.0412	2.19	4.47		
	丙烯酸聚氨酯底漆					kg	0.08088	14.78	1.2		
	丙烯酸聚氨酯中间漆					kg	0.16054	16.98	2.73		

	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	0.04239	32.04	1.36		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	0.14237	14.31	2.04		
	金属氟碳漆面漆	kg	0.1767	28.84	5.1		
	氟碳罩面清漆	kg	0.06109	32.04	1.96		
	氟碳漆固化剂	kg	0.01572	19.86	0.31		
	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.04786	21.97	1.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.72	--	

项目编码		010903002007		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						4.67	49.09		2.11
120.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.09	--	

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		011102003018		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
人工单价		小计						18.69	80.93	0.28	8.57
127.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	预拌混凝土C20					m3	0.1212	269	32.6		
	塑料薄膜					m2	0.5733	0.24	0.14		
	水					m3	0.0474	3.59	0.17		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	80.93	--	

项目编码		011102001004		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-29	块料面层 石材面层 单色	100m2	0.01	3145.64	11614.31	154.76	1421.91	31.46	116.14	1.55	14.22
人工单价		小计						31.46	116.14	1.55	14.22

135.02元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				163.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石质板材	m2	1.02	105	107.1		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	水	m3	0.03212	3.59	0.12		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	石料切割锯片	片	0.004	20.43	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116.14	--	

项目编码		050307020003		项目名称		沙池		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.02	523.08	840.09	6.46	236.45	10.46	16.8	0.13	4.73
A9-129	种植屋面 排水 土工布过滤 层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22		0.68
A4-144	垫层 砂石 人工级配	10m3	0.04	645.6	859.16	5.96	291.83	25.82	34.37	0.24	11.67
人工单价		小计						38.81	56.39	0.37	17.18
118.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.2532	63.95	16.19		
	碎石综合					m3	0.5868	58.87	34.54		
	土工布					m2	1.115	4.62	5.15		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.0109	6.41	0.07		
	水					m3	0.12	3.59	0.43		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	56.39	--	

项目编码		011701003019		项目名称		里脚手架（天棚装饰脚手架）		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54					1.17	
人工单价		小计						2.59	0.54					1.17	
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

项目编码	011701003020	项目名称	里脚手架（墙面装饰脚手架）	计量单位	m2	工程量	57.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	17085.97			
合计					17085.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	25000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	25000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		25000		

暂列金额明细表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	增设饲养区管道（成品）	增设饲养区管道（成品）	20000			
3	沙水池扩大增加水循环系统一套	沙水池扩大增加水循环系统一套	3000			
合计			25000			

计日工表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	59342.5		59342.5
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	49641		49641
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	18.63	31054.79
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	0.82	1366.88
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	8.73	14552.25
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	1.02	1700.26
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	0.58	966.82
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	166692.39	5.82	9701.5
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	988568.16	9	88971.13
合计					148313.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：22-贵阳市第五幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	204593.76	
2	措施项目费	14587.61	
2.1	单价措施	9326.39	
2.2	总价措施	5261.22	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	146300	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	146300	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18273.13	
5	税前工程造价	383754.5	
2	增值税	34537.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		418292.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 23-贵阳市云岩区第一幼儿园(总园)-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		塑胶地板更换						
1	011606001012	原塑胶面层拆除	1. 龙骨及饰面种类:塑胶面层	m2	600	3. 85	2310	
2	011103001005	橡胶板楼地面	1. 20厚自流平地面 2. 9mm厚混合底层 3. 2mm厚闭孔性发泡层 4. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM颗粒面层 5. 压线条种类:画线层	m2	600	214. 86	128916	
		分部小计					131226	
		更换防腐木地板						
3	011606001013	原有木地板拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除龙骨、面层	m2	160	4. 27	683. 2	
4	011104002014	防腐木地板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2. 5水泥砂浆, 排水找坡1. 5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨@500, 50*50*3镀锌角钢@1000, 150*150*10厚钢板垫片@1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板, 留5缝十字扁圆头不锈钢扣减, 自攻螺丝固定	m2	160	429. 36	68697. 6	
		分部小计					69380. 8	
		拆除垃圾外运						
5	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	38	104. 92	3986. 96	
		分部小计					3986. 96	
6	011701003021	里脚手架(天棚装饰脚手架)	1. 搭设高度:综合考虑	m2	1422	4. 3	6114. 6	
7	011701003022	里脚手架(墙面装饰脚手架)	1. 搭设高度:综合考虑	m2	331. 6	1. 93	639. 99	
8	011701002014	雨棚外脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	250	4. 3	1075	
9	011701002015	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	80	18. 71	1496. 8	
合计							213920. 15	

综合单价分析表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

项目编码		011606001012		项目名称		原塑胶面层拆除		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-53	龙骨及饰 面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011103001005		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A11-21	水泥基自流平砂浆 面层 厚4mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	4846.5	7738.07	64.21	2190.74	48.47	77.38	0.64	21.91
人工单价		小计						61.17	125.4	0.64	27.65
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06		
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4		
	界面剂					kg	0.204	2.65	0.54		
	水泥基自流平砂浆					m3	0.0204	3765.49	76.82		

	水	m3	0.0068	3.59	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.4	--	

项目编码		011606001013		项目名称		原有木地板拆除		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011104002014		项目名称		防腐木地板		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
A13-44	平面、跌 级天棚 装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 面层 规格(mm) >600×6 00 平面	100m2	0.01	1486.22	3091.47	206.8	671.81	14.86	30.91	2.07	6.72
补子目1	1800*140 *20户外 高耐竹木 地板	m2	1								
人工单价		小计						28.94	62.54	2.79	13.09
132.45元/工日		未计价材料费						322			

清单项目综合单价				429.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20	m3	0.101	269	27.17		
	塑料薄膜	m2	0.47775	0.24	0.11		
	水	m3	0.04962	3.59	0.18		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上	m2	1.05	26.45	27.77		
	吊杆	kg	0.25979	3.97	1.03		
	六角螺栓	kg	0.0159	5.95	0.09		
	电焊条综合	kg	0.13171	5.95	0.78		
	射钉	10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合	kg	0.4	3.02	1.21		
	1800*140*20户外高耐竹木地板	m2	1	322	322		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	384.54	--	

项目编码		010103002033		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78			26.13		1.57		
人工单价		小计						50.42			49.49		5.01		
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011701003021		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位		m2		工程量		1422	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.54	--		
	材料费小计						--	0.54	--		

项目编码		011701003022		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	331.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701002014		项目名称		雨棚外脚手架		计量单位	m2	工程量	250
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701002015		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位		m2		工程量		80		
清单综合单价组成明细																
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润					
A17-31	单项脚手架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78					
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78					
120.09元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								18.71								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66							
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17							
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21							
	底座					个	0.00217	5.49	0.01							
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46							
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05							
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6							
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06							
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01							
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03							
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01							
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01							
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08							
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44							
	其他材料费								--		--					
	材料费小计								--	5.81	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	5261.22			
合计					5261.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	146300		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	146300		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		146300		

暂列金额明细表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	喷淋改造	名称：喷淋改造改造面积：1927.88mm2	144300			
合计			146300			

计日工表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18273.13		18273.13
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15285.78		15285.78
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	18.63	9562.59
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	0.82	420.9
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	8.73	4481.02
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	1.02	523.56
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	0.58	297.71
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	51328.97	5.82	2987.35
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	383754.5	9	34537.91
合计					52811.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：23-贵阳市云岩区第一幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	43406.59	
2	措施项目费	3630.73	
2.1	单价措施	2076.77	
2.2	总价措施	1553.96	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	5397.18	
5	税前工程造价	54434.5	
2	增值税	4899.11	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		59333.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室装修						
1	011406001018	抹灰面油漆	1. 12厚1：3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1：2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两道 4. 部位：控制室墙面	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011406001019	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：白色腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一道 3. 部位：控制室天棚	m2	22	17.77	390.94	
3	011103001006	橡胶板楼地面	1. 1：3水泥砂浆找平 2. 1：3水泥砂浆抹面压实赶光，干后卧铜条分格（铜条打眼穿22号镀锌底碳钢丝卧穿，每米4眼） 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地胶	m2	22	338.46	7446.12	
4	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					12077.59	
		室外墙防水						
5	011406001020	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类：9厚1：3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类：10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料（详见另项清单） 3. 保护层厚度、材料种类：柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆	m2	180	118.18	21272.4	
6	010903002008	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类：1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	180	55.87	10056.6	
		分部小计					31329	
7	011701003023	里脚手架（天棚装饰脚手架）	1. 搭设高度：综合考虑	m2	22	4.3	94.6	
8	011701003024	里脚手架（墙面装饰脚手架）	1. 搭设高度：综合考虑	m2	57.6	1.93	111.17	
9	011701002016	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度：15m 2. 脚手架材质：双排钢管脚手架	m2	100	18.71	1871	
合计							45483.36	

综合单价分析表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

项目编码		011406001018		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	14.68	--					

项目编码		011406001019		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011103001006		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-79	铝合金防 静电活动 地板	100m2	0.01	3166.97	27411.27		1431.55	31.67	274.11		14.31
人工单价		小计						41.31	277.84	0.64	18.67
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								338.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	铝合金防静电地板(含支架)					m2	1.05	260.99	274.04		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	277.84	--	

项目编码		010802003011		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	钢质防火门(成品)FM甲	m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380.38	--	

项目编码		011406001020		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	180	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8	
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09	
A14-288	喷刷涂料 抗碱封底 涂料 墙 面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28	
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17	
135.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79			
	水					m3	0.00605	3.59	0.02			
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48			
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2			
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33			
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07			
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33			
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67			
	抗碱底涂料					kg	0.3	4	1.2			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	3	0.61	1.83			
	108胶					kg	0.96	2.74	2.63			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	30.57	--	

项目编码		010903002008		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位		m2		工程量		180	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面 实际厚度:(mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09				2.11		
人工单价		小计						4.67	49.09				2.11		
120.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.00052	3.59							
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	49.09	--					

项目编码		011701003023		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54					1.17	
人工单价		小计						2.59	0.54			1.17			
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

项目编码		011701003024		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

项目编码		011701002016		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1553.96			
合计					1553.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5397.18		5397.18
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4514.83		4514.83
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	18.63	2824.42
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	0.82	124.32
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	8.73	1323.52
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	1.02	154.64
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	0.58	87.93
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	15160.6	5.82	882.35
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	54434.5	9	4899.11
合计					10296.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	148356.5	1850
2	措施项目费	6352.63	
2.1	单价措施	2251.48	
2.2	总价措施	4101.15	
2.2.1	其中:安全文明施工费	3499.29	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18961.1	
5	税前工程造价	173670.23	
2	增值税	15630.32	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		189300.55	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005004	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034005	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035004	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017004	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016004	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008004	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003004	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋						
13	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	38.31	134.35	5146.95	
14	030902003007	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	117.33	938.64	
15	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	140.45	89.16	12522.52	
16	030902003008	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	39	57.66	2248.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	141.04	116.18	16386.03	
18	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	53.92	101.72	5484.74	
19	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	78.75	82.14	6468.53	
20	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	266.32	75.68	20155.1	
21	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	328.76	47.05	15468.16	
22	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
23	030901003006	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	215	30.28	6510.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901003007	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	15	32.3	484.5	
25	031003001017	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	511.06	1533.18	
26	030901006006	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	603.02	1809.06	
27	031003001018	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	87.3	261.9	
28	030901004004	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
29	030901008004	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
30	031003001019	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
31	031002001011	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1315.86	22.73	29909.5	
32	031002001012	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	12	156	1872	
33	031201001007	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	211.77	22.85	4838.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031201003008	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1315.86	2.67	3513.35	
35	031002003015	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	179.85	359.7	
36	031002003016	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
37	030905002007	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					140675.33	
38	031301017014	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2251.48	2251.48	
合计							150607.98	1850

综合单价分析表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

项目编码		030412005004		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034005		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035004		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016004		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13				0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13				0.63		
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004018		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901001019		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	38.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	

	材料费小计	--	86.34	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003007		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001020		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	140.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0176	18.08	0.32		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003008		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-26	水喷淋钢管 管件 安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001021		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	141.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	镀锌钢管DN80	m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆	kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)	kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻	kg	0.0034	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码		030901001022		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	53.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001023		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	78.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价							82.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001024		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		266.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59				
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59				
120.02元/工日		未计价材料费						25.54							
清单项目综合单价								75.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41						
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13						

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003006		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	215
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003007		项目名称		侧喷喷头		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78				
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78				
120元/工日		未计价材料费						12.12							
清单项目综合单价								32.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12						
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48						
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6						
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	18.08	0.27						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	13.62	--					

项目编码		031003001017		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47	
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47	
120元/工日		未计价材料费						351.32				
清单项目综合单价								511.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320			
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32			
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42			
	其他材料费							--	0.01	--		
	材料费小计							--	351.75	--		

项目编码		030901006006		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96				
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96				
120元/工日		未计价材料费						326.3							
清单项目综合单价								603.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN150					个	1	260	260						
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3						
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03						
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28						
	其他材料费							--	0.74	--					
	材料费小计							--	364	--					

项目编码	031003001018	项目名称	自动排气阀	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-30	自动排气阀安装公称直径25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价							87.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	64.59	--	

项目编码		030901004004		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9	
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9	
135元/工日		未计价材料费						1616.3				
清单项目综合单价								2555.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3			
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03			
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03			
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08			
	其他材料费								--	2.14	--	
	材料费小计								--	1725.11	--	

项目编码		030901008004		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa		个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)		块	1	30	30		
	外接头DN25		个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25		个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带		m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费				--	0.15	--	
	材料费小计				--	165.12	--	

项目编码		031003001019		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001011		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1315.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78

人工单价		小计		8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费		3.57				
清单项目综合单价				22.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合		kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气		m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气		kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.06713	5.95	0.4		
	电		kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100		片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合		kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合		kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3		m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	5.37	--	

项目编码		031002001012		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001007		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	211.77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003008		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1315.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-1-5	手工除锈一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构防锈漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		

	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003015		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36	
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36	
120元/工日		未计价材料费						39.65				
清单项目综合单价								179.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2			
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6			
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08			
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01			
	破布					kg	0.008	1.74	0.01			
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52			
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3			
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12			
	其他材料费								--	0.6	--	
	材料费小计								--	70.7	--	

项目编码		031002003016		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50				m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ 10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#				kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子				把	0.002	1.38				
	破布				kg	0.002	1.74				
	油麻				kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏				kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子				kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	10.24	--		

项目编码		030905002007		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	

	材料费小计	--	4.73	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		031301017014		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	434.02	806.03		250.22	434.02	806.03		250.22
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	149.81	278.22		86.36	149.81	278.22		86.36
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	59.69	110.85		34.41	59.69	110.85		34.41
人工单价		小计						655.71	1217.75		378.02
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2251.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1217.75	--	
	材料费小计							--	1217.75	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3499.29			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	388.81			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	399.46			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	671.1			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2039.92			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	101.2			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	282.29			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	218.37			
合计					4101.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18961.1		18961.1
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15861.28		15861.28
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	18.63	9922.62
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	0.82	436.74
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	8.73	4649.73
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	1.02	543.27
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	0.58	308.92
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53261.54	5.82	3099.82
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	173670.23	9	15630.32
合计					34591.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：24-贵阳市云岩区枫丹白鹭幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	48180.03	
2	措施项目费	3882.85	
2.1	单价措施	2076.77	
2.2	总价措施	1806.08	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	4000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	4000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	6272.83	
5	税前工程造价	62335.71	
2	增值税	5610.21	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		67945.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 25-贵阳市第八幼儿园(栖霞分园)-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室装修						
1	011406001021	抹灰面油漆	1. 12厚1: 3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1: 2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两道 4. 部位: 控制室墙面	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011406001022	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 白色腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数: 无机白色涂料一道 3. 部位: 控制室天棚	m2	22	17.77	390.94	
3	011104004004	防静电地毯	1. 基层处理: 1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	22	180.98	3981.56	
4	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					8613.03	
		围墙改造						
5	050101007001	清理墙面粉被	1. 清理墙面粉被	m2	400	3.14	1256	
6	011201001004	墙面一般抹灰	1. 参见西南18J516-108-5107	m2	260	45.47	11822.2	
		分部小计					13078.2	
		室外地面改造						
7	050101007002	清理地面植被	1. 清理地面植被	m2	260	3.14	816.4	
8	040203007003	地面硬化	1. 素土夯实 2. 150厚天然砂石压实 3. 60厚碎石 4. 50厚粗砂 5. 150-200厚C15混凝土	m2	260	98.74	25672.4	
		分部小计					26488.8	
9	011701003025	里脚手架（天棚装饰脚手架）	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	22	4.3	94.6	
10	011701003026	里脚手架（墙面装饰脚手架）	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	57.6	1.93	111.17	
11	011701002017	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度: 15m 2. 脚手架材质: 双排钢管脚手架	m2	100	18.71	1871	
合计							50256.8	

综合单价分析表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

项目编码		011406001021		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙16+5mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码		011406001022		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2	工程量	22
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3			3.88
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88
135.06元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								17.77				
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53			

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004004		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-69	地毯面层铺装地毯固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	600*600防静电地毯					m2	1.05	100	105		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	地毯胶垫					m2	1.05	2.56	2.69		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	118.12	--	

项目编码		010802003012		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		050101007001		项目名称		清理墙面植被		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-14	清除草皮、地被、露地花卉	10m2	0.1	16.8		7.19	7.35	1.68		0.72	0.74
人工单价		小计						1.68		0.72	0.74
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm	100m2	0.01	2436.75	935.11	73.68	1101.48	24.37	9.35	0.74	11.01
人工单价		小计						24.37	9.35	0.74	11.01
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.47			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		

细	水	m3	0.0139	3.59	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码		050101007002		项目名称		清理地面植被		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-14	清除草皮、地被、露地花卉	10m2	0.1	16.8		7.19	7.35	1.68		0.72	0.74
人工单价		小计						1.68		0.72	0.74
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		040203007003		项目名称		地面硬化		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09	3.66
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04	1.42
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02	0.85
C2-3-36	水泥混凝 土路面 预拌混凝 土 厚度 15cm	100m2	0.01	1180.32	4115.98		469.24	11.8	41.16		4.69
人工单价		小计						25.55	61.82	0.33	11.04
118.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.74			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74		
	水					m3	0.07425	3.59	0.27		
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8		

	碎石综合	m3	0.06672	58.87	3.93		
	预拌混凝土(抗折45#)	m3	0.153	259	39.63		
	钢模板	kg	0.03474	3.38	0.12		
	铁件综合	kg	0.055	3.02	0.17		
	电	kW·h	0.0544	0.67	0.04		
	脱模剂	kg	0.00857	1.46	0.01		
	其他材料费			--	1.13	--	
	材料费小计			--	61.82	--	

项目编码		011701003025		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003026		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701002017		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-31	单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78				
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78				
120.09元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66						
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17						
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21						
	底座					个	0.00217	5.49	0.01						
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46						
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05						
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6						
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06						
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01						
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03						
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01						
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01						
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08						
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	5.81	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1806.08			
合计					1806.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	4000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	4000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		4000		

暂列金额明细表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	主入口门头上方加成品（贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）字体	主入口门头上方加成品（贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）字体	2000			
合计			4000			

计日工表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	6272.83		6272.83
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	5247.33		5247.33
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	18.63	3282.66
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	0.82	144.49
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	8.73	1538.25
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	1.02	179.73
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	0.58	102.2
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	17620.28	5.82	1025.5
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	62335.71	9	5610.21
合计					11883.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	150618.29	1850
2	措施项目费	6216.71	
2.1	单价措施	2200.19	
2.2	总价措施	4016.52	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3427.08	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18569.84	
5	税前工程造价	175404.84	
2	增值税	15786.44	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		191191.28	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005005	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034006	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035005	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017005	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016005	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008005	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003005	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_室外工程						
13	030901011003	室外消火栓(新增室外消火栓)	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
14	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	145.46	89.16	12969.21	
15	030902003009	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	44	57.66	2537.04	
16	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	14.63	90.52	1324.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901010006	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	14	844.18	11818.52	
18	030901010007	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、 DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
19	031003001020	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	147.56	1475.6	
20	031003001021	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
21	031002001013	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	55.53	22.73	1262.2	
22	031002001014	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	156	780	
23	031201001008	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	55.57	22.85	1269.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031201003009	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	55.53	2.67	148.27	
25	031002003017	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	14	101.2	1416.8	
26	030905002008	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	16	326.58	5225.28	
		分部小计					41158.48	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
27	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	14.9	134.35	2001.82	
28	030902003010	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	117.33	351.99	
29	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	16	89.16	1426.56	
30	030902003011	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	9	57.66	518.94	
31	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	97.38	116.18	11313.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901001029	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	22.7	101.72	2309.04	
33	030901001030	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	63.11	82.14	5183.86	
34	030901001031	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	261.67	75.68	19803.19	
35	030901001032	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	269.84	47.05	12695.97	
36	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	7.5	52.65	394.88	
37	030901003008	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	164	30.28	4965.92	
38	031003001022	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	389.71	779.42	
39	031003001023	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	317.94	953.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030901006007	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	428.18	856.36	
41	030901006008	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	138.52	415.56	
42	031003001024	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	87.3	174.6	
43	030901004005	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
44	030901008005	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
45	031003001025	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	99.29	397.16	
46	031002001015	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1056.82	22.73	24021.52	
47	031002001016	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	156	156	
48	031201001009	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	125.31	22.85	2863.33	
49	031201003010	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1056.82	2.67	2821.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003018	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	179.85	719.4	
51	031002003019	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	101.2	101.2	
52	031002003020	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	29.44	294.4	
53	030905002009	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	5	449.04	2245.2	
		分部小计					100658.1	
54	031301017015	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2200.19	2200.19	
合计							152818.48	1850

综合单价分析表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

项目编码		030412005005		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39				15.03		
人工单价		小计						26.06	8.39				15.03		
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12						
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	94.24	--					

项目编码		030404034006		项目名称		双控开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13				4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13				4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								34.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双控开关					只	1.02	20	20.4						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	21.53	--					

项目编码		030404035005		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016005		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		29.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43				3.24		
人工单价		小计						5.62	1.43				3.24		
120.09元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								18.31							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56						
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	9.45	--					

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	41.18				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价							4.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004020		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①1	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901011003		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73
120元/工日		未计价材料费						781.54			
清单项目综合单价								1120.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓					套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54		
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		

	黑玛钢丝堵DN15	个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20	m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合	m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	855.45	--	

项目编码		030901002007		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	145.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003009		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

清单项目综合单价				57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100	个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂	kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合	kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头	kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码		030901002008		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	14.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010006		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-77	室内消火栓(明装)普通公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200				套	1	700	700			
	扁钢-60以内				kg	0.617	2.97	1.83			
	膨胀螺栓M8				10套	0.412	1.2	0.49			
	聚四氟乙烯生料带				m	1.68	0.18	0.3			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.027	18.08	0.49			
	其他材料费						--	0.05	--		
	材料费小计						--	703.17	--		

项目编码		030901010007		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47				
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47				
120元/工日		未计价材料费						700							
清单项目综合单价								844.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700						
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83						
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49						
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.027	18.08	0.49						
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	703.17	--					

项目编码	031003001020	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031003001021		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		031002001013		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	55.53
------	--	--------------	--	------	--	------	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001014		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	156	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码		031201001008		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		55.57	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14					3	
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04					3.06	
人工单价		小计						10.5	0.18					6.06	
120元/工日		未计价材料费												6.11	
清单项目综合单价														22.85	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67						
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18						
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.29	--					

项目编码		031201003009		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	55.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			

清单项目综合单价				2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#	张	0.0109	0.96	0.01		
	破布	kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆	kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003017		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18				
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18				
120元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								101.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84						
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.029	5.95	0.17						
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44						
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05						
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.057	18.08	1.03						
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01						
	破布					kg	0.006	1.74	0.01						
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07						
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17						
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07						
	其他材料费								--	0.42	--				
	材料费小计								--	36.45	--				

项目编码		030905002008		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001026		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	14.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	

	材料费小计	--	86.34	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003010		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001027		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0176	18.08	0.32		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003011		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-26	水喷淋钢管 管件 安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001028		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	97.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	镀锌钢管DN80	m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆	kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)	kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻	kg	0.0034	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码		030901001029		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	22.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001030		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		63.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51				
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51				
119.99元/工日		未计价材料费						29.54							
清单项目综合单价								82.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39						
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12						
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64						
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12						
	线麻					kg	0.0017	2.1							
	水					m3	0.0582	3.59	0.21						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	30.91	--					

项目编码		030901001031		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		261.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59				
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59				
120.02元/工日		未计价材料费						25.54							
清单项目综合单价								75.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41						
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13						

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003008		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	164
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		031003001022		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-117	沟槽阀门公称直径100mm以内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		031003001023		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-8	螺纹阀门 安装 公 称直径 80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27				27.67		
人工单价		小计						48	40.27				27.67		
120元/工日		未计价材料费						202							
清单项目综合单价								317.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	遥控信号阀DN80					个	1.01	200	202						
	黑玛钢活接头DN80					个	1.01	28.21	28.49						
	黑玛钢六角内接头DN80					个	0.808	11.77	9.51						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	6.029	0.18	1.09						
	机油综合					kg	0.032	12.09	0.39						
	其他材料费							--	0.8	--					
	材料费小计							--	242.27	--					

项目编码		030901006007		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71				
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71				
120元/工日		未计价材料费						231.48							
清单项目综合单价								428.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN100					个	1	168	168						
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48						
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93						
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03						
	其他材料费							--	0.53	--					
	材料费小计							--	258.62	--					

项目编码		030901006008		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接) 公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02				
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02				
120元/工日		未计价材料费						85							
清单项目综合单价								138.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN80					个	1	85	85						
	尼龙砂轮片Φ100					片	0.054	5.31	0.29						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	85.29	--					

项目编码		031003001024		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55			8.31			
人工单价		小计						14.4	6.55			8.31			
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		030901004005		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		

	石棉橡胶板低压 80.8~6	kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)	kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻	kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1725.11	--	

项目编码		030901008005		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001025		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 004①1	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001009		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	125.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003010		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1056.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003018		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6		

	汽油70#~90#	kg	0.013	6.04	0.08		
	钢丝刷子	把	0.008	1.38	0.01		
	破布	kg	0.008	1.74	0.01		
	油麻	kg	3.152	7.78	24.52		
	密封油膏	kg	0.612	6.84	4.19		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.8	0.38	0.3		
	砂子	kg	2.399	0.05	0.12		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	70.7	--	

项目编码		031002003019		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18	
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18	
120元/工日		未计价材料费						14.84				
清单项目综合单价								101.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17			
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44			
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.057	18.08	1.03			
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01			
	破布					kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07			
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17			
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07			
	其他材料费								--	0.42	--	
	材料费小计								--	36.45	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71	
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71	
120元/工日		未计价材料费						6.67				
清单项目综合单价								29.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子					把	0.002	1.38				
	破布					kg	0.002	1.74				
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费								--	0.07	--	
	材料费小计								--	10.24	--	

项目编码		030905002009		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		

细	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2	m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码		031301017015		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	436.08	809.86		251.4	436.08	809.86		251.4
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	141.71	263.17		81.7	141.71	263.17		81.7
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	50.79	94.33		29.28	50.79	94.33		29.28
人工单价		小计						640.77	1190.01		369.41
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2200.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1190.01	--	
	材料费小计							--	1190.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3427.08			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	380.79			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	391.22			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	657.25			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1997.82			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	99.11			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	276.46			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	213.87			
合计					4016.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18569.84		18569.84
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15533.98		15533.98
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	18.63	9717.87
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	0.82	427.73
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	8.73	4553.78
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	1.02	532.06
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	0.58	302.54
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	52162.46	5.82	3035.86
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	175404.84	9	15786.44
合计					34356.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：25-贵阳市第八幼儿园（栖霞分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	817818.38	
2	措施项目费	24151.76	
2.1	单价措施	5119.94	
2.2	总价措施	19031.82	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	66100.76	
5	税前工程造价	910070.9	
2	增值税	81906.38	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		991977.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大门屋面防水改造						
1	011607001009	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	230	14	3220	
2	010902003010	大门屋面防水改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 6. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	230	186.75	42952.5	
		分部小计					46172.5	
		教学楼走廊局部防水						
3	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	260	6.86	1783.6	
4	011102003019	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,阴角抹出R50圆角 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	260	137.13	35653.8	
5	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚JS-III聚合物水泥防水涂料,四周卷起起距建筑,完成面标高以上50	m2	260	50.83	13215.8	
		分部小计					50653.2	
		睡房屋面防水						
6	011607001010	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	600	14	8400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010902003011	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	600	263.36	158016	
		分部小计					166416	
		教学楼屋顶拆除原有橡胶场地重做防水						
8	011607001011	拆除屋面层	1.工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	200	14	2800	
9	010902003012	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	200	263.36	52672	
10	011103001007	橡胶板楼地面	1.20厚自流平地面 2.9mm厚混合底层 3.2mm厚闭孔性发泡层 4.面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM颗粒面层 5.压线条种类:画线层	m2	200	214.86	42972	
		分部小计					98444	
		杂物间新增铺地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003020	块料楼地面	1. 5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层 2. 水泥浆水灰比 0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	75	192.13	14409.75	
		分部小计					14409.75	
		库房						
12	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:库房墙体 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:综合考虑	m3	7	67.37	471.59	
13	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:详见西南18J412-33	m	40	243.91	9756.4	
14	011102003021	块料楼地面	1. 5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层 2. 水泥浆水灰比 0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	50	192.13	9606.5	
15	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:剔除库房原有墙面面层	m2	85	3.2	272	
16	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:库房墙面 2. 刮腻子要求:刮白色腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	85	14.16	1203.6	
		分部小计					21310.09	
		活动场地改造						
17	011605001008	拆除原有活动场地地面	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	450	6.86	3087	
18	011102003022	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚碎砖(石、卵石)压实 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚粗砂垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:M7.5灰砂砖铺地,M5水泥砂浆嵌缝 5. 详见西南18J812-23-A	m2	450	129.41	58234.5	
19	011606001014	原有木质地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	90	4.27	384.3	
20	011606002006	原有木质墙面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	90	6.33	569.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011104002015	新做木质地面	1. 基层材料种类、规格:专用地板胶垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板	m2	90	216.58	19492.2	
22	011207001010	新做木质墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板 2. 其他:满足设计要求	m2	90	216.58	19492.2	
23	011405001003	娱乐设施喷漆	1. 构件名称:娱乐设施喷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸清漆两遍	m2	180	15.08	2714.4	
		分部小计					103974.3	
		主播室新建钢结构雨棚						
24	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	1.92	55.35	106.27	
25	010103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	1.92	45.25	86.88	
26	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92	342.28	657.18	
27	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:方管柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 200*200*10mm 3. 探伤要求:满足设计及相关规范要求 4. 防火要求:满足设计及相关规范要求	t	2.148	8865.4	19042.88	
28	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8mm厚高透光PC耐力板 2. 骨架材料品种、规格:150*100*5mm钢梁骨架	m2	50	281.07	14053.5	
29	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌防锈漆一遍,聚氨脂漆面漆涂刷二遍	m2	56.3	25.96	1461.55	
		分部小计					35408.26	
		教学楼安装安全防护网						
30	010807005006	隐形防盗网	1. 工程内容:制作、安装 2. 材质、规格:304尼龙不锈钢钢丝2.5mm,间距5cm 3. 其他:详见设计图纸	m2	800	80	64000	
		分部小计					64000	
		图书室						
31	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:剔除库房原有墙面面层	m2	54	3.2	172.8	
32	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:库房墙面 2. 刮腻子要求:刮白色腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	54	14.16	764.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	20	6.86	137.2	
34	011102003023	块料楼地面	1. 5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	20	192.13	3842.6	
		分部小计					4917.24	
		幼儿睡房						
35	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:剔除库房原有墙面面层	m2	1000	3.2	3200	
36	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:库房墙面 2. 刮腻子要求:刮白色腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	1000	14.16	14160	
37	011606001015	原有地板地面拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑	m2	350	4.27	1494.5	
38	011104002016	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:专用地板胶垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板	m2	350	110	38500	
		分部小计					57354.5	
		控制室装修改造						
39	011406001023	抹灰面油漆	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 4. 部位:控制室墙面	m2	57.6	48.29	2781.5	
40	011406001024	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:白色腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料一道 3. 部位:控制室天棚	m2	22	17.77	390.94	
41	011104004005	防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	180.98	3981.56	
42	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					8613.03	
		拆除垃圾外运						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	202.49	104.92	21245.25	
		分部小计					21245.25	
		其他工程_拆除工程						
44	011604002013	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有墙面结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	224	11.67	2614.08	
45	011606003001	睡房吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨木质面	m2	1400	3.43	4802	
46	010103002036	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	32.48	104.92	3407.8	
		分部小计					10823.88	
		其他工程_杂物间墙面粉刷刮白						
47	011406001025	乳胶漆墙面	1. 部位:教室、睡房 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度、材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆,喷甲基硅纯钠憎水剂 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	144	55.07	7930.08	
		分部小计					7930.08	
		其他工程_更换雨棚面层						
48	011506003008	更换雨棚面层	1. 工作内容:只更换样耐力板 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	225	190	42750	
		分部小计					42750	
		其他工程_新增雨棚						
49	011506003009	阳光雨棚	1. 骨架材料种类、规格、间距:不锈钢骨架 2. 玻璃材料品种、规格:8mm厚PC耐力板	m2	25	397	9925	
		分部小计					9925	
		其他工程_主播室外墙防水						
50	011406001026	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	140	118.18	16545.2	
51	010903002009	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	140	74.58	10441.2	
		分部小计					26986.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程_主播室护墙板						
52	011207001011	护墙板	1. 做法要求: 详国标 11J935-25 2. 其他满足设计及规范要求	m2	130	192.12	24975.6	
		分部小计					24975.6	
		其他工程_主播室外侧木板喷漆						
53	011404001001	木护墙、木墙裙油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底油一遍、油色、刷清漆两遍 2. 其他: 满足设计及规范要求	m2	65	23.22	1509.3	
		分部小计					1509.3	
54	011701003027	天棚装饰脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	22	4.3	94.6	
55	011701003028	墙面装饰脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	1196.6	1.93	2309.44	
56	011701003029	钢结构刷漆脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	50	1.93	96.5	
57	011701002018	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度: 15m 2. 脚手架材质: 双排钢管脚手架	m2	140	18.71	2619.4	
合计							822938.32	

综合单价分析表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

项目编码		011607001009		项目名称		拆除屋面层		计量单位		m2		工程量		230	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73						1.27	
人工单价		小计						12.73					1.27		
80.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010902003010		项目名称		大门屋面防水改造		计量单位	m2	工程量	230
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54

A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						37.06	131.84	1.1	16.75
123.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.4848	3.66	1.77		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	131.84	--	

项目编码		011605001007		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	260
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						36.85	81.62	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	81.62	--	

项目编码		010904002003		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
人工单价		小计						3.63	45.55		1.65
119.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水		m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS		kg	3.15	14.46	45.55		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	45.55	--	

项目编码		011607001010		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003011		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔 热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							263.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	196.31	--	

项目编码		011607001011		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003012		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面 干铺聚苯 乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31

A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54	
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56	
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28	
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42	
122.87元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								263.36				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28			
	水					m3	0.11724	3.59	0.42			
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7			
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55			
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76			
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91			
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03			
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36			
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78			
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05			
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	196.31	--	

项目编码		011103001007		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A11-21	水泥基自 流平砂浆 面层 厚 4mm 实 际厚度 (mm):20	100m2	0.01	4846.5	7738.07	64.21	2190.74	48.47	77.38	0.64	21.91
人工单价		小计						61.17	125.4	0.64	27.65
135元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				214.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材	m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂	kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱	kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素	kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸	张	0.06	0.92	0.06		
	腻子	kg	0.17314	2.29	0.4		
	界面剂	kg	0.204	2.65	0.54		
	水泥基自流平砂浆	m3	0.0204	3765.49	76.82		
	水	m3	0.0068	3.59	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.4	--	

项目编码		011102003020		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	m2	1		55				55		
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						36.85	136.62	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层					m2	1	55	55		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		

	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	136.62	--	

项目编码		011601001007		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28			6.09
人工单价		小计						61.28			6.09
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011503008002		项目名称		玻璃栏板		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-78	铝合金栏杆 玻璃10mm厚 玻璃栏板全玻	10m	0.1	1125.9	781.51	22.75	508.94	112.59	78.15	2.28	50.89
人工单价		小计						112.59	78.15	2.28	50.89
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								243.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃 δ 10					m2	0.82	77.15	63.26		
	方钢20×20					kg	1.6	3.3	5.28		
	玻璃胶350g/支					支	0.027	6.15	0.17		
	铝合金L型30×12×1(mm)					m	0.05	2.08	0.1		
	铝合金U型80×13×1.2(mm)					m	0.117	5.51	0.64		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-68	铲除油漆 涂料裱糊 面抹灰面 油漆涂 料	10m2	0.1	29.12			2.9	2.91			0.29
人工单价		小计						2.91			0.29
79.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.2			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011407001006		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						6.1	5.3		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00101	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5.3	--	

项目编码		011605001008		项目名称		拆除原有活动场地地面		计量单位	m2	工程量	450
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62

80元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				6.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		011102003022		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	450
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-149	垫层 碎 砖 干铺	10m3	0.01	627.96	951.3	6.46	283.86	6.28	9.51	0.06	2.84
A4-143	垫层 砂	10m3	0.003	374.64	748.11	3.98	169.34	1.12	2.24	0.01	0.51
A11-40	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤3200mm	100m2	0.01	2834.06	6306.52	135.8	1281.07	28.34	63.07	1.36	12.81
人工单价		小计						36.4	74.82	1.61	16.58
130.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.41			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	碎砖					m3	0.13195	61.17	8.07		
	石砂(粗)					m3	0.05601	63.95	3.58		
	水					m3	0.06112	3.59	0.22		
	陶瓷地面砖800×800					m2	1.04	51.96	54.04		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	74.82	--	

项目编码		011606001014		项目名称		原有木质地面拆除		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A16-51	龙骨及饰面拆除 楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011606002006		项目名称		原有木质墙面拆除		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-54	龙骨及饰面拆除 墙柱面龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76			0.57
人工单价		小计						5.76			0.57
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011104002015		项目名称		新做木质地面		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-72	条形实木 地板(成 品安装) 铺在细木 工板上	100m2	0.01	2235.6	18412.34		1010.55	22.36	184.12		10.1
人工单价		小计						22.36	184.12		10.1
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10mm厚强化木地板					m2	1.05	83.36	87.53		
	防水卷材					m2	1.1	46.74	51.41		

	细木工板 δ 18	m2	1.05	33.56	35.24		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	水胶粉	kg	0.16	9.12	1.46		
	401胶	kg	0.7	9.91	6.94		
	泡沫防潮纸	m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.12	--	

项目编码		011207001010		项目名称		新做木质墙面		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-72	条形实木 地板(成 品安装) 铺在细木 工板上	100m2	0.01	2235.6	18412.34		1010.55	22.36	184.12		10.1
人工单价		小计						22.36	184.12		10.1
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10mm厚强化木地板					m2	1.05	83.36	87.53		
	防水卷材					m2	1.1	46.74	51.41		
	细木工板 δ 18					m2	1.05	33.56	35.24		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	水胶粉					kg	0.16	9.12	1.46		
	401胶					kg	0.7	9.91	6.94		
	泡沫防潮纸					m2	1.1	1.34	1.47		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	184.12	--	

项目编码		011405001003		项目名称		娱乐设施喷漆		计量单位	m2	工程量	180
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-215	抹灰面油漆 墙面满刮腻子一遍、调和漆两遍	100m2	0.01	622.62	602.93		281.44	6.23	6.03		2.82
人工单价		小计						6.23	6.03		2.82

135.14元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				15.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	醇酸无光调和漆	kg	0.0927	9.41	0.87		
	醇酸调合漆综合	kg	0.0927	9.47	0.88		
	溶剂油	kg	0.06136	12.81	0.79		
	熟桐油	kg	0.0156	10.26	0.16		
	清油	kg	0.01538	19.77	0.3		
	砂纸	张	0.0909	0.92	0.08		
	腻子	kg	1.2852	2.29	2.94		
	水	m3	0.0006	3.59			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码		010101004007		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002034		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45

A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	0.04	--		

项目编码		010501003007		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
人工单价		小计						33.61	292.68	0.8	15.19
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								342.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	292.68	--	

项目编码		010603002001		项目名称		空腹钢柱		计量单位	t	工程量	2.148
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-35	厂(库)房 钢构件 焊接空腹 钢柱制作	t	1	1056.12	4030.25	838.11	477.39	1056.12	4030.25	838.11	477.39
A6-37	厂(库)房 钢构件 钢柱安装 ≤3t	t	1	375.96	124.08	170.58	169.94	375.96	124.08	170.58	169.94

A14-209	金属面防火油漆薄型防火涂料(涂层厚度)3mm	100m2	0.579981	711.99	1389.3	375.19	321.84	412.94	805.77	217.6	186.66	
人工单价		小计						1845.02	4960.1	1226.29	833.99	
123.06元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								8865.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	角钢综合					t	0.051	3245	165.5			
	中厚钢板综合					t	1.029	3327.43	3423.93			
	低合金钢焊条E43系列					kg	24.236	5.95	144.2			
	焊丝 φ3.2					kg	31.752	6.93	220.04			
	焊剂					kg	11.81	2.74	32.36			
	氧气					m3	5.62	3.48	19.56			
	乙炔气					m3	2.45	11.9	29.16			
	六角带帽螺栓M5×60					kg	1.74	5.95	10.35			
	环氧富锌底漆(封闭漆)					kg	1.06	29.58	31.35			
	金属结构铁件					kg	10.588	3.21	33.99			
	二氧化碳					m3	0.715	1.03	0.74			
	吊装夹具					套	0.02	189.49	3.79			
	钢丝绳 φ12					kg	3.69	7.07	26.09			
	板枋材杉木					m3	0.011	1144.23	12.59			
	稀释剂					kg	0.085	8.02	0.68			
	薄型防火涂料					kg	95.696865	8.42	805.77			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	4960.1	--	

项目编码		010901003003		项目名称		阳光板屋面		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-19	阳光板屋 面 钢龙 骨上安装	100m2	0.01	9087.72	14656.11	255.03	4107.89	90.88	146.56	2.55	41.08
人工单价		小计						90.88	146.56	2.55	41.08
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.07			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	扁钢综合					kg	4.7651	3.09	14.72		

细	T型钢25×25	kg	0.2078	3.12	0.65		
	槽钢综合	kg	19.663	3.2	62.92		
	阳光板	m2	1.07	22.38	23.95		
	带帽六角螺栓M12以外	kg	0.208	5.95	1.24		
	橡胶垫片25	m	0.6466	0.09	0.06		
	镀锌铁皮脊瓦26#	m2	0.01	22.6	0.23		
	建筑油膏	kg	0.8926	6.84	6.11		
	镀锌半圆头圆钉	kg	0.014	6.41	0.09		
	无光调和漆	kg	0.3844	22.89	8.8		
	橡胶条(大)	m	1.6164	3.37	5.45		
	橡胶条(小)	m	1.6164	2.78	4.49		
	橡皮垫片250宽	m	1.0474	13.74	14.39		
	铁件综合	kg	0.7465	3.02	2.25		
	电焊条综合	kg	0.15296	5.95	0.91		
	乙炔气	m3	0.01546	11.9	0.18		
	氧气	m3	0.0356	3.48	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.56	--	

项目编码		011405001004		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	56.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-204	金属面其他油漆 环氧富锌 防锈漆一遍	100m2	0.01	225.86	237.9		102.09	2.26	2.38		1.02
A14-178	金属面防腐油漆 聚氨酯漆 面漆 两遍	100m2	0.01	856.58	637.69	148	387.2	8.57	6.38	1.48	3.87
人工单价		小计						10.83	8.76	1.48	4.89
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	环氧富锌漆					kg	0.0783	29.58	2.32		
	环氧富锌底漆稀释剂					kg	0.0039	16.14	0.06		
	聚氨酯磁漆					kg	0.248	22.43	5.56		
	二甲苯					kg	0.078	10.44	0.81		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	8.76	--	

项目编码		010807005006		项目名称		隐形防盗网		计量单位	m2	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	隐形防盗网	m2	1		80				80		
人工单价		小计							80		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隐形防盗网					m2	1	80	80		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	80	--	

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-68	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	29.12			2.9	2.91			0.29
人工单价		小计						2.91			0.29
79.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011407001007		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						6.1	5.3		2.76

134.96元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				14.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	108内墙涂料	kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011605001009		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011102003023		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	m2	1		55				55		
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36

A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						36.85	136.62	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	5mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层					m2	1	55	55		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	136.62	--	

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量		1000	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-68	铲除油漆 涂料裱糊 面抹灰面 油漆涂 料	10m2	0.1	29.12			2.9	2.91						0.29	
人工单价		小计						2.91					0.29		
79.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.2							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1000
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						6.1	5.3		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00101	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5.3	--	

项目编码		011606001015		项目名称		原有地板地面拆除		计量单位	m2	工程量	350
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-51	龙骨及饰 面拆除 楼地面 带龙骨木 地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011104002016		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	350
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	10mm厚强化木地板	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						110			

清单项目综合单价				110				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	10mm厚强化木地板		m2	1	110	110		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	110	--	

项目编码		011406001023		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.02171	3.59	0.08		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	14.68	--		

项目编码		011406001024		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88

135.06元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				17.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料	kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004005		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-69	地毯面层铺装地毯固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	600*600防静电地毯					m2	1.05	100	105		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	地毯胶垫					m2	1.05	2.56	2.69		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	118.12	--	

项目编码		010802003013		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38				19.22		
人工单价		小计						42.53	380.38				19.22		
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								442.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93						
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	380.38	--					

项目编码		010103002035		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		202.49	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44				
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57				
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01				
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011604002013	项目名称	墙面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	224				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011606003001		项目名称		睡房吊顶拆除		计量单位	m2	工程量	1400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-57	龙骨及饰面拆除 天棚 木质面	10m2	0.1	31.2			3.1	3.12			0.31
人工单价		小计						3.12			0.31
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002036		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	32.48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		011406001025		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	144
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm) :20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室内 墙面 两 遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		011506003008		项目名称		更换雨棚面层		计量单位	m2	工程量	225
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	更换雨棚 面层	m2	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									

清单项目综合单价				190			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	更换雨棚面层	m2	1	190	190		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190	--	

项目编码		011506003009		项目名称		阳光雨棚		计量单位	m2	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	阳光雨棚	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						397			
清单项目综合单价								397			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阳光雨棚					m2	1	397	397		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	397	--	

项目编码		011406001026		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09
A14-288	喷射涂料 抗碱封底 涂料 墙 面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3	m3	0.0099	181.2	1.79		
	水	m3	0.00605	3.59	0.02		
	真石漆	kg	4.16	2.76	11.48		
	真石面漆	kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸	张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆	kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	抗碱底涂料	kg	0.3	4	1.2		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	3	0.61	1.83		
	108胶	kg	0.96	2.74	2.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.57	--	

项目编码		010903002009		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	55.21	--	

项目编码		011207001011		项目名称		护墙板		计量单位		m2		工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33					1.53	
A12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤750mm2 木龙骨平 均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15		0.23			4.95	
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67		0.59			3.38	
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09					19.42	
人工单价		小计						64.78	97.24		0.82			29.28	
134.12元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								192.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.00047	3.59							
	防水涂料JS					kg	2.37384	14.46	34.33						
	普通杉锯材					m3	0.0086	1277.31	10.98						
	一般用途圆钢钉					kg	0.0636	4.32	0.27						
	桦木夹板 δ3					m2	1.05	13.74	14.43						
	气排钉					盒	0.0102	5.5	0.06						
	木弧线50×20					m	0.70667	7.18	5.07						
	人造革					m2	1.1	7.5	8.25						
	泡沫塑料综合					m2	1.05	16.29	17.1						
	普通松杂锯材					m3	0.00206	1025.64	2.11						
	铝合金压条综合					m	1.06	1.71	1.81						
	镀锌螺钉综合					10个	1.34	2.1	2.81						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	97.24	--				

项目编码	011404001001	项目名称	木护墙、木墙裙油漆	计量单位	m2	工程量	65
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-131	其他木材 面油漆 醇酸清漆 刷底油、 油色、清 漆二遍	100m2	0.01	1360.26	347.1		614.87	13.6	3.47		6.15
人工单价		小计						13.6	3.47		6.15
134.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	溶剂油					kg	0.0735	12.81	0.94		
	石膏粉					kg	0.02541	0.43	0.01		
	熟桐油					kg	0.02145	10.26	0.22		
	水砂纸					张	0.212	0.91	0.19		
	清油					kg	0.01246	19.77	0.25		
	醇酸清漆					kg	0.11598	15.66	1.82		
	醇酸调合漆综合					kg	0.00455	9.47	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	3.47	--	

项目编码		011701003027		项目名称		天棚装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003028		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	1196.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

项目编码		011701003029		项目名称		钢结构刷漆脚手架		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701002018		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78
120.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66		
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17		
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21		

底座	个	0.00217	5.49	0.01		
镀锌低碳钢丝综合	kg	0.09238	5.03	0.46		
一般用途圆钢钉	kg	0.01237	4.32	0.05		
红丹环氧防锈漆	kg	0.05354	11.18	0.6		
溶剂油	kg	0.00488	12.81	0.06		
钢丝绳 $\phi 8$	kg	0.00193	7.07	0.01		
松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03		
垫木60×60×60	块	0.01796	0.29	0.01		
防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08		
尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	19031.82			
合计					19031.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	66100.76		66100.76
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	55294.4		55294.4
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	18.63	34591.49
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	0.82	1522.55
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	8.73	16209.54
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	1.02	1893.9
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	0.58	1076.92
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	185676.29	5.82	10806.36
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	910070.9	9	81906.38
合计					148007.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	193849.51	1850
2	措施项目费	8545.73	
2.1	单价措施	3026.29	
2.2	总价措施	5519.44	
2.2.1	其中:安全文明施工费	4709.45	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	25518.49	
5	税前工程造价	227913.73	
2	增值税	20512.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		248425.97	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005006	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034007	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035006	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017006	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016006	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008006	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003006	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋						
13	030901001033	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	106.84	134.35	14353.95	
14	030902003012	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	41	117.33	4810.53	
15	030901001034	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.55	89.16	4685.36	
16	030902003013	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	18	57.66	1037.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901001035	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	53.02	116.18	6159.86	
18	030901001036	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	78.19	101.72	7953.49	
19	030901001037	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	137.16	82.14	11266.32	
20	030901001038	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	590.72	75.68	44705.69	
21	030901001039	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	385.18	47.05	18122.72	
22	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
23	030901003009	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	358	30.28	10840.24	
24	031003001026	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	511.06	1533.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030901006009	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	603.02	1809.06	
26	031003001027	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
27	030901004006	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
28	030901008006	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
29	031003001028	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
30	031002001017	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1817.31	22.73	41307.46	
31	031002001018	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	12	156	1872	
32	031201001010	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	262.91	22.85	6007.49	
33	031201003011	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1817.31	2.67	4852.22	
34	031002003021	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
35	030905002010	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					186168.34	
36	031301017016	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	3026.29	3026.29	
合计							196875.8	1850

综合单价分析表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

项目编码		030412005006		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39				15.03		
人工单价		小计						26.06	8.39				15.03		
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12						
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	94.24	--					

项目编码	030404034007	项目名称	双控开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67
135元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价								34.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双控开关					只	1.02	20	20.4		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	21.53	--	

项目编码		030404035006		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016006		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		29.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43				3.24		
人工单价		小计						5.62	1.43				3.24		
120.09元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								18.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56						
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	9.45	--					

项目编码		030411004021		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13				0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13			0.63			
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004022		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901001033		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	106.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	

	材料费小计	--	86.34	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003012		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001034		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	52.55
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0176	18.08	0.32		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003013		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-26	水喷淋钢管 管件 安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001035		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	53.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	镀锌钢管DN80	m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆	kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)	kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻	kg	0.0034	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码		030901001036		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	78.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001037		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	137.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001038		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	590.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003009		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	358
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费						--	0.03	--		
	材料费小计						--	11.6	--		

项目编码		031003001026		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-119	沟槽阀门公称直径150mm以内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	351.75	--	

项目编码		030901006009		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		031003001027		项目名称		自动排气阀		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55			8.31		
人工单价		小计						14.4	6.55			8.31		
120元/工日		未计价材料费						58.04						
清单项目综合单价								87.3						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04					
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38					
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94					
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77					
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24					
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1					
	其他材料费							--	0.12	--				
	材料费小计							--	64.59	--				

项目编码		030901004006		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		

	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫	10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)	kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻	kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1725.11	--	

项目编码		030901008006		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001028		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001010		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	262.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003011		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1817.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价							2.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003021		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67		
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1		
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		

	汽油70#~90#	kg	0.004	6.04	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	18.08	0.38		
	钢丝刷子	把	0.002	1.38			
	破布	kg	0.002	1.74			
	油麻	kg	0.158	7.78	1.23		
	密封油膏	kg	0.153	6.84	1.05		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.186	0.38	0.07		
	砂子	kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码		030905002010		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017016		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	590.11	1095.92		340.2	590.11	1095.92		340.2

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	201.95	375.04		116.43	201.95	375.04		116.43
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	77.11	143.21		44.45	77.11	143.21		44.45
人工单价		小计						881.36	1636.82		508.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3026.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1636.82	--	
	材料费小计							--	1636.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			4709.45			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	523.27			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	537.61			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	903.18			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2745.39			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	136.19			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	379.91			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	293.89			
合计					5519.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	25518.49		25518.49
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	21346.65		21346.65
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	18.63	13354.2
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	0.82	587.79
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	8.73	6257.76
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	1.02	731.15
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	0.58	415.75
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	71681.15	5.82	4171.84
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	227913.73	9	20512.24
合计					46030.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：26-贵阳市第一幼儿园总园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	271607.89	
2	措施项目费	7285.61	
2.1	单价措施	2301.27	
2.2	总价措施	4984.34	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	32000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	32000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	17311.46	
5	税前工程造价	328204.96	
2	增值税	29538.45	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		357743.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教室屋面防水、值班室屋面防水、库房屋面防水						
1	011607001012	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	390	14	5460	
2	010902003013	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	390	212.53	82886.7	
		分部小计					88346.7	
		屋面更换耐力板						
3	011607001013	拆除屋面层	1. 工作内容:拆除原有雨篷面层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	380	16.19	6152.2	
4	010901003004	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:8mm厚高透光PC耐力板 2. 骨架材料品种、规格:原有骨架	m2	380	254	96520	
		分部小计					102672.2	
		室内墙面改造						
5	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有室内墙面(含面层)	m2	150	11.67	1750.5	
6	011406001027	抹灰面油漆	1. 基层类型:基层清理 2. 13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道 3. 3厚1:2.5水泥水泥砂浆找平 4. 防护材料种类:喷甲基硅纯钠憎水剂 5. 油漆品种、刷漆遍数:刷乳胶漆二遍 6. 部位:室内墙面	m2	150	50.39	7558.5	
		分部小计					9309	
		走道、廊道重做防水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011605001010	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	200	6.86	1372	
8	011102003024	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,阴角抹出R50圆角 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	200	137.13	27426	
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚JS-III聚合物水泥防水涂料,四周卷起距建筑,完成面标高以上50	m2	200	50.83	10166	
		分部小计					38964	
		不锈钢雨棚排水沟更换						
10	01B007	不锈钢雨棚排水沟	1. 名称:成品排水沟 2. 规格尺寸:0.3*0.26m 3. 详见国标17J925-1-(2-34)-20	m	120	80	9600	
		分部小计					9600	
		控制室装修改造						
11	011406001028	抹灰面油漆	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 4. 部位:控制室墙面	m2	57.6	48.29	2781.5	
12	011406001029	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:白色腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料一道 3. 部位:控制室天棚	m2	22	17.77	390.94	
13	011104004006	防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	180.98	3981.56	
14	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					8613.03	
		拆除垃圾外运						
15	010103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	79.3	104.92	8320.16	
		分部小计					8320.16	
		门头翻新						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011406001030	真石漆外墙面	1.找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆 +1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3.保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4.抗碱封闭底漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	30	118.18	3545.4	
17	010903002010	外墙涂膜防水	1.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆 +1.5厚聚合物防水涂料 2.其他:满足设计及规范要求	m2	30	74.58	2237.4	
		分部小计					5782.8	
18	011701003030	天棚装饰脚手架	1.搭设高度:综合考虑	m2	22	4.3	94.6	
19	011701003031	墙面装饰脚手架)	1.搭设高度:综合考虑	m2	207.6	1.93	400.67	
20	011701003032	耐力板更换脚手架	1.搭设高度:综合考虑	m2	420	4.3	1806	
合计							273909.16	

综合单价分析表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

项目编码		011607001012		项目名称		拆除屋面层		计量单位		m2		工程量		390	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73						1.27	
人工单价		小计						12.73					1.27		
80.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010902003013		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	390
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31

A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						41.55	150.76	1.45	18.77
123.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								212.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11672	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	150.76	--	

项目编码		011607001013		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	380
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-61	屋面拆除 金属压型 板屋面 型钢龙骨	10m2	0.1	74.24		80.31	7.38	7.42		8.03	0.74
人工单价		小计						7.42		8.03	0.74
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费用明细	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		010901003004		项目名称		阳光板屋面		计量单位	m2	工程量	380
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	屋面 8mm厚高 透光PC耐 力板	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						254			
清单项目综合单价								254			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	屋面8mm厚高透光PC耐力板					m2	1	254	254		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	254	--	

项目编码		011604002014		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001027		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):16	100m2	0.01	1652.4	745	58.56	746.94	16.52	7.45	0.59	7.47
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室内 墙面 两 遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						23.74	15.33	0.59	10.73
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0184	402.65	7.41		
	水					m3	0.0125	3.59	0.04		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	15.33	--	

项目编码		011605001010		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-46	块料面层 拆除 地面 面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						36.85	81.62	2	16.66
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04224	3.59	0.15		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	81.62	--	

项目编码		010904002004		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55					1.65	
人工单价		小计						3.63	45.55					1.65	
119.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.83							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS		kg	3.15	14.46	45.55		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	45.55	--	

项目编码		01B007		项目名称		不锈钢雨棚排水沟		计量单位	m	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	不锈钢雨棚排水沟	m	1		80				80		
人工单价		小计							80		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢雨棚排水沟					m	1	80	80		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	80	--	

项目编码		011406001028		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.02171	3.59	0.08		

	108内墙涂料	kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.68	--	

项目编码		011406001029		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00101	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5.3	--	

项目编码		011104004006		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-69	地毯面层 铺装地毯 固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.98			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
	水	m3	0.01012	3.59	0.04		
	600*600防静电地毯	m2	1.05	100	105		
	铝合金压条综合	m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉	个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂	kg	0.0729	11.27	0.82		
	地毯胶垫	m2	1.05	2.56	2.69		
	木卡条	m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带	m	0.6562	5.5	3.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	118.12	--	

项目编码		010802003014		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		010103002037		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	79.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57

人工单价		小计			50.42		49.49	5.01	
79.99元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					104.92				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		011406001030		项目名称		真石漆外墙面		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 实际厚度(mm):9 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8				
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09				
A14-288	喷刷涂料 抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28				
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17				
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								118.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79						
	水					m3	0.00605	3.59	0.02						
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48						
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2						
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33						
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07						
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	抗碱底涂料					kg	0.3	4	1.2						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	3	0.61	1.83						
	108胶					kg	0.96	2.74	2.63						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	30.57	--				

项目编码		010903002010		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位		m2		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82				
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11				
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93				
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								74.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04						
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94						
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14						
	水					m3	0.00052	3.59							
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	55.21	--					

项目编码	011701003030	项目名称	天棚装饰脚手架	计量单位	m2	工程量	22				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.3				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.54	--		
	材料费小计						--	0.54	--		

项目编码		011701003031		项目名称		墙面装饰脚手架)		计量单位		m2		工程量		207.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36					0.49	
人工单价		小计						1.08	0.36					0.49	
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.93							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.36	--					
	材料费小计							--	0.36	--					

项目编码		011701003032		项目名称		耐力板更换脚手架		计量单位		m2		工程量		420	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54				1.17		
人工单价		小计						2.59	0.54			1.17			
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	4984.34			
合计					4984.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	32000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	32000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		32000		

暂列金额明细表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	活动板房更换	面积133m²，含原有板房拆除与新建	30000			
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			32000			

计日工表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	17311.46		17311.46
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	14481.33		14481.33
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	18.63	9059.34
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	0.82	398.75
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	8.73	4245.2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	1.02	496
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	0.58	282.04
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	48627.69	5.82	2830.13
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	328204.96	9	29538.45
合计					46849.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	131362.22	1850
2	措施项目费	5317.55	
2.1	单价措施	1884.64	
2.2	总价措施	3432.91	
2.2.1	其中：安全文明施工费	2929.12	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	15871.62	
5	税前工程造价	152551.39	
2	增值税	13729.63	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		166281.02	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005007	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034008	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035007	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017007	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016007	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008007	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003007	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
13	030901002009	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	186.05	89.16	16588.22	
14	030902003014	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	32	57.66	1845.12	
15	030901002010	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	17.48	90.52	1582.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901010008	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	10	844.18	8441.8	
17	030901010009	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、 DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
18	031003001029	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	147.56	1475.6	
19	031003001030	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
20	031002001019	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	74.86	22.73	1701.57	
21	031002001020	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	156	1248	
22	031201001011	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	71.05	22.85	1623.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031201003012	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	74.86	2.67	199.88	
24	031002003022	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	101.2	809.6	
25	030905002011	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	11	326.58	3592.38	
		分部小计					40039.43	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
26	030901001040	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	44.23	89.16	3943.55	
27	030902003015	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	26	57.66	1499.16	
28	030901001041	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	105.1	116.18	12210.52	
29	030901001042	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	25.52	101.72	2595.89	
30	030901001043	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	24.48	82.14	2010.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030901001044	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	216.15	75.68	16358.23	
32	030901001045	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	185.88	47.05	8745.65	
33	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
34	030901003010	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	168	30.28	5087.04	
35	031003001031	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	389.71	1169.13	
36	030901006010	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	428.18	1284.54	
37	031003001032	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
38	030901004007	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN100 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2154.56	2154.56	
39	030901008007	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003001033	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
41	031002001021	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	828.88	22.73	18840.44	
42	031002001022	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	3	156	468	
43	031201001012	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	107.74	22.85	2461.86	
44	031201003013	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	828.88	2.67	2213.11	
45	031002003023	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	101.2	303.6	
46	031002003024	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
47	030905002012	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					83641.62	
48	031301017017	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1884.64	1884.64	
合计							133246.86	1850

综合单价分析表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

项目编码		030412005007		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034008		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67	
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67	
135元/工日		未计价材料费						20.4				
清单项目综合单价								34.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双控开关					只	1.02	20	20.4			
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	21.53	--		

项目编码		030404035007		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱 安装悬挂、嵌 入式(半周 长)1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016007		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004023		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63	
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63	
134.57元/工日		未计价材料费												2.49	
清单项目综合单价														4.34	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004024		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901002009		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	186.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	50.47	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003014		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901002010		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	17.48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			

	钢板 δ 12~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0292	18.08	0.53		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	42	--	

项目编码		030901010008		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		030901010009		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200		套	1	700	700		
	扁钢-60以内		kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8		10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带		m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	703.17	--	

项目编码		031003001029		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031003001030		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25		个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25		个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25		个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25		个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合		kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	64.59	--	

项目编码		031002001019		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	74.86	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW • h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001020		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001011		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		71.05	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14					3	
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04					3.06	
人工单价		小计						10.5	0.18					6.06	
120元/工日		未计价材料费						6.11							
清单项目综合单价								22.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67						
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18						
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.29	--					

项目编码	031201003012	项目名称	管道支架刷油	计量单位	kg	工程量	74.86
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003022		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		

细	圆钢Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2	kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆	kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#	kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏	kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子	kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	36.45	--	

项目编码		030905002011		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001040		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	44.23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN100				m	1.015	46.66	47.36			
	沟槽直接头(含胶圈)DN100				套	0.1667	13.33	2.22			
	钢板 δ 12~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.0072	4.12	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0176	18.08	0.32			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	50.47	--		

项目编码		030902003015		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35				
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35				
120.02元/工日		未计价材料费						13.22							
清单项目综合单价								57.66							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22						
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29						
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67						
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	14.26	--					

项目编码		030901001041		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		105.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13				
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13				
120.01元/工日		未计价材料费						52.92							
清单项目综合单价								116.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58						
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17						
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06						
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25						
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01						
	水					m3	0.0882	3.59	0.32						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	55	--					

项目编码		030901001042		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m	工程量	25.52
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63	
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63	
119.99元/工日		未计价材料费						42.86				
清单项目综合单价								101.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52			
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59	
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59	
120.02元/工日		未计价材料费						25.54				
清单项目综合单价								75.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41			
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12			
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69			
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12			
	线麻					kg	0.0016	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.03	--	
	材料费小计								--	26.94	--	

项目编码		030901001045		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	185.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63		
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆	kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)	kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻	kg	0.0006	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003010		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	168
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78

人工单价		小计		11.76	1.5	0.14	6.78	
120元/工日		未计价材料费		10.1				
清单项目综合单价				30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃		个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25		个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)		个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带		m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	11.6	--	

项目编码		031003001031		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-117	沟槽阀门公称直径100mm以内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		030901006010		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71

120元/工日		未计价材料费			231.48			
清单项目综合单价					428.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100		个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100		片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫		10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)		kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400		片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费				--	0.53	--	
	材料费小计				--	258.62	--	

项目编码		031003001032		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004007		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B9-1-48	湿式报警装置 公称直径100mm以内	组	1	470.21	98.29	1.5	271.08	470.21	98.29	1.5	271.08
人工单价		小计						470.21	98.29	1.5	271.08
135元/工日		未计价材料费						1313.48			
清单项目综合单价								2154.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	湿式报警装置DN100				套	1	1250	1250			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100				片	2	31.74	63.48			
	镀锌钢管DN50				m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20				m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50				个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20				个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫				10套	1.648	13.69	22.56			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.5	1.93			
	厚漆(铅油)				kg	0.15	7.26	1.09			
	线麻				kg	0.015	2.1	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.05	18.08	0.9			
	其他材料费							--	1.93	--	
	材料费小计							--	1411.77	--	

项目编码		030901008007		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	

	材料费小计	--	165.12	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		031003001033		项目名称		试水阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89				6.09		
人工单价		小计						10.56	6.89				6.09		
120元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								99.29							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75						
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34						
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12						
	其他材料费							--	0.13	--					
	材料费小计							--	82.64	--					

项目编码		031002001021		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		828.88	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3				
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78				
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08				
120元/工日		未计价材料费						3.57							
清单项目综合单价								22.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57						
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15						
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17						
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4						

	电	kW • h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001022		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001012		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	107.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍) :2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1			kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油			kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆			kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	6.29	--	

项目编码		031201003013		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	828.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价							2.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003023		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	36.45	--	

项目编码		031002003024		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71			
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71			
120元/工日		未计价材料费						6.67						
清单项目综合单价								29.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67					
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41					
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1					
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2					

	汽油70#~90#	kg	0.004	6.04	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	18.08	0.38		
	钢丝刷子	把	0.002	1.38			
	破布	kg	0.002	1.74			
	油麻	kg	0.158	7.78	1.23		
	密封油膏	kg	0.153	6.84	1.05		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.186	0.38	0.07		
	砂子	kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码		030905002012		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017017		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM6	脚手架搭 拆费(第 四册 电 气设备安 装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭 拆费(第 九册 消 防工程)	元	1	379.13	704.09		218.57	379.13	704.09		218.57

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	110.55	205.31		63.73	110.55	205.31		63.73
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	47	87.29		27.1	47	87.29		27.1
人工单价		小计						548.87	1019.34		316.43
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1884.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1019.34	--	
	材料费小计							--	1019.34	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2929.12			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	325.46			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	334.37			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	561.75			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1707.54			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	84.71			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	236.29			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	182.79			
合计					3432.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	15871.62		15871.62
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	13276.88		13276.88
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	18.63	8305.85
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	0.82	365.58
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	8.73	3892.12
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	1.02	454.75
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	0.58	258.58
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	44583.22	5.82	2594.74
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	152551.39	9	13729.63
合计					29601.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：27-贵阳市第八幼儿园（总园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	159577.55	
2	措施项目费	2770.6	
2.1	单价措施	1065.77	
2.2	总价措施	1704.83	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	13000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	13000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	5921.16	
5	税前工程造价	181269.31	
2	增值税	16314.24	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		197583.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 28-贵阳市第二实验幼儿园(世纪园分园)-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室装修						
1	011406001031	抹灰面油漆	1. 12厚1: 3水泥混合砂浆打底扫毛 2. 8厚1: 2. 5水泥混合砂浆抹面、压光 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料两道 4. 部位: 控制室墙面	m2	57. 6	48. 29	2781. 5	
2	011406001032	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 白色腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数: 无机白色涂料一道 3. 部位: 控制室天棚	m2	22	17. 77	390. 94	
3	011104004007	防静电地毯	1. 基层处理: 1: 3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他: 满足设计及规范要求	m2	22	180. 98	3981. 56	
4	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1522	m2	3. 3	442. 13	1459. 03	
5	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 详见设计图	m3	16. 53	55. 35	914. 94	
6	010103002038	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 暂定为10km 3. 含装车	m3	16. 53	45. 25	747. 98	
		分部小计					10275. 95	
		其他工程_多媒体教室增加护墙板, 石膏板吊顶						
7	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 石膏板 3. 防护材料种类: 喷刷涂料, 一底两面	m2	200	107. 34	21468	
8	011207001012	多媒体护墙板	1. 部位: 多媒体教室 2. 详国标11J935-25	m2	240	97. 64	23433. 6	
		分部小计					44901. 6	
		其他工程_新增钢结构雨棚						
9	011506003010	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢 2. 玻璃材料品种、规格: 夹胶玻璃8+0. 76+8	m2	180	580	104400	
		分部小计					104400	
10	011701003033	里脚手架(天棚装饰脚手架)	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	222	4. 3	954. 6	
11	011701003034	里脚手架(墙面装饰脚手架)	1. 搭设高度: 综合考虑	m2	57. 6	1. 93	111. 17	
合计							160643. 32	

综合单价分析表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

项目编码		011406001031		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	14.68	--					

项目编码		011406001032		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004007		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-69	地毯面层铺装地毯固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	600*600防静电地毯					m2	1.05	100	105		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	地毯胶垫					m2	1.05	2.56	2.69		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	118.12	--	

项目编码		010802003015		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		010101004008		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	16.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002038		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	16.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59

80.03元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				45.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.04	--	

项目编码		011302001010		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-42	平面、跌级天棚装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面	100m2	0.01	1569.78	3230.23	218.4	709.58	15.7	32.3	2.18	7.1
A13-107	平面、跌级天棚天棚面层石膏板安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1126.04	1593.92		509	11.26	15.94		5.09
A14-244	喷刷涂料内墙涂料天棚面两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						35.55	53.54	2.18	16.07
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	1.05	27.67	29.05		
	吊杆					kg	0.272	3.97	1.08		
	六角螺栓					kg	0.0183	5.95	0.11		
	电焊条综合					kg	0.13909	5.95	0.83		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	石膏板					m2	1.05	13.89	14.58		
	自攻螺钉					100个	0.35187	3.85	1.35		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00101	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	53.54	--	

项目编码		011207001012		项目名称		多媒体护墙板		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53
A12-135	墙饰面龙骨基层断面≤750mm2木龙骨平均中距≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15	0.23	4.95
A12-168	墙饰面面层 木质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38
人工单价		小计						21.81	65.15	0.82	9.86
132.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.00047	3.59			
	防水涂料JS					kg	2.37384	14.46	34.33		
	普通杉锯材					m3	0.0086	1277.31	10.98		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0636	4.32	0.27		
	桦木夹板 δ 3					m2	1.05	13.74	14.43		
	气排钉					盒	0.0102	5.5	0.06		
	木弧线50×20					m	0.70667	7.18	5.07		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	65.15	--	

项目编码		011506003010		项目名称		玻璃雨篷		计量单位		m2		工程量		180	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	夹胶玻璃 (8+0.76 +8) 雨篷	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						580							

清单项目综合单价				580				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	夹胶玻璃（8+0.76+8）雨篷		m2	1	580	580		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	580	--	

项目编码		011701003033		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	222
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003034		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1704.83			
合计					1704.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	13000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	13000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		13000		

暂列金额明细表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	钢龙骨木质舞台	钢龙骨木质舞台30平方米	11000			
合计			13000			

计日工表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5921.16		5921.16
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4953.15		4953.15
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	18.63	3098.63
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	0.82	136.39
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	8.73	1452.01
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	1.02	169.65
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	0.58	96.47
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	16632.46	5.82	968.01
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	181269.31	9	16314.24
合计					22235.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	159534.59	1850
2	措施项目费	6345.46	
2.1	单价措施	2237.86	
2.2	总价措施	4107.6	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3504.79	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18990.99	
5	税前工程造价	184871.04	
2	增值税	16638.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		201509.43	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:40W 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	20	89.49	1789.8	
		分部小计					1789.8	
		室外工程						
2	030901011004	室外消火栓（新增室外消火栓）	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		幼儿园-喷淋、室内外消防栓_消防栓						
3	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa；DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	201.19	89.16	17938.1	
4	030902003016	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	18	57.66	1037.88	
5	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa；DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	37.05	90.52	3353.77	
6	030901010010	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型；1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个，DN65长25m衬胶龙带1条，DN19水枪1支，消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各1个（其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪，软管长度为25米） 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	16	844.18	13506.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030901010011	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型 : 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个 (其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
8	031003001034	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	147.56	1180.48	
9	031003001035	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
10	031002001023	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	119.96	22.73	2726.69	
11	031201001013	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	83.71	22.85	1912.77	
12	031201003014	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	119.96	2.67	320.29	
13	031002003025	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	17	56.03	952.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031002003026	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	101.2	809.6	
15	030905002013	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	18	326.58	5878.44	
		分部小计					50548.89	
		幼儿园-喷淋、室内外消防栓_喷淋						
16	030901001046	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	19.8	89.16	1765.37	
17	030902003017	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	57.66	288.3	
18	030901001047	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	36.99	116.18	4297.5	
19	030901001048	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	26.49	101.72	2694.56	
20	030901001049	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	23.1	82.14	1897.43	
21	030901001050	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	193.32	75.68	14630.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001051	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	164.21	47.05	7726.08	
23	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	10.5	52.65	552.83	
24	030901003011	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	102	30.28	3088.56	
25	031003001036	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	317.94	1907.64	
26	031003001037	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	246.11	246.11	
27	030901006011	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	138.52	831.12	
28	030901006012	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	113.52	113.52	
29	031003001038	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
30	030901004008	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN100 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2154.56	2154.56	
31	030901008008	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001039	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	99.29	595.74	
33	031002001024	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	635.58	22.73	14446.73	
34	031201001014	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	74.92	22.85	1711.92	
35	031201003015	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	635.58	2.67	1697	
36	031002003027	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN80 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	89.07	534.42	
37	031002003028	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	56.03	56.03	
38	031002003029	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	15	29.44	441.6	
39	030905002014	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	7	449.04	3143.28	
		分部小计					65245.36	
		控制室						
40	030412005008	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404034009	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
42	030404035008	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
43	030404017008	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
44	030404016008	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
45	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
46	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
47	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
48	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
49	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
50	030409008008	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	080608003008	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		办公辅助用房-喷淋、室内外消防栓_消防栓						
52	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	75.25	89.16	6709.29	
53	030902003018	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	12	57.66	691.92	
54	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6.09	90.52	551.27	
55	030901010012	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	844.18	4220.9	
56	031002001025	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	28.47	22.73	647.12	
57	031002001026	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	156	780	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031201001015	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	28.1	22.85	642.09	
59	031201003016	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	28.47	2.67	76.01	
60	031002003030	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	101.2	404.8	
61	030905002015	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	5	326.58	1632.9	
		分部小计					16356.3	
		办公辅助用房-喷淋、室内外消防栓_喷淋						
62	030901001052	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	8.93	116.18	1037.49	
63	030901001053	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	16.94	101.72	1723.14	
64	030901001054	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	13.02	82.14	1069.46	
65	030901001055	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.39	75.68	3964.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030901001056	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	24.8	47.05	1166.84	
67	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	3	52.65	157.95	
68	030901003012	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	31	30.28	938.68	
69	030901003013	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	32.3	129.2	
70	031003001040	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	317.94	635.88	
71	030901006013	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	138.52	277.04	
72	030901008009	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
73	031002001027	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	153.84	22.73	3496.78	
74	031201001016	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	19.6	22.85	447.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031201003017	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	153.84	2.67	410.75	
76	031002003031	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	101.2	101.2	
77	030905002016	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	2	449.04	898.08	
		分部小计					16792.53	
78	031301017018	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2237.86	2237.86	
合计							161772.45	1850

综合单价分析表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

项目编码		030412004001		项目名称		筒灯		计量单位		套		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1	18.9	1.12		10.89	18.9	1.12				10.89		
人工单价		小计						18.9	1.12			10.89			
135元/工日		未计价材料费						58.58							
清单项目综合单价								89.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	筒灯40W					套	1.01	58	58.58						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	59.7	--					

项目编码		030901011004		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-92	室外地上式消火栓 公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73				
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73				
120元/工日		未计价材料费						781.54							
清单项目综合单价								1120.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室外消火栓					套	1	680	680						
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54						
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6						
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73						
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79						
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54						

	棉纱头	kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫	10套	1.648	18.58	30.62		
	黑玛钢丝堵DN15	个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20	m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合	m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	855.45	--	

项目编码		030901002011		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	201.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价							89.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003016		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-77	室内消火栓(明装)普通 公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		030901010011		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-77	室内消火栓(明装)普通 公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47				
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47				
120元/工日		未计价材料费						700							
清单项目综合单价								844.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700						
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83						
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49						
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3						
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.027	18.08	0.49						
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	703.17	--					

项目编码		031003001034		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5- 100	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41				13.28		
人工单价		小 计						23.04	0.41				13.28		
120元/工日		未计价材料费						110.83							
清单项目综合单价								147.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83						
	破布					kg	0.014	1.74	0.02						
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04						
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	111.24	--					

项目编码		031003001035		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		031002001023		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	119.96	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW • h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ 100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031201001013		项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	83.71
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14			3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04			3.06

人工单价		小计		10.5	0.18		6.06	
120元/工日		未计价材料费		6.11				
清单项目综合单价				22.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1		kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油		kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆		kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	6.29	--		

项目编码		031201003014		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	119.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003025		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	17	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86	
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86	
120元/工日		未计价材料费						9.08				
清单项目综合单价								56.03				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08			
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.022	5.95	0.13			
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31			
	汽油70#~90#					kg	0.007	6.04	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.038	18.08	0.69			
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01			
	破布					kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻					kg	0.957	7.78	7.45			
	密封油膏					kg	0.202	6.84	1.38			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.332	0.38	0.13			
	砂子					kg	0.997	0.05	0.05			
	其他材料费								--	0.22	--	
	材料费小计								--	19.9	--	

项目编码		031002003026		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100		m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢Φ10~14		kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2		kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆		kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#		kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子		把	0.006	1.38	0.01		
	破布		kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻		kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏		kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5		kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子		kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	36.45	--	

项目编码		030905002013		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001046		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	19.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN100				m	1.015	46.66	47.36			
	沟槽直接头(含胶圈)DN100				套	0.1667	13.33	2.22			
	钢板 δ 12~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.0072	4.12	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0176	18.08	0.32			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	50.47	--		

项目编码		030902003017		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35	
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35	
120.02元/工日		未计价材料费						13.22				
清单项目综合单价								57.66				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22			
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29			
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67			
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	14.26	--		

项目编码		030901001047		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		36.99	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13				
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13				
120.01元/工日		未计价材料费						52.92							
清单项目综合单价								116.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58						
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17						
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06						
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25						
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01						
	水					m3	0.0882	3.59	0.32						
	其他材料费								--	0.04	--				
	材料费小计								--	55	--				

项目编码		030901001048		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m	工程量	26.49
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63	
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63	
119.99元/工日		未计价材料费						42.86				
清单项目综合单价								101.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52			
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001051		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		164.21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36				
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36				
119.98元/工日		未计价材料费						14.8							
清单项目综合单价								47.05							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63						
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆	kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)	kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻	kg	0.0006	2.1			
	水	m ³	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003011		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	102
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78

人工单价		小计		11.76	1.5	0.14	6.78	
120元/工日		未计价材料费		10.1				
清单项目综合单价				30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃		个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25		个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)		个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带		m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	11.6	--	

项目编码		031003001036		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27		27.67
人工单价		小计						48	40.27		27.67
120元/工日		未计价材料费						202			
清单项目综合单价								317.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控信号阀DN80					个	1.01	200	202		
	黑玛钢活接头DN80					个	1.01	28.21	28.49		
	黑玛钢六角内接头DN80					个	0.808	11.77	9.51		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	6.029	0.18	1.09		
	机油综合					kg	0.032	12.09	0.39		
	其他材料费							--	0.8	--	
	材料费小计							--	242.27	--	

项目编码		031003001037		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-7	螺纹阀门 安装 公 称直径 65mm以内	个	1	32.64	28		18.82	32.64	28		18.82	

人工单价		小计		32.64	28		18.82	
120元/工日		未计价材料费		166.65				
清单项目综合单价				246.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN65		个	1.01	165	166.65		
	黑玛钢活接头DN65		个	1.01	19.66	19.86		
	黑玛钢六角内接头DN65		个	0.808	7.87	6.36		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	4.898	0.18	0.88		
	机油综合		kg	0.029	12.09	0.35		
	其他材料费				--	0.55	--	
	材料费小计				--	194.65	--	

项目编码		030901006011		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								138.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN80					个	1	85	85		
	尼龙砂轮片Φ100					片	0.054	5.31	0.29		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.29	--	

项目编码		030901006012		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						60			

清单项目综合单价					113.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN65			个	1	60	60		
	尼龙砂轮片 Φ 100			片	0.054	5.31	0.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	60.29	--	

项目编码		031003001038		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004008		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-48	湿式报警 装置 公 称直径 100mm以 内	组	1	470.21	98.29	1.5	271.08	470.21	98.29	1.5	271.08
人工单价		小计						470.21	98.29	1.5	271.08
135元/工日		未计价材料费						1313.48			
清单项目综合单价								2154.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN100	套	1	1250	1250		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100	片	2	31.74	63.48		
	镀锌钢管DN50	m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20	m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50	个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20	个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫	10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)	kg	0.15	7.26	1.09		
	线麻	kg	0.015	2.1	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.05	18.08	0.9		
	其他材料费			--	1.93	--	
	材料费小计			--	1411.77	--	

项目编码		030901008008		项目名称		末端试水装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-74	末端试水 装置公称 直径25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54				
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54				
120元/工日		未计价材料费						157.89							
清单项目综合单价								337.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89						
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30						
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59						
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96						
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	165.12	--					

项目编码	031003001039	项目名称	试水阀	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001024		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	635.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25		

	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031201001014		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	74.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003015		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	635.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28

B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢丝刷子				把	0.0015	1.38				
	铁砂布0~2#				张	0.0109	0.96	0.01			
	破布				kg	0.0015	1.74				
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	溶剂汽油				kg	0.0021	6.47	0.01			
	酚醛调和漆				kg	0.015	12.32	0.18			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	0.41	--		

项目编码		031002003027		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	29.52	20.8	1.16	17.02	29.52	20.8	1.16	17.02
人工单价		小计						29.52	20.8	1.16	17.02
120元/工日		未计价材料费						20.57			
清单项目综合单价								89.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN125					m	0.318	64.67	20.57		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.025	5.95	0.15		
	酚醛防锈漆					kg	0.035	11.82	0.41		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.053	18.08	0.96		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	2.115	7.78	16.45		
	密封油膏					kg	0.254	6.84	1.74		

	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.381	0.38	0.14		
	砂子	kg	1.142	0.05	0.06		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	41.37	--	

项目编码		031002003028		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08		
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31		
	汽油70#~90#					kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏					kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子					kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费							--	0.22	--	
	材料费小计							--	19.9	--	

项目编码		031002003029		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50				m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ 10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#				kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子				把	0.002	1.38				
	破布				kg	0.002	1.74				
	油麻				kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏				kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子				kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	10.24	--		

项目编码		030905002014		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	

	材料费小计	--	4.73	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030412005008		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39			15.03			
人工单价		小计						26.06	8.39			15.03			
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12						
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	94.24	--					

项目编码		030404034009		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035008		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016008		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ 5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ 3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		29.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43				3.24		
人工单价		小计						5.62	1.43				3.24		
120.09元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								18.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56						
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	9.45	--					

项目编码		030411004025		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13				0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13			0.63			
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004026		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006008		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901002013		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	75.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	50.47	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003018		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901002014		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	6.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			

	钢板 δ 12~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0292	18.08	0.53		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	42	--	

项目编码		030901010012		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		031002001025		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	28.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08

120元/工日		未计价材料费			3.57				
清单项目综合单价					22.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合			kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气			m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气			kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ 3.2			kg	0.06713	5.95	0.4		
	电			kW • h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100			片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400			片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合			kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合			kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3			m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	5.37	--	

项目编码		031002001026		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004①	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001015		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	28.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003016		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	28.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-1-5	手工除锈一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构防锈漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		

	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003030		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢 Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	36.45	--	

项目编码		030905002015		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-5-11	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001052		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	8.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	55	--	

项目编码		030901001053		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		16.94	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63				
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63				
119.99元/工日		未计价材料费						42.86							
清单项目综合单价								101.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52						
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16						
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96						
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17						
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01						
	水					m3	0.0882	3.59	0.32						
	其他材料费								--	0.03	--				
	材料费小计								--	44.74	--				

项目编码		030901001054		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		13.02	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51				
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51				
119.99元/工日		未计价材料费						29.54							
清单项目综合单价								82.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39						
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16						

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63		
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)					kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻					kg	0.0006	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	15.72	--	

项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费						16.77							
清单项目综合单价								52.65							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72						
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05						
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06						
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02						

	粘接剂	kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮	kg	0.0318	9.98	0.32		
	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003012		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003013		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		

细	镀锌异径管DN32×25	个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.62	--	

项目编码		031003001040		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-8	螺纹阀门 安装 公 称直径 80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27		27.67
人工单价		小计						48	40.27		27.67
120元/工日		未计价材料费						202			
清单项目综合单价								317.94			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN80					个	1.01	200	202		
	黑玛钢活接头DN80					个	1.01	28.21	28.49		
	黑玛钢六角内接头DN80					个	0.808	11.77	9.51		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	6.029	0.18	1.09		
	机油综合					kg	0.032	12.09	0.39		
	其他材料费							--	0.8	--	
	材料费小计							--	242.27	--	

项目编码		030901006013		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接) 公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								138.52			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN80					个	1	85	85		

细	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.054	5.31	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.29	--	

项目编码		030901008009		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031002001027		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	153.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		

细	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031201001016		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	19.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍) :2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003017		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	153.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003031		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		

	汽油70#~90#	kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏	kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子	kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	36.45	--	

项目编码		030905002016		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶帶18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017018		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	457.63	849.89		263.82	457.63	849.89		263.82

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	129.4	240.32		74.6	129.4	240.32		74.6
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	52.52	97.53		30.28	52.52	97.53		30.28
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
人工单价		小计						651.74	1210.39		375.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2237.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1210.39	--		
	材料费小计						--	1210.39	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3504.79			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	389.42			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	400.09			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	672.15			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2043.13			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	101.36			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	282.73			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	218.72			
合计					4107.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18990.99		18990.99
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15886.28		15886.28
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	18.63	9938.27
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	0.82	437.43
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	8.73	4657.06
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	1.02	544.12
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	0.58	309.4
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53345.52	5.82	3104.71
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	184871.04	9	16638.39
合计					35629.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：28-贵阳市第二实验幼儿园（世纪园分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	29253.34	
2	措施项目费	3101.04	
2.1	单价措施	2076.77	
2.2	总价措施	1024.27	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	3557.47	
5	税前工程造价	37911.85	
2	增值税	3412.07	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		41323.92	

综合单价分析表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

项目编码		011406001033		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3		
	水					m3	0.02171	3.59	0.08		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	14.68	--	

项目编码		011406001034		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.77			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004008		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36	
A11-69	地毯面层 铺装地毯 固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01	
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37	
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								180.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	水					m3	0.01012	3.59	0.04			
	600*600防静电地毯					m2	1.05	100	105			
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17			
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01			
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05			
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82			
	地毯胶垫					m2	1.05	2.56	2.69			
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06			
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61			
	其他材料费								--	-0.01	--	
	材料费小计								--	118.12	--	

项目编码		010802003016		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	25921.57	52.32	1334.03	29.51	259.22	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	259.22	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔断					m2	1	254.86	254.86		
	镀锌木螺钉d4×25					100个	0.1882	5.81	1.09		
	镀锌铁件					kg	0.828	3.94	3.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	259.22	--	

项目编码		010802001006		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	铝合金门	樘	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						745			
清单项目综合单价								745			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金门					樘	1	745	745		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	745	--	

项目编码		011406001035		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09
人工单价		小计						57.28	24.91	0.32	25.89
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79		
	水					m3	0.00605	3.59	0.02		
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	24.91	--	

项目编码		010903002011		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						4.67	49.09		2.11
120.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.00052	3.59				
	防水涂料JS				kg	3.39444	14.46	49.08			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	49.09	--		

项目编码		011701003035		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701003036		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	0.36	--	
	材料费小计					--	0.36	--	

项目编码		011701002019		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	100	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单 项 脚 手 架 外 脚 手 架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1024.27			
合计					1024.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	3557.47		3557.47
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	2975.88		2975.88
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	18.63	1861.67
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	0.82	81.94
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	8.73	872.38
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	1.02	101.93
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	0.58	57.96
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	9992.87	5.82	581.59
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	37911.85	9	3412.07
合计					6969.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	116003.86	1850
2	措施项目费	5063.31	
2.1	单价措施	1791.41	
2.2	总价措施	3271.9	
2.2.1	其中：安全文明施工费	2791.73	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	15127.25	
5	税前工程造价	136194.42	
2	增值税	12257.5	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		148451.92	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005009	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034010	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035009	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017009	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016009	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008009	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003009	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时间不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋						
13	030901001057	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	36.53	134.35	4907.81	
14	030902003019	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	15	117.33	1759.95	
15	030901001058	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	19.56	89.16	1743.97	
16	030902003020	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	18	57.66	1037.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901001059	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	87.62	116.18	10179.69	
18	030901001060	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	43.36	101.72	4410.58	
19	030901001061	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	39.37	82.14	3233.85	
20	030901001062	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	303.22	75.68	22947.69	
21	030901001063	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	259.87	47.05	12226.88	
22	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
23	030901003014	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	201	30.28	6086.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901003015	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	32.3	323	
25	031003001041	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	511.06	1022.12	
26	031003001042	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	389.71	389.71	
27	030901006014	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	603.02	1206.04	
28	030901006015	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	428.18	428.18	
29	031003001043	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	87.3	261.9	
30	030901004009	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
31	030901008010	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
32	031003001044	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
33	031002001028	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1072.48	22.73	24377.47	
34	031002001029	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	3	156	468	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031201001017	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红 色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各二道 5. 满足一切设计、甲方 技术及施工规范验收要 求	m2	141.08	22.85	3223.68	
36	031201003018	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰 色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方 技术及施工规范验收要 求	kg	1072.48	2.67	2863.52	
37	031002003032	套管	1. 名称、类型:普通钢套 管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管 道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方 技术及施工规范验收要 求	个	2	179.85	359.7	
38	031002003033	套管	1. 名称、类型:普通钢套 管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管 道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方 技术及施工规范验收要 求	个	1	101.2	101.2	
39	031002003034	套管	1. 名称、类型:普通钢套 管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方 技术及施工规范验收要 求	个	3	29.44	88.32	
40	030905002017	喷淋水灭火控制 装置调试	1. 系统形式:喷淋水灭火 系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					108322.69	
41	031301017019	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1791.41	1791.41	
合计							117795.27	1850

综合单价分析表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

项目编码		030412005009		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034010		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035009		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016009		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001012		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004027		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63	
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63	
134.57元/工日		未计价材料费												2.49	
清单项目综合单价														4.34	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004028		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006009		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901001057		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	36.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	86.34	--	

项目编码		030902003019		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001058		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	19.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		

	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0176	18.08	0.32		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003020		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001059		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	87.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001062		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		303.22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59				
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59				
120.02元/工日		未计价材料费						25.54							
清单项目综合单价								75.68							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41						
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)	kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0016	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.94	--	

项目编码		030901001063		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	259.87	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36	
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36	
119.98元/工日		未计价材料费						14.8				
清单项目综合单价								47.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)					kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻					kg	0.0006	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	15.72	--	

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水塑料管DN75				m	0.95	10.23	9.72			
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75				个	1.156	6.1	7.05			
	锯条(各种规格)				条	0.2161	0.27	0.06			
	铁砂布				张	0.0227	0.96	0.02			
	粘接剂				kg	0.0209	2.38	0.05			
	丙酮				kg	0.0318	9.98	0.32			
	水				m3	0.0132	3.59	0.05			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	17.27	--		

项目编码		030901003014		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	201
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-44	水喷淋(雾)喷头无吊顶公称直径25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码	030901003015	项目名称	侧喷喷头	计量单位	个	工程量	10
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001041		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47			
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47			
120元/工日		未计价材料费						351.32						
清单项目综合单价								511.06						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320					
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32					
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42					
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	351.75	--				

项目编码	031003001042	项目名称	遥控信号阀	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		030901006014		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96				
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96				
120元/工日		未计价材料费						326.3							
清单项目综合单价								603.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN150					个	1	260	260						
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3						
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03						
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28						
	其他材料费							--	0.74	--					
	材料费小计							--	364	--					

项目编码	030901006015	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100					个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费							--	0.53	--	
	材料费小计							--	258.62	--	

项目编码		031003001043		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004009		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9	
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9	
135元/工日		未计价材料费						1616.3				
清单项目综合单价								2555.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3			
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03			
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03			
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08			
	其他材料费								--	2.14	--	
	材料费小计								--	1725.11	--	

项目编码		030901008010		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		

细	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	块	1	30	30		
	外接头DN25	个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25	个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	165.12	--	

项目编码		031003001044		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001028		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1072.48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			

清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW · h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001029		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001017		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	141.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3

B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防锈漆C53-1				kg	0.277	13.24	3.67			
	溶剂汽油				kg	0.0276	6.47	0.18			
	酚醛调和漆				kg	0.198	12.32	2.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.29	--		

项目编码		031201003018		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1072.48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003032		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36				
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36				
120元/工日		未计价材料费						39.65							
清单项目综合单价								179.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2						
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6						
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08						
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01						
	破布					kg	0.008	1.74	0.01						
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52						
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3						
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12						
	其他材料费								--	0.6	--				
	材料费小计								--	70.7	--				

项目编码		031002003033		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18	
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18	
120元/工日		未计价材料费						14.84				
清单项目综合单价								101.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100	m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2	kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆	kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#	kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏	kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子	kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	36.45	--	

项目编码		031002003034		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71				
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71				
120元/工日		未计价材料费						6.67							
清单项目综合单价								29.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67						
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1						
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2						
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02						
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.021	18.08	0.38						
	钢丝刷子					把	0.002	1.38							
	破布					kg	0.002	1.74							
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23						
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07						

	砂子	kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码		030905002017		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017019		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	342.92	636.84		197.7	342.92	636.84		197.7
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	123.64	229.61		71.28	123.64	229.61		71.28

BM106	脚手架搭拆费、刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	42.97	79.81		24.77	42.97	79.81		24.77
人工单价		小计						521.72	968.91		300.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							1791.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	968.91	--		
	材料费小计						--	968.91	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2791.73			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	310.19			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	318.69			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	535.4			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1627.45			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	80.74			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	225.21			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	174.22			
合计					3271.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	15127.25		15127.25
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	12654.2		12654.2
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	18.63	7916.31
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	0.82	348.44
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	8.73	3709.57
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	1.02	433.42
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	0.58	246.46
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42492.25	5.82	2473.05
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	136194.42	9	12257.5
合计					27384.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：29-贵阳市云岩区亨特萃山国际幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	47695.97	
2	措施项目费	11626.58	
2.1	单价措施	9378.57	
2.2	总价措施	2248.01	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	7807.72	
5	税前工程造价	69130.27	
2	增值税	6221.72	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		75351.99	

综合单价分析表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

项目编码		011406001036		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码		011406001037		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004009		项目名称		防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A11-69	地毯面层铺装地毯固定带垫	100m2	0.01	3321	11439.39		1501.18	33.21	114.39		15.01
人工单价		小计						42.85	118.12	0.64	19.37
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	600*600防静电地毯					m2	1.05	100	105		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	地毯胶垫					m2	1.05	2.56	2.69		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	118.12	--	

项目编码		010802003017		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011604002015		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002039		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		011406001038		项目名称		真石漆墙面		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆	100m2	0.01	1475.55	681.44	52.9	666.99	14.76	6.81	0.53	6.67
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆	100m2	0.01	1475.55	681.44	52.9	666.99	14.76	6.81	0.53	6.67
人工单价		小计						67.33	40.46	1.06	30.43
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.02875	3.59	0.1		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0336	402.65	13.53		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	40.46	--	

项目编码		010903002012		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):2	100m2	0.01	597.12	6384.36		269.91	5.97	63.84		2.7
人工单价		小计						14.43	69.96	0.31	6.52
119.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00057	3.59			
	防水涂料JS					kg	4.41504	14.46	63.84		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	69.96	--	

项目编码		011701003037		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54					1.17	
人工单价		小计						2.59	0.54					1.17	
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--	0.54	--					
	材料费小计							--	0.54	--					

项目编码	011701003038	项目名称	里脚手架（墙面装饰脚手架）	计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701002020		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35
人工单价		小计						26.84	15.39	2.97	12.13
119.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	1.11422	2.96	3.3		
	扣件					个	0.45623	5.03	2.29		
	木脚手板					m3	0.00286	1135.08	3.25		
	底座					个	0.00606	5.49	0.03		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.45722	5.03	2.3		
	一般用途圆钢钉					kg	0.06454	4.32	0.28		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.10749	11.18	1.2		
	溶剂油					kg	0.00966	12.81	0.12		
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01		
	松杂原木综合					m3	0.00006	869.62	0.05		
	垫木60×60×60					块	0.03944	0.29	0.01		
	防滑木条					m3	0.00002	915.38	0.02		

	挡脚板	m3	0.00017	1135.08	0.19		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.396	2.2	0.87		
	钢丝绳 φ8	m	0.00231	1.59			
	密目网	m2	1.05	1.38	1.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.39	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2248.01			
合计					2248.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	7807.72		7807.72
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	6531.29		6531.29
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	18.63	4085.9
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	0.82	179.84
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	8.73	1914.65
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	1.02	223.7
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	0.58	127.2
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	21931.82	5.82	1276.43
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	69130.27	9	6221.72
合计					14029.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	177326.42	1850
2	措施项目费	6983.46	
2.1	单价措施	2475.57	
2.2	总价措施	4507.89	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3846.35	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	20841.69	
5	税前工程造价	205151.57	
2	增值税	18463.64	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		223615.21	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005010	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034011	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035010	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017010	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016010	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008010	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003010	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_室外工程						
13	030901011005	室外消火栓(新增室外消火栓)	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
14	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	255.03	89.16	22738.47	
15	030902003021	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	87	57.66	5016.42	
16	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	95.8	90.52	8671.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901010013	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	21	844.18	17727.78	
18	031003001045	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	22	147.56	3246.32	
19	031003001046	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
20	031002001030	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	116.91	22.73	2657.36	
21	031002001031	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	12	156	1872	
22	031201001018	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	103.69	22.85	2369.32	
23	031201003019	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	116.91	2.67	312.15	
24	031002003035	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	101.2	202.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002003036	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	11	56.03	616.33	
26	030905002018	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	22	326.58	7184.76	
		分部小计					72702.43	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
27	030901001064	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	32.53	134.35	4370.41	
28	030902003022	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	13	117.33	1525.29	
29	030901001065	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	65.09	89.16	5803.42	
30	030902003023	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	16	57.66	922.56	
31	030901001066	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	67.89	116.18	7887.46	
32	030901001067	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	14.13	101.72	1437.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030901001068	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	69.86	82.14	5738.3	
34	030901001069	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	229.47	75.68	17366.29	
35	030901001070	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	237.62	47.05	11180.02	
36	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	3	52.65	157.95	
37	030901003016	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	142	30.28	4299.76	
38	030901003017	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	16	32.3	516.8	
39	031003001047	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	511.06	1022.12	
40	030901006016	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	603.02	1206.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031003001048	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
42	030901004010	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
43	030901008011	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
44	031003001049	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	99.29	99.29	
45	031002001032	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	943.91	22.73	21455.07	
46	031002001033	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
47	031201001019	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	136.14	22.85	3110.8	
48	031201003020	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	943.91	2.67	2520.24	
49	031002003037	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	179.85	359.7	
50	031002003038	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	29.44	29.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030905002019	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	2	449.04	898.08	
		分部小计					95822.28	
52	031301017020	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2475.57	2475.57	
合计							179801.99	1850

综合单价分析表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

项目编码		030412005010		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034011		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035010		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016010		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		29.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43				3.24		
人工单价		小计						5.62	1.43				3.24		
120.09元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								18.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02						
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05						
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01						
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07						
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17						
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56						
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32						
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	9.45	--					

项目编码		030411004029		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13				0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13			0.63			
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004030		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006010		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901011005		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓 公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73
120元/工日		未计价材料费						781.54			
清单项目综合单价								1120.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室外消火栓					套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54		
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		

	黑玛钢丝堵DN15	个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20	m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合	m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	855.45	--	

项目编码		030901002015		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	255.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003021		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

清单项目综合单价				57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100	个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂	kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合	kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头	kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码		030901002016		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	95.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010013		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-77	室内消火栓(明装)普通公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200				套	1	700	700			
	扁钢-60以内				kg	0.617	2.97	1.83			
	膨胀螺栓M8				10套	0.412	1.2	0.49			
	聚四氟乙烯生料带				m	1.68	0.18	0.3			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.027	18.08	0.49			
	其他材料费						--	0.05	--		
	材料费小计						--	703.17	--		

项目编码	031003001045	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	22				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 100	塑料阀门 安装(熔 接)公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价							147.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码	031003001046	项目名称	自动排气阀	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		031002001030		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	116.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31		

	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
其他材料费				--	0.04	--	
材料费小计				--	5.37	--	

项目编码		031002001031		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001018		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	103.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-2-1	管道刷油红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		

	酚醛调和漆	kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码		031201003019		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	116.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003035		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100				m	0.318	46.66	14.84			
	圆钢Φ10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422Φ3.2				kg	0.029	5.95	0.17			
	酚醛防锈漆				kg	0.037	11.82	0.44			
	汽油70#~90#				kg	0.009	6.04	0.05			
	尼龙砂轮片Φ400				片	0.057	18.08	1.03			
	钢丝刷子				把	0.006	1.38	0.01			
	破布				kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻				kg	2.194	7.78	17.07			
	密封油膏				kg	0.258	6.84	1.76			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.44	0.38	0.17			
	砂子				kg	1.319	0.05	0.07			
	其他材料费						--	0.42	--		
	材料费小计						--	36.45	--		

项目编码		031002003036		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86			
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86			
120元/工日		未计价材料费						9.08						
清单项目综合单价								56.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08					
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41					
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.022	5.95	0.13					
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31					

	汽油70#~90#	kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏	kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子	kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	19.9	--	

项目编码		030905002018		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001064		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	32.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43

120元/工日		未计价材料费			84.43				
清单项目综合单价					134.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150			m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150			套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20			kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa			块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头			kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400			片	0.0194	18.08	0.35		
	水			m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	86.34	--	

项目编码		030902003022		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-28	水喷淋钢管 管件安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001065		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	65.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN100				m	1.015	46.66	47.36			
	沟槽直接头(含胶圈)DN100				套	0.1667	13.33	2.22			
	钢板 δ 12~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.0072	4.12	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0176	18.08	0.32			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	50.47	--		

项目编码		030902003023		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-26	水喷淋钢管 管件安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35				
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35				
120.02元/工日		未计价材料费						13.22							
清单项目综合单价								57.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22						
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29						
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67						
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	14.26	--					

项目编码		030901001066		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		67.89	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13				
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13				
120.01元/工日		未计价材料费						52.92							
清单项目综合单价								116.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58						
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17						
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06						
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25						
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01						
	水					m3	0.0882	3.59	0.32						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	55	--					

项目编码		030901001067		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		14.13	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63				
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63				
119.99元/工日		未计价材料费						42.86							
清单项目综合单价								101.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52						
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34						

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59	
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59	
120.02元/工日		未计价材料费						25.54				
清单项目综合单价								75.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41			
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12			
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69			
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12			
	线麻					kg	0.0016	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.03	--	
	材料费小计								--	26.94	--	

项目编码		030901001070		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		237.62	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36				
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36				
119.98元/工日		未计价材料费						14.8							
清单项目综合单价								47.05							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63						
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆	kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)	kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻	kg	0.0006	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码		031001006020		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003016		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	142
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78

人工单价		小计		11.76	1.5	0.14	6.78	
120元/工日		未计价材料费		10.1				
清单项目综合单价				30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃		个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25		个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)		个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带		m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	11.6	--	

项目编码		030901003017		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001047		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-5-119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47

人工单价		小计		89.28	0.43	18.56	51.47	
120元/工日		未计价材料费		351.32				
清单项目综合单价				511.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150		个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150		套	2	15.66	31.32		
	润滑剂		kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	351.75	--	

项目编码		030901006016		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		031003001048		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31

人工单价		小计		14.4	6.55		8.31	
120元/工日		未计价材料费		58.04				
清单项目综合单价				87.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25		个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25		个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25		个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25		个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合		kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	64.59	--	

项目编码		030901004010		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9	
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9	
135元/工日		未计价材料费						1616.3				
清单项目综合单价								2555.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3			
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58			
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06			
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26			
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95			
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03			
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03			
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08			
	其他材料费								--	2.14	--	
	材料费小计								--	1725.11	--	

项目编码		030901008011		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001049		项目名称		试水阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89			6.09			
人工单价		小计						10.56	6.89			6.09			
120元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								99.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75						
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34						
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12						
	其他材料费							--	0.13	--					
	材料费小计							--	82.64	--					

项目编码		031002001032		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	943.91	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ 100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001033		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	管道抗震支架	套	1	156	156		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156	--	

项目编码		031201001019		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		136.14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14					3	
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04					3.06	
人工单价		小计						10.5	0.18					6.06	
120元/工日		未计价材料费						6.11							
清单项目综合单价								22.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67						
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18						
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.29	--					

项目编码		031201003020		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	943.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28

人工单价		小计		1.31	0.03	0.18	0.77	
119.09元/工日		未计价材料费		0.38				
清单项目综合单价				2.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子		把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#		张	0.0109	0.96	0.01		
	破布		kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆		kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油		kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆		kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.41	--	

项目编码		031002003037		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 32	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 150mm以 内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6		
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08		
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01		
	破布					kg	0.008	1.74	0.01		
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52		
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3		
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12		
	其他材料费							--	0.6	--	
	材料费小计							--	70.7	--	

项目编码		031002003038		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71			
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71			
120元/工日		未计价材料费						6.67						
清单项目综合单价								29.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67					
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41					
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1					
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2					
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02					
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.021	18.08	0.38					
	钢丝刷子					把	0.002	1.38						
	破布					kg	0.002	1.74						
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23					
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05					
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07					
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03					
	其他材料费								--	0.07	--			
	材料费小计								--	10.24	--			

项目编码	030905002019	项目名称	喷淋水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							449.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精	kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2	m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码		031301017020		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	517.85	961.72		298.54	517.85	961.72		298.54
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	130.36	242.11		75.15	130.36	242.11		75.15
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	60.57	112.48		34.92	60.57	112.48		34.92
人工单价		小计						720.97	1338.96		415.64
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2475.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1338.96	--	
	材料费小计							--	1338.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3846.35			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	427.37			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	439.08			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	737.66			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2242.24			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	111.23			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	310.28			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	240.03			
合计					4507.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	20841.69		20841.69
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	17434.43		17434.43
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	18.63	10906.76
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	0.82	480.06
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	8.73	5110.9
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	1.02	597.15
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	0.58	339.56
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	58544.06	5.82	3407.26
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	205151.57	9	18463.64
合计					39305.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：30-贵阳市云岩区第一幼儿园（中天花园分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	105899.27	57000
2	措施项目费	2288.97	
2.1	单价措施	836.6	
2.2	总价措施	1452.37	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	22000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	22000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	5044.35	
5	税前工程造价	135232.59	
2	增值税	12170.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		147403.52	57000

综合单价分析表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

项目编码		011407001009		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码		011407002006		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004010		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003018		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		010607003010		项目名称		成品雨篷		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润
补子目1	手动遮阳棚	m2	1		190				190		
人工单价		小计							190		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								190			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手动遮阳棚					m2	1			190	190
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	190

项目编码		011204003014		项目名称		围墙新增软瓷		计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47

A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	15455.04	91.24	2056.49	45.5	154.55	0.91	20.57
人工单价		小计						78.58	173.31	2.39	35.51
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								289.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0462	402.65	18.6		
	水					m3	0.0514	3.59	0.18		
	软瓷砖300×600					m2	1.04	143.81	149.56		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	173.31	--	

项目编码		011404007007		项目名称		风雨长廊喷防腐漆 2遍		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-184	金属面防 腐油漆 耐高温防 腐漆 面 漆 两遍	100m2	0.01	2763.86	1025.13	666	1249.33	27.64	10.25	6.66	12.5
补子目2	风雨长廊 喷防腐漆 2遍	m2	1								
人工单价		小计						27.64	10.25	6.66	12.5
135.03元/工日		未计价材料费						37			
清单项目综合单价								94.05			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	砂纸					张	0.3	0.92	0.28		

细	耐高温防腐漆底漆	kg	0.34	14.09	4.79		
	耐高温防腐漆面漆	kg	0.24	21.42	5.14		
	耐高温防腐稀释剂	kg	0.024	1.83	0.04		
	风雨长廊喷防腐漆2遍	m2	1	37	37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.25	--	

项目编码		011701003039		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	380
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003040		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1452.37			
合计					1452.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	22000		
2.1	材料暂估价	57000		
2.2	专业工程暂估价	22000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		22000		

暂列金额明细表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	手动遮阳棚	m2	300		190		57000				
合计							57000				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	风雨长廊喷防腐漆2遍及修补	风雨长廊喷防腐漆2遍及修补;长廊3米高、3.5米宽、20米长	5000			
3	外墙维护	外墙维护	5000			
4	花池维护	花池维护	10000			
合计			22000			

计日工表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	5044.35		5044.35
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	4219.68		4219.68
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	18.63	2639.78
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	0.82	116.19
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	8.73	1237
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	1.02	144.53
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	0.58	82.18
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	14169.51	5.82	824.67
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	135232.59	9	12170.93
合计					17215.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：31-实验二幼(总园)-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	504265.47	196350
2	措施项目费	9494.18	
2.1	单价措施	3287.85	
2.2	总价措施	6206.33	
2.2.1	其中:安全文明施工费	5295.53	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	28694.23	
5	税前工程造价	542453.88	
2	增值税	48820.85	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		591274.73	196350

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外高压						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×70 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	240	146.26	35102.4	
2	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×70 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	190.91	381.82	
3	030402010001	脱扣式避雷器	1. 名称:脱扣式避雷器 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	354.03	354.03	
4	030402002001	真空断路器(带四遥功能)	1. 名称:真空断路器(带四遥功能) 2. 容量(A):详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	24079.01	24079.01	22000
5	030402006001	隔离刀闸	1. 名称:隔离刀闸 2. 容量(A):详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	1356.14	1356.14	
6	030410001001	12米电杆	1. 名称:12米电杆 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	根	1	1758.06	1758.06	
		分部小计					63031.46	22000
		室外低压						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030401001001	变压器	1. 名称:变压器 配共箱式组合负荷开关柜 2. 型号:SCB11 3. 容量 (kV·A):315kV·A 4. 包含进线辅柜G1、进线柜G2、计量柜G3、出线柜G4、干式变压器、受电柜D1、出线柜D2、电容器柜D3等全套设备 5. 基础型钢形式、规格:C25砼现浇, 详见图纸。 6. 网门、保护门材质、规格:围栏保护, 详见图纸。 7. 预埋电缆Φ150管, 详见图纸。 8. 设置通风钢网, 详见图纸。 9. 含保护装置系统调试 10. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	162036.46	162036.46	158200
8	030414001001	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	系统	1	1741.72	1741.72	
9	030404004001	原低压出线柜拆除	1. 名称:低压出线柜 2. 基础型钢形式、规格:按设计要求 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	838.79	838.79	
10	030404004002	低压出线柜-D2	1. 名称:低压出线柜-D2 2. 型号:GGD 3. 规格 :W×D×H: 1200×800×1800 4. 基础型钢形式、规格:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	15808.45	15808.45	14300
11	030404017011	计量柜	1. 名称:计量柜 2. 型号:XGN 3. 规格:1100*2700*800 4. 基础形式、材质、规格:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2758.45	2758.45	
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:ZAYJV-0.6/1kV 4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	50	326.35	16317.5	
13	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:ZAYJV-0.6/1kV 4*150+1*70 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	80	502.87	40229.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZAYJV-0.6/1kV 4*95+1*50 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	224.54	449.08	
15	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZAYJV-0.6/1kV 4*150+1*70 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	318.35	636.7	
16	030413001001	设备支架制作安装	1. 名称:设备支架制作安装 2. 规格、材质:[10槽钢 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	362	22.73	8228.26	
17	031201003021	设备支架刷油	1. 名称:设备支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:防锈漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	362	1.74	629.88	
18	030409002001	箱变引下线	1. 名称:箱变引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50*5 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	37.72	21.66	817.02	
19	030409002002	接地线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.56	26.23	1090.12	
20	030409001001	接地极	1. 名称:角钢垂地极 2. 规格:L63×6, L=2.5M	根	80	116.5	9320	
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	系统	1	1421.4	1421.4	
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	系统	1	651.42	651.42	
23	030404036001	电缆标志桩	1. 名称:电缆标志桩 2. 规格:标志桩采用C25预制混凝土制作,桩面的符号及文字四入5mm,涂红上漆 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	16	184.09	2945.44	
24	030404036002	电缆牌	1. 名称:电缆牌 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	40.99	409.9	
25	030408008001	防火堵洞	1. 名称:有机防火堵洞 2. 部位:管井 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	处	6	15.13	90.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408008002	防火堵洞	1. 名称:有机防火堵洞 2. 部位:电缆保护管 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	处	6	15.13	90.78	
27	030404036003	电缆牌	1. 名称:安健环挂牌 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	12	43.54	522.48	
		分部小计					267034.23	172500
		控制室						
28	030412005011	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
29	030404034012	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
30	030404035011	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
31	030404017012	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
32	030404016011	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
33	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
34	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
36	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
37	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
38	030409008011	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
39	080608003011	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_室外工程						
40	030901011006	室外消火栓(新增室外消火栓)	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
41	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	89.73	89.16	8000.33	
42	030902003024	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	24	57.66	1383.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	139.29	90.52	12608.53	
44	030901010014	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	12	844.18	10130.16	
45	031003001050	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	7	147.56	1032.92	
46	031002001034	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	89.46	22.73	2033.43	
47	031002001035	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	156	780	
48	031201001020	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	65.5	22.85	1496.68	
49	031201003022	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	89.46	2.67	238.86	
50	031002003039	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	101.2	607.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031002003040	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	56.03	112.06	
52	030905002020	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	13	326.58	4245.54	
		分部小计					42669.55	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
53	030901001071	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	60.43	134.35	8118.77	
54	030902003025	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	23	117.33	2698.59	
55	030901001072	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	50.6	89.16	4511.5	
56	030902003026	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	18	57.66	1037.88	
57	030901001073	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	81.95	116.18	9520.95	
58	030901001074	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	19.39	101.72	1972.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030901001075	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.44	82.14	3403.88	
60	030901001076	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	329.94	75.68	24969.86	
61	030901001077	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	311.05	47.05	14634.9	
62	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6	52.65	315.9	
63	030901003018	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	213	30.28	6449.64	
64	030901003019	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	7	32.3	226.1	
65	031003001051	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	511.06	1533.18	
66	031003001052	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	207.84	207.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030901006017	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	603.02	1809.06	
68	030901006018	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	201.54	201.54	
69	031003001053	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
70	030901004011	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
71	030901008012	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
72	031003001054	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	99.29	297.87	
73	031002001036	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1191.87	22.73	27091.21	
74	031002001037	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	156	1248	
75	031201001021	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	168.45	22.85	3849.08	
76	031201003023	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1191.87	2.67	3182.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031002003041	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	179.85	539.55	
78	031002003042	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN50 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	44.16	44.16	
79	031002003043	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
80	030905002021	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	4	449.04	1796.16	
		分部小计					122728.52	
81	031301017021	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	3287.85	3287.85	
合计							507553.32	196350

综合单价分析表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	240	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-9-141	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤70mm2	10m	0.1	89.91	10.2	7.94	51.83	8.99	1.02	0.79	5.19	
人工单价		小计						8.99	1.02	0.79	5.19	
134.98元/工日		未计价材料费						130.27				
清单项目综合单价								146.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电缆ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×70					m	1.01	128.98	130.27			
	封铅含铅65% 含锡35%					kg	0.014	22.89	0.32			
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01			
	白布					kg	0.005	23.08	0.12			
	膨胀螺栓M10					10套	0.016	2.48	0.04			
	沥青绝缘漆					kg	0.001	14.12	0.01			
	汽油综合					kg	0.008	6.04	0.05			
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01			
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0711	3.08	0.22			
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18			
	塑料标志牌扁形					个	0.0601	0.85	0.05			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	131.29	--	

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-226	电力电缆 终端头制 作与安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 ≤70mm2	个	1	83.84	58.74		48.33	83.84	58.74		48.33
人工单价		小计						83.84	58.74		48.33

135.01元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				190.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带20mm×40m	m	0.347	0.43	0.15		
	白布	kg	0.52	23.08	12		
	焊锡膏	kg	0.02	33.69	0.67		
	焊锡丝综合	kg	0.1	41.03	4.1		
	汽油综合	kg	0.4	6.04	2.42		
	电力复合脂(一级)	kg	0.052	42.74	2.22		
	固定卡子φ90	个	2.06	1.83	3.77		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.3	1.1	0.33		
	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2	kg	0.253	53.85	13.62		
	铜接线端子DT-16	个	1.02	1.1	1.12		
	铜接线端子DT-70	个	3.76	3.41	12.82		
	塑料手套ST型	个	1.05	4.27	4.48		
	其他材料费			--	1.02	--	
材料费小计			--	58.74	--		

项目编码		030402010001		项目名称		脱扣式避雷器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-30	避雷器安 装≤1kV	组	1	90.72	53.06	37.95	52.3	90.72	53.06	37.95	52.3
人工单价		小计						90.72	53.06	37.95	52.3
135元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								354.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脱扣式避雷器					组	1	120	120		
	镀锌扁钢综合					kg	2.2	3.3	7.26		
	棉纱					kg	0.2	7.32	1.46		
	低碳钢焊条综合					kg	0.1	5.95	0.6		
	钢锯条					根	0.5	0.27	0.14		
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01		
	焊锡丝综合					kg	0.15	41.03	6.15		
	铁砂布0~2#					张	0.1	0.96	0.1		
	酚醛调和漆					kg	0.1	10.53	1.05		
	防锈漆C53-1					kg	0.1	20.14	2.01		
	汽油综合					kg	0.1	6.04	0.6		

	电力复合脂(一级)	kg	0.05	42.74	2.14		
	硬铜绞线TJ-35mm2	kg	0.5	51.28	25.64		
	钢垫板 δ 1~2	kg	1.2	3.3	3.96		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	173.06	--	

项目编码		030402002001		项目名称		真空断路器(带四遥功能)		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-2-5	真空断路器安装 电流≤2000A	台	1	1163.7	41.38	203.06	670.87	1163.7	41.38	203.06	670.87	
人工单价		小计						1163.7	41.38	203.06	670.87	
135元/工日		未计价材料费						22000				
清单项目综合单价								24079.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	真空断路器(带四遥功能)					台	1			22000	22000	
	镀锌低碳钢丝 φ 4.06~2.34					kg	1.3	5.03	6.54			
	镀锌扁钢综合					kg	2.5	3.3	8.25			
	棉纱					kg	0.2	7.32	1.46			
	低碳钢焊条综合					kg	0.1	5.95	0.6			
	钢锯条					根	2	0.27	0.54			
	焊锡膏					kg	0.04	33.69	1.35			
	焊锡丝综合					kg	0.2	41.03	8.21			
	铁砂布0~2#					张	2	0.96	1.92			
	酚醛调和漆					kg	0.12	10.53	1.26			
	防锈漆C53-1					kg	0.12	20.14	2.42			
	汽油综合					kg	0.3	6.04	1.81			
	电力复合脂(一级)					kg	0.07	42.74	2.99			
	钢垫板 δ 1~2					kg	1	3.3	3.3			
	其他材料费								--	0.73	--	
	材料费小计								--	41.38	--	22000

项目编码		030402006001		项目名称		隔离刀闸		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B4-2-16	户内隔离、 负荷开 关安装 电流 ≤2000A	组	1	681.08	140.26	82.16	392.64	681.08	140.26	82.16	392.64	
人工单价		小计						681.08	140.26	82.16	392.64	
135元/工日		未计价材料费						60				
清单项目综合单价								1356.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	隔离刀闸					组	1	60	60			
	型钢综合					kg	26	3.21	83.46			
	镀锌扁钢综合					kg	3.2	3.3	10.56			
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73			
	低碳钢焊条综合					kg	0.3	5.95	1.79			
	钢锯条					根	1	0.27	0.27			
	焊锡膏					kg	0.04	33.69	1.35			
	焊锡丝综合					kg	0.2	41.03	8.21			
	铁砂布0~2#					张	2	0.96	1.92			
	酚醛调和漆					kg	0.2	10.53	2.11			
	防锈漆C53-1					kg	0.2	20.14	4.03			
	汽油综合					kg	0.2	6.04	1.21			
	机油综合					kg	0.1	12.09	1.21			
	电力复合脂(一级)					kg	0.08	42.74	3.42			
	钢管DN32					kg	4.8	2.96	14.21			
	钢垫板 δ 1~2					kg	1	3.3	3.3			
	其他材料费								--	2.5	--	
	材料费小计								--	200.26	--	

项目编码		030410001001		项目名称		12米电杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-11-53	混凝土杆 组立 整 根式杆长 ≤13m	基	1	384.48	4.39	142.54	221.65	384.48	4.39	142.54	221.65
人工单价		小计						384.48	4.39	142.54	221.65
135元/工日		未计价材料费						1005			
清单项目综合单价								1758.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	12米电杆					根	1.005	1000	1005		
	镀锌低碳钢丝(综合)					kg	0.225	5.03	1.13		

	板枋材	m3	0.003	961.15	2.88		
	酚醛磁漆	kg	0.018	16.93	0.3		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	1009.39	--	

项目编码		030401001001		项目名称		变压器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-85	欧式箱式 变电站安 装 变 压器容 量≤315kV • A	座	1	1120.64	659.88	445.57	646.05	1120.64	659.88	445.57	646.05
A5-6	现浇混凝土 独立 基础 混凝土 换 为【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.24	336.12	3027.76	7.97	151.93	80.67	726.66	1.91	36.46
A5-243	现浇混凝土模板 独立基础 混凝土	100m2	0.024	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	54.53	37.12	2.32	24.65
人工单价		小计						1255.84	1423.66	449.8	707.16
133.21元/工日		未计价材料费						158200			
清单项目综合单价								162036.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	变压器SCB11-315kVA					台	1			158200	158200
	镀锌扁钢综合					kg	168	3.3	554.4		
	棉纱					kg	0.75	7.32	5.49		
	电焊条J422综合					kg	0.45	5.95	2.68		
	平垫铁综合					kg	14.5	3.32	48.14		
	调和漆					kg	0.6	10.53	6.32		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.6	11.18	6.71		
	汽油100#					kg	0.8	7.27	5.82		
	变压器油					kg	0.8	12.63	10.1		
	电力复合脂(一级)					kg	0.2	42.74	8.55		
	预拌混凝土C25					m3	2.424	299	724.78		
	塑料薄膜					m2	3.82248	0.24	0.92		
	水					m3	0.27	3.59	0.97		
	组合钢模板					kg	0.167184	3.38	0.57		
	复合模板					m2	0.532992	23.93	12.75		
	板枋材					m3	0.005712	961.15	5.49		

	木支撑	m3	0.01548	915.38	14.17		
	零星卡具	kg	0.062136	4.64	0.29		
	铁钉	kg	0.30528	4.32	1.32		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06	kg	0.124776	5.03	0.63		
	隔离剂	kg	0.24	4.65	1.12		
	水泥砂浆1:2	m3	0.000288	216.99	0.06		
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71	kg	0.00432	5.03	0.02		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.0864	8.12	0.7		
	其他材料费			--	11.68	--	
	材料费小计			--	1423.66	--	158200

项目编码		030414001001		项目名称		电力变压器系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-17-22	变压器系 统调试 容量 ≤800kV · A	系统	1	856.71	6.37	384.74	493.9	856.71	6.37	384.74	493.9
人工单价		小计						856.71	6.37	384.74	493.9
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1741.72			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自粘性橡胶带25mm×20m					卷	0.67	7.26	4.86		
	橡皮绝缘线BX-2.5mm2					m	1.339	1.03	1.38		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	6.37	--	

项目编码		030404004001		项目名称		原低压出线柜拆除		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-72	低压成套 配电柜安 装 低压 成套配电 柜 人工 *0.5	台	1	424.78	24.64	144.48	244.89	424.78	24.64	144.48	244.89
人工单价		小计						424.78	24.64	144.48	244.89
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								838.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌扁钢综合		kg	3	3.3	9.9		
	棉纱		kg	0.5	7.32	3.66		
	电焊条J422综合		kg	0.3	5.95	1.79		
	钢锯条		根	1	0.27	0.27		
	调和漆		kg	0.2	10.53	2.11		
	汽油100#		kg	0.2	7.27	1.45		
	裸铜线2~4mm2		m	0.8	1.83	1.46		
	铜接线端子DT-25		个	2.03	1.27	2.58		
	钢垫板(综合)		kg	0.3	3.3	0.99		
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	24.64	--	

项目编码		030404004002		项目名称		低压出线柜-D2		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-72	低压成套 配电柜安 装 低压 成套配电 柜	台	1	849.56	24.64	144.48	489.77	849.56	24.64	144.48	489.77
人工单价		小计						849.56	24.64	144.48	489.77
135元/工日		未计价材料费						14300			
清单项目综合单价								15808.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	低压出线柜-D21200×800×1800					台	1			14300	14300
	镀锌扁钢综合					kg	3	3.3	9.9		
	棉纱					kg	0.5	7.32	3.66		
	电焊条J422综合					kg	0.3	5.95	1.79		
	钢锯条					根	1	0.27	0.27		
	调和漆					kg	0.2	10.53	2.11		
	汽油100#					kg	0.2	7.27	1.45		
	裸铜线2~4mm2					m	0.8	1.83	1.46		
	铜接线端子DT-25					个	2.03	1.27	2.58		
	钢垫板(综合)					kg	0.3	3.3	0.99		
	其他材料费							--	0.43	--	
	材料费小计							--	24.64	--	14300

项目编码		030404017011		项目名称		计量柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-72	低压成套 配电柜安 装 低压 成套配电 柜	台	1	849.56	24.64	144.48	489.77	849.56	24.64	144.48	489.77
人工单价		小计						849.56	24.64	144.48	489.77
135元/工日		未计价材料费						1250			
清单项目综合单价								2758.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	计量柜					台	1	1250	1250		
	镀锌扁钢综合					kg	3	3.3	9.9		
	棉纱					kg	0.5	7.32	3.66		
	电焊条J422综合					kg	0.3	5.95	1.79		
	钢锯条					根	1	0.27	0.27		
	调和漆					kg	0.2	10.53	2.11		
	汽油100#					kg	0.2	7.27	1.45		
	裸铜线2~4mm2					m	0.8	1.83	1.46		
	铜接线端子DT-25					个	2.03	1.27	2.58		
	钢垫板(综合)					kg	0.3	3.3	0.99		
	其他材料费							--	0.43	--	
	材料费小计							--	1274.64	--	

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-9-142	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤120mm2 实际芯 数(芯):5	10m	0.1	122.96	27.95	9.56	70.88	12.3	2.8	0.96	7.09				
人工单价		小计						12.3	2.8	0.96	7.09				
135.02元/工日		未计价材料费						303.2							
清单项目综合单价								326.35							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆ZAYJV-0.6/1kV 4*95+1*50					m	1.01	300.2	303.2						

细	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0184	22.89	0.42		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	10.07	0.01		
	白布	kg	0.0069	23.08	0.16		
	膨胀螺栓M10	10套	0.0161	2.48	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	14.12	0.03		
	汽油综合	kg	0.0115	6.04	0.07		
	硬脂酸一级	kg	0.00115	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50	套	0.077165	3.08	0.24		
	镀锌电缆卡子3×50	套	0.25668	1.65	0.42		
	塑料标志牌扁形	个	0.069115	0.85	0.06		
	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.00115	316.24	0.36		
	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0023	239.32	0.55		
	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.00115	324.79	0.37		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	306	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-143	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤240mm2 实际芯 数(芯):5	10m	0.1	170.46	34.23	27.11	98.28	17.05	3.42	2.71	9.82
人工单价		小计						17.05	3.42	2.71	9.82
135元/工日		未计价材料费						469.87			
清单项目综合单价								502.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆ZAYJV-0.6/1kV 4*150+1*70					m	1.01	465.22	469.87		
	封铅含铅65% 含锡35%					kg	0.023	22.89	0.53		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	10.07	0.01		
	白布					kg	0.0092	23.08	0.21		
	膨胀螺栓M10					10套	0.0161	2.48	0.04		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	14.12	0.03		
	汽油综合					kg	0.0115	6.04	0.07		
	硬脂酸一级					kg	0.00115	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×100					套	0.071415	3.21	0.23		
	镀锌电缆卡子3×100					套	0.26933	3.3	0.89		

塑料标志牌扁形	个	0.069115	0.85	0.06		
电缆敷设牵引头(综合)	只	0.00115	316.24	0.36		
电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0023	239.32	0.55		
电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.00115	324.79	0.37		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	473.29	--	

项目编码		030408006005		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-9-227	电力电缆 终端头制 作与安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 ≤120mm2	个	1	95.99	73.21		55.34	95.99	73.21			55.34			
人工单价		小计						95.99	73.21			55.34			
135.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								224.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带20mm×40m					m	0.45	0.43	0.19						
	白布					kg	0.6	23.08	13.85						
	焊锡膏					kg	0.024	33.69	0.81						
	焊锡丝综合					kg	0.12	41.03	4.92						
	汽油综合					kg	0.42	6.04	2.54						
	电力复合脂(一级)					kg	0.06	42.74	2.56						
	固定卡子 Φ90					个	2.06	1.83	3.77						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.4	1.1	0.44						
	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2					kg	0.28	53.85	15.08						
	铜接线端子DT-16					个	1.02	1.1	1.12						
	铜接线端子DT-120					个	3.76	5.89	22.15						
	塑料手套ST型					个	1.05	4.27	4.48						
	其他材料费								--	1.3	--				
材料费小计								--	73.21	--					

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-9-228	电力电缆 终端头制 作与安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 ≤240mm2	个	1	125.82	119.99		72.54	125.82	119.99		72.54	
人工单价		小计						125.82	119.99		72.54	
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								318.35				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	三色塑料带20mm×40m					m	0.7	0.43	0.3			
	白布					kg	0.96	23.08	22.16			
	焊锡膏					kg	0.048	33.69	1.62			
	焊锡丝综合					kg	0.24	41.03	9.85			
	汽油综合					kg	0.48	6.04	2.9			
	电力复合脂(一级)					kg	0.096	42.74	4.1			
	固定卡子 φ90					个	2.06	1.83	3.77			
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.5	1.1	0.55			
	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2					kg	0.35	53.85	18.85			
	铜接线端子DT-16					个	1.02	1.1	1.12			
	铜接线端子DT-240					个	3.76	12.81	48.17			
	塑料手套ST型					个	1.05	4.27	4.48			
	其他材料费								--	2.13	--	
	材料费小计								--	119.99	--	

项目编码		030413001001		项目名称		设备支架制作安装		计量单位	kg	工程量	362
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合		kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气		m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气		kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.06713	5.95	0.4		
	电		kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100		片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)		kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合		kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合		kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3		m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	5.37	--	

项目编码		031201003021		项目名称		设备支架刷油		计量单位	kg	工程量	362
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
人工单价		小计						0.84	0.03	0.18	0.49
118.31元/工日		未计价材料费						0.2			
清单项目综合单价								1.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.00159	6.47	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.23	--	

项目编码		030409002001		项目名称		箱变引下线		计量单位	m	工程量	37.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-41	避雷引下 线敷设 沿建筑物 、构筑物 引下	m	1	7.43	1.19	1.2	4.28	7.43	1.19	1.2	4.28
人工单价		小计						7.43	1.19	1.2	4.28
135.09元/工日		未计价材料费						7.56			
清单项目综合单价								21.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌扁钢-50*5					m	1.05	7.2	7.56		
	低碳钢焊条综合					kg	0.05	5.95	0.3		
	厚漆(铅油)					kg	0.007	7.26	0.05		
	防锈漆C53-1					kg	0.014	20.14	0.28		
	清油					kg	0.003	19.77	0.06		
	钢管DN25					kg	0.103	2.96	0.3		
	镀锌扁钢卡子25×4					kg	0.052	3.48	0.18		
	其他材料费							--	0.01	--	
材料费小计							--	8.75	--		

项目编码		030409002002		项目名称		接地线		计量单位	m	工程量	41.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-57	户内接地 母线敷设	m	1	11.07	0.79	0.52	6.38	11.07	0.79	0.52	6.38
人工单价		小计						11.07	0.79	0.52	6.38
135元/工日		未计价材料费						7.47			
清单项目综合单价								26.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌圆钢 φ 16					m	1.05	7.11	7.47		
	棉纱					kg	0.001	7.32	0.01		
	低碳钢焊条综合					kg	0.021	5.95	0.12		
	钢锯条					根	0.1	0.27	0.03		
	酚醛调和漆					kg	0.005	10.53	0.05		
	钢管保护管 φ 40×400					根	0.1	5.68	0.57		
	其他材料费							--	0.01	--	

	材料费小计	--	8.26	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030409001001		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-10-51	接地极(板)制作与安装角钢接地极 普通土	根	1	25.65	2.26	8.8	14.79	25.65	2.26	8.8	14.79
人工单价		小计						25.65	2.26	8.8	14.79
135元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								116.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢垂地极L63×6, L=2.5M					根	1	65	65		
	镀锌扁钢综合					kg	0.26	3.3	0.86		
	低碳钢焊条综合					kg	0.15	5.95	0.89		
	钢锯条					根	1	0.27	0.27		
	沥青清漆					kg	0.02	9.78	0.2		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	67.26	--	

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-10-80	接地系统测试接地网	系统	1	738.18	32.85	224.81	425.56	738.18	32.85	224.81	425.56
人工单价		小计						738.18	32.85	224.81	425.56
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1421.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属清洗剂					kg	1.38	4.58	6.32		
	白布					kg	0.54	23.08	12.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2					m	5.46	2.47	13.49		
	其他材料费							--	0.58	--	
	材料费小计							--	32.85	--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-17-28	输配电装置系统调试≤1kV交流供电	系统	1	383.94	1.14	45	221.34	383.94	1.14	45	221.34
人工单价		小计						383.94	1.14	45	221.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								651.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘性橡胶带25mm×20m					卷	0.12	7.26	0.87		
	橡皮绝缘线BX-2.5mm2					m	0.24	1.03	0.25		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	1.14	--	

项目编码	030404036001	项目名称	电缆标志桩	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-4-171	地面警示标志桩安装	10个	0.1	343.2	7.97	79.9	197.86	34.32	0.8	7.99	19.78
人工单价		小计						34.32	0.8	7.99	19.78
120元/工日		未计价材料费						121.2			
清单项目综合单价							184.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志桩采用C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字四入5mm,涂红上漆					个	1.01	120	121.2		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	1.2	0.38	0.46		
	石砂(中)					m3	0.002	63.95	0.13		
	碎石20~40					m3	0.0033	58.87	0.19		
	水					m3	0.001	3.59			
	其他材料费							--	0.02	--	
材料费小计							--	122	--		

项目编码	030404036002	项目名称	电缆牌	计量单位	个	工程量	10
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-5-13	埋式光缆 保护 埋 设标石及 安装宣传 警示牌 埋设标石	块	1	25.2	0.75		14.53	25.2	0.75		14.53
人工单价		小计						25.2	0.75		14.53
120元/工日		未计价材料费						0.51			
清单项目综合单价								40.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆牌					块	1.02	0.5	0.51		
	油漆					kg	0.1	7.32	0.73		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	1.26	--	

项目编码		030408008001		项目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B11-3-2	敷设建筑 物内线缆 导管 封堵 孔洞 光缆穿楼 层孔洞防 火封堵	处	1	9.6			5.53	9.6						5.53	
人工单价		小计						9.6					5.53		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.13							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞		计量单位	处	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B11-3-2	敷 设 建 筑 物 内 线 缆 导 管 封 堵 孔 洞 光 缆 穿 楼 层 孔 洞 防 火 封 堵	处	1	9.6			5.53	9.6			5.53
人工单价		小计						9.6			5.53
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		030404036003		项目名称		电缆牌		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-5-13	埋式光缆 保护埋 设标石及 安装宣传 警示牌 埋设标石	块	1	25.2	0.75		14.53	25.2	0.75		14.53
人工单价		小计						25.2	0.75		14.53
120元/工日		未计价材料费						3.06			
清单项目综合单价								43.54			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	安健环挂牌					块	1.02	3	3.06		
	油漆					kg	0.1	7.32	0.73		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	3.81	--	

项目编码		030412005011		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-202	荧光灯具 安装吊 管式双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX	套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65	个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8	个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2	m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A	个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台	块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	94.24	--	

项目编码		030404034012		项目名称		双控开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67
135元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价								34.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双控开关					只	1.02	20	20.4		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	21.53	--	

项目编码		030404035011		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		29.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43				3.24		
人工单价		小计						5.62	1.43				3.24		
120.09元/工日		未计价材料费						8.02							
清单项目综合单价								18.31							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20	m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22	kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条	根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)	kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75	个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ 15~20	个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20	套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.45	--	

项目编码		030411004031		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13				0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13			0.63			
134.57元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								4.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49						
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01						
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08						
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03						
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1							
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	2.62	--					

项目编码		030411004032		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		52.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	绝缘电线WDZN-BYJ-4				m	1.1	3.15	3.47			
	棉纱				kg	0.002	7.32	0.01			
	焊锡丝综合				kg	0.002	41.03	0.08			
	汽油综合				kg	0.005	6.04	0.03			
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm				卷	0.002	1.1				
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	3.6	--		

项目编码		030411006011		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002012		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	5.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75		2.21

人工单价		小计		3.84	1.75		2.21	
80元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				7.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3		m3	0.006	181.2	1.09		
	水		m3	0.005	3.59	0.02		
	合金钢切割片 Φ 300		片	0.011	49.08	0.54		
	电		kW • h	0.107	0.67	0.07		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	1.75	--	

项目编码		030409008011		项目名称		等电位端子		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-78	等电位端 子盒安装	套	1	9.72	1.89		5.6	9.72	1.89		5.6
人工单价		小计						9.72	1.89		5.6
135元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价								47.36			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	等电位端子					个	1.005	30	30.15		
	铜芯聚氯乙 烯绝缘导线 BV4mm2					m	0.75	2.47	1.85		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	32.04	--	

项目编码		080608003011		项目名称		UPS不间断电源设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①1	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管		m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2		m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A		个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备		个	1			1850	1850
	其他材料费				--	0.49	--	
	材料费小计				--	28.15	--	1850

项目编码		030901011006		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73	
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73	
120元/工日		未计价材料费						781.54				
清单项目综合单价								1120.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室外消火栓					套	1	680	680			
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54			
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73			
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79			
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54			
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07			
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62			
	黑玛钢丝堵DN15					个	1.01	0.17	0.17			
	混凝土C20					m3	0.042	185.96	7.81			
	毛石综合					m3	0.5	58.25	29.13			
	其他材料费								--	1.47	--	
	材料费小计								--	855.45	--	

项目编码		030901002017		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	89.73
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN100				m	1.015	46.66	47.36			
	沟槽直接头(含胶圈)DN100				套	0.1667	13.33	2.22			
	钢板 δ 12~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.0072	4.12	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0176	18.08	0.32			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	50.47	--		

项目编码		030902003024		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35				
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35				
120.02元/工日		未计价材料费						13.22							
清单项目综合单价								57.66							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22						
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29						
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67						
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	14.26	--					

项目编码		030901002018		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	139.29
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010014		项目名称		室内消火栓		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-77	室内消火栓(明装)普通公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47				
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47				
120元/工日		未计价材料费						700							
清单项目综合单价								844.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200					套	1	700	700						
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83						
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49						

	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	703.17	--	

项目编码		031003001050		项目名称		闸 阀		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小 计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031002001034		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	89.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		

细	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001035		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001020		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	65.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-30	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 100mm以 内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18	
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18	
120元/工日		未计价材料费						14.84				
清单项目综合单价								101.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84			
	圆钢 Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17			
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44			
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05			
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.057	18.08	1.03			
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01			
	破布					kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07			
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17			
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07			
	其他材料费								--	0.42	--	
	材料费小计								--	36.45	--	

项目编码		031002003040		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08		

细	圆钢 Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆	kg	0.026	11.82	0.31		
	汽油70#~90#	kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子	把	0.006	1.38	0.01		
	破布	kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻	kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏	kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子	kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	19.9	--	

项目编码		030905002020		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							326.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001071		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	60.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN150				m	1.01	76.58	77.35			
	沟槽直接头(含胶圈)DN150				套	0.1667	42.49	7.08			
	钢板 δ 12~20				kg	0.1476	3.51	0.52			
	压力表0~1.6MPa				块	0.003	17.09	0.05			
	棉纱头				kg	0.0104	4.12	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0194	18.08	0.35			
	水				m3	0.2524	3.59	0.91			
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	86.34	--		

项目编码		030902003025		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-28	水喷淋钢管 管件安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	43.98	--		

项目编码		030901001072		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	50.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
材料费小计							--	50.47	--		

项目编码		030902003026		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		

	棉纱头	kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码		030901001073		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	81.95	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13	
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13	
120.01元/工日		未计价材料费						52.92				
清单项目综合单价								116.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58			
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.042	4.12	0.17			
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.04	26.61	1.06			
	厚漆(铅油)					kg	0.034	7.26	0.25			
	线麻					kg	0.0034	2.1	0.01			
	水					m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	55	--	

项目编码		030901001074		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	19.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			

清单项目综合单价				101.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65	m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65	个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆	kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)	kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻	kg	0.0024	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	44.74	--	

项目编码		030901001075		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	41.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001076		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	329.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001077		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	311.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003019		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001051		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	3
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	351.75	--	

项目编码		031003001052		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 50mm以内	个	1	25.92	15.47		14.95	25.92	15.47					14.95	
人工单价		小计						25.92	15.47					14.95	
120元/工日		未计价材料费						151.5							
清单项目综合单价								207.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	遥控信号阀DN50					个	1.01	150	151.5						
	黑玛钢活接头DN50					个	1.01	10.68	10.79						
	黑玛钢六角内接头DN50					个	0.808	4.27	3.45						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.768	0.18	0.68						
	机油综合					kg	0.021	12.09	0.25						
	其他材料费							--	0.3	--					
	材料费小计							--	166.97	--					

项目编码	030901006017	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		030901006018		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-54	水流指示器 公称 直径 50mm以内	个	1	68.28	13.36	0.54	39.36	68.28	13.36	0.54	39.36				
人工单价		小计						68.28	13.36	0.54	39.36				
120元/工日		未计价材料费						80							
清单项目综合单价								201.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN50					个	1	80	80						
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	0.824	13.69	11.28						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.14	5.5	0.77						
	厚漆(铅油)					kg	0.08	7.26	0.58						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.026	18.08	0.47						
	其他材料费							--	0.26	--					
	材料费小计							--	93.36	--					

项目编码		031003001053		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55			8.31			
人工单价		小计						14.4	6.55			8.31			
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		030901004011		项目名称		湿式报警阀组		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9				
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9				
135元/工日		未计价材料费						1616.3							
清单项目综合单价								2555.34							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550						
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3						
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58						
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06						
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26						
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95						
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62						

	石棉橡胶板低压 80.8~6	kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)	kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻	kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1725.11	--	

项目编码		030901008012		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001054		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001021		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	168.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-2-1	管道刷油红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003023		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1191.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003041		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71	
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71	
120元/工日		未计价材料费						6.67				
清单项目综合单价								29.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子					把	0.002	1.38				
	破布					kg	0.002	1.74				
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费								--	0.07	--	
	材料费小计								--	10.24	--	

项目编码		030905002021		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		

	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码		031301017021		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	177.06	328.82		102.08	177.06	328.82		102.08
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	198.93	369.44		114.68	198.93	369.44		114.68
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	66.11	122.78		38.11	66.11	122.78		38.11
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	515.44	957.25		297.15	515.44	957.25		297.15
人工单价		小计						957.54	1778.29		552.02
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3287.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1778.29	--	
	材料费小计							--	1778.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			5295.53			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	588.39			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	604.51			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	1015.58			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	3087.05			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	153.14			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	427.19			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	330.47			
合计					6206.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	196350		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
2	低压出线柜-D2 1200×800×1800	台	1		14300		14300				
3	真空断路器(带四遥功能)	台	1		22000		22000				
4	变压器SCB11-315kVA	台	1		158200		158200				
合计							196350				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	28694.23		28694.23
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	24003.21		24003.21
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	18.63	15016.11
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	0.82	660.93
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	8.73	7036.54
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	1.02	822.14
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	0.58	467.49
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	80601.79	5.82	4691.02
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	542453.88	9	48820.85
合计					77515.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：31-实验二幼(总园)-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	50121.18	
2	措施项目费	11391.16	
2.1	单价措施	8458.01	
2.2	总价措施	2933.15	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	32000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	32000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	10187.32	
5	税前工程造价	103699.66	
2	增值税	9332.97	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		113032.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011407001010	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011407002007	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求:白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
3	011104004011	控制室防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	
4	010802003019	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					7540.97	
		其他工程_卫生间重做防水						
5	011605001011	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	20	6.86	137.2	
6	011102003025	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:1.5厚聚合物水泥防水涂膜一道+1.5mm聚合物防水卷材 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m2	20	178.04	3560.8	
		分部小计					3698	
		其他工程_室内粉刷墙面						
7	011604002016	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有墙面(含面层)	m2	620	11.67	7235.4	
8	010103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	12.4	104.92	1301.01	
9	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	620	48.29	29939.8	
		分部小计					38476.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程_钢楼梯打磨刷漆两遍						
10	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:钢楼梯 2. 油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯起两遍	m2	20	20.3	406	
		分部小计					406	
11	011701003041	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	677.6	12.33	8354.81	
12	011701003042	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4.3	103.2	
合计							58579.19	

综合单价分析表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

项目编码		011407001010		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码	011407002007	项目名称	控制室天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	22				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.77			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004011		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003019		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011605001011		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011102003025		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水高聚物改性沥青自粘卷材一层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13
A11-37	块料面层陶瓷地砖周长≤1600mm 换为【水泥砂浆1:2.5】	100m2	0.01	2571.89	4435.92	135.8	1162.56	25.72	44.36	1.36	11.63
人工单价		小计						41.5	115.77	2	18.77
132.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04276	3.59	0.15		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	1.15635	17.6	20.35		
	冷底子油30:70					kg	0.4848	3.66	1.77		
	陶瓷地面砖400×400					m2	1.03	38.5	39.66		
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.0204	204.04	4.16		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	115.77	--	

项目编码		011604002016		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	620
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		010103002040		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011407001011		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		620	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.68	--	

项目编码		011405001005		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-178	金属面防腐油漆 聚氨酯漆两遍	100m2	0.01	856.58	637.69	148	387.2	8.57	6.38	1.48	3.87
人工单价		小计						8.57	6.38	1.48	3.87
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氨酯磁漆					kg	0.248	22.43	5.56		
	二甲苯					kg	0.078	10.44	0.81		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.38	--	

项目编码		011701003041		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	677.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.0023	108	36.22		48.82	0.25	0.08		0.12
A17-2	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤1600m2 檐高 ≤4.5m	100m2	0.0077	705	435.99	83.05	318.68	5.43	3.36	0.64	2.45
人工单价		小计						5.68	3.44	0.64	2.57
120.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防滑木条					m3	0.000015	915.38	0.01		
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.156056	2.96	0.46		

	扣件	个	0.080211	5.03	0.4		
	木脚手板	m3	0.00027	1135.08	0.31		
	底座	个	0.003619	5.49	0.02		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.086132	5.03	0.43		
	一般用途圆钢钉	kg	0.01781	4.32	0.08		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.015315	11.18	0.17		
	溶剂油	kg	0.001186	12.81	0.02		
	垫木60×60×60	块	0.014168	0.29			
	密目网	m2	0.8085	1.38	1.12		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.15246	2.2	0.34		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	3.44	--	

项目编码		011701003042		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2933.15			
合计					2933.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	32000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	32000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		32000		

暂列金额明细表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	新增钢结构阳光房，屋面采用耐力板	新增钢结构阳光房，屋面采用耐力板，面积60m²	30000			
合计			32000			

计日工表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	10187.32		10187.32
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	8521.86		8521.86
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	18.63	5331.18
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	0.82	234.65
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	8.73	2498.18
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	1.02	291.88
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	0.58	165.97
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	28616.09	5.82	1665.46
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	103699.66	9	9332.97
合计					19520.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	107318.39	1850
2	措施项目费	4232.15	
2.1	单价措施	1500.95	
2.2	总价措施	2731.2	
2.2.1	其中：安全文明施工费	2330.39	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	12627.41	
5	税前工程造价	124177.95	
2	增值税	11176.02	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		135353.97	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005012	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135. 33	541. 32	
2	030404034013	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1. 3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34. 3	34. 3	
3	030404035012	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0. 3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33. 34	100. 02	
4	030404017013	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1. 5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817. 1	1817. 1	
5	030404016012	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534. 76	1534. 76	
6	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29. 46	18. 31	539. 41	
7	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2. 5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41. 18	4. 34	178. 72	
8	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52. 8	4. 75	250. 8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008012	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003012	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
13	030901002019	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	146.44	89.16	13056.59	
14	030902003027	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	35	57.66	2018.1	
15	030901002020	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	17.83	90.52	1613.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901010015	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	844.18	6753.44	
17	030901010016	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、 DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
18	031003001055	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	9	147.56	1328.04	
19	031002001038	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	57.21	22.73	1300.38	
20	031002001039	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
21	031201001022	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	56.83	22.85	1298.57	
22	031201003024	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	57.21	2.67	152.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031002003044	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	101.2	506	
24	031002003045	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	56.03	168.09	
25	030905002022	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	9	326.58	2939.22	
		分部小计					32915.33	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
26	030901001078	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	36.4	134.35	4890.34	
27	030902003028	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	117.33	586.65	
28	030901001079	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	22.78	89.16	2031.06	
29	030902003029	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	57.66	576.6	
30	030901001080	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	70.38	116.18	8176.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030901001081	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	23.29	101.72	2369.06	
32	030901001082	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40.65	82.14	3338.99	
33	030901001083	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	127.02	75.68	9612.87	
34	030901001084	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	141.4	47.05	6652.87	
35	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6	52.65	315.9	
36	030901003020	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	78	30.28	2361.84	
37	030901003021	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	12	32.3	387.6	
38	031003001056	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	389.71	389.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003001057	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	317.94	953.82	
40	030901006019	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	428.18	428.18	
41	030901006020	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	138.52	415.56	
42	031003001058	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
43	030901004012	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
44	030901008013	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
45	031003001059	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	99.29	297.87	
46	031002001040	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	608.69	22.73	13835.52	
47	031002001041	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	156	156	
48	031201001023	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	94.58	22.85	2161.15	
49	031201003025	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	608.69	2.67	1625.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003046	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	179.85	179.85	
51	031002003047	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	101.2	202.4	
52	030905002023	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	4	449.04	1796.16	
		分部小计					66721.89	
53	031301017022	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1500.95	1500.95	
合计							108819.34	1850

综合单价分析表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

项目编码		030412005012		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034013		项目名称		双控开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13				4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67			
135元/工日		未计价材料费						20.4							
清单项目综合单价								34.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双控开关					只	1.02	20	20.4						
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	21.53	--					

项目编码		030404035012		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017013		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016012		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ 5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ 3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004033		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		41.18		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13					0.63		
人工单价		小计						1.09	0.13					0.63		
134.57元/工日		未计价材料费												2.49		
清单项目综合单价								4.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49							
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01							
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08							

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004034		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006012		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①1	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901002019		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	146.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	

	材料费小计	--	50.47	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003027		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901002020		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	17.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			

	钢板 δ 12~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0292	18.08	0.53		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	42	--	

项目编码		030901010015		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		030901010016		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装)普通 公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200		套	1	700	700		
	扁钢-60以内		kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8		10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带		m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	703.17	--	

项目编码		031003001055		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031002001038		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	57.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08

120元/工日		未计价材料费		3.57			
清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001039		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001022		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		56.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003024		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	57.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-1-5	手工除锈一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构防锈漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		

	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003044		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P. O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费							--	0.42	--	
	材料费小计							--	36.45	--	

项目编码		031002003045		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN65				m	0.318	28.55	9.08			
	圆钢 φ 10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.022	5.95	0.13			
	酚醛防锈漆				kg	0.026	11.82	0.31			
	汽油70#~90#				kg	0.007	6.04	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.038	18.08	0.69			
	钢丝刷子				把	0.006	1.38	0.01			
	破布				kg	0.006	1.74	0.01			
	油麻				kg	0.957	7.78	7.45			
	密封油膏				kg	0.202	6.84	1.38			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.332	0.38	0.13			
	砂子				kg	0.997	0.05	0.05			
	其他材料费						--	0.22	--		
	材料费小计						--	19.9	--		

项目编码		030905002022		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	

	材料费小计	--	2.04	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030901001078		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	36.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	86.34	--	

项目编码		030902003028		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		

	机油综合	kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头	kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码		030901001079		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	22.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003029		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001082		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	40.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价							82.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)	kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0017	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.91	--	

项目编码		030901001083		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	127.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001084		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	141.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25				m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25				个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆				kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)				kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻				kg	0.0006	2.1				
	水				m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	15.72	--		

项目编码		031001006022		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费						16.77							
清单项目综合单价								52.65							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72						
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05						
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06						
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02						
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05						
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32						

	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003020		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003021		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		

	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.62	--	

项目编码		031003001056		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-117	沟槽阀门公称直径100mm以内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		031003001057		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-8	螺纹阀门 安装 公 称直径 80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27		27.67
人工单价		小计						48	40.27		27.67
120元/工日		未计价材料费						202			
清单项目综合单价								317.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN80					个	1.01	200	202		
	黑玛钢活接头DN80					个	1.01	28.21	28.49		
	黑玛钢六角内接头DN80					个	0.808	11.77	9.51		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	6.029	0.18	1.09		
	机油综合					kg	0.032	12.09	0.39		

	其他材料费	--	0.8	--	
	材料费小计	--	242.27	--	

项目编码		030901006019		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN100					个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费							--	0.53	--	
	材料费小计							--	258.62	--	

项目编码		030901006020		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02
120元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								138.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN80					个	1	85	85		
	尼龙砂轮片 Φ 100					片	0.054	5.31	0.29		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	85.29	--	

项目编码		031003001058		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55				8.31		
人工单价		小计						14.4	6.55				8.31		
120元/工日		未计价材料费						58.04							
清单项目综合单价								87.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04						
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94						
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24						
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1						
	其他材料费							--	0.12	--					
	材料费小计							--	64.59	--					

项目编码		030901004012		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		

	镀锌弯头DN50	个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20	个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫	10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)	kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻	kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1725.11	--	

项目编码		030901008013		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001059		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			

清单项目综合单价				99.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25	个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25	个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合	kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	82.64	--	

项目编码		031002001040		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	608.69	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001041		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004@1	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001023		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		94.58	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14					3	
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04					3.06	
人工单价		小计						10.5	0.18					6.06	
120元/工日		未计价材料费						6.11							
清单项目综合单价								22.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67						
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18						
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	6.29	--					

项目编码	031201003025	项目名称	管道支架刷油	计量单位	kg	工程量	608.69
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003046		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		

细	圆钢 Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆	kg	0.051	11.82	0.6		
	汽油70#~90#	kg	0.013	6.04	0.08		
	钢丝刷子	把	0.008	1.38	0.01		
	破布	kg	0.008	1.74	0.01		
	油麻	kg	3.152	7.78	24.52		
	密封油膏	kg	0.612	6.84	4.19		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.8	0.38	0.3		
	砂子	kg	2.399	0.05	0.12		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	70.7	--	

项目编码		031002003047		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11-30	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 100mm以 内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18				
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18				
120元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								101.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84						
	圆钢 Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.029	5.95	0.17						
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44						
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05						
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.057	18.08	1.03						
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01						
	破布					kg	0.006	1.74	0.01						
	油麻					kg	2.194	7.78	17.07						
	密封油膏					kg	0.258	6.84	1.76						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.44	0.38	0.17						
	砂子					kg	1.319	0.05	0.07						
	其他材料费								--	0.42	--				
材料费小计								--	36.45	--					

项目编码		030905002023		项目名称		喷淋水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017022		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65				7.03		
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	302.23	561.29		174.24	302.23	561.29				174.24		
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	84.53	156.99		48.73	84.53	156.99				48.73		
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	38.17	70.89		22.01	38.17	70.89				22.01		

人工单价		小计			437.12	811.82		252.01	
		未计价材料费							
清单项目综合单价					1500.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--	811.82	--	
	材料费小计					--	811.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2330.39			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	258.93			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	266.03			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	446.92			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1358.51			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	67.39			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	187.99			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	145.43			
合计					2731.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	12627.41		12627.41
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	10563.04		10563.04
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	18.63	6608.1
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	0.82	290.86
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	8.73	3096.55
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	1.02	361.8
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	0.58	205.73
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35470.22	5.82	2064.37
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	124177.95	9	11176.02
合计					23803.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：32-贵阳市第二实验幼儿园（小石城分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	99514.99	
2	措施项目费	4312.97	
2.1	单价措施	1959.03	
2.2	总价措施	2353.94	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	23500	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	23500	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	8175.62	
5	税前工程造价	135503.58	
2	增值税	12195.32	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		147698.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011407001012	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011407002008	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求:白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
3	011104004012	控制室防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	
4	010802003020	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					7540.97	
		其他工程_拆除工程						
5	011605001012	平面块料拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	536	6.86	3676.96	
6	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 剔除现有天棚结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	100	16.31	1631	
7	010103002041	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	7.72	104.92	809.98	
		分部小计					6117.94	
		其他工程_卫生间防水						
8	010904001004	卫生间地面防水	1. 陶瓷锦砖面层 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 第二道防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 第一道防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土结构层	m2	36	213.73	7694.28	
9	011210005002	成品隔断	1、卫生间隔断	m2	20	302.59	6051.8	
		分部小计					13746.08	
		其他工程_图书馆天棚刮白						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407002009	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆 3.其他:满足设计及规范要求	m2	100	22.38	2238	
		分部小计					2238	
		其他工程_仿真草坪						
11	050102012003	铺种草皮	1.草皮品种:仿真草皮 2.其他:满足设计及规范要求	m2	350	35	12250	
		分部小计					12250	
		其他工程_毛石挡墙抹灰						
12	011201001005	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	100	42.94	4294	
		分部小计					4294	
		其他工程_新增不锈钢栅栏						
13	010607004004	金属围栏	1.材料品种、规格:网孔50*50cm 2.边框及立柱型钢品种、规格:镀锌管,立柱直径75mm,包塑丝径3.5mm,立柱壁厚2.5mm 3.其他详见设计图	m2	180	45	8100	
		分部小计					8100	
		其他工程_新增大门						
14	010804006005	钢质花饰大门	1.部位:幼儿园大门 2.门框尺寸:详见图纸 3.其他:满足设计及规范要求	m2	24.3	589.67	14328.98	
		分部小计					14328.98	
		其他工程_新增隔墙及门						
15	011210001001	轻质隔墙	1.轻质隔墙 2.尺寸:5米*3.6米	m2	18	81.45	1466.1	
16	010802003021	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1224 2.门框、扇材质:钢制防火门乙级	m2	2.88	417.65	1202.83	
		分部小计					2668.93	
		其他工程_新增台阶						
17	010507004001	台阶	1.做法要求:详见图纸 2.其他:满足设计及规范要求	m2	2.16	197.91	427.49	
		分部小计					427.49	
		其他工程_新增扶手						
18	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.满足使用方及设计要求 2.其他:详见设计图纸	m	60	247.75	14865	
		分部小计					14865	
		其他工程_新增高空防坠网						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010607004005	金属防坠网	1. 材料品种、规格:金属防坠网 2. 其他:详设计图纸	m2	30	99.52	2985.6	
		分部小计					2985.6	
		其他工程_活动板房拆除后新增高空防坠落网						
20	010607004006	金属防坠网	1. 材料品种、规格:金属防坠网 2. 其他:详设计图纸	m2	100	99.52	9952	
		分部小计					9952	
21	011701003043	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	60	1.93	115.8	
22	011701003044	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4.3	103.2	
23	011701002021	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	93	18.71	1740.03	
合计							101474.02	

综合单价分析表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

项目编码		011407001012		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙16+5mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码		011407002008		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						8.59	5.3		3.88
135.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.77			
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004012		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003020		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011605001012		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	536
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604003004		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥 及混合砂 浆面	10m2	0.1	148.4			14.75	14.84			1.47
人工单价		小计						14.84			1.47
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.31			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		010103002041		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		7.72	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78			26.13		1.57		
人工单价		小计						50.42			49.49		5.01		
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010904001004		项目名称		卫生间地面防水		计量单位	m2	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13

A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						42.99	149.3	2	19.44
132.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3				m3	0.0204	181.2	3.7			
	水				m3	0.04276	3.59	0.15			
	防水涂料JS				kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材				m2	1.15635	17.6	20.35			
	冷底子油30:70				kg	0.4848	3.66	1.77			
	陶瓷地面砖600×600				m2	1.03	70.8	72.92			
	水泥砂浆1:2				m3	0.0204	216.99	4.43			
	白色硅酸盐水泥32.5				kg	0.103	0.61	0.06			
	棉纱				kg	0.01	7.32	0.07			
	锯木屑				m3	0.006	13.5	0.08			
	石料切割锯片				片	0.0032	20.43	0.07			
	素水泥浆				m3	0.001	144.12	0.14			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	149.3	--		

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	25921.57	52.32	1334.03	29.51	259.22	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	259.22	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔断					m2	1	254.86	254.86		
	镀锌木螺钉d4×25					100个	0.1882	5.81	1.09		
	镀锌铁件					kg	0.828	3.94	3.26		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	259.22	--	

项目编码		011407002009		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内天棚面两遍	100m2	0.01	999.41	788.47		451.76	9.99	7.88					4.51	
人工单价		小计						9.99	7.88					4.51	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99						
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17						
	水					m3	0.001	3.59							
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	7.88	--					

项目编码		050102012003		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		350	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	铺种仿真 草皮	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						35							
清单项目综合单价								35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铺种仿真草皮					m2	1	35	35						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	35	--					

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-5	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 毛 石墙 24+6mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2444.85	633.66	109.57	1105.14	24.45	6.34	1.1	11.05
人工单价		小计						24.45	6.34	1.1	11.05
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.94				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0346	181.2	6.27		
	水					m3	0.0187	3.59	0.07		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.34	--	

项目编码		010607004004		项目名称		金属围栏		计量单位	m2	工程量	180
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目2	金属围栏	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								45			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属围栏					m2	1	45	45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	45	--	

项目编码		010804006005		项目名称		钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	24.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-122	厂库房铁 花(铁艺) 大门安 装	100m2	0.01	1804.68	56347		815.76	18.05	563.47		8.15
人工单价		小计						18.05	563.47		8.15

135元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				589.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幼儿园大门		m2	1	563.47	563.47		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	563.47	--	

项目编码		011210001001		项目名称		轻质隔墙		计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-93	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板)板厚60mm	100m2	0.01	2113.2	5043.33	33.31	955.22	21.13	50.43	0.33	9.56
人工单价		小计						21.13	50.43	0.33	9.56
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻质墙板60					m2	1.05	43.96	46.16		
	玻璃布0.2					m2	0.4284	1.6	0.69		
	U型卡					kg	0.378	3.21	1.21		
	塑料膨胀螺栓综合					个	3.8	0.17	0.65		
	板枋材杉木					m3	0.0011	1144.23	1.26		
	107胶水泥浆(P.O)32.5					m3	0.0003	445.8	0.13		
	素水泥浆					m3	0.0013	144.12	0.19		
	普通混凝土C30					m3	0.0007	215.24	0.15		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	50.43	--	

项目编码		010802003021		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9		19.22
人工单价		小计						42.53	355.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				417.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门(成品)FM乙1224	m2	1	353.45	353.45		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	355.9	--	

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	2.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-116	原土夯实机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A5-2	现浇混凝土垫层混凝土	10m3	0.01	444.24	2641.55	7.97	200.81	4.44	26.42	0.08	2.01
A4-73	砖砌台阶现拌砂浆	10m2	0.1	524.88	463.93	12.88	237.26	52.49	46.39	1.29	23.73
A11-111	台阶装饰水泥砂浆面层 厚20mm	100m2	0.01	1779.84	1300.02	95.03	804.54	17.8	13	0.95	8.05
人工单价		小计						75.39	85.81	2.5	34.21
122.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	0.101	259	26.16		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		
	水					m3	0.12456	3.59	0.45		
	普通砖240×115×53					千块	0.1192	328.16	39.12		
	水泥砂浆M5.0					m3	0.055	130.78	7.19		
	干混地面砂浆DS					m3	0.03019	415.93	12.56		
	素水泥浆					m3	0.00153	144.12	0.22		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.81	--	

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A15-80	不锈钢管 栏杆直 线型竖 条式	10m	0.1	460.35	1780.94	28.14	208.09	46.04	178.09	2.81	20.81
人工单价		小计						46.04	178.09	2.81	20.81
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢管 φ32×1.5, 304					m	5.693	18.22	103.73		
	氩气					m3	0.357	1.38	0.49		
	环氧树脂					kg	0.15	20.8	3.12		
	不锈钢焊丝					kg	0.127	27.35	3.47		
	不锈钢法兰盘 φ59					个	5.771	11.54	66.6		
	钨棒					kg	0.057	12.02	0.69		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	178.09	--	

项目编码		010607004005		项目名称		金属防坠网		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-84	厂(库)房 钢构件 金属网 制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91		
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46		
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86		
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07		
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77		
	汽油89#					kg	0.04102	6.04	0.25		
	乙炔气					m3	0.0198	11.9	0.24		
	氧气					m3	0.04256	3.48	0.15		
	结构钢焊条					kg	0.34538	5.95	2.06		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	44.76	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		010607004006		项目名称		金属防坠网		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A6-84	厂(库)房钢构件金属网制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63				
A6-85	厂(库)房钢构件金属网安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75				
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38				
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								99.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91						
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46						
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86						
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07						
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77						
	汽油89#					kg	0.04102	6.04	0.25						
	乙炔气					m3	0.0198	11.9	0.24						
	氧气					m3	0.04256	3.48	0.15						
	结构钢焊条					kg	0.34538	5.95	2.06						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	44.76	--					

项目编码		011701003043		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	其他材料费				--	0.36	--	
	材料费小计				--	0.36	--	

项目编码		011701003044		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701002021		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78
120.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66		
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17		
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21		
	底座					个	0.00217	5.49	0.01		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46		
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6		
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06		
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01		
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03		

	垫木60×60×60	块	0.01796	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
	挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2353.94			
合计					2353.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	23500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	23500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		23500		

暂列金额明细表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	墙面及顶棚面修复	墙面及顶棚面修复	10000			
3	室内外下水管道疏通	室内外下水管道疏通	10000			
4	活动板房拆除	活动板房拆除100m²	1500			
合计			23500			

计日工表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	8175.62		8175.62
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	6839.04		6839.04
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	18.63	4278.42
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	0.82	188.31
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	8.73	2004.86
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	1.02	234.25
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	0.58	133.2
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	22965.23	5.82	1336.58
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	135503.58	9	12195.32
合计					20370.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	125301.28	1850
2	措施项目费	5498.31	
2.1	单价措施	1934.5	
2.2	总价措施	3563.81	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3040.81	
3	其他项目费	10000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	10000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	16476.8	
5	税前工程造价	157276.39	
2	增值税	14154.88	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		171431.27	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间改造						
1	011612002007	洗手盆拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	8.97	71.76	
2	011612002008	蹲便器拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	10	34.86	348.6	
3	031004006003	蹲便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:详见设计 3. 规格、类型:含扶手 4. 组装形式:成套安装 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	10	195.84	1958.4	
4	031004003009	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	8	272.03	2176.24	
		分部小计					4555	
		控制室						
5	030412005013	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
6	030404034014	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
7	030404035013	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
8	030404017014	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号: 详见设计 3. 安装方式: 底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
9	030404016013	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混泥土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
11	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
12	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
13	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
14	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
15	030409008013	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
16	080608003013	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋						
17	030901001085	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	35.45	134.35	4762.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030902003030	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	117.33	1173.3	
19	030901001086	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	51.9	89.16	4627.4	
20	030902003031	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	30	57.66	1729.8	
21	030901001087	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.93	116.18	4871.43	
22	030901001088	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	11.19	101.72	1138.25	
23	030901001089	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	86.96	82.14	7142.89	
24	030901001090	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	334.23	75.68	25294.53	
25	030901001091	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	285.49	47.05	13432.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	7.5	52.65	394.88	
27	030901003022	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	211	30.28	6389.08	
28	030901003023	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	11	32.3	355.3	
29	031003001060	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	389.71	1169.13	
30	031003001061	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	317.94	317.94	
31	030901006021	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	428.18	1284.54	
32	030901006022	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	138.52	138.52	
33	031003001062	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
34	030901004013	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
35	030901008014	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003001063	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	99.29	397.16	
37	031002001042	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1141.12	22.73	25937.66	
38	031002001043	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	3	156	468	
39	031201001024	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	149.22	22.85	3409.68	
40	031201003026	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1141.12	2.67	3046.79	
41	031002003048	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	179.85	719.4	
42	031002003049	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
43	030905002024	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水灭火系统调试	点	4	449.04	1796.16	
		分部小计					113065.11	
44	031301017023	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1934.5	1934.5	
合计							127235.78	1850

综合单价分析表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

项目编码		011612002007		项目名称		洗手盆拆除		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011612002008		项目名称		蹲便器拆除		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-100	卫生洁具 拆除 蹲 式大便器	10套	0.1	316.96			31.5	31.7			3.16
人工单价		小计						31.7			3.16
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031004006003		项目名称		蹲便器		计量单位	组	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	584.4	229.14		336.91	58.44	22.91		33.69
人工单价		小计						58.44	22.91		33.69
120元/工日		未计价材料费						80.8			

清单项目综合单价				195.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	儿童蹲便器	个	1.01	80	80.8		
	大便器胶皮碗	个	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头	个	1.01	5.13	5.18		
	空心砖240×240×115	千块	0.016	347.8	5.56		
	石灰膏	m3	0.0185	291.15	5.39		
	砂子	m3	0.009	63.95	0.58		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.6	0.18	0.29		
	防水密封胶	支	0.5	4.57	2.29		
	水	m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	103.71	--	

项目编码		031004003009		项目名称		洗手盆		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56				42.41		
人工单价		小计						73.56	4.56				42.41		
120元/工日		未计价材料费						151.5							
清单项目综合单价								272.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06						
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71						
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91						
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06						
	水					m3	0.02	3.59	0.07						
	其他材料费							--	0.09	--					
	材料费小计							--	156.06	--					

项目编码	030412005013	项目名称	双管荧光灯	计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-202	荧光灯具安装管式双管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034014		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67	
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67	
135元/工日		未计价材料费						20.4				
清单项目综合单价								34.3				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	双控开关					只	1.02	20	20.4			
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	21.53	--		

项目编码	030404035013	项目名称	五孔安全插座	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017014		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)					kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m					卷	0.15	18.29	2.74		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 Φ 2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) Φ 15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004035		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	41.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								4.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.62	--	

项目编码		030411004036		项目名称		配线		计量单位		m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13			0.42
人工单价		小计						0.73	0.13			0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47				
清单项目综合单价								4.75				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47			
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01			
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08			
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03			
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1				
	其他材料费							--	0.01	--		
	材料费小计							--	3.6	--		

项目编码		030411006013		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002014		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		5.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75				2.21		
人工单价		小计						3.84	1.75				2.21		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.8							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09						
	水					m3	0.005	3.59	0.02						
	合金钢切割片 Φ300					片	0.011	49.08	0.54						
	电					kW·h	0.107	0.67	0.07						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	1.75	--					

项目编码	030409008013	项目名称	等电位端子	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-78	等电位端 子盒安装	套	1	9.72	1.89		5.6	9.72	1.89		5.6
人工单价		小计						9.72	1.89		5.6
135元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价							47.36				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	等电位端子					个	1.005	30	30.15		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4mm2					m	0.75	2.47	1.85		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	32.04	--	

项目编码	080608003013	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901001085		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	35.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 150mm以 内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	

	材料费小计	--	86.34	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		030902003030		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001086		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	51.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0176	18.08	0.32		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003031		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-26	水喷淋钢管 管件 安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001087		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	41.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	镀锌钢管DN80	m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80	个	0.741	18	13.34		
	钢板 δ 8.0~20	kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa	块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头	kg	0.042	4.12	0.17		
	银粉漆	kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	0.04	26.61	1.06		
	厚漆(铅油)	kg	0.034	7.26	0.25		
	线麻	kg	0.0034	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码		030901001088		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	11.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001089		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	86.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001090		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		334.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59				
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59				
120.02元/工日		未计价材料费						25.54							
清单项目综合单价								75.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41						
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13						

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003022		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	211
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片Φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003023		项目名称		侧喷喷头		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78				
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78				
120元/工日		未计价材料费						12.12							
清单项目综合单价								32.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12						
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48						
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6						
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	18.08	0.27						
	其他材料费							--	0.03	--					
	材料费小计							--	13.62	--					

项目编码		031003001060		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润		
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76		
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76		
120元/工日		未计价材料费						291.94					
清单项目综合单价								389.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268				
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94				
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	292.26	--			

项目编码		031003001061		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-8	螺纹阀门 安装 公 称直径 80mm以内	个	1	48	40.27		27.67	48	40.27				27.67		
人工单价		小计						48	40.27			27.67			
120元/工日		未计价材料费						202							
清单项目综合单价								317.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	遥控信号阀DN80					个	1.01	200	202						
	黑玛钢活接头DN80					个	1.01	28.21	28.49						
	黑玛钢六角内接头DN80					个	0.808	11.77	9.51						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	6.029	0.18	1.09						
	机油综合					kg	0.032	12.09	0.39						
	其他材料费							--	0.8	--					
	材料费小计							--	242.27	--					

项目编码		030901006021		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100					个	1	168	168		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费							--	0.53	--	

	材料费小计	--	258.62	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030901006022		项目名称		水流指示器		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B9-1-60	水流指示器(马鞍型连接)公称直径80mm以内	个	1	33	0.29	1.21	19.02	33	0.29	1.21	19.02			
人工单价		小计						33	0.29	1.21	19.02			
120元/工日		未计价材料费						85						
清单项目综合单价								138.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水流指示器DN80					个	1	85	85					
	尼龙砂轮片Φ100					片	0.054	5.31	0.29					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	85.29	--				

项目编码		031003001062		项目名称		自动排气阀		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31	
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31	
120元/工日		未计价材料费						58.04				
清单项目综合单价								87.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04			
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38			
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94			
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77			
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24			
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1			
	其他材料费							--	0.12	--		
	材料费小计							--	64.59	--		

项目编码		030901004013		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费							--	2.14	--	
	材料费小计							--	1725.11	--	

项目编码		030901008014		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		

细	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	块	1	30	30		
	外接头DN25	个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25	个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	165.12	--	

项目编码		031003001063		项目名称		试水阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89				6.09		
人工单价		小计						10.56	6.89				6.09		
120元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								99.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75						
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34						
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12						
	其他材料费							--	0.13	--					
	材料费小计							--	82.64	--					

项目编码		031002001042		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1141.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			

清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001043		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001024		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	149.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3

B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防锈漆C53-1				kg	0.277	13.24	3.67			
	溶剂汽油				kg	0.0276	6.47	0.18			
	酚醛调和漆				kg	0.198	12.32	2.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.29	--		

项目编码		031201003026		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1141.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一般 钢结构防 锈漆第一 遍实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一般 钢结构调 和漆第一 遍实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003048		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 32	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 150mm以 内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36				
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36				
120元/工日		未计价材料费						39.65							
清单项目综合单价								179.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2						
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6						
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08						
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01						
	破布					kg	0.008	1.74	0.01						
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52						
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3						
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12						
	其他材料费								--	0.6	--				
	材料费小计								--	70.7	--				

项目编码	031002003049	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN50		m	0.318	20.98	6.67		
	圆钢Φ10~14		kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2		kg	0.017	5.95	0.1		
	酚醛防锈漆		kg	0.017	11.82	0.2		
	汽油70#~90#		kg	0.004	6.04	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.021	18.08	0.38		
	钢丝刷子		把	0.002	1.38			
	破布		kg	0.002	1.74			
	油麻		kg	0.158	7.78	1.23		
	密封油膏		kg	0.153	6.84	1.05		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5		kg	0.186	0.38	0.07		
	砂子		kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	10.24	--	

项目编码		030905002024		项目名称		喷淋水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017023		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	147.16	273.3		84.84	147.16	273.3		84.84
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	358.48	665.75		206.66	358.48	665.75		206.66
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	45.56	84.62		26.26	45.56	84.62		26.26
人工单价		小计						563.39	1046.32		324.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1934.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	1046.32	--		
	材料费小计						--	1046.32	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3040.81			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	337.87			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	347.12			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	583.17			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1772.65			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	87.94			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	245.3			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	189.76			
合计					3563.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	10000		
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价	10000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		10000		

暂列金额明细表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室内外下水管道疏通	室内外下水管道疏通	10000			
合计			10000			

计日工表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	16476.8		16476.8
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	13783.12		13783.12
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	18.63	8622.55
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	0.82	379.52
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	8.73	4040.52
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	1.02	472.09
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	0.58	268.44
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	46283.16	5.82	2693.68
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	157276.39	9	14154.88
合计					30631.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：33-贵阳市云岩区可儿幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	199242.97	
2	措施项目费	15281.35	
2.1	单价措施	8604	
2.2	总价措施	6677.35	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	17000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	17000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	23191.59	
5	税前工程造价	254715.91	
2	增值税	22924.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		277640.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011407001013	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011407002010	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求:白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
3	011104004013	控制室防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	
4	010802003022	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					7540.97	
		其他工程_玩具区增设遮雨棚						
5	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	2.3	55.35	127.31	
6	010103002042	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	2.3	45.25	104.08	
7	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	2.3	638.81	1469.26	
8	010702001007	防腐木遮雨棚柱	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	1.12	2489.81	2788.59	
9	010702002006	防腐木遮雨棚梁	1. 构件规格尺寸:46*186mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.16	2630.86	420.94	
10	010702003007	防腐木遮雨棚檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木 3. 防护材料种类:防腐木表面刷清漆	m3	0.03	1959.52	58.79	
11	010703001007	防腐木遮雨棚屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	44.87	165.29	7416.56	
12	011404007008	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	31.19	25.74	802.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					13188.36	
		其他工程_围墙加高						
13	011503002010	木质栅栏	1、不锈钢栏杆 2、高度：1.3米	m	20	277.13	5542.6	
		分部小计					5542.6	
		其他工程_新增木质门						
14	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木门M0922	樘	2	1031.45	2062.9	
		分部小计					2062.9	
		其他工程_幼儿卫生间隔断更换						
15	011210005003	成品隔断	1、卫生间隔断	m2	11.25	302.59	3404.14	
		分部小计					3404.14	
		其他工程_外墙防水						
16	011406001039	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	400	118.18	47272	
17	010903002013	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	400	74.58	29832	
		分部小计					77104	
		其他工程_外墙内侧粉刷						
18	011406001040	乳胶漆墙面	1. 部位:详见图纸 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度、材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两道 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	400	69.03	27612	
		分部小计					27612	
		其他工程_操场新增地胶						
19	011102003026	EPDM地面	1. 原场地地面的拆除清理 2. 素土夯实 3. 300厚3:7灰土分两步夯实 2. 120厚C20混凝土找平 3. EPDM橡胶地面(13mm) 4. 其他: 详见设计图纸	m2	400	156.97	62788	
		分部小计					62788	
20	011701003045	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	460	1.93	887.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011701003046	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4. 3	103. 2	
22	011701001005	遮雨棚脚手架	1. 檐口高度:详见设计图	m2	30	4. 3	129	
23	011701002022	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管脚手架	m2	400	18. 71	7484	
合计							207846. 97	

综合单价分析表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

项目编码		011407001013		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥石灰砂浆 内墙16+5mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	14.68	--					

项目编码		011407002010		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3				3.88		
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费用 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004013		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003022		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		010101004009		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	2.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土、沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002042		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87	1.59

80.03元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				45.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.04	--	

项目编码		010501003008		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	2.3	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A5-6	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19	
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62	
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								638.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89			
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38			
	水					m3	0.1125	3.59	0.4			
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41			
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89			
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73			
	木支撑					m3	0.0387	915.38	35.43			
	零星卡具					kg	0.15534	4.64	0.72			
	铁钉					kg	0.7632	4.32	3.3			
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06					kg	0.31194	5.03	1.57			
	隔离剂					kg	0.6	4.65	2.79			
	水泥砂浆1:2					m3	0.00072	216.99	0.16			
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71					kg	0.0108	5.03	0.05			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.216	8.12	1.75			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	385.47	--	

项目编码		010702001007		项目名称		防腐木遮雨棚 柱		计量单位	m3	工程量	1.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-12	木构件木柱 方木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2489.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芬兰木					m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	1365.94	--		

项目编码		010702002006		项目名称		防腐木遮雨棚 梁		计量单位		m3		工程量		0.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22			419.84			
人工单价		小计						928.8	1282.22			419.84			
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2630.86							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48						
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51						
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81						
	铁钉					kg	0.561	4.32	2.42						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	1282.22	--					

项目编码		010702003007		项目名称		防腐木遮雨棚 檩条		计量单位	m3	工程量	0.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A7-15	木构件 檩木 方 木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65

人工单价		小计		357.6	1440.27		161.65	
120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1959.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木		m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉		kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油		kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1440.27	--	

项目编码		010703001007		项目名称		防腐木遮雨棚 屋面		计量单位	m2	工程量	44.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A7-32	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水改性沥青卷材 冷粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007008		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	31.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						12.39	7.75		5.6
134.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.3328	0.91	0.3		
	聚酯清漆					kg	0.07692	20.67	1.59		
	聚酯透明腻子					kg	0.04908	14.01	0.69		
	聚酯固化剂					kg	0.08366	16.26	1.36		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.16895	12.97	2.19		
	聚酯底漆					kg	0.09019	17.94	1.62		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	7.75	--	

项目编码		011503002010		项目名称		木质栅栏		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A15-80	不锈钢管栏杆直线条式	10m	0.1	460.35	2074.7	28.14	208.09	46.04	207.47	2.81	20.81
人工单价		小计						46.04	207.47	2.81	20.81
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								277.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管 φ32×1.5 (mm)					m	5.693	23.38	133.1		
	氩气					m3	0.357	1.38	0.49		
	环氧树脂					kg	0.15	20.8	3.12		
	不锈钢焊丝					kg	0.127	27.35	3.47		
	不锈钢法兰盘 φ59					个	5.771	11.54	66.6		
	钨棒					kg	0.057	12.02	0.69		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	207.47	--	

项目编码	010801001004	项目名称	木质门	计量单位	樘	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-57	成品木门 扇安装	100m2	0.0198	1900.4	49334.09		859.03	37.63	976.81		17.01
人工单价		小计						37.63	976.81		17.01
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1031.45			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成品装饰门扇					m2	1.98	479.84	950.08		
	不锈钢合页100					个	2.278386	11.35	25.86		
	水砂纸					张	0.485298	0.91	0.44		
	沉头木螺钉L32mm					个	14.35383 2	0.03	0.43		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	976.81	--	

项目编码		011210005003		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		11.25	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	25921.57	52.32	1334.03	29.51	259.22	0.52	13.34				
人工单价		小计						29.51	259.22	0.52	13.34				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								302.59							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铝合金隔断					m2	1	254.86	254.86						
	镀锌木螺钉d4×25					100个	0.1882	5.81	1.09						
	镀锌铁件					kg	0.828	3.94	3.26						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	259.22	--					

项目编码	011406001039	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2	工程量	400
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8	
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09	
A14-288	喷刷涂料 抗碱封底 涂料 墙 面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28	
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17	
135.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79			
	水					m3	0.00605	3.59	0.02			
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48			
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2			
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33			
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07			
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33			
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67			
	抗碱底涂料					kg	0.3	4	1.2			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	3	0.61	1.83			
	108胶					kg	0.96	2.74	2.63			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	30.57	--	

项目编码		010903002013		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	55.21	0.31	5.93
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	55.21	--	

项目编码		011406001040		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-251	喷刷涂料 外墙丙烯 酸酯涂料 两遍	100m2	0.01	716.72	2190.95		323.97	7.17	21.91		3.24
人工单价		小计						25.48	31.3	0.74	11.51
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.03			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.01583	3.59	0.06		

	高级丙烯酸外墙涂料	kg	0.936	18.31	17.14		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.3	--	

项目编码		011102003026		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	400	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A1-116	原土夯实机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42	
A4-141	垫层 灰土 换为【灰土3:7】	10m3	0.03	633.48	685.99	10.93	286.35	19	20.58	0.33	8.59	
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41	
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74	
人工单价		小计						37.69	101.51	0.61	17.16	
123.49元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								156.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	灰土 3:7					m3	0.303	67.92	20.58			
	预拌混凝土C20					m3	0.1212	269	32.6			
	塑料薄膜					m2	0.5733	0.24	0.14			
	水					m3	0.0474	3.59	0.17			
	再生橡胶卷材EPDM橡胶地面(13mm)					m2	1.1	36.2	39.82			
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36			
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21			
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15			
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03			
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06			
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	101.51	--	

项目编码	011701003045	项目名称	墙面装饰脚手架	计量单位	m2	工程量	460
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003046		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

项目编码		011701001005		项目名称		遮雨棚脚手架		计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	0.54	--	

项目编码		011701002022		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	400	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-31	单 项 脚 手 架 外 脚 手 架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78	
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78	
120.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								18.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66			
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17			
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21			
	底座					个	0.00217	5.49	0.01			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46			
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06			
	钢丝绳 Φ8					kg	0.00193	7.07	0.01			
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	挡脚板					m3	0.00007	1135.08	0.08			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	5.81	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	6677.35			
合计					6677.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	17000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	17000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		17000		

暂列金额明细表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	房间改造	25平方米（含4个洗碗池）新增隔墙，改造为面点间和清洗间	15000			
合计			17000			

计日工表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	23191.59		23191.59
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	19400.16		19400.16
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	18.63	12136.5
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	0.82	534.19
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	8.73	5687.15
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	1.02	664.48
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	0.58	377.84
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	65144.92	5.82	3791.43
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	254715.91	9	22924.43
合计					46116.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	173384.46	1850
2	措施项目费	6838.35	
2.1	单价措施	2416.79	
2.2	总价措施	4421.56	
2.2.1	其中:安全文明施工费	3772.69	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	20442.54	
5	税前工程造价	200665.35	
2	增值税	18059.88	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		218725.23	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外改造						
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:详见设计 4. 含支架、跨接、防松螺栓等 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	150	113.88	17082	
		分部小计					17082	
		室内改造						
2	031004004001	洗碗池	1. 名称:洗碗池 2. 规格、类型:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	4	575.27	2301.08	
3	031004014002	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	20.35	203.5	
4	011612002009	洗手盆拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	10	8.97	89.7	
5	031004003010	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	10	489.48	4894.8	
		分部小计					7489.08	
		控制室						
6	030412005014	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
7	030404034015	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
8	030404035014	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017015	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号: 详见设计 3. 安装方式: 底边距地 1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
10	030404016014	区域报警控制器	1. 名称: 区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
11	030411001017	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖、混泥土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
12	030411004037	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
13	030411004038	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
14	030411006014	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质规格: 详见设计 3. 安装形式: 暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
15	030413002015	凿(压)槽	1. 名称: 配管开槽 2. 类型: $\phi 20$ 3. 填充(恢复)方式: 同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
16	030409008014	等电位端子	1. 名称: 等电位端子 2. 材质: 详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
17	080608003014	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源设备 2. 型号: 详见设计 3. 容量: 供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_室外工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030901011007	室外消火栓（新增室外消火栓）	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
19	030901002021	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	120.15	89.16	10712.57	
20	030902003032	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	26	57.66	1499.16	
21	030901002022	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	12.7	90.52	1149.6	
22	030901010017	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个（其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米） 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	844.18	6753.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030901010018	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型 : 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个 (其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
24	031003001064	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	147.56	442.68	
25	031002001044	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	46.13	22.73	1048.53	
26	031002001045	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	156	936	
27	031201001025	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	46.17	22.85	1054.98	
28	031201003027	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	46.13	2.67	123.17	
29	031002003050	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	101.2	506	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003051	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	56.03	168.09	
31	030905002025	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	10	326.58	3265.8	
		分部小计					28504.2	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
32	030901001092	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	26.26	134.35	3528.03	
33	030902003033	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	14	117.33	1642.62	
34	030901001093	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	38.81	89.16	3460.3	
35	030902003034	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	11	57.66	634.26	
36	030901001094	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	40.53	116.18	4708.78	
37	030901001095	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	16.26	101.72	1653.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901001096	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	57.42	82.14	4716.48	
39	030901001097	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	379	75.68	28682.72	
40	030901001098	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	290.28	47.05	13657.67	
41	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
42	030901003024	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	218	30.28	6601.04	
43	030901003025	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	9	32.3	290.7	
44	031003001065	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	511.06	1533.18	
45	030901006023	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	603.02	1809.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001066	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
47	030901004014	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
48	030901008015	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
49	031003001067	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
50	031002001046	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1160.64	22.73	26381.35	
51	031002001047	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	3	156	468	
52	031201001026	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	142.23	22.85	3249.96	
53	031201003028	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1160.64	2.67	3098.91	
54	031002003052	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	179.85	539.55	
55	031002003053	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030905002026	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					111507.47	
57	031301017024	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2416.79	2416.79	
合计							175801.25	1850

综合单价分析表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-9-43	钢制槽式桥架 宽+高≤400mm	10m	0.1	243	18.38	10.37	140.09	24.3	1.84	1.04	14.01
人工单价		小计						24.3	1.84	1.04	14.01
135元/工日		未计价材料费						72.69			
清单项目综合单价								113.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制桥架200*100					m	1.01	71.97	72.69		
	棉纱					kg	0.005	7.32	0.04		
	砂轮片 Φ 100					片	0.001	4.96			
	砂轮片 Φ 400					片	0.001	23.62	0.02		
	酚醛防锈漆					kg	0.012	11.82	0.14		
	汽油综合					kg	0.01	6.04	0.06		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2					m	0.2252	3.65	0.82		
	铜接线端子DT-6					个	1.051	0.68	0.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	74.53	--	

项目编码		031004004001		项目名称		洗碗池		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-6-23	洗涤盆单嘴	10组	0.1	384	27.67		221.38	38.4	2.77		22.14
人工单价		小计						38.4	2.77		22.14
120元/工日		未计价材料费						511.96			
清单项目综合单价								575.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗碗池					个	1.01	450	454.5		
	洗碗池排水附件					套	1.01	31.12	31.43		
	洗碗池托架-40×5					副	1.01	9.77	9.87		
	水嘴					个	1.01	15	15.15		

	螺纹管件DN15	个	1.01	1	1.01		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.5	0.18	0.09		
	防水密封胶	支	0.15	4.57	0.69		
	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	4.12	0.43	1.77		
	电	kW·h	0.032	0.67	0.02		
	水	m3	0.04	3.59	0.14		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	514.73	--	

项目编码		031004014002		项目名称		水龙头		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-82	水龙头安 装 公称 直径20mm	10个	0.1	32.4	0.92		18.68	3.24	0.09		1.87
人工单价		小计						3.24	0.09		1.87
120元/工日		未计价材料费						15.15			
清单项目综合单价								20.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水嘴					个	1.01	15	15.15		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	0.5	0.18	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	15.24	--	

项目编码		011612002009		项目名称		洗手盆拆除		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		031004003010		项目名称		洗手盆		计量单位	组	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						368.95			
清单项目综合单价								489.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64		
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43		
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51		
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39		
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02		
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.013	4.58	0.06		
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71		
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91		
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水					m3	0.02	3.59	0.07		
	其他材料费								--	0.08	--
材料费小计								--	373.51	--	

项目编码		030412005014		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14-202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39					15.03	
人工单价		小计						26.06	8.39			15.03			
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						

细	木螺钉d2 [~] 4×6 [~] 65	个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管 φ6 [~] 8	个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2	m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A	个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台	块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	94.24	--	

项目编码		030404034015		项目名称		双控开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13		4.67
人工单价		小计						8.1	1.13		4.67
135元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价								34.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双控开关					只	1.02	20	20.4		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	21.53	--	

项目编码		030404035014		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		

	木螺钉d2~4×6~65	个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100	10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8	个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2	m	0.61	1.37	0.84		
其他材料费				--	0.05	--	
材料费小计				--	17.59	--	

项目编码		030404017015		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-2-76	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(半周长)1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		
	防锈漆C53-1					kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)					kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m					卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合					kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2					m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6					个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费							--	0.66	--	
	材料费小计							--	1537.23	--	

项目编码		030404016014		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14
135元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1534.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器				台	1	900	900			
	标志牌				个	1	2.14	2.14			
	焊锡				kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏				kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8				10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡				个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ 5				m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#				kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆				kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆				kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ 3.2				kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4				kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线				m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2				个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ 100				片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费							--	0.67	--	
	材料费小计							--	934.96	--	

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		

细	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.2 \sim 1.22$	kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条	根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)	kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20 \times 1.5	个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20 \times 2.75	个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) $\phi 15 \sim 20$	个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20	套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.45	--	

项目编码		030411004037		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	41.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								4.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.62	--	

项目编码		030411004038		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm ²	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42

135.19元/工日		未计价材料费			3.47			
清单项目综合单价					4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4		m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱		kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合		kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合		kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm		卷	0.002	1.1			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	3.6	--	

项目编码		030411006014		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ 15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002015		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	5.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75		2.21
人工单价		小计						3.84	1.75		2.21
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3		m3	0.006	181.2	1.09		
	水		m3	0.005	3.59	0.02		
	合金钢切割片Φ300		片	0.011	49.08	0.54		
	电		kW·h	0.107	0.67	0.07		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	1.75	--	

项目编码		030409008014		项目名称		等电位端子		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-10-78	等电位端 子盒安装	套	1	9.72	1.89		5.6	9.72	1.89		5.6
人工单价		小计						9.72	1.89		5.6
135元/工日		未计价材料费						30.15			
清单项目综合单价								47.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	等电位端子					个	1.005	30	30.15		
	铜芯聚氯乙 烯绝缘导线BV4mm2					m	0.75	2.47	1.85		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	32.04	--	

项目编码		080608003014		项目名称		UPS不间断电源设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004@1	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		

细	硬铜绞线TJ-35mm2	m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A	个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备	个	1			1850	1850
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	28.15	--	1850

项目编码		030901011007		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73
120元/工日		未计价材料费						781.54			
清单项目综合单价								1120.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓					套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54		
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	黑玛钢丝堵DN15					个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20					m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合					m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费							--	1.47	--	
	材料费小计							--	855.45	--	

项目编码		030901002021		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	120.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN100				m	1.015	46.66	47.36			
	沟槽直接头(含胶圈)DN100				套	0.1667	13.33	2.22			
	钢板 δ 12~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.0072	4.12	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.0176	18.08	0.32			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	50.47	--		

项目编码		030902003032		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个	工程量	26
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35	
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35	
120.02元/工日		未计价材料费						13.22				
清单项目综合单价								57.66				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22			
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29			
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67			
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02			
	其他材料费							--	0.02	--		
	材料费小计							--	14.26	--		

项目编码		030901002022		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	12.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010017		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		

	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	703.17	--	

项目编码		030901010018		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700		
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83		
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.027	18.08	0.49		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	703.17	--	

项目编码		031003001064		项目名称		闸阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门安装(熔接) 公称直径100mm以内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		

细	破布	kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布	张	0.042	0.96	0.04		
	电	kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.24	--	

项目编码		031002001044		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	46.13	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW • h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

项目编码		031002001045		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

补充主材 004	管道抗震 支架	套	1							
人工单价		小计								
		未计价材料费					156			
清单项目综合单价							156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架				套	1	156	156		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	156	--	

项目编码		031201001025		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	46.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003027		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	46.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21

B12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构防锈漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003050		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18
人工单价		小计						40.2	21.61	1.37	23.18
120元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								101.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100					m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆					kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#					kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.057	18.08	1.03		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001092		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	26.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	86.34	--	

项目编码		030902003033		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04				
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04				
120元/工日		未计价材料费						42.71							
清单项目综合单价								117.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71						
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43						
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.04	18.08	0.72						
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03						
	其他材料费							--	0.02	--					
	材料费小计							--	43.98	--					

项目编码		030901001093		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		38.81	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07				
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07				
120.02元/工日		未计价材料费						49.58							
清单项目综合单价								89.16							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36						
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22						
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32						

	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	50.47	--	

项目编码		030902003034		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	14.26	--	

项目编码		030901001094		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	40.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-6	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN80					m	0.995	39.78	39.58		
	镀锌钢管接头零件DN80					个	0.741	18	13.34		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51	
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51	
119.99元/工日		未计价材料费						29.54				
清单项目综合单价								82.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39			
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16			
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12			
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64			
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12			
	线麻					kg	0.0017	2.1				
	水					m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费								--	0.02	--	
	材料费小计								--	30.91	--	

项目编码		030901001097		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		379	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59				
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59				
120.02元/工日		未计价材料费						25.54							
清单项目综合单价								75.68							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41						
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)	kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0016	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.94	--	

项目编码		030901001098		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	290.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-1	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63		
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)					kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻					kg	0.0006	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	15.72	--	

项目编码		031001006024		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水塑料管DN75				m	0.95	10.23	9.72			
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75				个	1.156	6.1	7.05			
	锯条(各种规格)				条	0.2161	0.27	0.06			
	铁砂布				张	0.0227	0.96	0.02			
	粘接剂				kg	0.0209	2.38	0.05			
	丙酮				kg	0.0318	9.98	0.32			
	水				m3	0.0132	3.59	0.05			
	其他材料费						--	0.01	--		
	材料费小计						--	17.27	--		

项目编码		030901003024		项目名称		侧喷喷头		计量单位		个	工程量	218
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-1-44	水喷淋(雾)喷头无吊顶公称直径25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78	
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78	
120元/工日		未计价材料费						10.1				
清单项目综合单价								30.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1			
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48			
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6			
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12			
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27			
	其他材料费							--	0.03	--		
	材料费小计							--	11.6	--		

项目编码	030901003025	项目名称	侧喷喷头	计量单位	个	工程量	9
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	13.62	--	

项目编码		031003001065		项目名称		遥控信号阀		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47	
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47	
120元/工日		未计价材料费						351.32				
清单项目综合单价								511.06				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320			
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32			
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42			
	其他材料费							--	0.01	--		
	材料费小计							--	351.75	--		

项目编码	030901006023	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		031003001066		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004014		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费							--	2.14	--	
	材料费小计							--	1725.11	--	

项目编码		030901008015		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		

细	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)	块	1	30	30		
	外接头DN25	个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25	个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	165.12	--	

项目编码		031003001067		项目名称		试水阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89				6.09		
人工单价		小计						10.56	6.89				6.09		
120元/工日		未计价材料费						75.75							
清单项目综合单价								99.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75						
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75						
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34						
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12						
	其他材料费							--	0.13	--					
	材料费小计							--	82.64	--					

项目编码		031002001046		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1160.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			

清单项目综合单价				22.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合	kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气	m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.06713	5.95	0.4		
	电	kW · h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001047		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004①1	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001026		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	142.23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3

B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防锈漆C53-1				kg	0.277	13.24	3.67			
	溶剂汽油				kg	0.0276	6.47	0.18			
	酚醛调和漆				kg	0.198	12.32	2.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	6.29	--		

项目编码		031201003028		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1160.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一般 钢结构防 锈漆第一 遍实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一般 钢结构调 和漆第一 遍实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003052		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36				
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36				
120元/工日		未计价材料费						39.65							
清单项目综合单价								179.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2						
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6						
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08						
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01						
	破布					kg	0.008	1.74	0.01						
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52						
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3						
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12						
	其他材料费								--	0.6	--				
材料费小计								--	70.7	--					

项目编码	031002003053	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN50		m	0.318	20.98	6.67		
	圆钢Φ10~14		kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2		kg	0.017	5.95	0.1		
	酚醛防锈漆		kg	0.017	11.82	0.2		
	汽油70#~90#		kg	0.004	6.04	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400		片	0.021	18.08	0.38		
	钢丝刷子		把	0.002	1.38			
	破布		kg	0.002	1.74			
	油麻		kg	0.158	7.78	1.23		
	密封油膏		kg	0.153	6.84	1.05		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5		kg	0.186	0.38	0.07		
	砂子		kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	10.24	--	

项目编码		030905002026		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017024		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	56.85	105.57		32.78	56.85	105.57		32.78
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	153.93	285.86		88.74	153.93	285.86		88.74
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	439.39	816		253.31	439.39	816		253.31
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	53.69	99.72		30.95	53.69	99.72		30.95
人工单价		小计						703.86	1307.15		405.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2416.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1307.15	--	
	材料费小计							--	1307.15	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3772.69			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	419.19			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	430.67			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	723.53			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2199.3			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	109.1			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	304.34			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	235.43			
合计					4421.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	20442.54		20442.54
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	17100.53		17100.53
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	18.63	10697.88
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	0.82	470.87
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	8.73	5013.02
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	1.02	585.71
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	0.58	333.05
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57422.86	5.82	3342.01
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	200665.35	9	18059.88
合计					38502.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：34-贵阳市云岩区普林斯第二幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	73625.37	
2	措施项目费	3068.48	
2.1	单价措施	648.62	
2.2	总价措施	2419.86	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	12000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	12000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	8404.59	
5	税前工程造价	97098.44	
2	增值税	8738.86	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		105837.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011407001014	控制室墙面喷刷涂料	1. 12厚1:3水泥混合砂浆打底、扫平 2. 8厚1:2.5水泥混合砂浆抹灰、压光 3. 白色无机涂料两道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	57.6	48.29	2781.5	
2	011407002011	控制室天棚喷刷涂料	1. 基层类型:清理、缺陷修补、打磨 2. 刮腻子要求:白色腻子一道 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机白色涂料一道 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	17.77	390.94	
3	011104004014	控制室防静电地毯	1. 基层处理:1:3水泥砂浆找平 2. 600*600防静电地毯 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	22	132.25	2909.5	
4	010802003023	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1522	m2	3.3	442.13	1459.03	
		分部小计					7540.97	
		其他工程_拆除工程						
5	011605001013	卫生间地面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	70	6.86	480.2	
6	011605002004	卫生间墙面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	225	6.95	1563.75	
7	010103002043	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	5	104.92	524.6	
		分部小计					2568.55	
		其他工程_1-2楼卫生间防水						
8	010904001005	卫生间地面防水	1. 陶瓷锦砖面层 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 第二道防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 第一道防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土结构层	m2	70	213.73	14961.1	
9	010903001004	卫生间墙面防水	1. 做法要求:详见西南18J515-11-N13A 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	225	151.23	34026.75	
		分部小计					48987.85	
		其他工程_玻璃房玻璃打胶						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010904003001	玻璃房玻璃打胶	1. 嵌缝材料种类:玻璃胶	m2	160	90. 8	14528	
		分部小计					14528	
11	011701003047	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	282. 6	1. 93	545. 42	
12	011701003048	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	24	4. 3	103. 2	
合计							74273. 99	

综合单价分析表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

项目编码		011407001014		项目名称		控制室墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	14.68	--					

项目编码		011407002011		项目名称		控制室天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004014		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003023		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011605001013		项目名称		卫生间地面块料拆除		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605002004		项目名称		卫生间墙面块料拆除		计量单位	m2	工程量	225
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-49	块料面层 拆除 墙 柱面 墙 面砖及陶 瓷面砖	10m2	0.1	63.2			6.28	6.32			0.63
人工单价		小计						6.32			0.63
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.95			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		010103002043		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64			23.36		3.44		
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78			26.13		1.57		
人工单价		小计						50.42			49.49		5.01		
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010904001005		项目名称		卫生间地面防水		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13

A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3	
人工单价		小计						42.99	149.3	2	19.44	
132.64元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								213.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水泥砂浆1:3				m3	0.0204	181.2	3.7				
	水				m3	0.04276	3.59	0.15				
	防水涂料JS				kg	3.15	14.46	45.55				
	高聚物改性沥青自粘卷材				m2	1.15635	17.6	20.35				
	冷底子油30:70				kg	0.4848	3.66	1.77				
	陶瓷地面砖600×600				m2	1.03	70.8	72.92				
	水泥砂浆1:2				m3	0.0204	216.99	4.43				
	白色硅酸盐水泥32.5				kg	0.103	0.61	0.06				
	棉纱				kg	0.01	7.32	0.07				
	锯木屑				m3	0.006	13.5	0.08				
	石料切割锯片				片	0.0032	20.43	0.07				
	素水泥浆				m3	0.001	144.12	0.14				
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	149.3	--		

项目编码		010903001004		项目名称		卫生间墙面防水		计量单位	m2	工程量	225
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1475.55	207.93	52.9	666.99	14.76	2.08	0.53	6.67
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	4502.8	91.24	2056.49	45.5	45.03	0.91	20.57

A12-89	墙面块料面砖加浆勾缝≤5mm 换为【白水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	990.9	44.81	34.01	447.91	9.91	0.45	0.34	4.48
人工单价		小计						70.17	47.56	1.78	31.72
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3				m3	0.0112	181.2	2.03			
	水				m3	0.0274	3.59	0.1			
	面砖400×500				m2	1.04	38.5	40.04			
	水泥砂浆1:2				m3	0.0216	216.99	4.69			
	白色硅酸盐水泥32.5				kg	0.206	0.61	0.13			
	棉纱				kg	0.0105	7.32	0.08			
	石料切割锯片				片	0.00306	20.43	0.06			
	白水泥砂浆1:2				m3	0.0011	395.95	0.44			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	47.56	--		

项目编码		010904003001		项目名称		玻璃房玻璃打胶		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	玻璃房玻璃打胶	m2	1		90.8				90.8		
人工单价		小计							90.8		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	玻璃房玻璃打胶					m2	1	90.8	90.8		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	90.8	--	

项目编码		011701003047		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	282.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

项目编码		011701003048		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	2419.86			
合计					2419.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	12000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	12000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		12000		

暂列金额明细表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	管道疏通	管道疏通	10000			
合计			12000			

计日工表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	8404.59		8404.59
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	7030.58		7030.58
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	18.63	4398.24
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	0.82	193.59
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	8.73	2061.01
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	1.02	240.81
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	0.58	136.93
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	23608.37	5.82	1374.01
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	97098.44	9	8738.86
合计					17143.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	150504.26	1850
2	措施项目费	6361.21	
2.1	单价措施	2251.73	
2.2	总价措施	4109.48	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3506.4	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	18999.7	
5	税前工程造价	175865.17	
2	增值税	15827.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		191693.04	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制室						
1	030412005015	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
2	030404034016	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
3	030404035015	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
4	030404017016	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
5	030404016015	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
6	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
7	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
8	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
10	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	
11	030409008015	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
12	080608003015	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
		喷淋、室内外消防栓_室外工程						
13	030901011008	室外消火栓(新增室外消火栓)	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	1120.54	1120.54	
		分部小计					1120.54	
		喷淋、室内外消防栓_消防栓						
14	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	93.85	89.16	8367.67	
15	030902003035	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	28	57.66	1614.48	
16	030901002024	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	33.03	90.52	2989.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901010019	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘、灭火器、DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	8	844.18	6753.44	
18	030901010020	室内试验用消火栓	1. 名称:室内试验用消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG16B65Z-J型; 1000*700*200 4. 附件材质、规格:带压力表、带消防软管卷盘、灭火器、 DN65消火栓一个, DN65长25m衬胶龙带 1条, DN19水枪 1支, 消防软管卷盘以及消防按钮和指示灯各 1个(其中消防软管卷盘应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪, 软管长度为25米) 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	844.18	844.18	
19	031003001068	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	7	147.56	1032.92	
20	031002001048	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	45.83	22.73	1041.72	
21	031002001049	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	5	156	780	
22	031201001027	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	41.59	22.85	950.33	
23	031201003029	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	45.83	2.67	122.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003054	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN100 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	101.2	607.2	
25	031002003055	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN65 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	56.03	112.06	
26	030905002027	消火栓水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消防水水灭火系统调试	点	10	326.58	3265.8	
		分部小计					28482.05	
		喷淋、室内外消防栓_喷淋						
27	030901001099	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	25.96	134.35	3487.73	
28	030902003036	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	117.33	1173.3	
29	030901001100	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	37.51	89.16	3344.39	
30	030902003037	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	13	57.66	749.58	
31	030901001101	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	79.82	116.18	9273.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901001102	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	9.69	101.72	985.67	
33	030901001103	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	59.33	82.14	4873.37	
34	030901001104	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	354.31	75.68	26814.18	
35	030901001105	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	280.55	47.05	13199.88	
36	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6	52.65	315.9	
37	030901003026	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	199	30.28	6025.72	
38	031003001069	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	511.06	511.06	
39	031003001070	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	389.71	1169.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030901006024	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	603.02	603.02	
41	030901006025	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	428.18	1284.54	
42	031003001071	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
43	030901004015	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
44	030901008016	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
45	031003001072	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	99.29	297.87	
46	031002001050	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1178.52	22.73	26787.76	
47	031002001051	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	156	156	
48	031201001028	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	146.57	22.85	3349.12	
49	031201003030	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1178.52	2.67	3146.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031002003056	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	179.85	719.4	
51	031002003057	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	29.44	176.64	
52	030905002028	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	4	449.04	1796.16	
		分部小计					113220.5	
53	031301017025	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2251.73	2251.73	
合计							152755.99	1850

综合单价分析表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

项目编码		030412005015		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								135.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	94.24	--	

项目编码		030404034016		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B4-14-381	跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035015		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017016		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016015		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001018		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004039		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	41.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.49			
清单项目综合单价								4.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004040		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006015		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断电源 ≤30kV·A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		030901011008		项目名称		室外消火栓（新增室外消火栓）		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-92	室外地上式消火栓 公称直径150mm 干管安装	套	1	162.6	73.91	8.76	93.73	162.6	73.91	8.76	93.73
人工单价		小计						162.6	73.91	8.76	93.73
120元/工日		未计价材料费						781.54			
清单项目综合单价								1120.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室外消火栓					套	1	680	680		
	平焊法兰DN150 1.6MPa					片	2	50.77	101.54		
	氧气					m3	0.172	3.48	0.6		
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.29	5.95	1.73		
	乙炔气					kg	0.066	11.9	0.79		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6					kg	0.28	5.5	1.54		
	棉纱头					kg	0.016	4.12	0.07		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		

	黑玛钢丝堵DN15	个	1.01	0.17	0.17		
	混凝土C20	m3	0.042	185.96	7.81		
	毛石综合	m3	0.5	58.25	29.13		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	855.45	--	

项目编码		030901002023		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	93.85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003035		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

清单项目综合单价				57.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100	个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂	kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合	kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头	kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.26	--	

项目编码		030901002024		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	33.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-33	消火栓钢管 镀锌 钢管(螺纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	304.68	12.22	4.75	175.65	30.47	1.22	0.48	17.57
人工单价		小计						30.47	1.22	0.48	17.57
120.01元/工日		未计价材料费						40.78			
清单项目综合单价								90.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.005	31.68	31.84		
	镀锌钢管接头零件DN65					个	0.596	15	8.94		
	厚漆(铅油)					kg	0.019	7.26	0.14		
	线麻					kg	0.0019	2.1			
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0013	4.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0292	18.08	0.53		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	42	--	

项目编码		030901010019		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-77	室内消火栓(明装)普通公称直径65mm以内单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47
120元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								844.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内消防栓SG16B65Z-J型; 1000*700*200				套	1	700	700			
	扁钢-60以内				kg	0.617	2.97	1.83			
	膨胀螺栓M8				10套	0.412	1.2	0.49			
	聚四氟乙烯生料带				m	1.68	0.18	0.3			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.027	18.08	0.49			
	其他材料费						--	0.05	--		
	材料费小计						--	703.17	--		

项目编码		030901010020		项目名称		室内试验用消火栓		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	89.28	3.17	0.26	51.47	89.28	3.17	0.26	51.47				
人工单价		小计						89.28	3.17	0.26	51.47				
120元/工日		未计价材料费						700							
清单项目综合单价								844.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	室内试验消防栓SG16B65Z-J型；1000*700*200					套	1	700	700						
	扁钢-60以内					kg	0.617	2.97	1.83						
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49						
	聚四氟乙烯生料带					m	1.68	0.18	0.3						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.027	18.08	0.49						
	其他材料费							--	0.05	--					
	材料费小计							--	703.17	--					

项目编码	031003001068	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-100	塑料阀门 安装(熔接) 公称 直径 100mm以 内	个	1	23.04	0.41		13.28	23.04	0.41		13.28
人工单价		小计						23.04	0.41		13.28
120元/工日		未计价材料费						110.83			
清单项目综合单价								147.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沟槽闸阀DN100					个	1.01	109.73	110.83		
	破布					kg	0.014	1.74	0.02		
	铁砂布					张	0.042	0.96	0.04		
	电					kW·h	0.524	0.67	0.35		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	111.24	--	

项目编码		031002001048		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	45.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25		

	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001049		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001027		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	41.59
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一 遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.29	--	

项目编码		031201003029		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	45.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价							2.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003054		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 30	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 100mm以 内	个	1	40.2	21.61	1.37	23.18	40.2	21.61	1.37	23.18	

人工单价		小计		40.2	21.61	1.37	23.18	
120元/工日		未计价材料费		14.84				
清单项目综合单价				101.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN100		m	0.318	46.66	14.84		
	圆钢 Φ 10~14		kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ 3.2		kg	0.029	5.95	0.17		
	酚醛防锈漆		kg	0.037	11.82	0.44		
	汽油70#~90#		kg	0.009	6.04	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ 400		片	0.057	18.08	1.03		
	钢丝刷子		把	0.006	1.38	0.01		
	破布		kg	0.006	1.74	0.01		
	油麻		kg	2.194	7.78	17.07		
	密封油膏		kg	0.258	6.84	1.76		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5		kg	0.44	0.38	0.17		
	砂子		kg	1.319	0.05	0.07		
	其他材料费				--	0.42	--	
	材料费小计				--	36.45	--	

项目编码		031002003055		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 28	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 65mm以内	个	1	22.32	10.82	0.95	12.86	22.32	10.82	0.95	12.86
人工单价		小计						22.32	10.82	0.95	12.86
120元/工日		未计价材料费						9.08			
清单项目综合单价								56.03			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65					m	0.318	28.55	9.08		
	圆钢 Φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.022	5.95	0.13		
	酚醛防锈漆					kg	0.026	11.82	0.31		
	汽油70#~90#					kg	0.007	6.04	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.038	18.08	0.69		
	钢丝刷子					把	0.006	1.38	0.01		
	破布					kg	0.006	1.74	0.01		

	油麻	kg	0.957	7.78	7.45		
	密封油膏	kg	0.202	6.84	1.38		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.332	0.38	0.13		
	砂子	kg	0.997	0.05	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	19.9	--	

项目编码		030905002027		项目名称		消火栓水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	202.5	2.04	5.29	116.75	202.5	2.04	5.29	116.75
人工单价		小计						202.5	2.04	5.29	116.75
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								326.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.16	3.66	0.59		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	1.527	0.62	0.95		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.1	0.46		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	2.04	--	

项目编码		030901001099		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	25.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		

细	沟槽直接头(含胶圈)DN150	套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20	kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa	块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头	kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0194	18.08	0.35		
	水	m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	86.34	--	

项目编码		030902003036		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		
	机油综合					kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头					kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	43.98	--	

项目编码		030901001100		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	37.51
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07

120.02元/工日		未计价材料费			49.58				
清单项目综合单价					89.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100			m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100			套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20			kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa			块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头			kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400			片	0.0176	18.08	0.32		
	水			m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	50.47	--	

项目编码		030902003037		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			
清单项目综合单价								57.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN100					个	1.005	13.15	13.22		
	润滑剂					kg	0.0112	26.09	0.29		
	机油综合					kg	0.0036	12.09	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.037	18.08	0.67		
	棉纱头					kg	0.0039	4.12	0.02		
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	14.26	--		

项目编码		030901001101		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	79.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-6	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	383.76	20.84	6.74	221.24	38.38	2.08	0.67	22.13
人工单价		小计						38.38	2.08	0.67	22.13
120.01元/工日		未计价材料费						52.92			
清单项目综合单价								116.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN80				m	0.995	39.78	39.58			
	镀锌钢管接头零件DN80				个	0.741	18	13.34			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.042	4.12	0.17			
	银粉漆				kg	0.0025	11.86	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.04	26.61	1.06			
	厚漆(铅油)				kg	0.034	7.26	0.25			
	线麻				kg	0.0034	2.1	0.01			
	水				m3	0.0882	3.59	0.32			
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	55	--	

项目编码		030901001102		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	9.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		

	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)	kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻	kg	0.0024	2.1	0.01		
	水	m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	44.74	--	

项目编码		030901001103		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	59.33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)					kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0017	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	30.91	--	

项目编码		030901001104		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	354.31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN40				m	1.005	18.32	18.41			
	镀锌钢管接头零件DN40				个	0.861	8.28	7.13			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.028	4.12	0.12			
	银粉漆				kg	0.0027	11.86	0.03			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.026	26.61	0.69			
	厚漆(铅油)				kg	0.016	7.26	0.12			
	线麻				kg	0.0016	2.1				
	水				m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001105		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	280.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25					m	1.005	11.57	11.63		
	镀锌钢管接头零件DN25					个	0.59	5.37	3.17		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.024	4.12	0.1		
	银粉漆					kg	0.0021	11.86	0.02		

	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.012	26.61	0.32		
	厚漆(铅油)	kg	0.0061	7.26	0.04		
	线麻	kg	0.0006	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.72	--	

项目编码		031001006025		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		030901003026		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	199
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			

清单项目综合单价				30.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃	个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25	个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.6	--	

项目编码		031003001069		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B10-5-119	沟槽阀门公称直径150mm以内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	351.75	--	

项目编码		031003001070		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	遥控信号阀DN100	个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2	11.97	23.94		
	润滑剂	kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	292.26	--	

项目编码		030901006024		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		030901006025		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71
120元/工日		未计价材料费						231.48			
清单项目综合单价								428.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN100		个	1	168	168		
	沟槽法兰 (1.6MPa以下) DN100		片	2	31.74	63.48		
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫		10套	1.648	13.69	22.56		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.35	5.5	1.93		
	厚漆 (铅油)		kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ 400		片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费				--	0.53	--	
	材料费小计				--	258.62	--	

项目编码		031003001071		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004015		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9

135元/工日		未计价材料费			1616.3				
清单项目综合单价					2555.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN150			套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150			片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50			m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20			m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50			个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20			个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫			10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)			kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻			kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费					--	2.14	--	
	材料费小计					--	1725.11	--	

项目编码		030901008016		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码	031003001072	项目名称	试水阀	计量单位	个	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公称 直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
材料费小计							--	82.64	--		

项目编码		031002001050		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1178.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.01728	18.08	0.31		

	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合	kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合	kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3	m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	5.37	--	

项目编码		031002001051		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码		031201001028		项目名称		管道刷油		计量单位	m2	工程量	146.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		

	酚醛调和漆	kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码		031201003030		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1178.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003056		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 φ219×6				m	0.318	124.67	39.65			
	圆钢 φ10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.034	5.95	0.2			
	酚醛防锈漆				kg	0.051	11.82	0.6			
	汽油70#~90#				kg	0.013	6.04	0.08			
	钢丝刷子				把	0.008	1.38	0.01			
	破布				kg	0.008	1.74	0.01			
	油麻				kg	3.152	7.78	24.52			
	密封油膏				kg	0.612	6.84	4.19			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.8	0.38	0.3			
	砂子				kg	2.399	0.05	0.12			
	其他材料费							--	0.6	--	
	材料费小计							--	70.7	--	

项目编码		031002003057		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71	
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71	
120元/工日		未计价材料费						6.67				
清单项目综合单价								29.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢 φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02			

	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	18.08	0.38		
	钢丝刷子	把	0.002	1.38			
	破布	kg	0.002	1.74			
	油麻	kg	0.158	7.78	1.23		
	密封油膏	kg	0.153	6.84	1.05		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.186	0.38	0.07		
	砂子	kg	0.558	0.05	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	10.24	--	

项目编码		030905002028		项目名称		喷淋水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017025		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM6	脚手架搭 拆费(第 四册 电 气设备安 装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
BM66	脚手架搭 拆费(第 九册 消 防工程)	元	1	442	820.85		254.81	442	820.85		254.81

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	147.66	274.22		85.12	147.66	274.22		85.12
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	53.94	100.17		31.09	53.94	100.17		31.09
人工单价		小计						655.79	1217.89		378.05
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2251.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1217.89	--	
	材料费小计							--	1217.89	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3506.4			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	389.6			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	400.27			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	672.46			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2044.07			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	101.4			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	282.86			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	218.82			
合计					4109.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	18999.7		18999.7
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	15893.57		15893.57
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	18.63	9942.82
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	0.82	437.63
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	8.73	4659.2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	1.02	544.37
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	0.58	309.55
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	53369.94	5.82	3106.13
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	175865.17	9	15827.87
合计					34827.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：35-贵阳市云岩区e智星福儿生态幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	40072.2	
2	措施项目费	701.96	
2.1	单价措施		
2.2	总价措施	701.96	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	2438.01	
5	税前工程造价	45212.17	
2	增值税	4069.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		49281.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面防水						
1	010902003014	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 32厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	145	276.36	40072.2	
		分部小计					40072.2	
合计							40072.2	

综合单价分析表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

项目编码		010902003014		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	145
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油平面	100m2	0.004	511.32	2470.81	34.78	231.13	2.05	9.88	0.14	0.93
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						47.23	206.19	1.59	21.35
122.77元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				276.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土	m3	0.051	436.89	22.28		
	水	m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3	m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS	kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70	kg	1.16352	3.66	4.26		
	聚苯乙烯板50	m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布	m2	3.340344	9.6	32.07		
	石油沥青玛碲脂	m3	0.00714	5.58	0.04		
	预拌细石混凝土C20	m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板	m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内	t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏	kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	206.19	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	701.96			
合计					701.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			2000
合计			2000			

计日工表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	2438.01		2438.01
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	2039.44		2039.44
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	18.63	1275.85
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	0.82	56.16
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	8.73	597.86
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	1.02	69.85
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	0.58	39.72
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	6848.35	5.82	398.57
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	45212.17	9	4069.1
合计					6507.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	210175.59	
2	措施项目费	9391.28	
2.1	单价措施	3327.84	
2.2	总价措施	6063.44	
2.2.1	其中:安全文明施工费	5173.61	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	28033.56	
5	税前工程造价	247600.43	
2	增值税	22284.04	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		269884.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901001106	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	100.42	134.35	13491.43	
2	030902003038	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	21	117.33	2463.93	
3	030901001107	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	169.75	89.16	15134.91	
4	030902003039	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	61	57.66	3517.26	
5	030901001108	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	82.29	116.18	9560.45	
6	030901001109	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	34.47	101.72	3506.29	
7	030901001110	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	114.54	82.14	9408.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001111	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	473.5	75.68	35834.48	
9	030901001112	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	643.46	47.05	30274.79	
10	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	7.5	52.65	394.88	
11	030901003027	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	415	30.28	12566.2	
12	031003001073	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	511.06	2555.3	
13	030901006026	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	603.02	3015.1	
14	031003001074	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
15	030901004016	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
16	030901008017	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003001075	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	4	99.29	397.16	
18	031002001052	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	2058.33	22.73	46785.84	
19	031002001053	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	15	156	2340	
20	031201001029	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	306.99	22.85	7014.72	
21	031201003031	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	2058.33	2.67	5495.74	
22	031002003058	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	5	179.85	899.25	
23	031002003059	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	10	29.44	294.4	
24	030905002029	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水灭火系统调试	点	5	449.04	2245.2	
25	031301017026	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	3327.84	3327.84	
合计							213503.43	

综合单价分析表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

项目编码		030901001106		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	100.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43
120元/工日		未计价材料费						84.43			
清单项目综合单价								134.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35		
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08		
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52		
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05		
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35		
	水					m3	0.2524	3.59	0.91		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	86.34	--	

项目编码		030902003038		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 150mm以 内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		

	机油综合	kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头	kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码		030901001107		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	169.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003039		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001110		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		114.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51				
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51				
119.99元/工日		未计价材料费						29.54							
清单项目综合单价								82.14							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39						
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)	kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0017	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.91	--	

项目编码		030901001111		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	473.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001112		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	643.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25				m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25				个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆				kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)				kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻				kg	0.0006	2.1				
	水				m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	15.72	--		

项目编码		031001006026		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	7.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		

	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003027		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	415
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-44	水喷淋(雾)喷头无吊顶公称直径25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		031003001073		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 and 利润
B10-5-119	沟槽阀门公称直径150mm以内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	

	材料费小计	--	351.75	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030901006026		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		031003001074		项目名称		自动排气阀		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
B10-5-30	自动排气阀安装公称直径25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55				8.31	
人工单价		小计						14.4	6.55				8.31	
120元/工日		未计价材料费						58.04						
清单项目综合单价								87.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04					
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38					
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94					
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77					

	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合	kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	64.59	--	

项目编码		030901004016		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费							--	2.14	--	
	材料费小计							--	1725.11	--	

项目编码		030901008017		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54

120元/工日		未计价材料费			157.89				
清单项目综合单价					337.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25 1.6MPa			个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)			块	1	30	30		
	外接头DN25			个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25			个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费					--	0.15	--	
	材料费小计					--	165.12	--	

项目编码		031003001075		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001052		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	2058.33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3

B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15		
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17		
	电焊条J422 φ 3.2					kg	0.06713	5.95	0.4		
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.00092	5.31			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.01728	18.08	0.31		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25		
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25		
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07		
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.37	--	

项目编码		031002001053		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码	031201001029	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	306.99
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-2-1	管道刷油红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003031		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	2058.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B12-1-5	手工除锈一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构刷油 一般钢结构防锈漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		

	破布	kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆	kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003058		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36	
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36	
120元/工日		未计价材料费						39.65				
清单项目综合单价								179.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2			
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6			
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08			
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01			
	破布					kg	0.008	1.74	0.01			
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52			
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3			
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12			
	其他材料费								--	0.6	--	
	材料费小计								--	70.7	--	

项目编码		031002003059		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN50				m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢Φ10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422Φ3.2				kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#				kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片Φ400				片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子				把	0.002	1.38				
	破布				kg	0.002	1.74				
	油麻				kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏				kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子				kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	10.24	--		

项目编码		030905002029		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制 装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	

	材料费小计	--	4.73	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		031301017026		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	644.02	1196.04		371.28	644.02	1196.04		371.28
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	236.16	438.59		136.15	236.16	438.59		136.15
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	89	165.29		51.31	89	165.29		51.31
人工单价		小计						969.18	1799.92		558.74
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3327.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1799.92	--	
	材料费小计							--	1799.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			5173.61			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	574.85			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	590.59			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	992.2			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	3015.97			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	149.62			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	417.35			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	322.86			
合计					6063.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	28033.56		28033.56
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	23450.55		23450.55
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	18.63	14670.37
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	0.82	645.72
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	8.73	6874.52
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	1.02	803.21
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	0.58	456.73
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	78745.94	5.82	4583.01
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	247600.43	9	22284.04
合计					50317.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：47-贵阳市第三实验幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	1487.51	
2	措施项目费	102.1	
2.1	单价措施	19.3	
2.2	总价措施	82.8	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	12000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	12000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	287.58	
5	税前工程造价	13877.19	
2	增值税	1248.95	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		15126.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程_拆除工程						
1	011604002017	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	10	11.67	116.7	
2	011604003005	挑檐下部分抹灰面拆除	1. 剔除现有挑檐结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	6	16.31	97.86	
3	010103002044	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	0.32	104.92	33.57	
		分部小计					248.13	
		其他工程_墙面粉刷						
4	011406001041	真石漆墙面	1. 底层厚度、材料种类:7厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种类:6厚1:2.5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂	m2	10	110.51	1105.1	
		分部小计					1105.1	
		其他工程_挑檐下部分粉刷						
5	011407002012	挑檐下部分喷刷涂料	1. 刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	6	22.38	134.28	
		分部小计					134.28	
6	011701003049	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	10	1.93	19.3	
合计							1506.81	

综合单价分析表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

项目编码		011604002017		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604003005		项目名称		挑檐下部分抹灰面拆除		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	148.4			14.75	14.84						1.47	
人工单价		小计						14.84					1.47		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.31							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		010103002044		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.32	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011406001041		项目名称		真石漆墙面		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆	100m2	0.01	1475.55	681.44	52.9	666.99	14.76	6.81	0.53	6.67
人工单价		小计						52.57	33.65	0.53	23.76
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真石漆					kg	4.16	3.66	15.23		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.01485	3.59	0.05		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0168	402.65	6.76		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	33.65	--	

项目编码		011407002012		项目名称		挑檐下部分喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内天棚面两遍	100m2	0.01	999.41	788.47		451.76	9.99	7.88					4.51	
人工单价		小计						9.99	7.88					4.51	
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99						
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17						
	水					m3	0.001	3.59							
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	7.88	--					

项目编码		011701003049		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	82.8			
合计					82.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	12000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	12000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		12000		

暂列金额明细表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	围墙修复	围墙裂缝修修复，围墙规格300*1.8m	10000			
合计			12000			

计日工表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	287.58		287.58
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	240.57		240.57
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	18.63	150.5
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	0.82	6.62
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	8.73	70.52
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	1.02	8.24
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	0.58	4.69
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	807.81	5.82	47.01
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	13877.19	9	1248.95
合计					1536.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	129515.4	
2	措施项目费	5848.21	
2.1	单价措施	2070.77	
2.2	总价措施	3777.44	
2.2.1	其中:安全文明施工费	3223.08	
3	其他项目费	3000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	3000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	17464.5	
5	税前工程造价	155828.11	
2	增值税	14024.53	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		169852.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901001113	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	47.03	134.35	6318.48	
2	030902003040	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	23	117.33	2698.59	
3	030901001114	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	71.97	89.16	6416.85	
4	030902003041	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	28	57.66	1614.48	
5	030901001115	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	55.21	116.18	6414.3	
6	030901001116	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	19.5	101.72	1983.54	
7	030901001117	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	78.11	82.14	6415.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001118	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	423.04	75.68	32015.67	
9	030901001119	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	262.78	47.05	12363.8	
10	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
11	030901003028	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	244	30.28	7388.32	
12	030901003029	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头93℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	32.3	193.8	
13	031003001076	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	511.06	1022.12	
14	031003001077	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	389.71	389.71	
15	030901006027	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	603.02	1206.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901006028	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	428.18	428.18	
17	031003001078	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	
18	030901004017	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
19	030901008018	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
20	031003001079	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
21	031002001054	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1263.93	22.73	28729.13	
22	031002001055	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	7	156	1092	
23	031201001030	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	177.65	22.85	4059.3	
24	031201003032	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1263.93	2.67	3374.69	
25	031002003060	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	179.85	539.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031002003061	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25 (介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
27	030905002030	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					129515.4	
28	031301017027	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2070.77	2070.77	
合计							131586.17	

综合单价分析表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

项目编码		030901001113		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		47.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43				
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43				
120元/工日		未计价材料费						84.43							
清单项目综合单价								134.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35						
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08						
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52						
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05						
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35						
	水					m3	0.2524	3.59	0.91						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	86.34	--					

项目编码		030902003040		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-28	水喷淋钢管 管件安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		

	机油综合	kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头	kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码		030901001114		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	71.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003041		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001117		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		78.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51				
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51				
119.99元/工日		未计价材料费						29.54							
清单项目综合单价								82.14							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39						
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16						
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17						
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03						

	棉纱头	kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)	kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0017	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.91	--	

项目编码		030901001118		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	423.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001119		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	262.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25				m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25				个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆				kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)				kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻				kg	0.0006	2.1				
	水				m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	15.72	--		

项目编码		031001006027		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		

	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003028		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	244
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		030901003029		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						12.12			
清单项目综合单价								32.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头93℃					个	1.01	12	12.12		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		

	聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.62	--	

项目编码		031003001076		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	351.75	--	

项目编码		031003001077		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 117	沟槽阀门 公称直径 100mm以 内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码	030901006027	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	
	材料费小计							--	364	--	

项目编码		030901006028		项目名称		水流指示器		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71	
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71	
120元/工日		未计价材料费						231.48				
清单项目综合单价								428.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水流指示器DN100					个	1	168	168			
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48			
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93			

	厚漆(铅油)	kg	0.15	7.26	1.09		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.057	18.08	1.03		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	258.62	--	

项目编码		031003001078		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合					kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费							--	0.12	--	
	材料费小计							--	64.59	--	

项目编码		030901004017		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 150mm以 内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		

	镀锌钢管DN50	m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20	m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50	个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20	个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫	10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)	kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻	kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1725.11	--	

项目编码		030901008018		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54
120元/工日		未计价材料费						157.89			
清单项目综合单价								337.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25 1.6MPa					个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)					块	1	30	30		
	外接头DN25					个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25					个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带					m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费							--	0.15	--	
	材料费小计							--	165.12	--	

项目编码		031003001079		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09

人工单价		小计		10.56	6.89		6.09	
120元/工日		未计价材料费		75.75				
清单项目综合单价				99.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	试水阀DN25		个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25		个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25		个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm		m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合		kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	82.64	--	

项目编码		031002001054		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1263.93	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3	
B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78	
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08	
120元/工日		未计价材料费						3.57				
清单项目综合单价								22.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合					kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气					m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气					kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.06713	5.95	0.4			
	电					kW·h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 Φ100					片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合					kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合					kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3					m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费								--	0.04	--	
	材料费小计								--	5.37	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		
	破布					kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油					kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆					kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.41	--	

项目编码		031002003060		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36
120元/工日		未计价材料费						39.65			
清单项目综合单价								179.85			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65		

细	圆钢Φ10~14	kg	0.158	2.61	0.41		
	电焊条J422Φ3.2	kg	0.034	5.95	0.2		
	酚醛防锈漆	kg	0.051	11.82	0.6		
	汽油70#~90#	kg	0.013	6.04	0.08		
	钢丝刷子	把	0.008	1.38	0.01		
	破布	kg	0.008	1.74	0.01		
	油麻	kg	3.152	7.78	24.52		
	密封油膏	kg	0.612	6.84	4.19		
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.8	0.38	0.3		
	砂子	kg	2.399	0.05	0.12		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	70.7	--	

项目编码		031002003061		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-11- 26	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71				
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71				
120元/工日		未计价材料费						6.67							
清单项目综合单价								29.44							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN50					m	0.318	20.98	6.67						
	圆钢 Φ 10~14					kg	0.158	2.61	0.41						
	电焊条J422 Φ 3.2					kg	0.017	5.95	0.1						
	酚醛防锈漆					kg	0.017	11.82	0.2						
	汽油70#~90#					kg	0.004	6.04	0.02						
	尼龙砂轮片 Φ 400					片	0.021	18.08	0.38						
	钢丝刷子					把	0.002	1.38							
	破布					kg	0.002	1.74							
	油麻					kg	0.158	7.78	1.23						
	密封油膏					kg	0.153	6.84	1.05						
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.186	0.38	0.07						
	砂子					kg	0.558	0.05	0.03						
	其他材料费								--	0.07	--				
材料费小计								--	10.24	--					

项目编码		030905002030		项目名称		喷淋水灭火控制装置 调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动 喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	4.73	--	

项目编码		031301017027		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM66	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)	元	1	406.35	754.64		234.26	406.35	754.64		234.26
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	144.04	267.5		83.04	144.04	267.5		83.04
BM106	脚手架搭拆费 刷油、防腐、绝热工程(第十二册 刷油、防腐、绝热工程)	元	1	52.7	97.86		30.38	52.7	97.86		30.38
人工单价		小计						603.09	1120		347.68
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2070.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	1120	--	
	材料费小计			--	1120	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3223.08			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	358.12			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	367.93			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	618.13			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	1878.9			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	93.21			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	260.01			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	201.14			
合计					3777.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	3000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	3000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		3000		

暂列金额明细表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	线路改造	换开关、电线加粗、进线箱更换	3000			
合计			3000			

计日工表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	17464.5		17464.5
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	14609.35		14609.35
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	18.63	9139.43
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	0.82	402.27
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	8.73	4282.73
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	1.02	500.39
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	0.58	284.53
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	49057.57	5.82	2855.15
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	155828.11	9	14024.53
合计					31489.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：49-贵阳市云岩区金宝幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	28687.97	
2	措施项目费	1498.67	
2.1	单价措施	398.77	
2.2	总价措施	1099.9	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	3820.14	
5	税前工程造价	36006.78	
2	增值税	3240.61	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		39247.39	

综合单价分析表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

项目编码		011406001042		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-7	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥 石灰砂浆 内墙 16+5mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1653.75	937.55	73.68	747.55	16.54	9.38	0.74	7.47				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						22.64	14.68	0.74	10.23				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0231	402.65	9.3						
	水					m3	0.02171	3.59	0.08						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费						--	0.01	--						
	材料费小计						--	14.68	--						

项目编码		011406001043		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3					3.88	
人工单价		小计						8.59	5.3			3.88			
135.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.77							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						

细	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	水	m3	0.00101	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.3	--	

项目编码		011104004015		项目名称		控制室防静电地毯		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-68	地毯面层 铺装地毯 固定不带 垫	100m2	0.01	2214	8173.89		1000.78	22.14	81.74		10
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						31.78	85.47	0.64	14.36
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地毯600*600					m2	1.05	71.46	75.03		
	铝合金压条综合					m	0.0977	1.71	0.17		
	木螺钉					个	0.204	0.03	0.01		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0106	4.32	0.05		
	塑料黏结剂					kg	0.0729	11.27	0.82		
	木卡条					m	1.0937	1.88	2.06		
	地毯烫带					m	0.6562	5.5	3.61		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.01012	3.59	0.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	85.47	--	

项目编码		010802003024		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A8-91	钢质防火门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	38037.62		1922.24	42.53	380.38		19.22
人工单价		小计						42.53	380.38		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门(成品)FM甲					m2	1	377.93	377.93		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	380.38	--	

项目编码		011406001044		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外墙 14+6mm 实际厚度(mm):9 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09
A14-288	喷涂涂料 抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79		
	水					m3	0.00605	3.59	0.02		
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48		
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2		
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33		
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07		
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	抗碱底涂料					kg	0.3	4	1.2		

	白色硅酸盐水泥32.5	kg	3	0.61	1.83		
	108胶	kg	0.96	2.74	2.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.57	--	

项目编码		010903002014		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):15	100m2	0.01	846.48	612.32	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						21.59	61.33	0.62	9.75
119.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.0205	393.81	8.07		
	防水剂					kg	1.326	2.93	3.89		
	素水泥浆					m3	0.002	144.12	0.29		
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	61.33	--	

项目编码		011701003050		项目名称		里脚手架（天棚装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.54	--		
	材料费小计						--	0.54	--		

项目编码		011701003051		项目名称		里脚手架（墙面装饰 脚手架）		计量单位	m2	工程量	157.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1099.9			
合计					1099.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	3820.14		3820.14
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	3195.61		3195.61
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	18.63	1999.14
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	0.82	87.99
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	8.73	936.79
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	1.02	109.45
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	0.58	62.24
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	10730.74	5.82	624.53
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	36006.78	9	3240.61
合计					7060.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	155953.06	1850
2	措施项目费	6867.64	
2.1	单价措施	2431.85	
2.2	总价措施	4435.79	
2.2.1	其中：安全文明施工费	3784.83	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	20508.29	
5	税前工程造价	183328.99	
2	增值税	16499.61	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		199828.6	1850

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋						
1	030901001120	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	21.52	134.35	2891.21	
2	030902003042	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN150 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	9	117.33	1055.97	
3	030901001121	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	111.5	89.16	9941.34	
4	030902003043	钢管沟槽管件	1. 名称:钢管沟槽管件 2. 材质、压力等级:详见设计 3. 规格:DN100 4. 类型:综合考虑 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	35	57.66	2018.1	
5	030901001122	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	116.06	116.18	13483.85	
6	030901001123	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	63.31	101.72	6439.89	
7	030901001124	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	11.71	82.14	961.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001125	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	446.78	75.68	33812.31	
9	030901001126	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管1.00Mpa; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	382.3	47.05	17987.22	
10	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC; DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.5	52.65	236.93	
11	030901003030	侧喷喷头	1. 名称:侧喷喷头68℃ 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:玻璃球闭式喷头;DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	234	30.28	7085.52	
12	031003001080	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	511.06	511.06	
13	031003001081	遥控信号阀	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	389.71	779.42	
14	030901006029	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	603.02	603.02	
15	030901006030	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	428.18	856.36	
16	031003001082	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	87.3	87.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901004018	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	2555.34	2555.34	
18	030901008019	末端试水装置	1. 名称:末端试水阀组 2. 规格:DN25 3. 组装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	1	337.3	337.3	
19	031003001083	试水阀	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	99.29	198.58	
20	031002001056	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1500.24	22.73	34100.46	
21	031002001057	管道抗震支架	1. 名称:管道抗震支架 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	10	156	1560	
22	031201001031	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	209.55	22.85	4788.22	
23	031201003033	管道支架刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 油漆品种:刷樟丹、灰色调和漆各两道 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	kg	1500.24	2.67	4005.64	
24	031002003062	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN150(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	179.85	539.55	
25	031002003063	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 材质:型钢 3. 规格:DN25(介质管道) 4. 填料材质:按设计要求 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	29.44	88.32	
26	030905002031	喷淋水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋水水灭火系统调试	点	3	449.04	1347.12	
		分部小计					148271.89	
		控制室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412005016	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX 3. 安装形式:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	135.33	541.32	
28	030404034017	双控开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	34.3	34.3	
29	030404035016	五孔安全插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	3	33.34	100.02	
30	030404017017	配电箱- KAT	1. 名称: KAT 2. 型号:详见设计 3. 安装方式:底边距地1.5m明装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1817.1	1817.1	
31	030404016016	区域报警控制器	1. 名称:区域报警控制器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	1534.76	1534.76	
32	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	29.46	18.31	539.41	
33	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	41.18	4.34	178.72	
34	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	52.8	4.75	250.8	
35	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	8	11.05	88.4	
36	030413002017	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	5.7	7.8	44.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030409008016	等电位端子	1. 名称:等电位端子 2. 材质:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	47.36	47.36	
38	080608003016	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源设备 2. 型号:详见设计 3. 容量:供电时长不低于180min 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	台	1	2504.52	2504.52	1850
		分部小计					7681.17	1850
39	031301017028	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2431.85	2431.85	
合计							158384.91	1850

综合单价分析表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

项目编码		030901001120		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		21.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	302.4	19.05	3.41	174.34	30.24	1.91	0.34	17.43				
人工单价		小计						30.24	1.91	0.34	17.43				
120元/工日		未计价材料费						84.43							
清单项目综合单价								134.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN150					m	1.01	76.58	77.35						
	沟槽直接头(含胶圈)DN150					套	0.1667	42.49	7.08						
	钢板 δ 12~20					kg	0.1476	3.51	0.52						
	压力表0~1.6MPa					块	0.003	17.09	0.05						
	棉纱头					kg	0.0104	4.12	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0194	18.08	0.35						
	水					m3	0.2524	3.59	0.91						
	其他材料费							--	0.04	--					
	材料费小计							--	86.34	--					

项目编码		030902003042		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-28	水喷淋钢管 管件安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	451.8	12.68	21.33	260.46	45.18	1.27	2.13	26.04
人工单价		小计						45.18	1.27	2.13	26.04
120元/工日		未计价材料费						42.71			
清单项目综合单价								117.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管沟槽管件DN150					个	1.005	42.5	42.71		
	润滑剂					kg	0.0164	26.09	0.43		

	机油综合	kg	0.0054	12.09	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.04	18.08	0.72		
	棉纱头	kg	0.0065	4.12	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	43.98	--	

项目编码		030901001121		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	111.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 100mm以 内	10m	0.1	243.96	8.88	2.19	140.64	24.4	0.89	0.22	14.07
人工单价		小计						24.4	0.89	0.22	14.07
120.02元/工日		未计价材料费						49.58			
清单项目综合单价								89.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN100					m	1.015	46.66	47.36		
	沟槽直接头(含胶圈)DN100					套	0.1667	13.33	2.22		
	钢板 δ 12~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.0072	4.12	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0176	18.08	0.32		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	50.47	--	

项目编码		030902003043		项目名称		钢管沟槽管件		计量单位	个	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装 公 称直径 100mm以 内	10个	0.1	266.16	10.41	14.25	153.44	26.62	1.04	1.43	15.35
人工单价		小计						26.62	1.04	1.43	15.35
120.02元/工日		未计价材料费						13.22			

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-5	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	357.84	18.83	5.72	206.29	35.78	1.88	0.57	20.63
人工单价		小计						35.78	1.88	0.57	20.63
119.99元/工日		未计价材料费						42.86			
清单项目综合单价								101.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	0.995	31.68	31.52		
	镀锌钢管接头零件DN65DN65					个	0.756	15	11.34		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.038	4.12	0.16		
	银粉漆					kg	0.0025	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.036	26.61	0.96		
	厚漆(铅油)					kg	0.024	7.26	0.17		
	线麻					kg	0.0024	2.1	0.01		
	水					m3	0.0882	3.59	0.32		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	44.74	--	

项目编码		030901001124		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	11.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	321.12	13.7	6.13	185.12	32.11	1.37	0.61	18.51
人工单价		小计						32.11	1.37	0.61	18.51
119.99元/工日		未计价材料费						29.54			
清单项目综合单价								82.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN50					m	1.005	23.27	23.39		
	镀锌钢管接头零件DN50					个	0.808	7.62	6.16		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		

	棉纱头	kg	0.03	4.12	0.12		
	银粉漆	kg	0.0033	11.86	0.04		
	尼龙砂轮片 $\phi 500 \times 25 \times 4$	片	0.024	26.61	0.64		
	厚漆(铅油)	kg	0.017	7.26	0.12		
	线麻	kg	0.0017	2.1			
	水	m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	30.91	--	

项目编码		030901001125		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	446.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-3	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.1	305.16	14	6.33	175.93	30.52	1.4	0.63	17.59
人工单价		小计						30.52	1.4	0.63	17.59
120.02元/工日		未计价材料费						25.54			
清单项目综合单价								75.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN40					m	1.005	18.32	18.41		
	镀锌钢管接头零件DN40					个	0.861	8.28	7.13		
	钢板 δ 8.0~20					kg	0.049	3.51	0.17		
	压力表0~1.6MPa					块	0.002	17.09	0.03		
	棉纱头					kg	0.028	4.12	0.12		
	银粉漆					kg	0.0027	11.86	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.026	26.61	0.69		
	厚漆(铅油)					kg	0.016	7.26	0.12		
	线麻					kg	0.0016	2.1			
	水					m3	0.0582	3.59	0.21		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	26.94	--	

项目编码		030901001126		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	382.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	197.04	9.2	2.68	113.59	19.7	0.92	0.27	11.36
人工单价		小计						19.7	0.92	0.27	11.36
119.98元/工日		未计价材料费						14.8			
清单项目综合单价								47.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN25				m	1.005	11.57	11.63			
	镀锌钢管接头零件DN25				个	0.59	5.37	3.17			
	钢板 δ 8.0~20				kg	0.049	3.51	0.17			
	压力表0~1.6MPa				块	0.002	17.09	0.03			
	棉纱头				kg	0.024	4.12	0.1			
	银粉漆				kg	0.0021	11.86	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4				片	0.012	26.61	0.32			
	厚漆(铅油)				kg	0.0061	7.26	0.04			
	线麻				kg	0.0006	2.1				
	水				m3	0.0582	3.59	0.21			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	15.72	--		

项目编码		031001006028		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						16.77			
清单项目综合单价								52.65			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN75					m	0.95	10.23	9.72		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN75					个	1.156	6.1	7.05		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		

	水	m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		030901003030		项目名称		侧喷喷头		计量单位	个	工程量	234
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 25mm以内	个	1	11.76	1.5	0.14	6.78	11.76	1.5	0.14	6.78
人工单价		小计						11.76	1.5	0.14	6.78
120元/工日		未计价材料费						10.1			
清单项目综合单价								30.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧喷喷头68℃					个	1.01	10	10.1		
	镀锌异径管DN32×25					个	1.01	0.48	0.48		
	镀锌丝堵DN25(堵头)					个	1	0.6	0.6		
	聚四氟乙烯生料带					m	0.642	0.18	0.12		
	尼龙砂轮片φ400					片	0.015	18.08	0.27		
	其他材料费							--	0.03	--	
	材料费小计							--	11.6	--	

项目编码		031003001080		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5- 119	沟槽阀门 公称直径 150mm以 内	个	1	89.28	0.43	18.56	51.47	89.28	0.43	18.56	51.47
人工单价		小计						89.28	0.43	18.56	51.47
120元/工日		未计价材料费						351.32			
清单项目综合单价								511.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遥控信号阀DN150					个	1	320	320		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	15.66	31.32		
	润滑剂					kg	0.016	26.09	0.42		
	其他材料费							--	0.01	--	

	材料费小计	--	351.75	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		031003001081		项目名称		遥控信号阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-117	沟槽阀门公称直径100mm以内	个	1	58.56	0.32	5.13	33.76	58.56	0.32	5.13	33.76
人工单价		小计						58.56	0.32	5.13	33.76
120元/工日		未计价材料费						291.94			
清单项目综合单价								389.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遥控信号阀DN100					个	1	268	268		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	2	11.97	23.94		
	润滑剂					kg	0.012	26.09	0.31		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	292.26	--	

项目编码		030901006029		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	150.84	37.7	1.22	86.96	150.84	37.7	1.22	86.96
人工单价		小计						150.84	37.7	1.22	86.96
120元/工日		未计价材料费						326.3			
清单项目综合单价								603.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150					个	1	260	260		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.071	18.08	1.28		
	其他材料费							--	0.74	--	

	材料费小计	--	364	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码		030901006030		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B9-1-56	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径100mm以内	个	1	107.04	27.14	0.81	61.71	107.04	27.14	0.81	61.71				
人工单价		小计						107.04	27.14	0.81	61.71				
120元/工日		未计价材料费						231.48							
清单项目综合单价								428.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水流指示器DN100					个	1	168	168						
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN100					片	2	31.74	63.48						
	镀锌六角螺栓带螺母M16×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	13.69	22.56						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.35	5.5	1.93						
	厚漆(铅油)					kg	0.15	7.26	1.09						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.057	18.08	1.03						
	其他材料费							--	0.53	--					
	材料费小计							--	258.62	--					

项目编码		031003001082		项目名称		自动排气阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 25mm以内	个	1	14.4	6.55		8.31	14.4	6.55		8.31
人工单价		小计						14.4	6.55		8.31
120元/工日		未计价材料费						58.04			
清单项目综合单价								87.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	58.04	58.04		
	黑玛钢管箍DN25					个	1.01	1.37	1.38		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	1.01	1.92	1.94		
	黑玛钢弯头DN25					个	1.01	2.74	2.77		

	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.328	0.18	0.24		
	机油综合	kg	0.008	12.09	0.1		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	64.59	--	

项目编码		030901004018		项目名称		湿式报警阀组		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	525.42	108.81	1.91	302.9	525.42	108.81	1.91	302.9
人工单价		小计						525.42	108.81	1.91	302.9
135元/工日		未计价材料费						1616.3			
清单项目综合单价								2555.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1550	1550		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	33.15	66.3		
	镀锌钢管DN50					m	2	20.79	41.58		
	镀锌钢管DN20					m	2	6.53	13.06		
	镀锌弯头DN50					个	2.02	6.07	12.26		
	镀锌弯头DN20					个	2.02	1.46	2.95		
	镀锌六角螺栓带螺母M20×100以内 2平1弹垫					10套	1.648	18.58	30.62		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6					kg	0.55	5.5	3.03		
	厚漆(铅油)					kg	0.28	7.26	2.03		
	线麻					kg	0.028	2.1	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	18.08	1.08		
	其他材料费							--	2.14	--	
	材料费小计							--	1725.11	--	

项目编码		030901008019		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 25mm以内	组	1	108.48	7.23	1.16	62.54	108.48	7.23	1.16	62.54
人工单价		小计						108.48	7.23	1.16	62.54

120元/工日		未计价材料费			157.89				
清单项目综合单价					337.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN25 1.6MPa			个	2.02	63.31	127.89		
	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯)			块	1	30	30		
	外接头DN25			个	1.01	2.56	2.59		
	镀锌三通DN25			个	1.01	2.93	2.96		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.108	0.18	0.38		
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.064	18.08	1.16		
	其他材料费					--	0.15	--	
	材料费小计					--	165.12	--	

项目编码		031003001083		项目名称		试水阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	10.56	6.89		6.09	10.56	6.89		6.09
人工单价		小计						10.56	6.89		6.09
120元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								99.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	试水阀DN25					个	1.01	75	75.75		
	黑玛钢活接头DN25					个	1.01	4.7	4.75		
	黑玛钢六角内接头DN25					个	0.808	1.92	1.55		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	1.884	0.18	0.34		
	机油综合					kg	0.01	12.09	0.12		
	其他材料费							--	0.13	--	
	材料费小计							--	82.64	--	

项目编码		031002001056		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	1500.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	573.12	71.75	210.41	330.4	5.73	0.72	2.1	3.3

B10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 5kg以内	100kg	0.01	308.64	108.16	135.77	177.94	3.09	1.08	1.36	1.78
人工单价		小计						8.82	1.8	3.46	5.08
120元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								22.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	型钢综合				kg	1.05	3.4	3.57			
	氧气				m3	0.04176	3.48	0.15			
	乙炔气				kg	0.01392	11.9	0.17			
	电焊条J422 φ 3.2				kg	0.06713	5.95	0.4			
	电				kW • h	0.03362	0.67	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 100				片	0.00092	5.31				
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.01728	18.08	0.31			
	六角螺栓带螺母、垫圈 (综合)				kg	0.04243	5.95	0.25			
	钢膨胀螺栓综合				kg	0.0424	5.95	0.25			
	机油综合				kg	0.00603	12.09	0.07			
	水泥砂浆1:3				m3	0.00075	181.2	0.14			
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.37	--	

项目编码		031002001057		项目名称		管道抗震支架		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补充主材 004	管道抗震 支架	套	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						156			
清单项目综合单价								156			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	管道抗震支架					套	1	156	156		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	156	--	

项目编码	031201001031	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	209.55
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-2-1	管道刷油 红丹防锈 漆 第一遍 实际 遍数(遍):2	10m2	0.1	52.08	1.36		30.02	5.21	0.14		3
B12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	10m2	0.1	52.92	0.42		30.52	5.29	0.04		3.06
人工单价		小计						10.5	0.18		6.06
120元/工日		未计价材料费						6.11			
清单项目综合单价								22.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防锈漆C53-1					kg	0.277	13.24	3.67		
	溶剂汽油					kg	0.0276	6.47	0.18		
	酚醛调和漆					kg	0.198	12.32	2.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	6.29	--	

项目编码		031201003033		项目名称		管道支架刷油		计量单位	kg	工程量	1500.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.36	1.52	8.66	20.96	0.36	0.02	0.09	0.21
B12-2-51	金属结构 刷油 一 般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	48.24	1.03	8.66	27.8	0.48	0.01	0.09	0.28
B12-2-58	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍 数(遍):2	100kg	0.01	47.28	0.33		27.26	0.47			0.28
人工单价		小计						1.31	0.03	0.18	0.77
119.09元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								2.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.38			
	铁砂布0~2#					张	0.0109	0.96	0.01		

	破布	kg	0.0015	1.74			
	酚醛防锈漆	kg	0.017	11.82	0.2		
	溶剂汽油	kg	0.0021	6.47	0.01		
	酚醛调和漆	kg	0.015	12.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.41	--	

项目编码		031002003062		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-11- 32	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 150mm以 内	个	1	68.28	31.05	1.51	39.36	68.28	31.05	1.51	39.36	
人工单价		小计						68.28	31.05	1.51	39.36	
120元/工日		未计价材料费						39.65				
清单项目综合单价								179.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 φ219×6					m	0.318	124.67	39.65			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.034	5.95	0.2			
	酚醛防锈漆					kg	0.051	11.82	0.6			
	汽油70#~90#					kg	0.013	6.04	0.08			
	钢丝刷子					把	0.008	1.38	0.01			
	破布					kg	0.008	1.74	0.01			
	油麻					kg	3.152	7.78	24.52			
	密封油膏					kg	0.612	6.84	4.19			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5					kg	0.8	0.38	0.3			
	砂子					kg	2.399	0.05	0.12			
	其他材料费								--	0.6	--	
	材料费小计								--	70.7	--	

项目编码		031002003063		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

B10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.64	3.57	0.85	6.71	11.64	3.57	0.85	6.71
人工单价		小计						11.64	3.57	0.85	6.71
120元/工日		未计价材料费						6.67			
清单项目综合单价								29.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50				m	0.318	20.98	6.67			
	圆钢Φ10~14				kg	0.158	2.61	0.41			
	电焊条J422Φ3.2				kg	0.017	5.95	0.1			
	酚醛防锈漆				kg	0.017	11.82	0.2			
	汽油70#~90#				kg	0.004	6.04	0.02			
	尼龙砂轮片Φ400				片	0.021	18.08	0.38			
	钢丝刷子				把	0.002	1.38				
	破布				kg	0.002	1.74				
	油麻				kg	0.158	7.78	1.23			
	密封油膏				kg	0.153	6.84	1.05			
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5				kg	0.186	0.38	0.07			
	砂子				kg	0.558	0.05	0.03			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	10.24	--		

项目编码		030905002031		项目名称		喷淋水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	271.35	4.73	16.53	156.43	271.35	4.73	16.53	156.43
人工单价		小计						271.35	4.73	16.53	156.43
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酒精					kg	0.4	3.66	1.46		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV1mm2					m	3.563	0.62	2.21		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.884	1.1	0.97		
	其他材料费							--	0.08	--	

	材料费小计	--	4.73	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		030412005016		项目名称		双管荧光灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39			15.03			
人工单价		小计						26.06	8.39			15.03			
135.03元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								135.33							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	2X28W节能型灯具自带蓄电池(180min) EX					套	1.01	85	85.85						
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12						
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09						
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65						
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47						
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91						
	其他材料费							--	0.15	--					
	材料费小计							--	94.24	--					

项目编码		030404034017		项目名称		双控开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
B4-14- 381	跷板暗开 关 双控 ≤3联	套	1	8.1	1.13		4.67	8.1	1.13			4.67		
人工单价		小计						8.1	1.13			4.67		
135元/工日		未计价材料费						20.4						
清单项目综合单价								34.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	双控开关					只	1.02	20	20.4					
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32					
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.573	1.37	0.79					
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	21.53	--				

项目编码		030404035016		项目名称		五孔安全插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 397	普通插座 安装 三 相带接地 明插座电 流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								33.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					套	1.02	15	15.3		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	17.59	--	

项目编码		030404017017		项目名称		配电箱- KAT		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(半 周长) 1.5m	台	1	177.53	37.23		102.34	177.53	37.23		102.34
人工单价		小计						177.53	37.23		102.34
135元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1817.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱- KAT					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	7.32	0.73		
	松香焊锡丝(综合)					m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁综合					kg	0.15	3.32	0.5		
	酚醛调和漆					kg	0.03	10.53	0.32		

	防锈漆C53-1	kg	0.01	20.14	0.2		
	电力复合脂(一级)	kg	0.41	42.74	17.52		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.15	18.29	2.74		
	塑料管综合	kg	0.18	7.32	1.32		
	裸铜线2~4mm2	m	6.461	1.83	11.82		
	铜接线端子DT-6	个	2.03	0.68	1.38		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	1537.23	--	

项目编码		030404016016		项目名称		区域报警控制器		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B9-4-31	区域报警控制箱安装 报警控制箱(壁挂) 64点以内	台	1	364.5	34.96	25.16	210.14	364.5	34.96	25.16	210.14	
人工单价		小计						364.5	34.96	25.16	210.14	
135元/工日		未计价材料费						900				
清单项目综合单价								1534.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	区域报警控制器					台	1	900	900			
	标志牌					个	1	2.14	2.14			
	焊锡					kg	0.15	39.86	5.98			
	焊锡膏					kg	0.03	33.69	1.01			
	膨胀螺栓M8					10套	0.412	1.2	0.49			
	尼龙线卡					个	10	0.12	1.2			
	异型塑料管 φ5					m	0.525	1.97	1.03			
	汽油70#~90#					kg	0.3	6.04	1.81			
	调和漆					kg	0.02	10.53	0.21			
	防锈漆					kg	0.02	20.14	0.4			
	低碳钢焊条J427 φ3.2					kg	0.045	5.95	0.27			
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.63	3.3	2.08			
	接地编织铜线					m	0.5	21.29	10.65			
	铜端子6mm2					个	2.03	2.93	5.95			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	5.31	1.06			
	其他材料费								--	0.67	--	
	材料费小计								--	934.96	--	

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	29.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-12-35	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2					m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20					套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费							--	0.02	--	
	材料费小计							--	9.45	--	

项目编码		030411004041		项目名称		配线		计量单位		m	工程量	41.18
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13			0.63
人工单价		小计						1.09	0.13			0.63
134.57元/工日		未计价材料费										2.49
清单项目综合单价								4.34				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	2.15	2.49			
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01			
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08			

	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.1			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.62	--	

项目编码		030411004042		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.1			
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	3.6	--	

项目编码		030411006016		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-5-49	UPS安装 单相不间断 电源 ≤30kV· A	个	1	387.18	28.15	15.98	223.21	387.18	28.15	15.98	223.21
补充主材 004①	UPS不间断 电源设备	个	1								
人工单价		小计						387.18	28.15	15.98	223.21
135元/工日		未计价材料费						1850			
清单项目综合单价								2504.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热缩管					m	0.31	2.1	0.65		
	硬铜绞线TJ-35mm2					m	1.95	11.48	22.39		
	铜接线端子100A					个	3.3	1.4	4.62		
	UPS不间断电源设备					个	1			1850	1850
	其他材料费							--	0.49	--	
	材料费小计							--	28.15	--	1850

项目编码		031301017028		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM66	脚手架搭 拆费(第 九册 消 防工程)	元	1	464.28	862.24		267.66	464.28	862.24		267.66
BM85	脚手架搭 拆费(单 独承担的 室外埋地 管道工程 除外)(第 十册 给 排水、采 暖、燃气 工程)	元	1	169.46	314.7		97.69	169.46	314.7		97.69
BM106	脚手架搭 拆费 刷 油、防腐 蚀工程 (第十二 册 刷油 、防腐 蚀、绝热 工程)	元	1	62.31	115.72		35.92	62.31	115.72		35.92
BM6	脚手架搭 拆费(第 四册 电 气设备安 装工程)	元	1	12.19	22.65		7.03	12.19	22.65		7.03
人工单价		小计						708.24	1315.31		408.3

		未计价材料费						
清单项目综合单价				2431.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	1315.31	--		
	材料费小计			--	1315.31	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			3784.83			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	420.54			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	432.06			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	725.86			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	2206.37			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	109.45			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	305.32			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	236.19			
合计					4435.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	1850		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	UPS不间断电源设备	个	1		1850		1850				
合计							1850				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	20508.29		20508.29
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	17155.53		17155.53
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	18.63	10732.29
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	0.82	472.38
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	8.73	5029.14
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	1.02	587.6
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	0.58	334.12
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	57607.55	5.82	3352.76
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	183328.99	9	16499.61
合计					37007.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：50-贵阳市第八幼儿园（未来方舟分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	724011.39	
2	措施项目费	86857.06	
2.1	单价措施	56611.8	
2.2	总价措施	30245.26	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	105046.96	
5	税前工程造价	917915.41	
2	增值税	82612.39	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		1000527.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002018	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	2257	11. 67	26339. 19	
2	011601001008	砖砌体拆除	1. 部位:出餐口 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	0. 63	67. 37	42. 44	
3	011605001014	平面块料拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	600	6. 86	4116	
4	010103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	57. 77	104. 92	6061. 23	
		分部小计					36558. 86	
		室内工程						
5	011406001045	室内乳胶漆墙面	1. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2. 5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	200	55. 07	11014	
6	010807001006	铝合金纱窗扇	1. 窗类型:铝合金纱窗扇 2. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 框、扇材质:铝合金型材 4. 螺栓种类:膨胀螺栓 5. 工程内容:窗安装/五金、玻璃安装/清扫等全部操作过程 6. 其他:详见设计图纸	m2	2. 63	65	170. 95	
7	011103001008	橡胶板楼地面	1. 塑胶卷材 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆 3. 部位: 室内过道	m2	600	85. 3	51180	
		分部小计					62364. 95	
		室外工程						
8	011204003015	花池贴砖	1. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆+1. 5厚聚合物防水涂料 2. 粘接层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆 3. 块料面层品种:300*600*10mm瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	7	188. 45	1319. 15	
9	011406001046	花池乳胶漆	1. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2. 5水泥砂浆 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	70	55. 07	3854. 9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 做法要求:详见西南18J812-59-6	m3	67.2	6.04	405.89	
11	010103002046	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	67.2	45.25	3040.8	
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m3	9.6	160.62	1541.95	
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	33	322.57	10644.81	
14	010103001004	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	21	16.9	354.9	
15	010401003012	实心砖墙	1. 部位:围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	79.2	511.49	40510.01	
16	011204003016	围墙贴砖	1. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆+1.5厚聚合物防水涂料 2. 粘接层厚度、材料种类:8厚1:2水泥砂浆 3. 块料面层品种:300*600*10mm瓷砖 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	850	166.53	141550.5	
17	050101007003	清除地被植物	1. 满足使用方要求 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	40	3.14	125.6	
18	010507004002	台阶	1. 部位:水池内 2. 做法要求:详见西南18J812-10-1 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	10	295.92	2959.2	
19	011102003027	操场地面重铺	1. 原场地地面的拆除清理 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 120厚C20混凝土找平 4. 20厚自流平地面; 5. 9厚混合底层; 6. 2厚闭孔性发泡层; 7. EPDM橡胶地面(13mm) 8. 其他:详见设计图纸	m2	17	304.11	5169.87	
20	011102003028	操场地面改造	1. 原场地地面的拆除清理 2. 20厚自流平地面; 3. 9厚混合底层; 4. 2厚闭孔性发泡层; 5. EPDM橡胶地面(13mm) 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	100	214.86	21486	
21	011406001047	真石漆外墙面	1. 找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆+1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 3. 保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4. 抗碱封闭底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	2050	118.18	242269	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010903002015	外墙涂膜防水	1. 防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆找平+1.5厚聚合物防水涂 料 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	2050	73.1	149855	
		分部小计					625087.58	
23	011701002023	外墙面装饰脚手架	1. 搭设高度:15m 2. 脚手架材质:双排钢管 脚手架	m2	2900	18.71	54259	
24	011701003052	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手 架	m2	200	1.93	386	
25	011701003053	里脚手架(围墙砌筑脚手架)	1. 脚手架材质:钢管脚手 架	m2	330	5.96	1966.8	
合计							780623.19	

综合单价分析表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

项目编码		011604002018		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		2257	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂 浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011601001008		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		0.63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
A16-2	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 实心砖墙	m3	1	61.28			6.09	61.28					6.09		
人工单价		小计						61.28				6.09			
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011605001014		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-46	块料面层拆除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	

人工单价		小计			6.24			0.62	
80元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					6.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103002045		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	57.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001045		项目名称		室内乳胶漆墙面		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53

135.01元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				55.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.0232	402.65	9.34		
	水	m3	0.0157	3.59	0.06		
	苯丙清漆	kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆	kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油	kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	17.27	--	

项目编码		010807001006		项目名称		铝合金纱窗扇		计量单位	m2	工程量	2.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目5	铝合金纱窗扇	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						65			
清单项目综合单价								65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金纱窗扇					m2	1	65	65		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	65	--	

项目编码		011103001008		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
人工单价		小计						22.34	52.22	0.64	10.1

134.98元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				85.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.0204	204.04	4.16		
	水	m3	0.01012	3.59	0.04		
	再生橡胶卷材	m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂	kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱	kg	0.02	7.32	0.15		
	羧甲基纤维素	kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸	张	0.06	0.92	0.06		
	腻子	kg	0.17314	2.29	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.22	--	

项目编码		011204003015		项目名称		花池贴砖		计量单位	m2	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-107	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	845.88	246.22	31.47	382.36	8.46	2.46	0.31	3.82
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	5055.04	91.24	2056.49	45.5	50.55	0.91	20.57
人工单价		小计						58.63	102.1	1.22	26.5
131.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.45			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.01025	181.2	1.86		

细	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	防水粉	kg	0.3315	1.39	0.46		
	水	m3	0.01052	3.59	0.04		
	防水涂料JS	kg	3.39444	14.46	49.08		
	面砖300×600	m2	1.04	43.81	45.56		
	水泥砂浆1:2	m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱	kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片	片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费			--		--	
材料费小计			--	102.1	--		

项目编码		011406001046		项目名称		花池乳胶漆		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室内 墙面 两 遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							55.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	67.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-36	挖掘机挖、装沟槽、基坑土方斗容量0.6m3	100m3	0.01	149.6		359.18	95.16	1.5		3.59	0.95
人工单价		小计						1.5		3.59	0.95
80.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002046		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		67.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87				0.14	
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87				1.59	
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.1	523.08	840.09	6.46	236.45	52.31	84.01	0.65	23.65				

人工单价		小计		52.31	84.01	0.65	23.65	
120元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				160.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)		m3	0.29	63.95	18.55		
	碎石综合		m3	1.112	58.87	65.46		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	84.01	--	

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-4	现浇混凝土 带型 基础 混凝土	10m3	0.1	409.92	2622.54	7.97	185.3	40.99	262.25	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	262.25	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	259	261.59		
	塑料薄膜					m2	1.259	0.24	0.3		
	水					m3	0.1009	3.59	0.36		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	262.25	--	

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-123	夯填土 机械 槽 坑	100m3	0.01	886.08		237.32	566.29	8.86		2.37	5.67
人工单价		小计						8.86		2.37	5.67
79.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.9			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	

细	材料费小计	--		--	
---	-------	----	--	----	--

项目编码		010401003012		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		79.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-4	单面清水 实砌墙 预拌砂浆	10m3	0.1	1684.8	2625.01	43.45	761.57	168.48	262.5	4.35	76.16				
人工单价		小计						168.48	262.5	4.35	76.16				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								511.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35						
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53						
	水					m3	0.1707	3.59	0.61						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	262.5	--					

项目编码		011204003016		项目名称		围墙贴砖		计量单位		m2		工程量		850	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09					2.11	
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	4549.5	4367.6	91.24	2056.49	45.5	43.68	0.91				20.57	
人工单价		小计						50.17	92.77	0.91	22.68				
133.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								166.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.01052	3.59	0.04						
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08						

	300*600*10mm瓷砖	m2	1.04	37.2	38.69		
	水泥砂浆1:2	m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱	kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片	片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	92.77	--	

项目编码		050101007003		项目名称		清除地被植物		计量单位	m2	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D1-14	清除草皮、地被、露地花卉	10m2	0.1	16.8		7.19	7.35	1.68		0.72	0.74
人工单价		小计						1.68		0.72	0.74
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010507004002		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2641.55	7.97	200.81	4.44	26.42	0.08	2.01
A4-73	砖砌台阶 现拌砂浆	10m2	0.1	524.88	463.93	12.88	237.26	52.49	46.39	1.29	23.73
A11-116	台阶装饰 陶瓷地 砖面层 水泥砂浆 结合层	100m2	0.01	4502.39	7181.9	188.3	2035.19	45.02	71.82	1.88	20.35
人工单价		小计						101.95	144.63	3.25	46.09
126.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								295.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C15					m3	0.101	259	26.16		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		

	水	m3	0.11047	3.59	0.4		
	普通砖240×115×53	千块	0.1192	328.16	39.12		
	水泥砂浆M5.0	m3	0.055	130.78	7.19		
	陶瓷砖	m2	1.4469	40.35	58.38		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0299	415.93	12.44		
	锯木屑	m3	0.009	13.5	0.12		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.155	0.61	0.09		
	棉纱	kg	0.015	7.32	0.11		
	素水泥浆	m3	0.0015	144.12	0.22		
	石料切割锯片	片	0.014	20.43	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.63	--	

项目编码		011102003027		项目名称		操场地面重铺		计量单位	m2	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-141	垫层 灰土 换为【灰土 3:7】	10m3	0.03	633.48	685.99	10.93	286.35	19	20.58	0.33	8.59
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41
A11-21	水泥基自流平砂浆 面层 厚4mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	4846.5	7738.07	64.21	2190.74	48.47	77.38	0.64	21.91
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
人工单价		小计						85.5	178.89	1.07	38.65
130.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灰土 3:7					m3	0.303	67.92	20.58		
	预拌混凝土C20					m3	0.1212	269	32.6		
	塑料薄膜					m2	0.5733	0.24	0.14		
	水					m3	0.0542	3.59	0.19		
	界面剂					kg	0.204	2.65	0.54		
	水泥基自流平砂浆					m3	0.0204	3765.49	76.82		
	再生橡胶卷材EPDM橡胶地面(13mm)					m2	1.1	36.2	39.82		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A12-4	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 外 墙 14+6mm 实际厚 度(mm):9 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1946.7	181.19	32.1	879.96	19.47	1.81	0.32	8.8	
A14-217	抹灰面油 漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2310.03		1709.21	37.81	23.1		17.09	
A14-288	喷涂涂料 抗碱封底 涂料 墙 面	100m2	0.01	283.5	566.04		128.15	2.84	5.66		1.28	
人工单价		小计						60.12	30.57	0.32	27.17	
135.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0099	181.2	1.79			
	水					m3	0.00605	3.59	0.02			
	真石漆					kg	4.16	2.76	11.48			
	真石面漆					kg	0.312	7.05	2.2			
	醇酸漆稀释剂					kg	0.0312	10.68	0.33			
	砂纸					张	0.0808	0.92	0.07			
	醇酸清漆					kg	0.27675	15.66	4.33			
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67			
	抗碱底涂料					kg	0.3	4	1.2			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	3	0.61	1.83			
	108胶					kg	0.96	2.74	2.63			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	30.57	--	

项目编码		010903002015		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	2050
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-107	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	845.88	464.15	31.47	382.36	8.46	4.64	0.31	3.82

A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						13.13	53.73	0.31	5.93
120.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌水泥砂浆				m3	0.01025	393.81	4.04			
	素水泥浆				m3	0.001	144.12	0.14			
	防水粉				kg	0.3315	1.39	0.46			
	水				m3	0.00052	3.59				
	防水涂料JS				kg	3.39444	14.46	49.08			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	53.73	--		

项目编码		011701002023		项目名称		外墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	2900
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-31	单项脚手 架 外脚 手架 ≤15m 双 排	100m2	0.01	836.88	580.63	75.12	378.29	8.37	5.81	0.75	3.78
人工单价		小计						8.37	5.81	0.75	3.78
120.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.56014	2.96	1.66		
	扣件					个	0.23331	5.03	1.17		
	木脚手板					m3	0.00107	1135.08	1.21		
	底座					个	0.00217	5.49	0.01		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.09238	5.03	0.46		
	一般用途圆钢钉					kg	0.01237	4.32	0.05		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05354	11.18	0.6		
	溶剂油					kg	0.00488	12.81	0.06		
	钢丝绳 φ8					kg	0.00193	7.07	0.01		
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03		
	垫木60×60×60					块	0.01796	0.29	0.01		

	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
	挡脚板	m3	0.00007	1135.08	0.08		
	尼龙安全网3×6(m)	m2	0.198	2.2	0.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.81	--	

项目编码		011701003052		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003053		项目名称		里脚手架（围墙砌筑 脚手架）		计量单位	m2	工程量	330
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 Φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	30245.26			
合计					30245.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	105046.96		105046.96
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	87873.55		87873.55
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	18.63	54972.61
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	0.82	2419.62
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	8.73	25760.11
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	1.02	3009.77
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	0.58	1711.44
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	295075.75	5.82	17173.41
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	917915.41	9	82612.39
合计					187659.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：59-贵阳市第五幼儿园（甜蜜分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	226433.53	
2	措施项目费	3545.57	
2.1	单价措施	2384	
2.2	总价措施	1161.57	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	4034.32	
5	税前工程造价	236013.42	
2	增值税	21241.21	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		257254.63	

综合单价分析表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

项目编码		050307016002		项目名称		花池		计量单位		m3		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	444.24	2722.25	7.97	200.81	44.42	272.23	0.8	20.08				
A5-56	现浇混凝土 小型 构件	10m3	0.1	1973.76	2744.93		892.19	197.38	274.49		89.22				
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00115	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.26	3.71	0.02	0.57				
人工单价		小计						243.06	550.43	0.82	109.87				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								904.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C10					m3	1.01	266.99	269.66						
	塑料薄膜					m2	33.4776	0.24	8.03						
	水					m3	2.0706	3.59	7.43						
	预拌混凝土C15					m3	1.01	259	261.59						
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001173	3120.17	3.66						
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010247	5.03	0.05						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	550.43	--					

项目编码		011204003017		项目名称		花池块料面层		计量单位	m2	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-81	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11

A9-107	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	845.88	246.22	31.47	382.36	8.46	2.46	0.31	3.82
A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	5055.04	91.24	2056.49	45.5	50.55	0.91	20.57
人工单价		小计						58.63	102.1	1.22	26.5
131.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.01052	3.59	0.04		
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	水泥砂浆1:3					m3	0.01025	181.2	1.86		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	防水粉					kg	0.3315	1.39	0.46		
	面砖300×600					m2	1.04	43.81	45.56		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	102.1	--	

项目编码		011506003011		项目名称		遮阳棚		计量单位	m2	工程量	390
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	遮阳棚	m2	1		383				383		
人工单价		小计							383		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								383			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	遮阳棚					m2	1	383	383		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	383	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码		011606001016		项目名称		拆除原有草皮		计量单位	m2	工程量	590
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-53	龙骨及饰 面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1	35.04			3.48	3.5			0.35
人工单价		小计						3.5			0.35
79.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002047		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		050102012004		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		590	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

补子目1	铺种仿真草皮	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						85			
清单项目综合单价							85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铺种仿真草皮				m2	1	85	85			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	85	--		

项目编码		011701003054		项目名称		遮阳棚脚手架		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\phi 48\times 3.5$					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1161.57			
合计					1161.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	4034.32		4034.32
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	3374.78		3374.78
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	18.63	2111.22
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	0.82	92.93
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	8.73	989.31
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	1.02	115.59
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	0.58	65.73
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	11332.35	5.82	659.54
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	236013.42	9	21241.21
合计					25275.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	2145.94	
2	措施项目费	111.25	
2.1	单价措施	11.87	
2.2	总价措施	99.38	
2.2.1	其中：安全文明施工费	84.8	
3	其他项目费	200000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	200000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	459.52	
5	税前工程造价	202716.71	
2	增值税	18244.5	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		220961.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006029	PP-R给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	33.02	29.22	964.84	
2	031003005001	塑料截止阀	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	36.98	73.96	
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见设计 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m3	14.79	55.35	818.63	
4	010103001005	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m3	14.75	19.56	288.51	
5	031301017029	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	11.87	11.87	
合计							2157.81	

综合单价分析表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

项目编码		031001006029		项目名称		PP-R给水管		计量单位	m	工程量	33.02	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
B10-1- 259	室外塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	79.08	0.97	0.03	45.59	7.91	0.1		4.56	
人工单价		小计						7.91	0.1		4.56	
120.03元/工日		未计价材料费						16.65				
清单项目综合单价								29.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PP-R管、DN40					m	1.02	14.22	14.5			
	PP-R管、DN40热熔管件					个	0.286	7.5	2.15			
	锯条(各种规格)					条	0.0127	0.27				
	铁砂布					张	0.005	0.96				
	电					kW·h	0.0788	0.67	0.05			
	水					m3	0.0053	3.59	0.02			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.001	4.58				
	橡胶软管 φ 20					m	0.0007	7.69	0.01			
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09				
	压力表弯管DN15					个	0.0002	9.4				
	其他材料费								--	0.01	--	
	材料费小计								--	16.75	--	

项目编码		031003005001		项目名称		塑料截止阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-96	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 40mm以内	个	1	10.56	0.17		6.09	10.56	0.17		6.09
人工单价		小计						10.56	0.17		6.09
120元/工日		未计价材料费						20.16			
清单项目综合单价								36.98			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	塑料截止阀DN40	个	1.01	19.96	20.16		
	破布	kg	0.007	1.74	0.01		
	铁砂布	张	0.019	0.96	0.02		
	电	kW·h	0.205	0.67	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.33	--	

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	14.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	14.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-121	夯填土 人工 槽 坑	100m3	0.01	1773.2	5.56		176.24	17.73	0.06		1.77
人工单价		小计						17.73	0.06		1.77
79.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0155	3.59	0.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	0.06	--	

项目编码		031301017029		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地工程除外)(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1	3.46	6.42		1.99	3.46	6.42		1.99
人工单价		小计						3.46	6.42		1.99
		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	6.42	--	
	材料费小计							--	6.42	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			84.8			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	9.42			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	9.68			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	16.26			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	49.44			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	2.45			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	6.84			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	5.29			
合计					99.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外消防管网整改	室外消防管网整改	200000			
合计			200000			

计日工表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	459.52		459.52
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	384.4		384.4
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	18.63	240.47
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	0.82	10.58
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	8.73	112.69
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	1.02	13.17
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	0.58	7.49
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	1290.78	5.82	75.12
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	202716.71	9	18244.5
合计					18704.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：60-云岩区第十二幼儿园（总园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	496827.36	72200
2	措施项目费	12127.24	
2.1	单价措施	213.72	
2.2	总价措施	11913.52	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	41377.68	
5	税前工程造价	552332.28	
2	增值税	49709.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		602042.19	72200

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001014	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	680	14	9520	
2	081201001001	拆除路面	1. 剔除地面面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	46.5	2.81	130.67	
3	011605001015	平面块料拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	12	6.86	82.32	
4	011604002019	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有外墙结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	84	11.67	980.28	
5	011604003006	天棚抹灰面拆除	1. 剔除现有天棚结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	12	16.31	195.72	
6	010103002048	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	122.71	104.92	12874.73	
		分部小计					23783.72	
		室内工程						
7	011501001004	洗手台	1. 台面材料:大理石 2. 规格:长x宽:0.6m*0.5m*0.55m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	12	194.83	2337.96	
8	011501009004	洗手台柜子	1. 台柜规格:0.6*0.4m 2. 材料种类、规格:定制成品柜子 3. 其它:满足设计规范要求	个	12	580	6960	
9	011102003029	块料楼地面	1. 部位:消洗间、开水间 2. 防滑地砖400*400*8 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料+2.0厚聚合物水泥防水浆料 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	12	219.26	2631.12	
10	011204003018	块料墙面	1. 部位:消洗间、开水间 2. 防水层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 3. 抗裂砂浆抹灰层 3. 1.5厚聚合物防水涂料(详见另项清单) 4. 8厚1:2水泥砂浆 5. 块料面层品种:300*600*10mm瓷砖 6. 其他:满足设计及规范要求	m2	84	170.64	14333.76	
11	010903002016	墙面涂膜防水	1. 部位:消洗间、开水间 2. 1.5厚聚合物防水涂料 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	84	55.87	4693.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011407002013	天棚喷刷涂料	1.刮腻子要求:2~3厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆 3.其他:满足设计及规范要求	m2	12	22.38	268.56	
		分部小计					31224.48	
		屋面工程						
13	010902003015	屋面改造	1.1:3水泥砂浆找平 2.保温层 3.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土2%找坡层 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.普通防水层 6.耐根穿刺复合防水层 7.隔离层 8.20厚1:3水泥砂浆保护层 9.20高凹凸型排(蓄)水板 10.无纺布过滤层 11.30cm厚种植土 12.其他;详见设计图纸	m2	680	188.63	128268.4	
14	011607001015	拆除屋面层	1.工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	32	14	448	
15	010607004007	金属防坠网	1.材料品种、规格:金属防护网 2.其他:详设计图纸	m2	48	99.52	4776.96	
16	010603003002	护栏立柱	1.钢材品种、规格:75*2.5mm 2.其他:满足设计及规范要求	t	0.084	7170.31	602.31	
		分部小计					134095.67	
		室外工程						
17	011102003030	块料楼地面	1.防滑地砖600*600 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 3.防水层二布六涂 4.1:3水泥砂浆找平最薄处20厚 5.100厚C15混凝土找平 6.素土夯实	m2	310	292.83	90777.3	
18	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.做法要求:详见国标03J-012-1-39-6 2.其他:满足设计规范及要求	m	130	163.56	21262.8	
19	050304002001	预制混凝土花架柱	1.做法要求:详见西南18J812-53-3-3 2.面层:两遍户外木蜡油 3.其他:满足设计规范及要求	m3	1.64	1615.05	2648.68	
20	050304002002	预制混凝土花架梁(矩形)	1.做法要求:详见西南18J812-53-3-3 2.面层:两遍户外木蜡油 3.其他:满足设计规范及要求	m3	2.26	1870.52	4227.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050304002003	预制混凝土花架梁（异型）	1.做法要求:详见西南18J812-53-3-3 2.面层:两遍户外木蜡油 3.其他:满足设计规范及要求	m3	3.9	2658.8	10369.32	
22	050402007001	现浇混凝土桌凳	1.做法要求:详见西南18J812-32-6-6 2.其他:满足设计规范及要求	m3	10.18	1654.4	16841.79	
23	011108003001	凳子块料面层	1.做法要求:详见西南18J812-32-6-6 2.其他:满足设计规范及要求	m2	24.99	389.93	9744.35	
24	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ6	t	0.572	5010.13	2865.79	
25	010515002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.075	4829.6	362.22	
26	010515002003	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10	t	0.315	4829.6	1521.32	
27	010515002004	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12	t	0.231	4342.61	1003.14	
28	010515002005	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ14	t	0.287	4297.26	1233.31	
29	010607003011	移动雨篷	1.部位:沙池处 2.规格:PVC涂层布 3.其他:满足设计及规范要求	m2	380	190	72200	72200
30	011102001005	鱼池池底	1.做法要求:详见国标03J012-1-89-1a/1d 2.其他:详见设计图	m2	11.84	132.09	1563.95	
31	011204001003	鱼池池壁	1.做法要求:详见国标03J012-1-89-1a/1d 2.其他:详见设计图	m2	6.9	132.09	911.42	
32	011102003031	EPDM地面	1.原场地地面的拆除清理 2.20厚自流平地面; 3.9厚混合底层; 4.2厚闭孔性发泡层; 5.EPDM橡胶地面(13mm) 6.其他:满足设计及规范要求	m2	160	214.86	34377.6	
		分部小计					271910.37	72200
		厨房屋面防水						
33	011607001016	拆除屋面层	1.工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	32	14	448	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010902003016	屋面改造	1.找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4.1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5.50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6.200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7.40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	32	263.36	8427.52	
		分部小计					8875.52	
		后操场地砖更换为防滑地砖						
35	011605001016	拆除原有后操场地砖	1.拆除的基层类型:拆除地砖面层	m2	120	6.86	823.2	
36	011102003032	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒1~2干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖水泥砂浆擦缝(600*600)	m2	120	217.62	26114.4	
		分部小计					26937.6	
37	011701003055	墙面装饰脚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	84	1.93	162.12	
38	011701003056	天棚脚手架	1.脚手架材质:活动脚手架	m2	12	4.3	51.6	
合计							497041.08	72200

综合单价分析表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

项目编码		011607001014		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	680
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		081201001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m3	工程量	46.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.02	127.28			12.65	2.55			0.26
人工单价		小计						2.55			0.26
80.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.81			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001015		项目名称		平面块料拆除		计量单位		m2		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-46	块料面层 拆除 楼地面 地砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	
人工单价		小计						6.24					0.62		

80元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				6.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		011604002019		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62						1.05	
人工单价		小计						10.62					1.05		
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011604003006		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位		m2		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	148.4			14.75	14.84						1.47	
人工单价		小计						14.84					1.47		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.31							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	010103002048	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	122.71
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011501001004		项目名称		洗手台		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A15-138	石材洗漱 台 ≤1m2	10m2	0.03	2569.05	2743.6	20.24	1161.27	77.07	82.31	0.61	34.84				
人工单价		小计						77.07	82.31	0.61	34.84				
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								194.83							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	石材饰面板					m2	0.318	140	44.52						
	角钢∠50					kg	7.47	2.97	22.19						
	钢板 δ 4.0					t	0.00003	3020.51	0.09						
	膨胀螺栓M10×80					套	0.3672	0.28	0.1						
	电焊条综合					kg	0.20916	5.95	1.24						
	红丹漆					kg	0.06963	11.18	0.78						
	溶剂油					kg	0.00711	12.81	0.09						
	YJ-III黏结剂					kg	0.74907	13.33	9.99						
	玻璃胶300(ml)					支	0.08001	6.01	0.48						
	合金钢钻头					个	0.162	17.46	2.83						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	82.31	--				

项目编码		011501009004		项目名称		洗手台柜子		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	洗手台柜 子	个	1		580				580		
人工单价		小计							580		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								580			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洗手台柜子					个	1	580	580		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	580	--	

项目编码		011102003029		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):2	100m2	0.01	467.16	5921.58		211.16	4.67	59.22		2.11
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	963.9	446.29	64.23	435.71	9.64	4.46	0.64	4.36
A11-37	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1600mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	2571.89	4462.34	135.8	1162.56	25.72	44.62	1.36	11.63
人工单价		小计						43.66	153.85	2	19.75
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								219.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04333	3.59	0.16		
	防水涂料JS	kg	7.245	14.46	104.76		
	水泥砂浆1:2	m3	0.0408	216.99	8.85		
	陶瓷地面砖400×400	m2	1.03	38.5	39.66		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.85	--	

项目编码		011204003018		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-107	刚性防水防水砂浆掺防水粉立面 厚20mm 实际厚度 (mm):10 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	845.88	246.22	31.47	382.36	8.46	2.46	0.31	3.82
A10-51	保温、隔热 墙、柱面 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1139.76	2151.12		515.2	11.4	21.51		5.15
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	4549.5	5055.04	91.24	2056.49	45.5	50.55	0.91	20.57
人工单价		小计						65.36	74.52	1.22	29.54
130.07元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.01025	181.2	1.86		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	防水粉					kg	0.3315	1.39	0.46		

	玻璃纤维网格布	m2	1.17	2.28	2.67		
	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	3.4	18.7		
	水	m3	0.05	3.59	0.18		
	面砖300×600	m2	1.04	43.81	45.56		
	水泥砂浆1:2	m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱	kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片	片	0.00306	20.43	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.52	--	

项目编码		010903002016		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	467.28	4908.55		211.22	4.67	49.09		2.11
人工单价		小计						4.67	49.09		2.11
120.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.00052	3.59			
	防水涂料JS					kg	3.39444	14.46	49.08		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	49.09	--	

项目编码		011407002013		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	788.47		451.76	9.99	7.88		4.51
人工单价		小计						9.99	7.88		4.51
135元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				22.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苯丙清漆	kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆	kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子	kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油	kg	0.01291	12.81	0.17		
	水	m3	0.001	3.59			
	砂纸	张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.88	--	

项目编码		010902003015		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A10-3	保温、隔热 屋面炉(矿)渣混凝土	10m3	0.005	939.36	3381.38	88.61	424.61	4.7	16.91	0.44	2.13
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-34	卷材防水改性沥青卷材 热熔法一层平面	100m2	0.01	302.16	3250.98		136.58	3.02	32.51		1.37
A10-150	隔离层耐酸沥青胶玻璃布一布一油	100m2	0.01	602.28	2450.11		272.25	6.02	24.5		2.72
A11-1	找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-130	种植屋面排水 凹凸型排水板	100m2	0.01	111.12	1141.53		50.23	1.11	11.42		0.5

A9-129	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22		0.68
D1-18	人工回填种植土	10m3	0.03	120	453.08		52.48	3.6	13.59		1.57
人工单价		小计						48.88	115.34	2.36	22.05
123.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3				m3	0.0612	181.2	11.09			
	水				m3	0.05036	3.59	0.18			
	预拌炉(矿)渣砼C7.5				m3	0.051	330.1	16.84			
	SBS改性沥青防水卷材				m2	1.15635	25.14	29.07			
	SBS弹性沥青防水胶				kg	0.2892	7.87	2.28			
	改性沥青嵌缝油膏				kg	0.05977	6.41	0.38			
	液化石油气				kg	0.26992	2.89	0.78			
	耐酸沥青胶泥1:0.3:0.05				m3	0.004	4556.13	18.22			
	冷底子油30:70				kg	1.0708	3.66	3.92			
	玻璃丝布				m2	1.15	2.05	2.36			
	凹凸型排水板				m2	1.07	10.35	11.07			
	强力胶				kg	0.12	2.84	0.34			
	土工布				m2	1.115	4.62	5.15			
	镀锌半圆头圆钉				kg	0.0109	6.41	0.07			
	种植土				m3	0.315	43.15	13.59			
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	115.34	--	

项目编码		011607001015		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-38	抹灰层铲除楼地面水泥面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010607004007		项目名称		金属防坠网		计量单位		m2		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A6-84	厂(库)房 钢构件 金属网 制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63				
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75				
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38				
120.01元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								99.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91						
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46						
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86						
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07						
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77						
	汽油89#					kg	0.04102	6.04	0.25						
	乙炔气					m3	0.0198	11.9	0.24						
	氧气					m3	0.04256	3.48	0.15						
	结构钢焊条					kg	0.34538	5.95	2.06						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	44.76	--					

项目编码		010603003002		项目名称		护栏立柱		计量单位	t	工程量	0.084
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A6-36	厂(库)房 钢构件 钢管柱制 作	t	1	1169.88	3932.22	673.46	528.82	1169.88	3932.22	673.46	528.82
A6-88	住宅钢结 构 钢柱 安装 ≤3t	t	1	434.76	156.99	77.63	196.55	434.76	156.99	77.63	196.55
人工单价		小计						1604.64	4089.21	751.09	725.37
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7170.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中厚钢板综合	t	0.102	3327.43	339.4		
	焊接钢管综合	t	0.978	3405	3330.09		
	低合金钢焊条E43系列	kg	15.139	5.95	90.08		
	焊丝 Φ3.2	kg	21.169	6.93	146.7		
	焊剂	kg	6.456	2.74	17.69		
	氧气	m3	5.952	3.48	20.71		
	乙炔气	m3	2.58	11.9	30.7		
	六角带帽螺栓M5×60	kg	0.48	5.95	2.86		
	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	1.06	29.58	31.35		
	金属结构铁件	kg	10.588	3.21	33.99		
	二氧化碳	m3	2.42	1.03	2.49		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.69	7.07	26.09		
	板枋材杉木	m3	0.011	1144.23	12.59		
	稀释剂	kg	0.085	8.02	0.68		
	吊装夹具	套	0.02	189.49	3.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4089.21	--	

项目编码		011102003030		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	310
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A11-13	整体面层 混凝土面 层 无筋 厚60mm 实际厚 度 (mm):100	100m2	0.01	2219.29	2799.72	31.22	1003.18	22.19	28	0.31	10.04
A9-68	涂膜防水 APP改性 沥青涂料 防水层 二布三涂 平面	100m2	0.01	656.64	3741.12		296.82	6.57	37.41		2.97

A9-68	涂膜防水APP改性沥青涂料防水层二布三涂平面	100m2	0.01	656.64	3741.12		296.82	6.57	37.41		2.97	
A11-39	块料面层陶瓷地砖周长≤2400mm换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3	
人工单价		小计						72.84	184.44	2.49	33.06	
131.22元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								292.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	水					m3	0.08024	3.59	0.29			
	预拌混凝土C15					m3	0.0606	259	15.7			
	塑料薄膜					m2	1	0.24	0.24			
	水泥砂浆1:1					m3	0.0051	258.37	1.32			
	素水泥浆					m3	0.002	144.12	0.29			
	预拌混凝土C15					m3	0.0404	259	10.46			
	App改性沥青涂料					kg	7.2	8.22	59.18			
	醋酸乙酯(乙酸乙酯)					kg	0.101	14.65	1.48			
	二甲苯					kg	0.101	10.44	1.05			
	玻璃纤维布综合					m2	4.566	2.87	13.1			
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92			
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06			
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07			
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08			
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	184.44	--	

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	130
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
C2-4-43	安砌侧 (平、缘) 石 侧石 石质	100m	0.01	770.52	14720.67	16.44	306.32	7.71	147.21	0.16	3.06

C2-4-41	安砌侧(平、缘)石 人工铺装垫层砂	10m3	0.004	368.88	837.7		146.66	1.48	3.35		0.59
人工单价		小计						9.19	150.56	0.16	3.65
120.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石质立缘石350×150				m	1.01	138.8	140.19			
	预拌水泥砂浆				m3	0.0005	393.81	0.2			
	预拌混合砂浆				m3	0.0082	831.86	6.82			
	水				m3	0.000738	3.59				
	中(粗)砂				m3	0.051	64.37	3.28			
	其他材料费						--	0.07	--		
	材料费小计						--	150.56	--		

项目编码		050304002001		项目名称		预制混凝土花架柱		计量单位	m3	工程量	1.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-63	预制混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	303.84	2732.14	5.18	137.34	30.38	273.21	0.52	13.74
A5-313	预制混凝土 模板 矩形柱	10m3	0.35	1006.08	2187.87	0.42	454.77	352.13	765.75	0.15	159.17
补子目3	木蜡油	m3	1		20				20		
人工单价		小计						382.51	1058.96	0.67	172.91
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1615.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69		
	塑料薄膜					m2	1.9247	0.24	0.46		
	水					m3	0.2957	3.59	1.06		
	砖胎模					m2	0.4396	26.86	11.81		
	板枋材					m3	0.02205	961.15	21.19		
	木支撑					m3	0.0315	915.38	28.83		
	组合钢模板					kg	2.7734	3.38	9.37		
	复合模板					m2	1.3062	23.93	31.26		
	方木					m3	0.02485	933.69	23.2		

	零星卡具	kg	2.065	4.64	9.58		
	梁卡具模板用	kg	4.109	4.64	19.07		
	铁钉	kg	1.4945	4.32	6.46		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	7.1715	5.03	36.07		
	镀锌低碳钢丝8# φ4.06	kg	0.0595	5.03	0.3		
	砖地模	m2	20.657	26.86	554.85		
	隔离剂	kg	2.7965	4.65	13		
	水泥砂浆1:2	m3	0.0035	216.99	0.76		
	木蜡油	m3	1	20	20		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1058.96	--	

项目编码		050304002002		项目名称		预制混凝土花架梁 (矩形)		计量单位	m3	工程量	2.26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-65	预制混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	376.32	2736.26	5.18	170.11	37.63	273.63	0.52	17.01
A5-318	预制混凝土 模板 矩形梁	10m3	0.6	1083.6	996.13		489.81	650.16	597.68		293.89
人工单价		小计						687.79	871.31	0.52	310.9
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1870.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69		
	板枋材					m3	0.0296	961.15	28.45		
	塑料薄膜					m2	2.1525	0.24	0.52		
	水					m3	0.181	3.59	0.65		
	木支撑					m3	0.0786	915.38	71.95		
	组合钢模板					kg	13.2594	3.38	44.82		
	复合模板					m2	5.4456	23.93	130.31		
	方木					m3	0.1026	933.69	95.8		
	零星卡具					kg	12.552	4.64	58.24		
	梁卡具模板用					kg	6.708	4.64	31.13		
	镀锌低碳钢丝8# φ4.06					kg	0.15	5.03	0.75		
	铁钉					kg	5.52	4.32	23.85		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	14.052	5.03	70.68		

	隔离剂	kg	8.574	4.65	39.87		
	水泥砂浆1:2	m3	0.012	216.99	2.6		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	871.31	--	

项目编码		050304002003		项目名称		预制混凝土花架梁 (异型)		计量单位	m3	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-66	预制混凝土 异形梁 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	483	2735.33	5.18	218.32	48.3	273.53	0.52	21.83
A5-319	预制混凝土模板 异形梁	10m3	0.53	1806	1735.61	9.24	816.35	957.18	919.87	4.9	432.67
人工单价		小计						1005.48	1193.4	5.42	454.5
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2658.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69		
	板枋材					m3	0.9067	961.15	871.47		
	塑料薄膜					m2	2.9301	0.24	0.7		
	水					m3	0.2107	3.59	0.76		
	镀锌低碳钢丝8# Φ 4.06					kg	0.106	5.03	0.53		
	铁钉					kg	5.2205	4.32	22.55		
	隔离剂					kg	5.2788	4.65	24.55		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0053	216.99	1.15		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	1193.4	--	

项目编码		050402007001		项目名称		现浇混凝土桌凳		计量单位	m3	工程量	10.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-56	现浇混凝土 小型 构件 换为【预拌 混凝土 C20】	10m3	0.1	1973.76	2845.93		892.19	197.38	284.59		89.22

A5-2	现浇混凝土垫层混凝土	10m3	0.1	444.24	2641.55	7.97	200.81	44.42	264.16	0.8	20.08	
A5-298	现浇混凝土模板小型构件	100m2	0.1	3949.8	1733.1	69.15	1785.41	394.98	173.31	6.92	178.54	
人工单价		小计						636.78	722.06	7.72	287.84	
120元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1654.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69			
	塑料薄膜					m2	33.4776	0.24	8.03			
	水					m3	2.0706	3.59	7.43			
	预拌混凝土C15					m3	1.01	259	261.59			
	铁件综合					kg	0.797	3.02	2.41			
	板枋材					m3	0.0452	961.15	43.44			
	复合模板					m2	3.0629	23.93	73.3			
	木支撑					m3	0.05	915.38	45.77			
	铁钉					kg	0.115	4.32	0.5			
	隔离剂					kg	1	4.65	4.65			
	塑料胶布带20(mm)×50(m)					卷	0.4	8.12	3.25			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	722.06	--	

项目编码		011108003001		项目名称		凳子块料面层		计量单位	m2	工程量	24.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-119	镶贴零星块料 粘贴石材水泥砂浆粘贴	100m2	0.01	6764.85	29053.08	116.84	3057.89	67.65	290.53	1.17	30.58
人工单价		小计						67.65	290.53	1.17	30.58
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色水磨石					m2	1.06	258.57	274.08		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0208	402.65	8.38		
	硬白蜡					kg	0.03087	32.04	0.99		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.1751	0.61	0.11		
	石料切割锯片					片	0.0153	20.43	0.31		

	草酸	kg	0.01166	6.41	0.07		
	YJ-III黏结剂	kg	0.4662	13.33	6.21		
	锡纸	kg	0.00699	36.14	0.25		
	棉纱	kg	0.01166	7.32	0.09		
	水	m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	290.53	--	

项目编码		010515002001		项目名称		预制构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.572
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	1	1046.16	3395.27	95.81	472.89	1046.16	3395.27	95.81	472.89
人工单价		小计						1046.16	3395.27	95.81	472.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5010.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ6					t	1.02	3297.16	3363.1		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	5.195	5.03	26.13		
	水					m3	1.682	3.59	6.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	3395.27	--	

项目编码		010515002002		项目名称		预制构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.075
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	1	1046.16	3214.74	95.81	472.89	1046.16	3214.74	95.81	472.89
人工单价		小计						1046.16	3214.74	95.81	472.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4829.6			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ8					t	1.02	3120.17	3182.57		

细	镀锌低碳钢丝22# φ 0. 71	kg	5. 195	5. 03	26. 13		
	水	m3	1. 682	3. 59	6. 04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3214. 74	--	

项目编码		010515002003		项目名称		预制构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.315
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	1	1046.16	3214.74	95.81	472.89	1046.16	3214.74	95.81	472.89
人工单价		小计						1046.16	3214.74	95.81	472.89
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4829.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ10					t	1.02	3120.17	3182.57		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	5.195	5.03	26.13		
	水					m3	1.682	3.59	6.04		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	3214.74	--	

项目编码		010515002004		项目名称		预制构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.231
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-170	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤18	t	1	656.4	3296.51	92.99	296.71	656.4	3296.51	92.99	296.71
人工单价		小计						656.4	3296.51	92.99	296.71
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4342.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆钢HPB300 φ12					t	1.025	3176.99	3256.41		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	1.915	5.03	9.63		
	低合金钢焊条E43系列					kg	4.44	5.95	26.42		
	水					m3	1.129	3.59	4.05		

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-141	垫层 灰土 换为【灰土 3:7】	10m3	0.015	633.48	685.99	10.93	286.35	9.5	10.29	0.16	4.29
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2641.55	7.97	200.81	4.44	26.42	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-34	卷材防水 改性沥青 卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.01	302.16	3250.98		136.58	3.02	32.51		1.37
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						36.9	76.68	1.7	16.81
126.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灰土 3:7					m3	0.1515	67.92	10.29		
	预拌混凝土C15					m3	0.101	259	26.16		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		
	水					m3	0.05974	3.59	0.21		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0408	181.2	7.39		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.15635	25.14	29.07		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.05977	6.41	0.38		
	液化石油气					kg	0.26992	2.89	0.78		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	76.68	--	

项目编码	011204001003	项目名称	鱼池池壁	计量单位	m2	工程量	6.9
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
A4-141	垫层 灰土 换为【灰土3:7】	10m3	0.015	633.48	685.99	10.93	286.35	9.5	10.29	0.16	4.29
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2641.55	7.97	200.81	4.44	26.42	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-34	卷材防水 改性沥青 卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.01	302.16	3250.98		136.58	3.02	32.51		1.37
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
人工单价		小计						36.9	76.68	1.7	16.81
126.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灰土 3:7					m3	0.1515	67.92	10.29		
	预拌混凝土C15					m3	0.101	259	26.16		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		
	水					m3	0.05974	3.59	0.21		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0408	181.2	7.39		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.15635	25.14	29.07		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.05977	6.41	0.38		
	液化石油气					kg	0.26992	2.89	0.78		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	76.68	--	

项目编码	011102003031	项目名称	EPDM地面	计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A11-21	水泥基自流平砂浆 面层 厚4mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	4846.5	7738.07	64.21	2190.74	48.47	77.38	0.64	21.91	
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74	
人工单价		小计						61.17	125.4	0.64	27.65	
135元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								214.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	界面剂					kg	0.204	2.65	0.54			
	水泥基自流平砂浆					m3	0.0204	3765.49	76.82			
	水					m3	0.0068	3.59	0.02			
	EPDM橡胶地面(13mm)					m2	1.1	36.2	39.82			
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36			
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21			
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15			
	羧甲基纤维素					kg	0.0034	9.15	0.03			
	砂纸					张	0.06	0.92	0.06			
	腻子					kg	0.17314	2.29	0.4			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	125.4	--	

项目编码		011607001016		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面 水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003016		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.001141	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								263.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		

	防水涂料JS	kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70	kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50	m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布	m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂	m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20	m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板	m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内	t	0.001164	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71	kg	0.010166	5.03	0.05		
	建筑石膏	kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	196.31	--	

项目编码		011605001016		项目名称		拆除原有后操场地砖		计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011102003032		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	15837.68	135.8	1229.81	27.21	158.38	1.36	12.3
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36

人工单价		小计		36.85	162.11	2	16.66	
135.03元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				217.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地面砖600×600		m2	1.03	145	149.35		
	干混地面砂浆DS		m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5		kg	0.103	0.61	0.06		
	水		m3	0.04224	3.59	0.15		
	棉纱		kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑		m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片		片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆		m3	0.001	144.12	0.14		
	水泥砂浆1:3		m3	0.0204	181.2	3.7		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	162.11	--	

项目编码		011701003055		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003056		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-47	单项脚手 架 活动 脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17

119.91元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费				--	0.54	--	
	材料费小计				--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	11913.52			
合计					11913.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价	72200		
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	手动遮阳棚	m2	380		190		72200				
合计							72200				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	41377.68		41377.68
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	34613.13		34613.13
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	18.63	21653.55
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	0.82	953.08
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	8.73	10146.83
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	1.02	1185.54
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	0.58	674.13
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	116229.45	5.82	6764.55
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	552332.28	9	49709.91
合计					91087.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	16864.86	
2	措施项目费	274.47	
2.1	单价措施	95.65	
2.2	总价措施	178.82	
2.2.1	其中：安全文明施工费	152.58	
3	其他项目费	300	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	300	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	826.8	
5	税前工程造价	18266.13	
2	增值税	1643.95	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		19910.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内新增						
1	031004003011	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:详见设计 3. 规格、类型:详见设计 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管等附件 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	12	489.48	5873.76	
2	031004014003	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	20.35	20.35	
3	031004014004	下水管	1. 名称:下水管 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	12	12	
4	031004014005	手动水龙头	1. 名称:手动水龙头 2. 型号、规格:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	36	20.35	732.6	
5	031004008001	手动水箱	1. 名称:手动水箱 2. 规格、类型:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	40	130	5200	
		分部小计					11838.71	
		给排水						
6	031004003012	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:详见设计 3. 规格、类型:详见设计 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管等附件 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	4	489.48	1957.92	
7	031001006030	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	1.86	36.8	68.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006031	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	4.06	24.7	100.28	
9	031003005002	塑料截止阀	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	21.46	42.92	
10	031004014006	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:详见设计 3. 型号、规格:DN50 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	51.66	103.32	
11	031001006032	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	0.55	69.61	38.29	
12	031001006033	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	7.24	33	238.92	
		分部小计					2550.1	
		电气						
13	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:详见设计 2. 灯具种类:LED照明灯400*400mm 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	7	3.26	22.82	
14	030412001002	LED照明灯	1. 名称:LED照明灯 2. 型号:详见设计 3. 规格:400*400mm 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	7	76.53	535.71	
15	030412001003	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	2	66.95	133.9	
16	030404034018	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	28.4	56.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404035017	五孔插座	1. 名称:电热插座 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	50.68	101.36	
18	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混泥土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	25.03	18.31	458.3	
19	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	33.37	4.05	135.15	
20	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯绝缘电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-3x4 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	20	23.42	468.4	
21	030408006007	电力电缆头	1. 名称:室内干包式铜芯电力电缆头 2. 电压等级(kV):1KV以下	个	4	75.52	302.08	
22	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	11.05	66.3	
23	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	25.03	7.8	195.23	
		分部小计					2476.05	
24	031301017030	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	95.65	95.65	
合计							16960.51	

综合单价分析表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

项目编码		031004003011		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56				42.41		
人工单价		小计						73.56	4.56				42.41		
120元/工日		未计价材料费						368.95							
清单项目综合单价								489.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5						
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64						
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43						
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51						
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39						
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02						
	金属软管 φ15					根	2.02	2.7	5.45						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06						
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71						
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91						
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06						
	水					m3	0.02	3.59	0.07						
	其他材料费								--	0.08	--				
材料费小计								--	373.51	--					

项目编码		031004014003		项目名称		水龙头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-82	水龙头安 装 公称 直径20mm	10个	0.1	32.4	0.92		18.68	3.24	0.09		1.87
人工单价		小计						3.24	0.09		1.87
120元/工日		未计价材料费						15.15			
清单项目综合单价								20.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水嘴DN20	个	1.01	15	15.15		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.5	0.18	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.24	--	

项目编码		031004014004		项目名称		下水管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补充主材 001	下水管	个	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						12							
清单项目综合单价								12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	下水管					个	1	12	12						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	12	--					

项目编码		031004014005		项目名称		手动水龙头		计量单位		个		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6-82	水龙头安 装 公称 直径20mm	10个	0.1	32.4	0.92		18.68	3.24	0.09				1.87		
人工单价		小计						3.24	0.09				1.87		
120元/工日		未计价材料费						15.15							
清单项目综合单价								20.35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	手动水嘴DN20					个	1.01	15	15.15						
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	0.5	0.18	0.09						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	15.24	--					

项目编码	031004008001	项目名称	手动水箱	计量单位	组	工程量	40
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
补充主材 002	手动水箱	组	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						130			
清单项目综合单价								130			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手动水箱					组	1	130	130		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	130	--	

项目编码		031004003012		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B10-6-21	洗脸盆台下式冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41	
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41	
120元/工日		未计价材料费						368.95				
清单项目综合单价								489.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗手台盆（小）					个	1.01	150	151.5			
	洗脸盆排水附件					套	1.01	43.21	43.64			
	洗脸盆托架					副	1.01	9.34	9.43			
	混合冷热水龙头					个	1.01	110.41	111.51			
	角型阀(带铜活)DN15					个	2.02	22.47	45.39			
	螺纹管件DN15					个	2.02	1	2.02			
	金属软管 φ 15					根	2.02	2.7	5.45			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.013	4.58	0.06			
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66			
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	3.92	0.18	0.71			
	防水密封胶					支	0.2	4.57	0.91			
	电					kW·h	0.096	0.67	0.06			
	水					m3	0.02	3.59	0.07			
	其他材料费								--	0.08	--	
	材料费小计								--	373.51	--	

项目编码		031001006030		项目名称		PP-R给水管		计量单位		m		工程量		1.86	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 325	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13					8.42	
人工单价		小计						14.6	0.13					8.42	
119.97元/工日		未计价材料费												13.65	
清单项目综合单价														36.8	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR管DN25					m	1.016	5.45	5.54						
	PPR管DN25热熔管件					个	1.081	7.5	8.11						
	锯条(各种规格)					条	0.0183	0.27							
	电					kW·h	0.1405	0.67	0.09						
	铁砂布					张	0.007	0.96	0.01						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0008	4.58							
	橡胶软管 φ 20					m	0.0007	7.69	0.01						
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09							
	压力表弯管DN15					个	0.0002	9.4							
	水					m3	0.0023	3.59	0.01						
	其他材料费							--	0.01	--					
	材料费小计							--	13.78	--					

项目编码		031001006031		项目名称		PP-R给水管		计量单位		m		工程量		4.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
B10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	121.8	0.94	0.02	70.22	12.18	0.09					7.02	
人工单价		小计						12.18	0.09					7.02	
120元/工日		未计价材料费												5.41	
清单项目综合单价								24.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR管DN15					m	1.016	2.63	2.67						
	PPR管DN15					个	1.52	1.8	2.74						

	锯条(各种规格)	条	0.012	0.27			
	电	kW·h	0.1017	0.67	0.07		
	铁砂布	张	0.0053	0.96	0.01		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0007	4.58			
	橡胶软管 φ 20	m	0.0006	7.69			
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	17.09			
	压力表弯管DN15	个	0.0002	9.4			
	水	m3	0.0008	3.59			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.5	--	

项目编码		031003005002		项目名称		塑料截止阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-5-94	塑料阀门 安装(熔 接) 公称 直径 25mm以内	个	1	5.76	0.11		3.32	5.76	0.11		3.32
人工单价		小计						5.76	0.11		3.32
120元/工日		未计价材料费						12.27			
清单项目综合单价								21.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料截止阀DN25					个	1.01	12.15	12.27		
	破布					kg	0.004	1.74	0.01		
	铁砂布					张	0.009	0.96	0.01		
	电					kW·h	0.129	0.67	0.09		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	12.38	--	

项目编码		031004014006		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45
120元/工日		未计价材料费						23.06			
清单项目综合单价								51.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50			个	1.01	22.83	23.06		
	粘接剂			kg	0.011	2.38	0.03		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	23.09	--	

项目编码		031001006032		项目名称		U-PVC排水管		计量单位	m	工程量	0.55
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-368	室内塑料排水管(粘接)公称外径110mm以内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5		12.94
人工单价		小计						22.44	0.5		12.94
120元/工日		未计价材料费						33.73			
清单项目综合单价								69.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN110					m	0.95	20.9	19.86		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110					个	1.156	12	13.87		
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32		
	水					m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	34.23	--	

项目编码		031001006033		项目名称		U-PVC排水管		计量单位	m	工程量	7.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价								33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN50		m	1.012	6.55	6.63		
	PVC-U排水塑料管DN50粘接管件		个	0.69	3.6	2.48		
	锯条(各种规格)		条	0.0268	0.27	0.01		
	铁砂布		张	0.0145	0.96	0.01		
	粘接剂		kg	0.0084	2.38	0.02		
	丙酮		kg	0.0126	9.98	0.13		
	水		m3	0.0033	3.59	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	9.29	--	

项目编码		011613001001		项目名称		灯具拆除		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-107	一般灯具 拆除 吸 顶灯	10套(只)	0.1	29.6			2.94	2.96			0.3
人工单价		小计						2.96			0.3
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		030412001002		项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-3	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 >1100mm	套	1	18.63	4.74		10.74	18.63	4.74		10.74
人工单价		小计						18.63	4.74		10.74
135元/工日		未计价材料费						42.42			
清单项目综合单价								76.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED照明灯400*400mm					套	1.01	42	42.42		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		

	塑料膨胀管 $\phi 6\sim 8$	个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm ²	m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A	个	1.015	0.46	0.47		
	塑料接线柱双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	47.16	--	

项目编码		030412001003		项目名称		圆形吸顶灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-2	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 ≤1100mm	套	1	18.63	2.23		10.74	18.63	2.23		10.74
人工单价		小计						18.63	2.23		10.74
135元/工日		未计价材料费						35.35			
清单项目综合单价								66.95			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆形吸顶灯					套	1.01	35	35.35		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	其他材料费						--	0.04	--		
	材料费小计						--	37.58	--		

项目编码		030404034018		项目名称		单联开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-379	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	7.7	0.96		4.44	7.7	0.96		4.44
人工单价		小计						7.7	0.96		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								28.4			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单联开关					只	1.02	15	15.3		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		

	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2	m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.26	--	

项目编码		030404035017		项目名称		五孔插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-14-397	普通插座安装 三相带接地明插座电流≤15A	套	1	9.99	2.29		5.76	9.99	2.29		5.76
人工单价		小计						9.99	2.29		5.76
135元/工日		未计价材料费						32.64			
清单项目综合单价								50.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电热插座					套	1.02	32	32.64		
	塑料台					个	1.05	0.91	0.96		
	木螺钉d2~4×6~65					个	2.08	0.02	0.04		
	木螺钉d4.5~6×15~100					10个	0.208	1.54	0.32		
	塑料膨胀管φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.61	1.37	0.84		
	其他材料费							--	0.05	--	
	材料费小计							--	34.93	--	

项目编码		030411001020		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	25.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-12-35	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土 结构暗配 公称直径≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		

	钢锯条	根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)	kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75	个	0.1602	1.03	0.17		
	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用)φ15~20	个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20	套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.45	--	

项目编码		030411004043		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	33.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-5	管内穿照 明线 铜 芯 导线 截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								4.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.9	2.2		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.33	--	

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-9-117	排管内电力电缆敷 设 电缆 截面 ≤50mm2	10m	0.1	66.83	12.2	8.63	38.53	6.68	1.22	0.86	3.86
人工单价		小计						6.68	1.22	0.86	3.86
134.95元/工日		未计价材料费						10.8			

清单项目综合单价				23.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆WDZC-YJE-3x4	m	1.01	10.69	10.8		
	镀锌低碳钢丝(综合)	kg	0.002	5.03	0.01		
	钢丝绳Φ14.1~15	kg	0.008	7.07	0.06		
	圆钢Φ8~14	kg	0.03	2.61	0.08		
	黄铜线(综合)	kg	0.001	34.79	0.03		
	塑料带20(mm)×40(m)	卷	0.002	9.15	0.02		
	棉布400g/m2	kg	0.001	3.66			
	热缩端帽(不带气门)	个	0.007	13.7	0.1		
	汽油100#	kg	0.003	7.27	0.02		
	油脂	kg	0.0501	14.87	0.74		
	硬脂酸一级	kg	0.001	5.03	0.01		
	自黏性塑料带20mm×20m	卷	0.007	18.29	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码		030408006007		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B4-9-244	电力电缆 终端头制 作与安装 1kV室内 热(冷)缩 式铜芯电 力电缆 电缆截面 ≤10mm2	个	1	24.84	36.36		14.32	24.84	36.36				14.32		
人工单价		小计						24.84	36.36			14.32			
135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.52							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带20mm×40m					m	0.3	0.43	0.13						
	白布					kg	0.2	23.08	4.62						
	焊锡膏					kg	0.04	33.69	1.35						
	焊锡丝综合					kg	0.2	41.03	8.21						
	汽油综合					kg	0.4	6.04	2.42						
	电力复合脂(一级)					kg	0.02	42.74	0.85						
	丙酮					kg	0.34	9.98	3.39						
	固定卡子 φ90					个	2.06	1.83	3.77						

	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.2	1.1	0.22		
	镀锡裸铜软绞线TJRX16mm2	kg	0.12	53.85	6.46		
	铜接线端子DT-10	个	3.78	0.84	3.18		
	铜接线端子DT-16	个	1.02	1.1	1.12		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	36.36	--	

项目编码		030411006017		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13- 179	暗装接线 盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002018		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	25.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75		2.21
人工单价		小计						3.84	1.75		2.21
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.8			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09		
	水					m3	0.005	3.59	0.02		
	合金钢切割片 φ300					片	0.011	49.08	0.54		
	电					kW·h	0.107	0.67	0.07		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.75	--	

项目编码		031301017030		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	20.07	37.28		11.57	20.07	37.28				11.57		
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	7.78	14.46		4.49	7.78	14.46				4.49		
人工单价		小计						27.85	51.74				16.06		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								95.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	51.74	--					
	材料费小计							--	51.74	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			152.58			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	16.95			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	17.42			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	29.26			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	88.95			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	4.41			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	12.31			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	9.52			
合计					178.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		300		

暂列金额明细表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	屋面下水管疏通	屋面下水管疏通 约10米	300			
合计			300			

计日工表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	826.8		826.8
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	691.63		691.63
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	18.63	432.68
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	0.82	19.04
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	8.73	202.75
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	1.02	23.69
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	0.58	13.47
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2322.5	5.82	135.17
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	18266.13	9	1643.95
合计					2470.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：61-贵阳市第六幼儿园（万科翡翠传奇总园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	137392.59	
2	措施项目费	2401.13	
2.1	单价措施	492.3	
2.2	总价措施	1908.83	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	82000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	82000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	6629.68	
5	税前工程造价	228423.4	
2	增值税	20558.11	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		248981.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011607001017	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	140	14	1960	
2	011605001017	平面块料拆除	1. 拆除现地面面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	625	6.86	4287.5	
3	011606001017	原有多媒体教室地板拆除	1. 拆除的基层类型:木地板 2. 拆除,控制扬尘,废渣、废弃材料清理归堆.	m2	110	4.27	469.7	
4	010103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	50.75	104.92	5324.69	
		分部小计					12041.89	
		屋面工程						
5	010902003017	屋面改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 50厚挤塑聚苯板保温层(厚度同原设计) 6. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 7. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	140	263.36	36870.4	
		分部小计					36870.4	
		室外工程						
6	011103003002	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:双层纹悬浮地板(绿色) 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	625	112	70000	
		分部小计					70000	
		多媒体教室						
7	011104002017	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:专用地板胶垫 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板	m2	110	110	12100	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:多媒体教室天棚 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 7mm厚1: 3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3mm厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷(喷)涂料,一底两面 6. 详见西南18J515-67-P07	m2	110	52.69	5795.9	
9	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:多媒体教室墙面 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆垫层找平 4. 5厚1: 0.3: 2.5水泥石灰砂浆罩面磨光 5. 刮腻子要求:分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 6. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)涂料(一底两面) 7. 详见西南18J515-8-02	m2	10	58.44	584.4	
		分部小计					18480.3	
10	011701003057	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	10	1.93	19.3	
11	011701003058	天棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	110	4.3	473	
合计							137884.89	

综合单价分析表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

项目编码		011607001017		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011605001017		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	625
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-46	块料面层拆除楼地面地砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606001017		项目名称		原有多媒体教室地板拆除		计量单位		m2		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A16-51	龙骨及饰面拆除楼地面带龙骨木地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89						0.38	

人工单价		小计			3.89			0.38	
80.04元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					4.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103002049		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	50.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003017		项目名称		屋面改造		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A10-4	保温、隔热 屋面 现浇陶粒 混凝土隔 热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36

A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A10-20	保温、隔热 屋面干铺聚苯乙烯板	100m2	0.01	300.96	3975.96		136.04	3.01	39.76		1.36
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布二布三油平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28
人工单价		小计						45.18	196.31	1.45	20.42
122.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							263.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28		
	水					m3	0.11724	3.59	0.42		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55		
	聚苯乙烯板50					m2	1.02	38.98	39.76		
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛蹄脂					m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20					m3	0.0404	305.83	12.36		
	木模板					m3	0.00069	1135.08	0.78		
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	196.31	--	

项目编码		011103003002		项目名称		塑料板楼地面		计量单位		m2		工程量		625	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	双层纹悬 浮地板 (绿色)	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						112							
清单项目综合单价								112							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双层纹悬浮地板（绿色）					m2	1	112	112						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	112	--					

项目编码		011104002017		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位		m2		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目2	10mm厚强化木地板	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						110							
清单项目综合单价								110							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	10mm厚强化木地板					m2	1	110	110						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	110	--					

项目编码		011407002014		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A13-3	天棚抹灰 混凝土面 天棚 水 泥砂浆 现浇 ,13mm	100m2	0.01	1904.85	670.87	54.79	861.04	19.05	6.71	0.55	8.61
A14-244	喷刷涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						27.64	12.01	0.55	12.49
135.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0166	402.65	6.68		
	水					m3	0.00789	3.59	0.03		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	12.01	--	

项目编码		011407001015		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-8	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 石灰砂浆 外墙 9+8mm 实际厚 度(mm):21	100m2	0.01	2315.25	990.34	77.46	1046.55	23.15	9.9	0.77	10.46
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						29.25	15.2	0.77	13.22
134.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0244	402.65	9.82		
	水					m3	0.02291	3.59	0.08		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	15.2	--	

项目编码		011701003057		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

项目编码		011701003058		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33		117.16	2.59	0.54		1.17
人工单价		小计						2.59	0.54		1.17
119.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.54	--	
	材料费小计							--	0.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	1908.83			
合计					1908.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	82000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	82000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		82000		

暂列金额明细表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	餐梯更换	载重500kg，含原有电梯拆除，清理，及更新电梯的安装调试等内容	80000			
合计			82000			

计日工表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	6629.68		6629.68
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	5545.84		5545.84
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	18.63	3469.41
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	0.82	152.71
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	8.73	1625.76
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	1.02	189.95
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	0.58	108.01
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	18622.72	5.82	1083.84
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	228423.4	9	20558.11
合计					27187.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：62-贵阳市第二实验幼儿园（中建华府分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	170728.23	
2	措施项目费	7125.59	
2.1	单价措施	887.8	
2.2	总价措施	6237.79	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	21664.91	
5	税前工程造价	201518.73	
2	增值税	18136.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		219655.42	

综合单价分析表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

项目编码		011605001018		项目名称		卫生间地面块料拆除		计量单位		m2		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	
人工单价		小计						6.24					0.62		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.86							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011605002005	项目名称	卫生间墙面块料拆除	计量单位	m2	工程量	460				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-49	块料面层拆除 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	63.2			6.28	6.32			0.63
人工单价		小计						6.32			0.63
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--		--			
	材料费小计					--		--			

项目编码		011604002020		项目名称		活动室墙面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		116	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				

A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		010103002050		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	15.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010904001006		项目名称		卫生间地面		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36

A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13
A11-47	块料面层 陶瓷锦砖 不拼花 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	4232.39	12104.43	64.23	1913.15	42.32	121.04	0.64	19.13
人工单价		小计						58.1	192.45	1.28	26.27
133.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04276	3.59	0.15		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	1.15635	17.6	20.35		
	冷底子油30:70					kg	0.4848	3.66	1.77		
	陶瓷锦砖					m2	1.02	113.81	116.09		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	192.45	--	

项目编码		010903001005		项目名称		卫生间墙面防水		计量单位		m2		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-28	墙面抹灰砂浆打底找平(15mm厚)水泥砂浆换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	1475.55	207.93	52.9	666.99	14.76	2.08	0.53	6.67				

A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	4502.8	91.24	2056.49	45.5	45.03	0.91	20.57
A12-89	墙面块料 面层 面 砖加浆勾 缝≤5mm 换为【 白水泥砂 浆1:2】	100m2	0.01	990.9	44.81	34.01	447.91	9.91	0.45	0.34	4.48
人工单价		小计						70.17	47.56	1.78	31.72
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0112	181.2	2.03		
	水					m3	0.0274	3.59	0.1		
	面砖400×500					m2	1.04	38.5	40.04		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	白水泥砂浆1:2					m3	0.0011	395.95	0.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	47.56	--	

项目编码		011204003019		项目名称		背景墙板		计量单位	m2	工程量	11.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-151	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖 ≤603mm, 横 ≤1500mm	100m2	0.01	704.7	2693.69	13.56	318.54	7.05	26.94	0.14	3.18
A12-170	墙饰面 面层 硬 木板条墙 面	100m2	0.01	3244.86	2732.12	111.12	1466.76	32.45	27.32	1.11	14.67
人工单价		小计						39.5	54.26	1.25	17.85
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.86			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费用明细	轻钢龙骨75×50×0.63	m	1.9875	10.03	19.93		
	轻钢龙骨75×40×0.63	m	1.06	6.19	6.56		
	抽芯铆钉Φ4×13	个	9.35	0.02	0.19		
	膨胀螺栓M8	10套	0.2116	1.2	0.25		
	普通杉锯材	m3	0.0245	1107.62	27.14		
	一般用途圆钢钉	kg	0.0427	4.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.26	--	

项目编码		011407001016		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-242	喷刷涂料内墙涂料墙面两遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76
人工单价		小计						6.1	5.3		2.76
134.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	水					m3	0.00101	3.59			
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5.3	--	

项目编码		011701003059		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	460
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	其他材料费	--	0.36	--	
	材料费小计	--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	6237.79			
合计					6237.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	21664.91		21664.91
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	18123.06		18123.06
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	18.63	11337.56
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	0.82	499.02
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	8.73	5312.77
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	1.02	620.74
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	0.58	352.97
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	60856.48	5.82	3541.85
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	201518.73	9	18136.69
合计					39801.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费	1	
2.1	单价措施	1	
2.2	总价措施		
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	8000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	8000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费		
5	税前工程造价	8001	
2	增值税	720.09	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		8721.09	

综合单价分析表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

项目编码		031301017031		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	脚手架搭 拆	项	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						1							
清单项目综合单价								1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	脚手架搭拆					项	1	1	1						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	1	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	8000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	8000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		8000		

暂列金额明细表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	卫生器具拆除及恢复	做防水拆除洗手盆、蹲便器、小便器。做完防水后恢复。	8000			
合计			8000			

计日工表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3			
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	8001	9	720.09
合计					720.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：63-云岩区第三幼儿园（幸福分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	114760.94	
2	措施项目费	4099.42	
2.1	单价措施	501.8	
2.2	总价措施	3597.62	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	82000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	82000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	12495.16	
5	税前工程造价	213355.52	
2	增值税	19202	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		232557.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 64-实验幼儿园盛棠分园(未来方舟)-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011604002021	活动室墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有墙面结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	260	11.67	3034.2	
2	011406001048	抹灰面油漆	1. 底层厚度、材料种类:7厚1:3水泥砂浆+6厚1:3水泥砂浆 2. 找平层厚度、材料种类:5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷刷涂料(一底两面) 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	260	48.53	12617.8	
		分部小计					15652	
		屋面防水改造						
3	011607001018	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	400	14	5600	
4	010902003018	屋面防水改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 6. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	400	230.31	92124	
		分部小计					97724	
		拆除垃圾外运						
5	010103002051	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	13.2	104.92	1384.94	
		分部小计					1384.94	
6	011701003060	内墙里脚手架(墙面装饰脚手架)	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	260	1.93	501.8	
合计							115262.74	

综合单价分析表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

项目编码	011604002021	项目名称	活动室墙面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011406001048		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		260	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm	100m2	0.01	1741.5	842.21	66.12	787.21	17.42	8.42	0.66	7.87				
A14-242	喷刷涂料 内墙涂料 墙面 两 遍	100m2	0.01	610.2	529.67		275.83	6.1	5.3		2.76				
人工单价		小计						23.52	13.72	0.66	10.63				
135.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.53							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0208	402.65	8.38						
	水					m3	0.01411	3.59	0.05						
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53						
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67						
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09						
	其他材料费							--		--					

	材料费小计	--	13.72	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		011607001018		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003018		项目名称		屋面防水改造		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	700.6	-52.07	32.13	316.7	7.01	-0.52	0.32	3.16
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	832.25	160.61	48.18	376.2	8.32	1.61	0.48	3.76
A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材一 层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11	
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31	
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54	
A9-104	刚性防水 细石混凝 土 厚 40mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.004	648.96	385.6		293.34	2.6	1.54		1.17	
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56	
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28	
人工单价		小计						50.46	155.45	1.61	22.79	
124.16元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								230.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	CL7.5轻集料混凝土					m3	0.051	436.89	22.28			
	水					m3	0.15887	3.59	0.57			
	水泥砂浆1:3					m3	0.0408	181.2	7.39			
	干混地面砂浆DS					m3	-0.0153	415.93	-6.36			
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7			
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55			
	无纺聚酯纤维布					m2	2.38596	9.6	22.91			
	石油沥青玛碲脂					m3	0.0051	5.58	0.03			
	预拌细石混凝土C20					m3	0.04444	305.83	13.59			
	木模板					m3	0.000846	1135.08	0.96			
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001163	3120.17	3.63			
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.010157	5.03	0.05			
	建筑油膏					kg	0.08777	6.84	0.6			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	155.45	--	

项目编码		010103002051		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		13.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44				
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57				
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01				
79.99元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.92							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011701003060	项目名称	内墙里脚手架（墙面装饰脚手架）		计量单位	m2	工程量	260			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	3597.62			
合计					3597.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	82000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	82000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		82000		

暂列金额明细表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	餐梯更换	载重500kg，含原有电梯拆除，清理，及更新电梯的安装调试等内容	80000			
2	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			82000			

计日工表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	12495.16		12495.16
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	10452.41		10452.41
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	18.63	6538.9
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	0.82	287.81
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	8.73	3064.12
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	1.02	358.01
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	0.58	203.57
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	35098.74	5.82	2042.75
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	213355.52	9	19202
合计					31697.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：64-实验幼儿园盛棠分园（未来方舟）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	145798.37	
2	措施项目费	6393.89	
2.1	单价措施	2153.86	
2.2	总价措施	4240.03	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	14726.33	
5	税前工程造价	168918.59	
2	增值税	15202.67	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		184121.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001019	卫生间地面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	35.43	6.86	243.05	
2	011605002006	卫生间墙面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	166.29	6.95	1155.72	
3	011601001009	水池、鱼池拆除	1. 拆除部位:综合现场实际情况 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	2.54	39.58	100.53	
4	010103002052	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	6.57	104.92	689.32	
		分部小计					2188.62	
		室内工程						
5	010904001007	卫生间地面防水	1. 陶瓷锦砖面层 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 第二道防水层: 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 第一道防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土结构层	m2	35.43	213.73	7572.45	
6	010903001006	卫生间墙面防水	1. 做法要求:详见西南18J515-11-N13A 2. 其他;满足设计及规范要求	m2	166.29	151.23	25148.04	
		分部小计					32720.49	
		防腐木屋工程						
7	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	5.12	55.35	283.39	
8	010103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	5.12	45.25	231.68	
9	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:细石C30	m3	5.12	638.81	3270.71	
10	010702001008	防腐木屋 柱	1. 构件规格尺寸:200*200mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	1.2	4200	5040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011104002018	防腐木地板	1. 垫层:100厚C20素砼垫层 2. 基层材料种类、规格:20厚1:2.5水泥砂浆,排水找坡1.5% 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方通龙骨@500,50*50*3镀锌角钢@1000,150*150*10厚钢板垫片@1000 4. 面层材料品种、规格、颜色:1800*140*20户外高耐竹木地板,留5缝十字扁圆头不锈钢扣减,自攻螺丝固定	m2	54	429.36	23185.44	
12	011207001013	防腐木屋 墙	1. 构件名称:木屋墙 2. 构件规格尺寸:详见设计 3. 木材种类:芬兰木	m2	84.96	62.42	5303.2	
13	010702002007	防腐木屋 梁	1. 构件规格尺寸:46*186mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.68	2755.54	1873.77	
14	010702003008	防腐木屋 檩条	1. 构件规格尺寸:36*106mm 2. 木材种类:芬兰木	m3	0.54	1959.52	1058.14	
15	010703001008	防腐木屋 屋面	1. 望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2. 防腐木表面刷清漆 3. 3+3厚改性沥青防水卷材 4. 灰色沥青油毡瓦	m2	63.21	165.29	10447.98	
16	011404007009	防腐木表面刷漆	1. 部位:柱、梁、檩条、墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	304.01	33.46	10172.17	
17	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 工程内容:门安装/五金安装/玻璃安装/校正等全部操作过程 3. 其他:详见设计图纸	樘	2	2320.76	4641.52	
		分部小计					65508	
		室外工程						
18	040201022011	排水沟、截水沟	1. 做法要求:详西南18J201-68 2. 其他:满足设计及规范要求	m	14	347.97	4871.58	
19	040201022012	水池	1. 洗米石饰面 2. 20厚水泥砂浆 3. 4厚SBS防水卷材 4. 20厚水泥砂浆 5. 200厚C25/P6钢筋混凝土 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 100厚碎石垫层 8. 素土夯实	m	15	2035.81	30537.15	
20	070101002003	池壁	1. 洗米石饰面 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100厚C15混凝土层 5. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m3	2.52	2167.67	5462.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050307020004	沙池	1. 400厚细白砂 2. 土工布 3. 200厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	40	112.75	4510	
		分部小计					45381.26	
22	011701001006	防腐木屋脚手架	1. 建筑结构形式:防腐木结构 2. 檐口高度:详见设计图	m2	54	38.62	2085.48	
23	011701003061	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	35.43	1.93	68.38	
合计							147952.23	

综合单价分析表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

项目编码		011605001019		项目名称		卫生间地面块料拆除		计量单位		m2		工程量		35.43	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-46	块料面层 拆除楼地 地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	
人工单价		小计						6.24					0.62		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.86							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码	011605002006	项目名称	卫生间墙面块料拆除	计量单位	m2	工程量	166.29				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-49	块料面层 拆除 墙 柱面 墙 面砖及陶 瓷面砖	10m2	0.1	63.2			6.28	6.32			0.63
人工单价		小计						6.32			0.63
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.95				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码	011601001009	项目名称	水池、鱼池拆除	计量单位	m3	工程量	2.54				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-3	砌体拆除 粘土砖 (实心砖) 空心斗墙	m3	1	36			3.58	36			3.58

人工单价		小计			36			3.58	
80元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					39.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		010103002052		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-128	楼层运出 垃圾 垂 直运距 ≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾 外运 运 距≤1km 实际运 距 (km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010904001007		项目名称		卫生间地面防水		计量单位	m2	工程量	35.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65

A9-42	卷材防水高聚物改性沥青自粘卷材一层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13
A11-39	块料面层陶瓷地砖周长≤2400mm 换为【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01	2720.66	7789.24	135.8	1229.81	27.21	77.89	1.36	12.3
人工单价		小计						42.99	149.3	2	19.44
132.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	水					m3	0.04276	3.59	0.15		
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55		
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	1.15635	17.6	20.35		
	冷底子油30:70					kg	0.4848	3.66	1.77		
	陶瓷地面砖600×600					m2	1.03	70.8	72.92		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	149.3	--	

项目编码		010903001006		项目名称		卫生间墙面防水		计量单位	m2	工程量	166.29
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1475.55	207.93	52.9	666.99	14.76	2.08	0.53	6.67

A12-82	墙面块料 面层 面 砖水泥砂 浆粘贴 每块周长 ≤1800mm 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	4549.5	4502.8	91.24	2056.49	45.5	45.03	0.91	20.57
A12-89	墙面块料 面层 面 砖加浆勾 缝≤5mm 换为【 白水泥砂 浆1:2】	100m2	0.01	990.9	44.81	34.01	447.91	9.91	0.45	0.34	4.48
人工单价		小计						70.17	47.56	1.78	31.72
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.0112	181.2	2.03		
	水					m3	0.0274	3.59	0.1		
	面砖400×500					m2	1.04	38.5	40.04		
	水泥砂浆1:2					m3	0.0216	216.99	4.69		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.00306	20.43	0.06		
	白水泥砂浆1:2					m3	0.0011	395.95	0.44		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	47.56	--	

项目编码		010101004010		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟 槽、基坑 深度≤2m 三、四类 土 沟槽 宽≤3m或 基坑底面 积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002053		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87				0.14	
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87				1.59	
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010501003009		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立 基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								638.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41		
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89		
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73		

	木支撑	m3	0.0387	915.38	35.43		
	零星卡具	kg	0.15534	4.64	0.72		
	铁钉	kg	0.7632	4.32	3.3		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06	kg	0.31194	5.03	1.57		
	隔离剂	kg	0.6	4.65	2.79		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00072	216.99	0.16		
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71	kg	0.0108	5.03	0.05		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.216	8.12	1.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.47	--	

项目编码		010702001008		项目名称		防腐木屋 柱		计量单位	m3	工程量	1.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	防腐木屋 柱	m3	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						4200			
清单项目综合单价								4200			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防腐木屋 柱					m3	1	4200	4200		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	4200	--	

项目编码		011104002018		项目名称		防腐木地板		计量单位	m2	工程量	54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	444.24	2742.55	7.97	200.81	4.44	27.43	0.08	2.01
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	963.9	419.87	64.23	435.71	9.64	4.2	0.64	4.36

A13-44	平面、跌级天棚装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)>600×600 平面	100m2	0.01	1486.22	3091.47	206.8	671.81	14.86	30.91	2.07	6.72
补子目1	1800*140*20户外高耐竹木地板	m2	1								
人工单价		小计						28.94	62.54	2.79	13.09
132.45元/工日		未计价材料费						322			
清单项目综合单价								429.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C20					m3	0.101	269	27.17		
	塑料薄膜					m2	0.47775	0.24	0.11		
	水					m3	0.04962	3.59	0.18		
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.0204	204.04	4.16		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600以上					m2	1.05	26.45	27.77		
	吊杆					kg	0.25979	3.97	1.03		
	六角螺栓					kg	0.0159	5.95	0.09		
	电焊条综合					kg	0.13171	5.95	0.78		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	铁件综合					kg	0.4	3.02	1.21		
	1800*140*20户外高耐竹木地板					m2	1	322	322		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	384.54	--	

项目编码		011207001013		项目名称		防腐木屋 墙		计量单位	m2	工程量	84.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-137	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤1300mm 2 木龙骨 平均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1101.6	1504.55	23.15	497.95	11.02	15.05	0.23	4.98
A12-168	墙饰面 面层 木 质饰面板	100m2	0.01	749.52	1966.63	58.77	338.8	7.5	19.67	0.59	3.38
人工单价		小计						18.52	34.72	0.82	8.36
135.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木		m3	0.0128	1162.5	14.88		
	一般用途圆钢钉		kg	0.0636	4.32	0.27		
	芬兰木 δ 3		m2	1.05	13.74	14.43		
	气排钉		盒	0.0102	5.5	0.06		
	木弧线50×20		m	0.70667	7.18	5.07		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	34.72	--	

项目编码		010702002007		项目名称		防腐木屋 梁		计量单位	m3	工程量	0.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方 木	m3	1	928.8	1406.9		419.84	928.8	1406.9		419.84
人工单价		小计						928.8	1406.9		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2755.54			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通杉锯材					m3	1.086	1277.31	1387.16		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		
	防腐油					kg	0.925	17.09	15.81		
	铁钉					kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1406.9	--	

项目编码		010702003008		项目名称		防腐木屋 檩条		计量单位	m3	工程量	0.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方 木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		

细	铁钉	kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油	kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1440.27	--	

项目编码		010703001008		项目名称		防腐木屋 屋面		计量单位	m2	工程量	63.21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-32	屋面木基层 檩木上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面 实 际层数 (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺 设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	20厚防腐木板					m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉					kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏合剂					kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶					kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦					千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆					m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	133.56	--	

项目编码		011404007009		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	304.01
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.003	1238.9	774.99		560.02	3.72	2.32		1.68
人工单价		小计						16.11	10.07		7.28
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.43264	0.91	0.39		
	聚酯清漆					kg	0.099996	20.67	2.07		
	聚酯透明腻子					kg	0.063804	14.01	0.89		
	聚酯固化剂					kg	0.108758	16.26	1.77		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.219635	12.97	2.85		
	聚酯底漆					kg	0.117247	17.94	2.1		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	10.07	--	

项目编码		010801001005		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-57	成品木门 扇安装	100m2	0.0252	1900.4	89334.09		859.03	47.89	2251.22		21.65
人工单价		小计						47.89	2251.22		21.65
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2320.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成品装饰门扇					m2	2.52	879.84	2217.2		
	不锈钢合页100					个	2.899764	11.35	32.91		
	水砂纸					张	0.617652	0.91	0.56		
	沉头木螺钉L32mm					个	18.268513	0.03	0.55		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2251.22	--	

项目编码		040201022011		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.0141	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.26	37.25	0.11	2.83				
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.02115	523.08	840.09	6.46	236.45	11.06	17.77	0.14	5.01				
A4-70	砖地沟 预拌砂浆	10m3	0.022564	1236.48	2820.66	47.23	558.93	27.9	63.65	1.07	12.61				
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.0188	3919.05	458.21	69.9	1771.51	73.68	8.61	1.31	33.3				
A5-93	预制混凝土 地沟 盖板 换为【预拌 混凝土 C20】	10m3	0.011279	501.12	2832.72	8.06	226.51	5.65	31.95	0.09	2.56				
A5-169	预制构件 圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤10	t	0.001071	1046.16	3214.74	95.81	472.89	1.12	3.44	0.1	0.5				
人工单价		小计						125.67	162.67	2.82	56.81				
128.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								347.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C15					m3	0.14241	259	36.88						
	塑料薄膜					m2	1.792673	0.24	0.43						
	水					m3	0.185969	3.59	0.67						
	石砂(粗)					m3	0.061335	63.95	3.92						
	碎石综合					m3	0.235188	58.87	13.85						
	普通砖240×115×53					千块	0.128615	328.16	42.21						
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.056636	376.11	21.3						
	水泥砂浆1:2.5					m3	0.041736	204.04	8.52						
	预拌混凝土C20					m3	0.113918	269	30.64						
	板枋材					m3	0.000846	961.15	0.81						
	圆钢HPB300 φ10以内					t	0.001092	3120.17	3.41						
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71					kg	0.005564	5.03	0.03						
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--	162.67	--				

项目编码		040201022012		项目名称		水池		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-115	原土夯实人工	100m2	0.114	102.08			10.14	11.64			1.15
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.114	523.08	840.09	6.46	236.45	59.63	95.77	0.74	26.96
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.110067	444.24	2641.55	7.97	200.81	48.9	290.75	0.88	22.1
A5-103	现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池底	10m3	0.196547	543.36	2934.38	20.7	245.61	106.8	576.74	4.07	48.28
A5-372	构筑物混凝土 模板 贮水(油)池 池底 平底	100m2	0.001967	2724.36	1564.36	0.66	1231.48	5.36	3.08		2.42
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.020967	3919.05	899.12	69.9	1771.51	82.17	18.85	1.47	37.15
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷粘法 一层 平面	100m2	0.020967	275.88	3748.81		124.71	5.78	78.6		2.62
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆	100m2	0.020967	3919.05	899.12	69.9	1771.51	82.17	18.85	1.47	37.15
A12-125	镶贴零星块料 陶瓷锦砖、玻璃马赛克 水泥砂浆粘贴	100m2	0.020967	7647.75	6192.87	75.57	3456.98	160.35	129.85	1.58	72.48
人工单价		小计						562.8	1212.49	10.21	250.31
126.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2035.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石砂(粗)					m3	0.3306	63.95	21.14		
	碎石综合					m3	1.26768	58.87	74.63		
	预拌混凝土C15					m3	1.111677	259	287.92		
	塑料薄膜					m2	12.353798	0.24	2.96		
	水					m3	0.896077	3.59	3.22		
	预拌混凝土C25 P6					m3	1.985125	289	573.7		
	组合钢模板					kg	0.013918	3.38	0.05		
	复合模板					m2	0.043683	23.93	1.05		
	零星卡具					kg	0.003757	4.64	0.02		
	混凝土垫块					m3	0.000269	268.99	0.07		

	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.010622	8.12	0.09		
	板枋材	m3	0.000368	961.15	0.35		
	木支撑	m3	0.000651	915.38	0.6		
	铁钉	kg	0.023447	4.32	0.1		
	镀锌低碳钢丝8#φ4.06	kg	0.132458	5.03	0.67		
	隔离剂	kg	0.01967	4.65	0.09		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.143205	402.65	57.66		
	SBS改性沥青防水卷材4mm	m2	2.424519	28.27	68.54		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.12532	6.41	0.8		
	聚丁胶黏合剂	kg	1.126829	3.98	4.48		
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.606366	7.87	4.77		
	洗米石	m2	2.180568	50	109.03		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.5993	0.61	0.37		
	棉纱	kg	0.024448	7.32	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1212.49	--	

项目编码		070101002003		项目名称		池壁		计量单位	m3	工程量	2.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.0625	102.08			10.14	6.38			0.64
A4-152	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0625	523.08	840.09	6.46	236.45	32.69	52.51	0.4	14.77
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.09377	444.24	2641.55	7.97	200.81	41.66	247.7	0.75	18.83
A4-80	砖砌水池 壁 预拌 砂浆	10m3	0.1	1468.8	2742.16	47.23	663.94	146.88	274.22	4.72	66.39
A12-48	零星项目 一般抹灰 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.0625	3919.05	486.96	69.9	1771.51	244.94	30.44	4.37	110.72
A12-125	镶贴零星 块料 陶 瓷锦砖、 玻璃马赛 克 水泥 砂浆粘贴	100m2	0.05	7647.75	6192.87	75.57	3456.98	382.39	309.64	3.78	172.85
人工单价		小计						854.94	914.51	14.02	384.2
130.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2167.67			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	石砂(粗)	m3	0.18125	63.95	11.59		
	碎石综合	m3	0.695	58.87	40.91		
	预拌混凝土C15	m3	0.947077	259	245.29		
	塑料薄膜	m2	4.479862	0.24	1.08		
	水	m3	0.704492	3.59	2.53		
	干混砌筑砂浆DM	m3	0.244	376.11	91.77		
	普通砖240×115×53	千块	0.554	328.16	181.8		
	水泥砂浆1:2	m3	0.13875	216.99	30.11		
	洗米石	m2	5.2	50	260		
	干混抹灰砂浆DP	m3	0.1195	402.65	48.12		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	1.42915	0.61	0.87		
	棉纱	kg	0.0583	7.32	0.43		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	914.51	--	

项目编码		050307020004		项目名称		沙池		计量单位	m2	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.02	523.08	840.09	6.46	236.45	10.46	16.8	0.13	4.73
A9-129	种植屋面 排水 土 工布过滤 层	100m2	0.01	151.32	522.12		68.4	1.51	5.22		0.68
A4-144	垫层 砂 石 人工 级配	10m3	0.04	645.6	859.16	5.96	291.83	25.82	34.37	0.24	11.67
人工单价		小计						38.81	56.39	0.37	17.18
118.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石砂(粗)					m3	0.2532	63.95	16.19		
	碎石综合					m3	0.5868	58.87	34.54		
	土工布					m2	1.115	4.62	5.15		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.0109	6.41	0.07		
	水					m3	0.12	3.59	0.43		
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	56.39	--		

项目编码		011701001006		项目名称		防腐木屋脚手架		计量单位	m2	工程量	54	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35	
人工单价		小计						18.47	9.58	2.22	8.35	
120.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								38.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 φ 48×3.5					kg	0.55408	2.96	1.64			
	扣件					个	0.22292	5.03	1.12			
	木脚手板					m3	0.00179	1135.08	2.03			
	底座					个	0.00389	5.49	0.02			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.36484	5.03	1.84			
	一般用途圆钢钉					kg	0.05217	4.32	0.23			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05395	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00478	12.81	0.06			
	钢丝绳 φ 8					m	0.00231	1.59				
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.02148	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	密目网					m2	1.05	1.38	1.45			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	挡脚板					m3	0.0001	1135.08	0.11			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	9.58	--	

项目编码		011701003061		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	35.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	4240.03			
合计					4240.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	14726.33		14726.33
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	12318.82		12318.82
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	18.63	7706.51
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	0.82	339.2
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	8.73	3611.26
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	1.02	421.93
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	0.58	239.92
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	41366.14	5.82	2407.51
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	168918.59	9	15202.67
合计					29929

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	15131.95	
2	措施项目费	272.75	
2.1	单价措施	68.36	
2.2	总价措施	204.39	
2.2.1	其中：安全文明施工费	174.4	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	944.98	
5	税前工程造价	16349.68	
2	增值税	1471.47	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		17821.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011612002010	洗手盆拆除	1. 卫生洁具种类:洗手盆 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	4	8.97	35.88	
2	011612002011	拖布池拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	8.97	8.97	
3	011612002012	小便器拆除	1. 卫生洁具种类:小便器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	11.67	11.67	
4	011612002013	蹲便器拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	6	34.86	209.16	
5	011603001002	卫生隔断板拆除	1. 构件名称:卫生隔断板拆除 2. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m2	26.02	20	520.4	
		分部小计					786.08	
		卫生器具						
6	031004003013	洗脸盆(方型)	1. 名称:洗脸盆(方型) 2. 材质:详见设计 3. 规格、类型:详见设计 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:含洗脸盆排水附件、水龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管等附件 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	组	4	600.58	2402.32	
7	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:排水附件、冲水连接管、螺纹管件、截止阀等	组	1	328.12	328.12	
8	031004008002	成品拖布池	1. 名称:成品拖布池 2. 材质、规格、类型:详见设计 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:存水弯、螺纹管件、水嘴、排水栓(带链堵)等	组	1	331	331	
9	031004014007	地漏	1. 名称:水封地漏 2. 材质:详见设计 3. 型号、规格:DN50 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	7	51.66	361.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003005003	塑料截止阀	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	1	36.98	36.98	
11	011210005004	成品隔断	1、卫生间隔断	m2	26	302.59	7867.34	
		分部小计					11327.38	
		管道						
12	031001006034	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6.58	53.63	352.89	
13	031001006035	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	9.13	36.8	335.98	
14	031001006036	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6.77	28.83	195.18	
15	031001006037	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	6.55	24.7	161.79	
16	031001006038	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	22.28	69.61	1550.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001006039	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、DNe0 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	12.78	33	421.74	
		分部小计					3018.49	
18	031301017032	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	68.36	68.36	
合计							15200.31	

综合单价分析表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

项目编码		011612002010		项目名称		洗手盆拆除		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆, 脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011612002011		项目名称		拖布池拆除		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-106	卫生洁具 拆除 台 盆,脸盆	10套	0.1	81.6			8.11	8.16			0.81
人工单价		小计						8.16			0.81
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011612002012		项目名称		小便器拆除		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-102	卫生洁具 拆除 挂 式小便器	10套	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码		011612002013		项目名称		蹲便器拆除		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-100	卫生洁具 拆除 蹲 式大便器	10套	0.1	316.96			31.5	31.7			3.16
人工单价		小计						31.7			3.16
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011603001002		项目名称		卫生隔断板拆除		计量单位		m2		工程量		26.02	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补充主材 001	卫生隔断 板拆除	m2	1												
人工单价		小计													
		未计价材料费						20							
清单项目综合单价								20							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	卫生隔断板拆除					m2	1	20	20						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	20	--					

项目编码		031004003013		项目名称		洗脸盆(方型)		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

B10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	735.6	45.62		424.07	73.56	4.56		42.41
人工单价		小计						73.56	4.56		42.41
120元/工日		未计价材料费						480.05			
清单项目综合单价								600.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	洗脸盆(方型)				个	1.01	260	262.6			
	洗脸盆排水附件				套	1.01	43.21	43.64			
	洗脸盆托架				副	1.01	9.34	9.43			
	混合冷热水龙头				个	1.01	110.41	111.51			
	角型阀(带铜活)DN15				个	2.02	22.47	45.39			
	螺纹管件DN15				个	2.02	1	2.02			
	金属软管 φ 15				根	2.02	2.7	5.45			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.013	4.58	0.06			
	膨胀螺栓M6~12×50~120				套	6.18	0.43	2.66			
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm				m	3.92	0.18	0.71			
	防水密封胶				支	0.2	4.57	0.91			
	电				kW·h	0.096	0.67	0.06			
	水				m3	0.02	3.59	0.07			
	其他材料费							--	0.08	--	
	材料费小计							--	484.61	--	

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	331.2	33.95		190.94	33.12	3.4		19.1
人工单价		小计						33.12	3.4		19.1
120元/工日		未计价材料费						272.5			
清单项目综合单价								328.12			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	挂式小便器					个	1.01	200	202		
	小便器排水附件					套	1.01	30.24	30.54		
	小便器冲水连接管DN15					根	1.01	16.42	16.58		
	螺纹管件DN15					个	1.01	1	1.01		
	角式长柄截止阀DN15					个	1.01	22.14	22.36		
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	6.18	0.43	2.66		

	防水密封胶	支	0.07	4.57	0.32		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.4	0.18	0.25		
	电	kW·h	0.096	0.67	0.06		
	水	m3	0.01	3.59	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	275.9	--	

项目编码		031004008002		项目名称		成品拖布池		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-49	成品拖布 池安装	10套	0.1	384	32.86		221.38	38.4	3.29		22.14
人工单价		小计						38.4	3.29		22.14
120元/工日		未计价材料费						267.17			
清单项目综合单价								331			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成品拖布池					套	1.01	220	222.2		
	存水弯DN50					个	1.01	10.52	10.63		
	螺纹管件DN15					个	1.01	1	1.01		
	水嘴					个	1.01	15	15.15		
	排水栓(带链堵)					套	1.01	18	18.18		
	排水接头DN50					个	1.05	0.93	0.98		
	膨胀螺栓M6~12×50~120					套	3.09	0.43	1.33		
	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm					m	0.5	0.18	0.09		
	防水密封胶					支	0.15	4.57	0.69		
	电					kW·h	0.048	0.67	0.03		
	水					m3	0.03	3.59	0.11		
	其他材料费							--	0.07	--	
	材料费小计							--	270.46	--	

项目编码		031004014007		项目名称		地漏		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	181.2	0.27		104.46	18.12	0.03		10.45
人工单价		小计						18.12	0.03		10.45

120元/工日		未计价材料费			23.06				
清单项目综合单价					51.66				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50			个	1.01	22.83	23.06		
	粘接剂			kg	0.011	2.38	0.03		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	23.09	--	

项目编码		031003005003		项目名称		塑料截止阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-5-96	塑料阀门安装(熔接) 公称直径40mm以内	个	1	10.56	0.17		6.09	10.56	0.17		6.09
人工单价		小计						10.56	0.17		6.09
120元/工日		未计价材料费						20.16			
清单项目综合单价								36.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料截止阀DN40					个	1.01	19.96	20.16		
	破布					kg	0.007	1.74	0.01		
	铁砂布					张	0.019	0.96	0.02		
	电					kW·h	0.205	0.67	0.14		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	20.33	--	

项目编码		011210005004		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-260	浴厕隔断 铝合金	100m2	0.01	2951.24	25921.57	52.32	1334.03	29.51	259.22	0.52	13.34
人工单价		小计						29.51	259.22	0.52	13.34
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.59			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金隔断					m2	1	254.86	254.86		

细	镀锌木螺钉d4×25	100个	0.1882	5.81	1.09		
	镀锌铁件	kg	0.828	3.94	3.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.22	--	

项目编码		031001006034		项目名称		PP-R给水管		计量单位	m	工程量	6.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 327	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 50mm以内	10m	0.1	191.04	1.69	0.03	110.13	19.1	0.17		11.01
人工单价		小计						19.1	0.17		11.01
119.97元/工日		未计价材料费						23.35			
清单项目综合单价								53.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR管DN40					m	1.016	14.22	14.45		
	PPR管DN40热熔管件					个	0.742	12	8.9		
	锯条(各种规格)					条	0.0268	0.27	0.01		
	电					kW·h	0.1637	0.67	0.11		
	铁砂布					张	0.0151	0.96	0.01		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.001	4.58			
	橡胶软管 φ 20					m	0.0007	7.69	0.01		
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09			
	压力表弯管DN15					个	0.0003	9.4			
	水					m3	0.0053	3.59	0.02		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	23.52	--	

项目编码		031001006035		项目名称		PP-R给水管		计量单位	m	工程量	9.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1- 325	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 32mm以内	10m	0.1	146.04	1.31	0.02	84.19	14.6	0.13		8.42
人工单价		小计						14.6	0.13		8.42

119.97元/工日		未计价材料费		13.65			
清单项目综合单价				36.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PPR管DN25	m	1.016	5.45	5.54		
	PPR管DN25热熔管件	个	1.081	7.5	8.11		
	锯条(各种规格)	条	0.0183	0.27			
	电	kW·h	0.1405	0.67	0.09		
	铁砂布	张	0.007	0.96	0.01		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0008	4.58			
	橡胶软管 φ 20	m	0.0007	7.69	0.01		
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	17.09			
	压力表弯管DN15	个	0.0002	9.4			
	水	m3	0.0023	3.59	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.78	--	

项目编码		031001006036		项目名称		PP-R给水管		计量单位		m		工程量		6.77	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 324	室内塑料 给水管 (热熔连 接) 公称 外径 25mm以内	10m	0.1	135.24	1.08	0.02	77.97	13.52	0.11					7.8	
人工单价		小计						13.52	0.11			7.8			
119.96元/工日		未计价材料费						7.4							
清单项目综合单价								28.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PPR管DN20					m	1.016	3.67	3.73						
	PPR管DN20热熔管件					个	1.225	3	3.68						
	锯条(各种规格)					条	0.0144	0.27							
	电					kW·h	0.1146	0.67	0.08						
	铁砂布					张	0.0066	0.96	0.01						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0008	4.58							
	橡胶软管 φ 20					m	0.0006	7.69							
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09							
	压力表弯管DN15					个	0.0002	9.4							
	水					m3	0.0014	3.59	0.01						
	其他材料费							--		--					

	材料费小计	--	7.51	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		031001006037		项目名称		PP-R给水管		计量单位	m	工程量	6.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	121.8	0.94	0.02	70.22	12.18	0.09		7.02
人工单价		小计						12.18	0.09		7.02
120元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR管DN15					m	1.016	2.63	2.67		
	PPR管DN15					个	1.52	1.8	2.74		
	锯条(各种规格)					条	0.012	0.27			
	电					kW·h	0.1017	0.67	0.07		
	铁砂布					张	0.0053	0.96	0.01		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0007	4.58			
	橡胶软管 φ 20					m	0.0006	7.69			
	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	17.09			
	压力表弯管DN15					个	0.0002	9.4			
	水					m3	0.0008	3.59			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5.5	--	

项目编码		031001006038		项目名称		U-PVC排水管		计量单位		m		工程量		22.28	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1- 368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费						33.73							
清单项目综合单价								69.61							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN110		m	0.95	20.9	19.86		
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110		个	1.156	12	13.87		
	锯条(各种规格)		条	0.2161	0.27	0.06		
	铁砂布		张	0.0227	0.96	0.02		
	粘接剂		kg	0.0209	2.38	0.05		
	丙酮		kg	0.0318	9.98	0.32		
	水		m3	0.0132	3.59	0.05		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	34.23	--	

项目编码		031001006039		项目名称		U-PVC排水管		计量单位	m	工程量	12.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18		8.67
人工单价		小计						15.04	0.18		8.67
120.03元/工日		未计价材料费						9.11			
清单项目综合单价								33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水塑料管DN50					m	1.012	6.55	6.63		
	PVC-U排水塑料管DN50粘接管件					个	0.69	3.6	2.48		
	锯条(各种规格)					条	0.0268	0.27	0.01		
	铁砂布					张	0.0145	0.96	0.01		
	粘接剂					kg	0.0084	2.38	0.02		
	丙酮					kg	0.0126	9.98	0.13		
	水					m3	0.0033	3.59	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	9.29	--	

项目编码		031301017032		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地工程除外)(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1	19.91	36.98		11.47	19.91	36.98		11.47
人工单价		小计						19.91	36.98		11.47
		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	36.98	--		
	材料费小计						--	36.98	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			174.4			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	19.38			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	19.91			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	33.45			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	101.66			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	5.04			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	14.07			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	10.88			
合计					204.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	944.98		944.98
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	790.49		790.49
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	18.63	494.52
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	0.82	21.77
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	8.73	231.73
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	1.02	27.07
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	0.58	15.4
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2654.41	5.82	154.49
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	16349.68	9	1471.47
合计					2416.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：65-云岩小花幼儿园（浣纱总园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	162494.68	
2	措施项目费	8311.78	
2.1	单价措施	3908.66	
2.2	总价措施	4403.12	
2.2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费	2000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	2000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	15292.78	
5	税前工程造价	188099.24	
2	增值税	16928.93	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		205028.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内工程						
1	011605001020	地面块料拆除	1. 剔除现有面层 2. 其他:满足设计及规范要求	m2	122	6.86	836.92	
2	011102003033	块料楼地面	1. 防滑地砖300*300 2. 水泥砂浆结合层 3. 150厚C15混凝土找平 4. 50厚粗砂 5. 60厚碎石（粒径30-60mm） 6. 150厚天然砂石压实（大块骨料占30%） 7. 素土夯实	m2	122	179.23	21866.06	
		分部小计					22702.98	
		新建工具间、更衣间工程						
3	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	10.43	55.35	577.3	
4	010103002054	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	10.43	45.25	471.96	
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.89	329.46	293.22	
6	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2	332.67	665.34	
7	010401003013	实心砖墙	1. 部位:工具间、更衣间 2. 其他:详见图纸	m3	5.83	473.33	2759.51	
8	010505002001	无梁板	1. 部位:工具间、更衣间 2. 其他:详见图纸	m3	0.72	351.23	252.89	
9	011102003034	块料楼地面	1. 防滑地砖300*300 2. 水泥砂浆结合层 3. 150厚C15混凝土找平 4. 50厚粗砂 5. 60厚碎石（粒径30-60mm） 6. 150厚天然砂石压实（大块骨料占30%） 7. 素土夯实	m2	6	179.23	1075.38	
10	011406001049	乳胶漆墙面	1. 部位:教室、睡房 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，喷甲基硅纯钠憎水剂 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	30	55.07	1652.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001050	真石漆外墙面	1.找平层厚度、材料种类:9厚1:3水泥砂浆 2.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆(详见另项清单) 3.保护层厚度、材料种类:柔性耐水腻子两边 4.抗碱封闭底漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	45	224.85	10118.25	
12	010903002017	外墙涂膜防水	1.防水层厚度、材料种类:10厚普通防水砂浆 2.其他:满足设计及规范要求	m2	45	18.71	841.95	
13	011301001001	天棚抹灰	1.做法要求:详见西南18J515-67-P04 2.其他:满足设计及规范要求	m2	6	49.29	295.74	
14	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:实木门M0824	樘	1	1000.2	1000.2	
15	010801001007	木质门	1.门代号及洞口尺寸:实木门M1024	樘	1	1250.25	1250.25	
		分部小计					21254.09	
		室外工程						
16	010101004011	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图	m3	4.03	55.35	223.06	
17	010103002055	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:暂定为10km 3.含装车	m3	4.03	45.25	182.36	
18	010501003010	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:细石C30	m3	4.03	638.81	2574.4	
19	010702001009	防腐木遮雨棚柱	1.构件规格尺寸:200*200mm 2.木材种类:芬兰木	m3	1.57	2489.81	3909	
20	010702002008	防腐木遮雨棚梁	1.构件规格尺寸:46*186mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.51	2630.86	1341.74	
21	010702003009	防腐木遮雨棚檩条	1.构件规格尺寸:36*106mm 2.木材种类:芬兰木	m3	0.07	1959.52	137.17	
22	010703001009	防腐木遮雨棚屋面	1.望板材料种类、厚度:20厚防腐木板 2.防腐木表面刷清漆 3.3+3厚改性沥青防水卷材 4.灰色沥青油毡瓦	m2	91.07	165.29	15052.96	
23	011404007010	防腐木表面刷漆	1.部位:柱、梁、檩条 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐木表面刷清漆	m2	83.86	62.85	5270.6	
24	011501004001	存包柜	1.台柜规格:详见图纸 2.材料种类、规格:木质 3.其他:满足设计及规范要求	个	1	5000	5000	
25	040201022013	排水沟、截水沟	1.做法要求:详西南18J812-5-1-1 2.其他:满足设计及规范要求	m	0.6	234.17	140.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507007001	管道封堵	1. 满足使用方需求 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.01	721.97	7.22	
		分部小计					33839.01	
		教学楼卫生间防水改造						
27	011605001021	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:地砖面层	m2	90	6.86	617.4	
28	010904001008	卫生间地面	1. 陶瓷锦砖面层 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 第二道防水层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 第一道防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土结构层	m2	90	303.87	27348.3	
29	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.2厚JS-III聚合物水泥防水涂料,四周卷起距建筑,完成面标高以上50	m2	90	50.83	4574.7	
		分部小计					32540.4	
		屋面防水改造						
30	011607001019	拆除屋面层	1. 工作内容:铲除屋面构造层至混凝土板基层,控制扬尘,废渣废料清理归堆.	m2	160	14	2240	
31	010902003019	屋面防水改造	1. 找坡层:最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土3%找坡层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1.5mm厚自粘贴聚合物改性沥青防水卷材,同材性胶粘剂两道,墙边卷高300,水平延伸不小于250mm(该构造层两道) 5. 200g/m²无纺聚酯纤维布一层(干铺) 6. 40厚C20细石混凝土保护层,配中6或冷拔中4的I级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊,设分格缝不大于6m*6m,缝宽20,采用PVC油膏填实,缝边一布两涂宽300	m2	160	307.11	49137.6	
		分部小计					51377.6	
		拆除垃圾外运						
32	010103002056	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	7.44	104.92	780.6	
		分部小计					780.6	
33	011701001007	工具间、更衣间脚手架	1. 檐口高度:详见设计图	m2	8	38.62	308.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011701001008	防腐木遮阳棚脚手架	1. 建筑结构形式:防腐木结构 2. 檐口高度:详见设计图	m2	89.46	38.62	3454.95	
35	011701003062	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	75	1.93	144.75	
合计							166403.34	

综合单价分析表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

项目编码		011605001020		项目名称		地面块料拆除		计量单位		m2		工程量		122	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24						0.62	
人工单价		小计						6.24					0.62		
80元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价												6.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--					

项目编码		011102003033		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	122
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02			0.1
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09	3.66
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04	1.42
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02	0.85
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12	3.02
A11-36	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1200mm	100m2	0.01	2787.48	4703.38	135.8	1260.01	27.87	47.03	1.36	12.6
人工单价		小计						48.64	107.31	1.63	21.65
126.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74		
	水					m3	0.14387	3.59	0.52		
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8		

	碎石综合	m3	0.06672	58.87	3.93		
	预拌混凝土C15	m3	0.1515	259	39.24		
	塑料薄膜	m2	0.716625	0.24	0.17		
	陶瓷地面砖300×300	m2	1.03	36.9	38.01		
	干混地面砂浆DS	m3	0.0204	415.93	8.48		
	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.103	0.61	0.06		
	棉纱	kg	0.01	7.32	0.07		
	锯木屑	m3	0.006	13.5	0.08		
	石料切割锯片	片	0.0032	20.43	0.07		
	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.31	--	

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	10.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002054		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54			1.45
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km 实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87	0.14

人工单价		小计		14.75	0.04	28.87	1.59	
80.03元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				45.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.012	3.59	0.04		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.04	--	

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-2	现浇混凝土 垫层混凝土	10m3	0.1	444.24	2641.55	7.97	200.81	44.42	264.16	0.8	20.08
人工单价		小计						44.42	264.16	0.8	20.08
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								329.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C15					m3	1.01	259	261.59		
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.24	1.15		
	水					m3	0.395	3.59	1.42		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	264.16	--	

项目编码		010501002002		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-4	现浇混凝土 带型 基础 混 凝土	10m3	0.1	409.92	2723.54	7.97	185.3	40.99	272.35	0.8	18.53
人工单价		小计						40.99	272.35	0.8	18.53
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								332.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C20					m3	1.01	269	271.69		
	塑料薄膜					m2	1.259	0.24	0.3		

	水	m3	0.1009	3.59	0.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	272.35	--	

项目编码		010401003013		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	5.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A4-8	混水实砌 墙 预拌 砂浆	10m3	0.1	1422	2625.01	43.45	642.78	142.2	262.5	4.35	64.28
人工单价		小计						142.2	262.5	4.35	64.28
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通砖240×115×53					千块	0.5349	328.16	175.53		
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.2296	376.11	86.35		
	水					m3	0.1707	3.59	0.61		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	262.5	--	

项目编码		010505002001		项目名称		无梁板		计量单位	m3	工程量	0.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-33	现浇混凝土 无梁板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	290.52	3067.67	22.73	131.32	29.05	306.77	2.27	13.14
人工单价		小计						29.05	306.77	2.27	13.14
119.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								351.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C25					m3	1.01	299	301.99		
	土工布					m2	0.5261	4.62	2.43		
	塑料薄膜					m2	5.255	0.24	1.26		
	水					m3	0.3023	3.59	1.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	306.77	--	

项目编码		011102003034		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A1-115	原土夯实 人工	100m2	0.01	102.08			10.14	1.02					0.1		
A4-145	垫层 砂 石 天然 级配	10m3	0.015	538.68	791.73	5.96	243.5	8.08	11.88	0.09			3.66		
A4-152	垫层 碎 石 干铺	10m3	0.006	523.08	840.09	6.46	236.45	3.14	5.04	0.04			1.42		
A4-143	垫层 砂	10m3	0.005	374.64	748.11	3.98	169.34	1.87	3.74	0.02			0.85		
A5-2	现浇混凝 土 垫层 混凝土	10m3	0.015	444.24	2641.55	7.97	200.81	6.66	39.62	0.12			3.02		
A11-36	块料面层 陶瓷地砖 周长 ≤1200mm	100m2	0.01	2787.48	4703.38	135.8	1260.01	27.87	47.03	1.36			12.6		
人工单价		小计						48.64	107.31	1.63			21.65		
126.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								179.23							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	天然级配砂砾					m3	0.1836	63.95	11.74						
	水					m3	0.14387	3.59	0.52						
	石砂(粗)					m3	0.07505	63.95	4.8						
	碎石综合					m3	0.06672	58.87	3.93						
	预拌混凝土C15					m3	0.1515	259	39.24						
	塑料薄膜					m2	0.716625	0.24	0.17						
	陶瓷地面砖300×300					m2	1.03	36.9	38.01						
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	415.93	8.48						
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.61	0.06						
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07						
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08						
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07						
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	107.31	--					

项目编码	011406001049	项目名称	乳胶漆墙面	计量单位	m2	工程量	30
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm) :20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶 漆 室内 墙面 两 遍	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.07			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		011406001050		项目名称		真石漆外墙面		计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1475.55	309.41	52.9	666.99	14.76	3.09	0.53	6.67
A12-28	墙面抹灰 砂浆打底 找平 (15mm厚) 水泥砂浆 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1475.55	309.41	52.9	666.99	14.76	3.09	0.53	6.67

A14-288	喷刷涂料 抗碱封底 涂料 墙面	100m2	0.01	283.5	715.14		128.15	2.84	7.15		1.28
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
A14-217	抹灰面油漆 墙面 真石漆	100m2	0.01	3781.22	2684.43		1709.21	37.81	26.84		17.09
人工单价		小计						107.98	67.01	1.06	48.8
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							224.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3				m3	0.0336	181.2	6.09			
	水				m3	0.0297	3.59	0.11			
	抗碱底涂料				kg	0.3	8.97	2.69			
	白色硅酸盐水泥32.5				kg	3	0.61	1.83			
	108胶				kg	0.96	2.74	2.63			
	真石漆				kg	8.32	3.66	30.45			
	真石面漆				kg	0.624	7.05	4.4			
	醇酸漆稀释剂				kg	0.0624	10.68	0.67			
	砂纸				张	0.1616	0.92	0.15			
	醇酸清漆				kg	0.5535	15.66	8.67			
	腻子				kg	4.0824	2.29	9.35			
	其他材料费						--	-0.02	--		
	材料费小计						--	67.01	--		

项目编码		010903002017		项目名称		外墙涂膜防水		计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A9-111	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 立面 厚 20mm 实 际厚度 (mm):10	100m2	0.01	846.48	612.33	31.47	382.63	8.46	6.12	0.31	3.82
人工单价		小计						8.46	6.12	0.31	3.82
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌水泥砂浆					m3	0.01025	393.81	4.04		
	防水剂					kg	0.663	2.93	1.94		

	素水泥浆	m3	0.001	144.12	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A13-5	天棚抹灰 混凝土面 天棚 水泥 石灰砂浆 现浇 ,14mm	100m2	0.01	1641.6	713.13	54.79	742.05	16.42	7.13	0.55	7.42
A14-244	喷射涂料 内墙涂料 天棚面 两遍	100m2	0.01	859.01	529.67		388.3	8.59	5.3		3.88
人工单价		小计						25.01	12.43	0.55	11.3
135.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0176	402.65	7.09		
	水					m3	0.01347	3.59	0.05		
	108内墙涂料					kg	0.3811	1.38	0.53		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	12.43	--	

项目编码		010801001006		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-57	成品木门 扇安装	100m2	0.0192	1900.4	49334.09		859.03	36.49	947.21		16.5
人工单价		小计						36.49	947.21		16.5
135元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1000.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成品装饰门扇					m2	1.92	479.84	921.29		
	不锈钢合页100					个	2.209344	11.35	25.08		

	水砂纸	张	0.470592	0.91	0.43		
	沉头木螺钉L32mm	个	13.918867	0.03	0.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	947.21	--	

项目编码		010801001007		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-57	成品木门扇安装	100m2	0.024	1900.4	49334.09		859.03	45.61	1184.02		20.62
人工单价		小计						45.61	1184.02		20.62
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1250.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰门扇					m2	2.4	479.84	1151.62		
	不锈钢合页100					个	2.76168	11.35	31.35		
	水砂纸					张	0.58824	0.91	0.54		
	沉头木螺钉L32mm					个	17.398584	0.03	0.52		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1184.02	--	

项目编码		010101004011		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	4.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-9	人工挖沟槽、基坑深度≤2m三、四类土沟槽宽≤3m或基坑底面积≤20m2	100m3	0.01	5026.8		8.7	499.61	50.27		0.09	4.99
人工单价		小计						50.27		0.09	4.99
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002055		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-18	人工装汽车土方	100m3	0.01	1453.6			144.47	14.54						1.45	
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km实际运距(km):10	100m3	0.01	20.8	4.31	2886.62	13.23	0.21	0.04	28.87				0.14	
人工单价		小计						14.75	0.04	28.87				1.59	
80.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.012	3.59	0.04						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	0.04	--					

项目编码		010501003010		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	4.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A5-6	现浇混凝土 独立 基础 混凝土	10m3	0.1	336.12	2926.76	7.97	151.93	33.61	292.68	0.8	15.19
A5-243	现浇混凝土 模板 独立基础 混凝土	100m2	0.06	2271.96	1546.51	96.65	1026.98	136.32	92.79	5.8	61.62
人工单价		小计						169.93	385.47	6.6	76.81
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								638.81			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土C30					m3	1.01	289	291.89		
	塑料薄膜					m2	1.5927	0.24	0.38		
	水					m3	0.1125	3.59	0.4		
	组合钢模板					kg	0.41796	3.38	1.41		
	复合模板					m2	1.33248	23.93	31.89		
	板枋材					m3	0.01428	961.15	13.73		

	木支撑	m3	0.0387	915.38	35.43		
	零星卡具	kg	0.15534	4.64	0.72		
	铁钉	kg	0.7632	4.32	3.3		
	镀锌低碳钢丝8# φ 4.06	kg	0.31194	5.03	1.57		
	隔离剂	kg	0.6	4.65	2.79		
	水泥砂浆1:2	m3	0.00072	216.99	0.16		
	镀锌低碳钢丝22# φ 0.71	kg	0.0108	5.03	0.05		
	塑料胶布带20(mm)×50(m)	卷	0.216	8.12	1.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.47	--	

项目编码		010702001009		项目名称		防腐木遮雨棚 柱		计量单位	m3	工程量	1.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-12	木构件 木柱 方 木	m3	1	774	1365.94		349.87	774	1365.94		349.87
人工单价		小计						774	1365.94		349.87
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2489.81			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.175	1162.5	1365.94		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1365.94	--	

项目编码		010702002008		项目名称		防腐木遮雨棚 梁		计量单位	m3	工程量	0.51
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-14	木构件 木梁 方木	m3	1	928.8	1282.22		419.84	928.8	1282.22		419.84
人工单价		小计						928.8	1282.22		419.84
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2630.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.086	1162.5	1262.48		
	铁件综合					kg	0.5	3.02	1.51		

	防腐油	kg	0.925	17.09	15.81		
	铁钉	kg	0.561	4.32	2.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1282.22	--	

项目编码		010702003009		项目名称		防腐木遮雨棚 檩条		计量单位	m3	工程量	0.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-15	木构件 檩木 方木	m3	1	357.6	1440.27		161.65	357.6	1440.27		161.65
人工单价		小计						357.6	1440.27		161.65
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1959.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芬兰木					m3	1.165	1162.5	1354.31		
	铁钉					kg	4.509	4.32	19.48		
	防腐油					kg	3.89	17.09	66.48		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	1440.27	--	

项目编码		010703001009		项目名称		防腐木遮雨棚 屋面		计量单位	m2	工程量	91.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A7-32	屋面木基 层 檩木 上钉椽板	100m2	0.01	318.72	2125.15		144.07	3.19	21.25		1.44
A9-38	卷材防水 改性沥青 卷材 冷 粘法一层 平面实 际层数 (层):2	100m2	0.01	512.88	6565.8		231.85	5.13	65.66		2.32
A9-6	瓦屋面 小青瓦 椽子上铺 设	100m2	0.01	1349.16	4664.76	6.01	609.86	13.49	46.65	0.06	6.1
人工单价		小计						21.81	133.56	0.06	9.86
120.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.29			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	20厚防腐木板	m3	0.00954	2200	20.99		
	铁钉	kg	0.061	4.32	0.26		
	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.3127	25.14	58.14		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.11142	6.41	0.71		
	聚丁胶黏剂	kg	1.1373	3.98	4.53		
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.2892	7.87	2.28		
	灰色沥青油毡瓦	千块	0.15639	290.27	45.4		
	预拌水泥砂浆	m3	0.00318	393.81	1.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.56	--	

项目编码		011404007010		项目名称		防腐木表面刷漆		计量单位	m2	工程量	83.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍 实际聚脂清漆遍数(遍):4	100m2	0.01	1797.26	1101.01		812.41	17.97	11.01		8.13
A14-134	其他木材面油漆 聚脂清漆满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍	100m2	0.01	1238.9	774.99		560.02	12.39	7.75		5.6
人工单价		小计						30.36	18.76		13.73
134.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水砂纸					张	0.7262	0.91	0.66		
	聚酯清漆					kg	0.23014	20.67	4.76		
	聚酯透明腻子					kg	0.09816	14.01	1.38		
	聚酯固化剂					kg	0.20566	16.26	3.34		
	高级聚酯漆稀释剂					kg	0.41534	12.97	5.39		
	聚酯底漆					kg	0.18038	17.94	3.24		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	18.76	--	

项目编码		011501004001		项目名称		存包柜		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目1	存包柜	个	1		5000				5000		
人工单价		小计							5000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	存包柜					个	1	5000	5000		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	5000	--	

项目编码		040201022013		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	0.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A1-36	挖掘机挖、装沟槽、基坑土方斗容量0.6m3	100m3	0.006	149.6		359.18	95.16	0.9		2.16	0.57
A1-49	自卸汽车运土方(载重≤3t)运距≤1km	100m3	0.006	20.8	4.31	884.21	13.23	0.12	0.03	5.31	0.08
A5-2	现浇混凝土垫层混凝土	10m3	0.01	444.24	2722.25	7.97	200.81	4.44	27.22	0.08	2.01
A5-54	现浇混凝土地沟换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.025	632.4	2730.83	20.7	285.86	15.81	68.27	0.52	7.15
A12-48	零星项目一般抹灰水泥砂浆换为【水泥砂浆1:2.5】	100m2	0.016	3919.05	458.21	69.9	1771.51	62.7	7.33	1.12	28.35
人工单价		小计						83.97	102.85	9.19	38.16
129.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.12441	3.59	0.45		
	预拌混凝土C10					m3	0.101	266.99	26.97		
	塑料薄膜					m2	1.1165	0.24	0.27		

	预拌混凝土C20	m3	0.2525	269	67.92		
	水泥砂浆1:2.5	m3	0.03552	204.04	7.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.85	--	

项目编码		010507007001		项目名称		管道封堵		计量单位	m3	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B11-1-67	管道混凝土包封C20	m3	1	300	249.02		172.95	300	249.02		172.95
人工单价		小计						300	249.02		172.95
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								721.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	普通硅酸盐水泥P.O 32.5					t	0.37	282.05	104.36		
	中(粗)砂					t	0.65	42.63	27.71		
	碎石5~32					t	1.34	38.83	52.03		
	板枋材					m3	0.06	961.15	57.67		
	其他材料费							--	7.25	--	
	材料费小计							--	249.02	--	

项目编码		011605001021		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
A16-46	块料面层 拆除楼地 面地面砖	10m2	0.1	62.4			6.2	6.24			0.62
人工单价		小计						6.24			0.62
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010904001008		项目名称		卫生间地面		计量单位	m2	工程量	90
------	--	--------------	--	------	--	-------	--	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或 硬基层上 厚20mm 换为【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	963.9	373.28	64.23	435.71	9.64	3.73	0.64	4.36	
A9-80	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 平 面 实际 厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65	
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13	
A9-42	卷材防水 高聚物改 性沥青自 粘卷材 自粘法一 层 平面	100m2	0.01	251.16	2212.62		113.53	2.51	22.13		1.13	
A11-47	块料面层 陶瓷锦 砖面 不 拼花 换 为【水泥 砂浆 1:2】	100m2	0.01	4232.39	12104.43	64.23	1913.15	42.32	121.04	0.64	19.13	
人工单价		小计						60.61	214.58	1.28	27.4	
132.6元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								303.87				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7			
	水					m3	0.04276	3.59	0.15			
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55			
	高聚物改性沥青自粘卷材					m2	2.3127	17.6	40.7			
	冷底子油30:70					kg	0.9696	3.66	3.55			
	陶瓷锦砖					m2	1.02	113.81	116.09			
	水泥砂浆1:2					m3	0.0204	216.99	4.43			
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14			
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.61	0.13			
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	214.58	--	

项目编码		010904002005		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A9-80	涂膜防水聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55				1.65		
人工单价		小计						3.63	45.55			1.65			
119.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.00052	3.59							
	防水涂料JS					kg	3.15	14.46	45.55						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	45.55	--					

项目编码		011607001019		项目名称		拆除屋面层		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010902003019		项目名称		屋面防水改造		计量单位		m2		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A10-4	保温、隔热 屋面现浇陶粒混凝土隔热层	10m3	0.005	997.2	4463.6	88.61	450.76	4.99	22.32	0.44	2.25
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	700.6	-52.07	32.13	316.7	7.01	-0.52	0.32	3.16
A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	832.25	160.61	48.18	376.2	8.32	1.61	0.48	3.76
A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-80	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	363.36	4555.09		164.23	3.63	45.55		1.65
A9-42	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	466.32	4247.79		210.78	4.66	42.48		2.11
A9-29	卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布二布三油 平面	100m2	0.01	511.32	2470.81	34.78	231.13	5.11	24.71	0.35	2.31
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A9-104	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	1226.4	1348.48		554.36	12.26	13.48		5.54
A5-156	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.00114	1097.76	3227.39	21.19	496.22	1.25	3.68	0.02	0.56
A9-139	变形缝 建筑油膏	100m	0.001	633.84	600.35	4.06	286.52	0.63	0.6		0.28

人工单价		小计		63.75	212.94	1.61	28.81	
123.26元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				307.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	CL7.5轻集料混凝土		m3	0.051	436.89	22.28		
	水		m3	0.21963	3.59	0.79		
	水泥砂浆1:3		m3	0.0408	181.2	7.39		
	干混地面砂浆DS		m3	-0.0153	415.93	-6.36		
	防水涂料JS		kg	6.3	14.46	91.1		
	高聚物改性沥青自粘卷材		m2	2.3127	17.6	40.7		
	冷底子油30:70		kg	0.9696	3.66	3.55		
	无纺聚酯纤维布		m2	2.38596	9.6	22.91		
	石油沥青玛碲脂		m3	0.0051	5.58	0.03		
	预拌细石混凝土C20		m3	0.0808	305.83	24.71		
	木模板		m3	0.00138	1135.08	1.57		
	圆钢HPB300 φ10以内		t	0.001163	3120.17	3.63		
	镀锌低碳钢丝22# φ0.71		kg	0.010157	5.03	0.05		
	建筑油膏		kg	0.08777	6.84	0.6		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	212.94	--	

项目编码		010103002056		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	7.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011701001007		项目名称		工具间、更衣间脚手架		计量单位	m2	工程量	8	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35	
人工单价		小计						18.47	9.58	2.22	8.35	
120.01元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								38.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.55408	2.96	1.64			
	扣件					个	0.22292	5.03	1.12			
	木脚手板					m3	0.00179	1135.08	2.03			
	底座					个	0.00389	5.49	0.02			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.36484	5.03	1.84			
	一般用途圆钢钉					kg	0.05217	4.32	0.23			
	红丹环氧防锈漆					kg	0.05395	11.18	0.6			
	溶剂油					kg	0.00478	12.81	0.06			
	钢丝绳 φ8					m	0.00231	1.59				
	松杂原木综合					m3	0.00003	869.62	0.03			
	垫木60×60×60					块	0.02148	0.29	0.01			
	防滑木条					m3	0.00001	915.38	0.01			
	密目网					m2	1.05	1.38	1.45			
	尼龙安全网3×6(m)					m2	0.198	2.2	0.44			
	挡脚板					m3	0.0001	1135.08	0.11			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	9.58	--	

项目编码		011701001008		项目名称		防腐木遮阳棚脚手架		计量单位	m2	工程量	89.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑 面积 ≤500m2	100m2	0.01	1847.28	958.28	222.02	835.02	18.47	9.58	2.22	8.35
人工单价		小计						18.47	9.58	2.22	8.35
120.01元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				38.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	0.55408	2.96	1.64		
	扣件	个	0.22292	5.03	1.12		
	木脚手板	m3	0.00179	1135.08	2.03		
	底座	个	0.00389	5.49	0.02		
	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.36484	5.03	1.84		
	一般用途圆钢钉	kg	0.05217	4.32	0.23		
	红丹环氧防锈漆	kg	0.05395	11.18	0.6		
	溶剂油	kg	0.00478	12.81	0.06		
	钢丝绳 $\Phi 8$	m	0.00231	1.59			
	松杂原木综合	m3	0.00003	869.62	0.03		
	垫木 $60 \times 60 \times 60$	块	0.02148	0.29	0.01		
	防滑木条	m3	0.00001	915.38	0.01		
	密目网	m2	1.05	1.38	1.45		
	尼龙安全网 $3 \times 6(m)$	m2	0.198	2.2	0.44		
	挡脚板	m3	0.0001	1135.08	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.58	--	

项目编码		011701003062		项目名称		墙面装饰脚手架		计量单位	m2	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手 架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--	0.36	--	
	材料费小计							--	0.36	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	4403.12			
合计					4403.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		2000		

暂列金额明细表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
合计			2000			

计日工表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	15292.78		15292.78
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	12792.67		12792.67
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	18.63	8002.94
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	0.82	352.25
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	8.73	3750.17
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	1.02	438.16
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	0.58	249.15
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	42957.25	5.82	2500.11
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	188099.24	9	16928.93
合计					32221.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	10622.49	2000
2	措施项目费	340	
2.1	单价措施	119.16	
2.2	总价措施	220.84	
2.2.1	其中:安全文明施工费	188.43	
3	其他项目费	1000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	1000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	1020.98	
5	税前工程造价	12983.47	
2	增值税	1168.51	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		14151.98	2000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内新增						
1	031004019002	小型油水分离器	1. 名称:小型油水分离器 2. 类型:小型 3. 型号、规格:详见设计 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	1	2063.64	2063.64	2000
		分部小计					2063.64	2000
		给排水						
2	031001006040	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	104	69.61	7239.44	
3	031001006041	U-PVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC排水管、DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	18	33	594	
		分部小计					7833.44	
		电气						
4	030412001004	圆形吸顶灯	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	套	2	66.95	133.9	
5	030404034019	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格型号:详见设计 3. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	2	28.4	56.8	
6	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷 5. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	8.19	18.31	149.96	
7	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	19.5	4.05	78.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内 6. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	35.93	4.75	170.67	
9	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质规格:详见设计 3. 安装形式:暗装 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	个	6	11.05	66.3	
10	030413002019	凿（压）槽	1. 名称:配管开槽 2. 类型:Φ20 3. 填充(恢复)方式:同墙面抹灰 4. 满足一切设计、甲方技术及施工规范验收要求	m	8.82	7.8	68.8	
		分部小计					725.41	
11	031301017033	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	119.16	119.16	
合计							10741.65	2000

综合单价分析表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

项目编码		031004019002		项目名称		小型油水分离器		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-6- 113	隔油器 地上式 DN50	套	1	26.4	3.52	1.21	15.22	26.4	3.52	1.21	15.22				
人工单价		小计						26.4	3.52	1.21	15.22				
120元/工日		未计价材料费						2017.29							
清单项目综合单价								2063.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	小型油水分离器					套	1			2000	2000				
	卡箍件					套	2.02	8.56	17.29						
	水					m3	0.96	3.59	3.45						
	其他材料费							--	0.07	--					
	材料费小计							--	20.81	--	2000				

项目编码		031001006040		项目名称		U-PVC排水管		计量单位		m		工程量		104	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1-368	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 110mm以 内	10m	0.1	224.4	5.04		129.37	22.44	0.5					12.94	
人工单价		小计						22.44	0.5					12.94	
120元/工日		未计价材料费						33.73							
清单项目综合单价								69.61							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水塑料管DN110					m	0.95	20.9	19.86						
	PVC-U排水塑料管粘接管件DN110					个	1.156	12	13.87						
	锯条(各种规格)					条	0.2161	0.27	0.06						
	铁砂布					张	0.0227	0.96	0.02						
	粘接剂					kg	0.0209	2.38	0.05						
	丙酮					kg	0.0318	9.98	0.32						
	水					m3	0.0132	3.59	0.05						
	其他材料费							--	0.01	--					

	材料费小计	--	34.23	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		031001006041		项目名称		U-PVC排水管		计量单位		m		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
B10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	150.36	1.82		86.68	15.04	0.18					8.67	
人工单价		小计						15.04	0.18					8.67	
120.03元/工日		未计价材料费												9.11	
清单项目综合单价														33	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水塑料管DN50					m	1.012	6.55	6.63						
	PVC-U排水塑料管DN50粘接管件					个	0.69	3.6	2.48						
	锯条(各种规格)					条	0.0268	0.27	0.01						
	铁砂布					张	0.0145	0.96	0.01						
	粘接剂					kg	0.0084	2.38	0.02						
	丙酮					kg	0.0126	9.98	0.13						
	水					m3	0.0033	3.59	0.01						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	9.29	--					

项目编码		030412001004		项目名称		圆形吸顶灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14-2	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 ≤1100mm	套	1	18.63	2.23		10.74	18.63	2.23		10.74
人工单价		小计						18.63	2.23		10.74
135元/工日		未计价材料费						35.35			
清单项目综合单价								66.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	圆形吸顶灯					套	1.01	35	35.35		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙炔绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		

	铜接线端子20A	个	1.015	0.46	0.47		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	37.58	--	

项目编码		030404034019		项目名称		单联开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 379	跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	1	7.7	0.96		4.44	7.7	0.96		4.44
人工单价		小计						7.7	0.96		4.44
135.09元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								28.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单联开关					只	1.02	15	15.3		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	其他材料费							--	0.01	--	
	材料费小计							--	16.26	--	

项目编码		030411001021		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	8.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 ≤DN20	10m	0.1	56.16	14.31		32.38	5.62	1.43		3.24
人工单价		小计						5.62	1.43		3.24
120.09元/工日		未计价材料费						8.02			
清单项目综合单价								18.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管SC20					m	1.03	7.79	8.02		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.01	5.03	0.05		
	钢锯条					根	0.03	0.27	0.01		
	厚漆(铅油)					kg	0.01	7.26	0.07		
	镀锌锁紧螺母DN20×1.5					个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌钢管接头20×2.75					个	0.1602	1.03	0.17		

	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	0.1702	3.3	0.56		
	塑料护口(钢管用) φ15~20	个	0.4124	0.77	0.32		
	镀锌地线夹20	套	0.6406	0.32	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.45	--	

项目编码		030411004044		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	19.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-5	管内穿照明线 铜芯 导线截面 ≤2.5mm2	10m	0.1	10.94	1.33		6.3	1.09	0.13		0.63
人工单价		小计						1.09	0.13		0.63
134.57元/工日		未计价材料费						2.2			
清单项目综合单价								4.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.9	2.2		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1			
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.33	--	

项目编码		030411004045		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	35.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-13-6	管内穿照明线 铜芯 导线 截面 ≤4mm2	10m	0.1	7.29	1.31		4.2	0.73	0.13		0.42
人工单价		小计						0.73	0.13		0.42
135.19元/工日		未计价材料费						3.47			
清单项目综合单价								4.75			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.15	3.47		

细	棉纱	kg	0.002	7.32	0.01		
	焊锡丝综合	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合	kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	1.1			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.6	--	

项目编码		030411006018		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B4-13-179	暗装接线盒	个	1	3.72	2.15		2.15	3.72	2.15		2.15
人工单价		小计						3.72	2.15		2.15
120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								11.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.97	3.03		
	镀锌锁紧螺母DN20×3					10个	0.223	1.79	0.4		
	塑料护口(钢管用) φ15~20					个	2.225	0.77	1.71		
	其他材料费							--	0.04	--	
	材料费小计							--	5.18	--	

项目编码		030413002019		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	8.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm×深 70mm	10m	0.1	38.4	17.51		22.14	3.84	1.75		2.21
人工单价		小计						3.84	1.75		2.21
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆1:3					m3	0.006	181.2	1.09		
	水					m3	0.005	3.59	0.02		
	合金钢切割片 φ300					片	0.011	49.08	0.54		
	电					kW·h	0.107	0.67	0.07		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.75	--	

项目编码		031301017033		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BM85	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	32.64	60.62		18.82	32.64	60.62					18.82	
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	2.06	3.83		1.19	2.06	3.83					1.19	
人工单价		小计						34.7	64.45					20.01	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								119.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							--	64.45	--					
	材料费小计							--	64.45	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			188.43			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	20.94			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	21.51			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	36.14			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	109.84			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	5.45			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	15.2			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	11.76			
合计					220.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1000		
2.1	材料暂估价	2000		
2.2	专业工程暂估价	1000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		1000		

暂列金额明细表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	小型油水分离器	套	1		2000		2000				
合计							2000				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	教学楼卫生间下水管道疏通	下水管道疏通约200米	1000			
合计			1000			

计日工表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	1020.98		1020.98
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	854.07		854.07
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	18.63	534.3
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	0.82	23.52
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	8.73	250.37
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	1.02	29.25
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	0.58	16.63
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	2867.95	5.82	166.91
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	12983.47	9	1168.51
合计					2189.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：66-贵阳市云岩区第十一幼儿园-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	283400.78	50700
2	措施项目费	10226.43	
2.1	单价措施	3281.74	
2.2	总价措施	6944.69	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	42000	
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价	42000	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	24120.11	
5	税前工程造价	359747.32	
2	增值税	32377.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		392124.58	50700

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程_拆除工程						
1	011604002022	墙面抹灰层拆除	1. 剔除现有墙面结构层 2. 满足设计及规范要求	m2	600	11.67	7002	
2	011606002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 剔除现有墙裙面层 2. 满足设计及规范要求	m2	100	6.33	633	
3	011604001007	平面抹灰层拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	400	14	5600	
4	011606001018	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 剔除现有地面面层 2. 满足设计及规范要求	m2	300	4.27	1281	
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除现有门窗 2. 满足设计及规范要求	樘	25	17.11	427.75	
6	011603001003	木构件拆除	1. 拆除现有隔墙 2. 满足设计及规范要求	m2	16.5	8.71	143.72	
7	010103002057	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:暂定为10km 3. 含装车	m3	51.15	104.92	5366.66	
		分部小计					20454.13	
		其他工程_室内墙面粉刷						
8	011406001051	乳胶漆墙面	1. 部位:教室、睡房 2. 底层厚度、材料种类:13厚1:3水泥砂浆 3. 找平层厚度。材料种类:7厚1:2.5水泥砂浆 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆, 喷甲基硅纯钠憎水剂 5. 其他:满足设计及规范要求	m2	600	55.07	33042	
		分部小计					33042	
		其他工程_室内新增墙裙						
9	011207001014	木质墙裙	1. 做法要求:详见图纸 2. 其他满足设计及规范要求	m2	100	290.65	29065	
		分部小计					29065	
		其他工程_室内新增踢脚线						
10	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	15	239.04	3585.6	
		分部小计					3585.6	
		其他工程_地面地胶更换						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003035	EPDM地面	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 120厚C20混凝土垫层 3. EPDM橡胶地面(13mm) 4. 其他: 详见设计图纸	m2	400	154. 01	61604	
		分部小计					61604	
		其他工程_室内木地板更换						
12	011104002019	木地板	1. 基层处理:水泥浆一道(掺建筑胶) 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆, 压实抹光 3. 基层材料种类、规格:3厚泡沫塑料垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色:强化企口复合木地板	m2	300	110	33000	
		分部小计					33000	
		其他工程_防火门更换						
13	010802003025	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1820 2. 门框、扇材质:钢制防火门乙级 3. 喷刷防火漆1. 5mm厚 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	90	417. 65	37588. 5	
		分部小计					37588. 5	
		其他工程_新增加气混凝土隔墙						
14	010402001001	砌块墙	1. 做法要求:详见图纸 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	3. 3	431. 5	1423. 95	
		分部小计					1423. 95	
		其他工程_操场新增遮阳棚						
15	010607003012	成品雨篷	1. 电动遮阳棚	m2	130	390	50700	50700
16	010607004008	金属防坠网	1. 材料品种、规格:金属防坠网 2. 其他:详设计图纸	m2	130	99. 52	12937. 6	
		分部小计					63637. 6	50700
17	011701003063	墙面装饰脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	600	1. 93	1158	
18	011701002024	雨棚脚手架	1. 脚手架材质:活动脚手架	m2	130	15. 58	2025. 4	
19	011701003064	砌块墙砌筑脚手架	1. 搭设高度:详见设计图 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m2	16. 5	5. 96	98. 34	
合计							286682. 52	50700

综合单价分析表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

项目编码		011604002022		项目名称		墙面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16			10.55	10.62			1.05
人工单价		小计						10.62			1.05
80.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011606002007		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-54	龙骨及饰面拆除墙柱面龙骨及护墙板	10m2	0.1	57.6			5.72	5.76			0.57
人工单价		小计						5.76			0.57
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011604001007		项目名称		平面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

A16-38	抹灰层铲除 楼地面水泥 面层	10m2	0.1	127.28			12.65	12.73			1.27
人工单价		小计						12.73			1.27
80.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--		--		

项目编码		011606001018		项目名称		楼地面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-51	龙骨及饰 面拆除 楼地面 带龙骨木 地板	10m2	0.1	38.88			3.86	3.89			0.38
人工单价		小计						3.89			0.38
80.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6			15.47	15.56			1.55
人工单价		小计						15.56			1.55
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011603001003		项目名称		木构件拆除		计量单位	m2	工程量	16.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A16-8	砌体拆除 石膏板隔 断墙	10m2	0.1	79.2			7.87	7.92			0.79
人工单价		小计						7.92			0.79
80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		010103002057		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	51.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-128	楼层运出垃圾 垂直运距≤15m	10m3	0.1	346.4		233.59	34.43	34.64		23.36	3.44
A16-130	拆除垃圾外运 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	157.84		261.31	15.69	15.78		26.13	1.57
人工单价		小计						50.42		49.49	5.01
79.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--		--	

项目编码		011406001051		项目名称		乳胶漆墙面		计量单位		m2		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):20	100m2	0.01	1830.6	939.43	73.68	827.48	18.31	9.39	0.74	8.27
A14-225	抹灰面油 漆 乳胶漆 室内 两 遍 墙面	100m2	0.01	722.39	788.47		326.54	7.22	7.88		3.26
人工单价		小计						25.53	17.27	0.74	11.53
135.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0232	402.65	9.34		
	水					m3	0.0157	3.59	0.06		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	7.03	1.96		
	腻子					kg	2.0412	2.29	4.67		
	溶剂油					kg	0.01291	12.81	0.17		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	其他材料费							--	-0.01	--	
	材料费小计							--	17.27	--	

项目编码		011207001014		项目名称		木质墙裙		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A12-3	墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙 裙抹水泥 砂浆 内 墙 13+5mm 实际厚 度 (mm):15	100m2	0.01	1607.85	696.38	54.78	726.8	16.08	6.96	0.55	7.27
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面	100m2	0.01	337.44	3432.74		152.53	3.37	34.33		1.53
A9-81	涂膜防水 聚合物水 泥防水涂 料 厚 1.0mm 立 面 实际 厚度 (mm):0.5	100m2	0.01	207.6	1956.93		93.84	2.08	19.57		0.94

A12-135	墙饰面 龙骨基层 断面 ≤750mm2 木龙骨平 均中距 ≤300mm	100m2	0.01	1093.91	1115.04	23.15	494.48	10.94	11.15	0.23	4.95	
A12-156	墙饰面 夹板、卷 材基层 胶合板基 层	100m2	0.01	700.65	1990.83	47.37	316.71	7.01	19.91	0.47	3.16	
A10-21	保温、隔 热 屋面 泡沫玻璃 厚度 30mm 换 为【泡沫 塑料综合 】	100m2	0.01	917.16	3234.73		414.58	9.17	32.35		4.15	
A12-165	墙饰面 面层 贴 人造革	100m2	0.01	4296.78	3209.39		1942.26	42.97	32.09		19.42	
人工单价		小计						91.62	156.36	1.25	41.42	
132.36元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								290.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0172	402.65	6.93			
	水					m3	0.03709	3.59	0.13			
	防水涂料JS					kg	3.72708	14.46	53.89			
	普通杉锯材					m3	0.0086	1277.31	10.98			
	一般用途圆钢钉					kg	0.06388	4.32	0.28			
	胶合板 8 9					m2	1.05	17.17	18.03			
	白乳胶					kg	0.14007	12.27	1.72			
	气排钉					盒	0.0092	5.5	0.05			
	泡沫塑料综合					m2	2.07	16.29	33.72			
	聚合物粘结砂浆					kg	4.6	3.4	15.64			
	人造革					m2	1.1	7.5	8.25			
	普通松杂锯材					m3	0.00206	1025.64	2.11			
	铝合金压条综合					m	1.06	1.71	1.81			
	镀锌螺钉综合					10个	1.34	2.1	2.81			
	其他材料费								--		--	
	材料费小计								--	156.36	--	

项目编码		011105002001		项目名称		石材踢脚线		计量单位		m2		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

A11-81	踢脚线 石材 水泥砂浆结合层直换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	5165.64	16238.34	165.17	2335.01	51.66	162.38	1.65	23.35
人工单价		小计						51.66	162.38	1.65	23.35
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								239.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大理石					m2	1.02	155	158.1		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0204	181.2	3.7		
	素水泥浆					m3	0.001	144.12	0.14		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.14	0.61	0.09		
	石料切割锯片					片	0.0036	20.43	0.07		
	锯木屑					m3	0.006	13.5	0.08		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	水					m3	0.03612	3.59	0.13		
	其他材料费							--		--	
材料费小计							--	162.38	--		

项目编码		011102003035		项目名称		EPDM地面		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A11-64	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1270.08	4801.88		574.11	12.7	48.02		5.74
A5-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.012	444.24	2742.55	7.97	200.81	5.33	32.91	0.1	2.41
A4-141	垫层 灰 土	10m3	0.03	633.48	587.42	10.93	286.35	19	17.62	0.33	8.59
A1-116	原土夯实 机械	100m2	0.01	66.32		17.77	42.18	0.66		0.18	0.42
人工单价		小计						37.69	98.55	0.61	17.16
123.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	再生橡胶卷材					m2	1.1	36.2	39.82		
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.017	21.21	0.36		
	氯丁橡胶黏接剂					kg	0.45	16.02	7.21		
	棉纱					kg	0.02	7.32	0.15		

	羧甲基纤维素	kg	0.0034	9.15	0.03		
	砂纸	张	0.06	0.92	0.06		
	腻子	kg	0.17314	2.29	0.4		
	预拌混凝土C20	m3	0.1212	269	32.6		
	塑料薄膜	m2	0.5733	0.24	0.14		
	水	m3	0.0474	3.59	0.17		
	灰土	m3	0.303	58.16	17.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.55	--	

项目编码		011104002019		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
补子目3	强化企口 复合木地板	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						110			
清单项目综合单价								110			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	强化企口复合木地板					m2	1	110	110		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	110	--	

项目编码		010802003025		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A8-91	钢质防火 门(成品)安装	100m2	0.01	4252.5	35589.62		1922.24	42.53	355.9		19.22
人工单价		小计						42.53	355.9		19.22
135.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门(成品)FM乙					m2	1	353.45	353.45		
	水泥砂浆1:3					m3	0.0135	181.2	2.45		
	其他材料费							--		--	

	材料费小计	--	355.9	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
A4-90	蒸压加气 混凝土砌 块墙 预 拌砂浆	10m3	0.1	1183.2	2583.7	13.22	534.84	118.32	258.37	1.32	53.49				
人工单价		小计						118.32	258.37	1.32	53.49				
120元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								431.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	加气混凝土砌块					m3	0.977	236.9	231.45						
	干混砌筑砂浆DM					m3	0.071	376.11	26.7						
	水					m3	0.0599	3.59	0.22						
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--	258.37	--					

项目编码		010607003012		项目名称		成品雨篷		计量单位		m2		工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
补子目1	电动遮阳棚	m2	1		390				390						
人工单价		小计							390						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								390							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电动遮阳棚					m2	1			390	390				
	其他材料费							--		--					
	材料费小计							--		--		390			

项目编码		010607004008		项目名称		金属防坠网		计量单位	m2	工程量	130
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

A6-84	厂(库)房 钢构件 金属网 制作	100m2	0.01	2130.24	4475.63	444.98	962.93	21.3	44.76	4.45	9.63
A6-85	厂(库)房 钢构件 金属网 安装	100m2	0.01	1762.8			175.2	17.63			1.75
人工单价		小计						38.93	44.76	4.45	11.38
120.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝网综合					m2	1.484	7.35	10.91		
	钢筋Φ10以外					t	0.00286	2606.84	7.46		
	焊接钢管综合					t	0.00642	3405	21.86		
	普通松杂锯材					m3	0.00007	1025.64	0.07		
	红丹漆					kg	0.15876	11.18	1.77		
	汽油89#					kg	0.04102	6.04	0.25		
	乙炔气					m3	0.0198	11.9	0.24		
	氧气					m3	0.04256	3.48	0.15		
	结构钢焊条					kg	0.34538	5.95	2.06		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	44.76	--	

项目编码	011701003063	项目名称	墙面装饰脚手架	计量单位	m2	工程量	600				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-46	单项脚手架 活动 脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22		48.82	1.08	0.36		0.49
人工单价		小计						1.08	0.36		0.49
120元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.93				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						--	0.36	--		
	材料费小计						--	0.36	--		

项目编码	011701002024	项目名称	雨棚脚手架	计量单位	m2	工程量	130
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-42	单项脚手 架 满堂 脚手架层 基本层 3.6m- 5.2m	100m2	0.01	866.16	278.65	20.87	391.52	8.66	2.79	0.21	3.92
人工单价		小计						8.66	2.79	0.21	3.92
119.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	底座					个	0.0015	5.49	0.01		
	木脚手板					m3	0.00063	1135.08	0.72		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.29335	5.03	1.48		
	一般用途圆钢钉					kg	0.02846	4.32	0.12		
	挡脚板					m3	0.00002	1135.08	0.02		
	钢管脚手架 $\Phi 48\times 3.5$					kg	0.07341	2.96	0.22		
	扣件					个	0.02852	5.03	0.14		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00642	11.18	0.07		
	溶剂油					kg	0.00073	12.81	0.01		
	其他材料费							--		--	
	材料费小计							--	2.79	--	

项目编码		011701003064		项目名称		砌块墙砌筑脚手架		计量单位	m2	工程量	16.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
A17-39	单项脚手 架 里脚 手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
119.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢管脚手架 $\phi 48\times 3.5$					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.00327	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.00008	1135.08	0.09		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.00077	11.18	0.01		
	溶剂油					kg	0.00015	12.81			
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.00612	5.03	0.03		

	一般用途圆钢钉	kg	0.0204	4.32	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.27	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	总价措施项目费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	10.25	6944.69			
合计					6944.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	42000		
2.1	材料暂估价	50700		
2.2	专业工程暂估价	42000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		42000		

暂列金额明细表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价(元)		合价(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	暂估	确认	暂估	确认	单价	合价	
1	电动遮阳棚	m2	130		390		50700				
合计							50700				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修费用	线路检修、漏水检修、洗手台维修等	2000			
2	新增毛毡板	设计方提供暂估金额	40000			
合计			42000			

计日工表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	24120.11		24120.11
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	20176.88		20176.88
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	18.63	12622.4
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	0.82	555.58
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	8.73	5914.85
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	1.02	691.08
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	0.58	392.97
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	67753.11	5.82	3943.23
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	359747.32	9	32377.26
合计					56497.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-土建工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价

单位工程投标报价汇总表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费合计	4746.47	
2	措施项目费	84.13	
2.1	单价措施	29.49	
2.2	总价措施	54.64	
2.2.1	其中：安全文明施工费	46.62	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
1	规费	252.63	
5	税前工程造价	5083.23	
2	增值税	457.49	
投标报价合计=1+2+3+4+5+6		5540.72	

综合单价分析表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

项目编码		030412006001		项目名称		紫外线灯		计量单位		套	工程量	9
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
B4-14-244	紫外线杀菌灯	套	1	19.98	2.14		11.51	19.98	2.14		11.51	
人工单价		小计						19.98	2.14		11.51	
135元/工日		未计价材料费						80.8				
清单项目综合单价								114.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紫外线灯					套	1.01	80	80.8			
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08			
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09			
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46			
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47			
	其他材料费						--	0.04	--			
	材料费小计						--	82.94	--			

项目编码		030412005017		项目名称		双管荧光灯		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
B4-14- 202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	26.06	8.39		15.03	26.06	8.39		15.03
人工单价		小计						26.06	8.39		15.03
135.03元/工日		未计价材料费						136.35			
清单项目综合单价								185.83			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双管荧光灯40W节能型灯具					套	1.01	135	136.35		
	木螺钉d2~4×6~65					个	6.24	0.02	0.12		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	2.2	0.04	0.09		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	4.123	1.37	5.65		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料圆台					块	2.1	0.91	1.91		
	其他材料费							--	0.15	--	

	材料费小计	--	144.74	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		031301017034		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BM6	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	8.59	15.95		4.95	8.59	15.95		4.95
人工单价		小计						8.59	15.95		4.95
		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	15.95	--	
	材料费小计							--	15.95	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			46.62			
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.73	5.18			
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.75	5.32			
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.26	8.94			
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	3.83	27.18			
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.19	1.35			
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.53	3.76			
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.41	2.91			
合计					54.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	D1+D2+D3	252.63		252.63
1.1	社会保障费	D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	211.33		211.33
1.1.1	养老保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	18.63	132.2
1.1.2	失业保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	0.82	5.82
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	8.73	61.95
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	1.02	7.24
1.1.5	生育保险费	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	0.58	4.12
1.2	住房公积金	分部分项人工基价+单价措施项目人工基价	709.61	5.82	41.3
1.3	工程排污费				
2	增值税	E	5083.23	9	457.49
合计					710.12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		-	-	
	合 计	1	-	-	

评审材料设备表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

材料号	名称	单位	数量	单价	合价

评审措施清单表

工程名称：云岩区第十二幼儿园（石榴分园）-安装工程

序号	编码	名称	项目特征	单位	数量	最高限价	投标单价