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1. 工程量清单封面扫描件



1. 工程量清单总说明

编制说明

1.工期（日历天）：50 日历天。

2.建设地点：花溪区第三实验学校校园内

3.采购人提供的工程量清单及图纸所示全部内容。

4.本工程报价币种为人民币。

5.建设内容包括：对花溪区第三实验学校的教室、办公室、实验室、楼梯

间及楼面屋顶进行维修加固及装修改造，主要工程有：余方弃置、现浇构件钢

筋、墙裙、新建围墙、屋面卷材防水、屋面排水管、成品天沟、金属（塑钢、

断桥）窗、灯具、开关、插座、配电箱、电缆等，具体施工内容详见工程量清

单及图纸。

6.验收标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；《建筑

装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；《建设工程监理规范》

GB/T50319-2013。

7.验收规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；《建筑

装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；《建设工程监理规范》

GB/T50319-2013。

8.验收方式：现场验收。



1. 建设项目投标报价汇总表

建设项目投标报价汇总表
 

工程名称：花溪区第三实验学校校舍维修改造工程

 

序号 单项工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 花溪区第三实验学校校舍维修改造工程 2261303.95 5229.23 205472.45

合计 2261303.95 5229.23 205472.45



1. 单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表
 

工程名称：花溪区第三实验学校校舍维修改造工程

 

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程 1963890.1 177137.52

2 安装 297413.85 5229.23 28334.93

合计 2261303.95 5229.23 205472.45



1. 评审材料设备

评审材料设备
 

工程名称：花溪区第三实验学校校舍维修改造工程

 



1. 评审清单措施

评审项目工程量清单与计价表
 

工程名称：花溪区第三实验学校校舍维修改造工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 单价 最高限价

合计



1. 1[建筑与装饰工程]

1. 单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费合计 1573594.85

2 措施项目费 51001.67

2.1 单价措施

2.2 总价措施 51001.67

2.2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

4 规费 177137.52

4.1 社会保障费 148178.52

4.1.1 养老保险费 92698.65

4.1.2 失业保险费 4080.13

4.1.3 医疗保险费 43438.5

4.1.4 工伤保险费 5075.29

4.1.5 生育保险费 2885.95

4.2 住房公积金 28959

4.3 工程排污费

5 税前工程造价 1801734.04

6 增值税 162156.06

投标报价合计=1+2+3+4+5+6 1963890.1



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101003001 挖沟槽土方

1.机械开挖土方
2.土石比暂按5:5计，具
体以现场实际情况为准
；

m3 18.7 6.04 112.95

2 010102002001 挖沟槽石方

1.机械开挖石方
2.土石比暂按5:5计，具
体以现场实际情况为准
；

m3 18.7 89.91 1681.32

3 010103002001 余方弃置土方

1.外运距离暂按10km计
，具体以现场实际情况
为准；
2.弃渣费按6元/m3计入

m3 18.7 21.56 403.17

4 010103002002 余方弃置石方

1.外运距离暂按10km计
，具体以现场实际情况
为准；
2.弃渣费按6元/m3计入

m3 18.7 34.19 639.35

5 010501001001
垫层-M10水泥砂
浆

1.混凝土强度等级
:M10水泥砂浆

m3 2.45 427.83 1048.18

6 010501001002 垫层-C15混凝土
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.3 319.36 95.81

7 010501001003 垫层模板 1.垫层模板 m2 3.02 38.22 115.42

8 010503001001 新增地梁-C30
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 11.12 347.22 3861.09

9 010503001002 地梁模板 1.地梁模板 m2 73.29 47.64 3491.54

10 010501002001 基础-C20
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 12.41 322.08 3997.01

11 010515001001
现浇构件钢筋
≤10

1.现浇构件钢筋≤10 t 10.262 4575.41 46952.86

12 010515001002
现浇构件钢筋
≤18

1.现浇构件钢筋≤18 t 8.459 4243.94 35899.49

13 010501001004 楼梯间

1.楼梯间挖除150mm厚原
混凝土垫层
2.重新浇筑150mm厚
C30钢筋混凝土，内配
C8@300双层双向钢筋

m3 3.21 1150.42 3692.85

14 010501001005
楼梯间细石混凝
土-C30

1.楼梯间踏步保护层
，60mm厚c30细石混凝土
面层，c8@200分布筋

m3 4.84 1220.35 5906.49

15 010515001003 钢筋加固 钢筋加固，C12@600 个 737 10.37 7642.69

16 010504001001 混凝土板墙-C30

1.采用单面C30钢筋混凝
土板墙加固墙体。厚
60mm，竖向钢筋
B12@200,水平钢筋
B8@200，采用点焊钢筋
网，L型锚筋B8@400.

m3 154.65 1175.75 181829.74

17 010504001002 混凝土板墙-模板 1.混凝土板墙-模板 m2 680.18 51.07 34736.79



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010502002001 构造柱-C30
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 54.78 498.67 27317.14

19 041102012001 柱模板 1.柱模板 m2 495.07 62.08 30733.95

20 010503004001 圈梁-C30
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.41 440.43 13393.48

21 010503004002 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 439.31 56.44 24794.66

22 011204003001 墙裙

1、300*600自色墙砖
，白水泥擦缝:
2、4厚强力胶粉泥粘结
层，揉挤压实;
3、9厚1:3 水泥砂浆打
底压实抹平;

m2 760.35 128.47 97682.16

23 011605002001 立面块料拆除 1.墙裙块料拆除 m2 760.35 6.95 5284.43

24 011407001001 墙面喷刷涂料

1、白色无机涂料:
2、腻子两遍:
3、18 厚混合砂浆打底
、清光:

m2 6774.22 20.49 138803.77

25 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原粉刷层 m2 6774.22 3.2 21677.5

26 011407002001 天棚喷刷涂料
1、白色无机涂料;
2、腻子两遍;

m2 2360.52 24.1 56888.53

27 011604003001 天棚抹灰面拆除 1.铲除原饰面层 m2 2360.52 8.16 19261.84

28 011302001001 吊顶天棚
1.铝合金方板吊顶
2.部位：厕所

m2 109.89 114.79 12614.27

29 011405001001 栏杆-除锈h
1.将原有走廊栏杆除锈
后重新刷防火涂料，耐
火等级达到二级。

m2 27.79 44.06 1224.43

30 011503001001 新建金属栏杆 新建金属栏杆 m 25.26 280 7072.8

31 011406001001 外墙真石漆

1.喷刷外墙涂料,颜色详
立面,喷刷漆后喷甲基硅
醇钠憎水剂；
2.封闭抗碱底漆一道；
3.5厚抗裂砂浆,压入耐
碱玻纤网格布,表面清光
；
4.刷聚合物反应型防水
涂料厚1.0mm厚；
5.10厚防水砂浆一道；
6.6厚1:25水泥砂浆找平
层；
7.12厚1:3水泥砂浆打底
；
8.钢筋砼梁柱与砌体交
接处(或不同材质的砌体
交接处)挂总宽300钢丝
网(规格20X20X0.8）；
9.刷素水泥浆一道(掺
5%108胶）；

m2 1455.81 203.22 295849.71

32 011604002001 立面抹灰层拆除
1.铲除原粉刷层进行加
固并,基层处理。

m2 1455.81 11.67 16989.3

33 011601001001 原围墙拆除 1.砌体名称:实心砖砌体 m3 20.74 67.37 1397.25

34 010401003001 新建围墙

1.砖品种、规格、强度
等级:MU15水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5水泥砂浆砌筑

m3 20.74 435.88 9040.15



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

35 010507005001 围墙压顶

1.100厚c20混凝土压顶
，用20厚1:3水泥砂浆抹
面（贴玻纤网格布）后
，喷普通外墙漆。

m3 0.86 757.45 651.41

36 011406001002 室外围墙普通漆
1.用20厚1:3水泥砂浆抹
面（贴玻纤网格布）后
，喷普通外墙漆。

m2 181.44 25.19 4570.47

37 010902001001 屋面卷材防水

1.40厚C20细石混凝土保
护层,配Ф6 @150双向钢
筋网片,钢能网片绑扎或
点焊,分隔缝见平面图；
2.1.5mm+15mm厚三元乙
内橡胶防水卷材,同材性
胶粘剂二道；
3.10厚防水砂浆一道；
4.20厚1:3水泥砂浆找平
层；

m2 944.44 155.57 146926.53

38 011607002001 防水层拆除 1.铲除原防水层； m2 944.44 5.43 5128.31

39 010103002003 余方弃置

1.料渣弃置，运距暂按
10km计，具体以现场实
际情况为准
2.弃渣费按6元/m3计入

m3 138.51 110.92 15363.53

40 010902004001 屋面排水管 1.PVC110落水管 m 172.8 35.11 6067.01

41 010902004002 成品天沟 1.UPVC成品天沟 m 218.96 44.28 9695.55

42 011610001001 原门拆除 1.原门拆除 樘 39 18 702

43 011610001002 原窗拆除 1.原窗拆除 樘 156 17.58 2742.48

44 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.80系列单框普通铝合
金，6 +6 +6 中空玻璃
窗

m2 405 417.93 169261.65

45 010802001001 金属(塑钢）门
1.钢质防盗门，教室门
带观察孔，办公室门不
带

m2 105.3 466.12 49082.44

46 011701002001 外脚手架
1.搭设高度: ≤15m
2.脚手架材质:钢管

m2 1455.81 18.71 27238.21

47 011701003001 内墙
1.搭设高度:综合
2.脚手架材质:钢管

m2 7193.21 1.93 13882.9

48 011701003002 天棚
1.搭设高度:综合
2.脚手架材质:钢管

m2 2360.52 4.3 10150.24

技术措施

分部小计

合计 1573594.85



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：建筑与装饰工程

 

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A1-36

挖掘机挖
、装沟槽
、基坑土
方 斗容
量0.6m3

100m3 0.01 149.6 359.18 95.16 1.5 3.59 0.95

人工单价 小计 1.5 3.59 0.95

80.21元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A1-79

液压锤破
碎一般石
方 硬质
岩 �液压
锤破碎沟
槽、基坑
岩石 人
工
*1.3,机
械*1.3

100m3 0.01 70.72 8875.14 44.99 0.71 88.75 0.45

人工单价 小计 0.71 88.75 0.45

80.68元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 89.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置土方 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



A1-55

自卸汽车
运土方
(载重
＞8t) 运
距≤1km
�实际运
距
(km):10

100m3 0.01 20.8 4.31 1517.26 13.23 0.21 0.04 15.17 0.14

补子目1 弃渣费 m3 1 6 6

人工单价 小计 0.21 6.04 15.17 0.14

80.77元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 6.04 --

材料费小计 -- 6.04 --

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置石方 计量单位 m3 工程量 18.7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A1-100

自卸汽车
运石方
(载重
＞8t) 运
距≤1km
�实际运
距
(km):10

100m3 0.01 20.8 4.31 2780.16 13.23 0.21 0.04 27.8 0.14

补子目1 弃渣费 m3 1 6 6

人工单价 小计 0.21 6.04 27.8 0.14

80.77元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 6.04 --

材料费小计 -- 6.04 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层-M10水泥砂浆 计量单位 m3 工程量 2.45

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-2
现浇混凝
土 垫层
混凝土

10m3 0.1 444.24 3625.29 7.97 200.81 44.42 362.53 0.8 20.08

人工单价 小计 44.42 362.53 0.8 20.08

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 427.83



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

混凝土强度等级:M10水泥砂浆 m3 1.01 356.4 359.96

其他材料费 -- 2.57 --

材料费小计 -- 362.53 --

项目编码 010501001002 项目名称 垫层-C15混凝土 计量单位 m3 工程量 0.3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-2
现浇混凝
土 垫层
混凝土

10m3 0.1 444.24 2540.55 7.97 200.81 44.42 254.06 0.8 20.08

人工单价 小计 44.42 254.06 0.8 20.08

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 319.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土C15 m3 1.01 249 251.49

其他材料费 -- 2.57 --

材料费小计 -- 254.06 --

项目编码 010501001003 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 3.02

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-237
现浇混凝
土模板
基础垫层

100m2 0.01 1503.72 1568.18 69.73 679.72 15.04 15.68 0.7 6.8

人工单价 小计 15.04 15.68 0.7 6.8

120.03元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 15.68 --

材料费小计 -- 15.68 --

项目编码 010503001001 项目名称 新增地梁-C30 计量单位 m3 工程量 11.12

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



A5-18
现浇混凝
土 基础
梁

10m3 0.1 349.32 2952.07 12.94 157.91 34.93 295.21 1.29 15.79

人工单价 小计 34.93 295.21 1.29 15.79

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 347.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土（电泵）C30 m3 1.01 289 291.89

其他材料费 -- 3.32 --

材料费小计 -- 295.21 --

项目编码 010503001002 项目名称 地梁模板 计量单位 m2 工程量 73.29

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-259
现浇混凝
土模板
基础梁

100m2 0.01 2185.44 1499 91.85 987.88 21.85 14.99 0.92 9.88

人工单价 小计 21.85 14.99 0.92 9.88

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 14.99 --

材料费小计 -- 14.99 --

项目编码 010501002001 项目名称 基础-C20 计量单位 m3 工程量 12.41

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-6

现浇混凝
土 独立
基础 混
凝土 �换
为【预拌
混凝土
C20】

10m3 0.1 336.12 2724.76 7.97 151.93 33.61 272.48 0.8 15.19

人工单价 小计 33.61 272.48 0.8 15.19

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 322.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土（电泵）C20 m3 1.01 269 271.69

其他材料费 -- 0.79 --



材料费小计 -- 272.48 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋≤10 计量单位 t 工程量 10.262

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 1 912.6 3229 21.29 412.52 912.6 3229 21.29 412.52

人工单价 小计 912.6 3229 21.29 412.52

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4575.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

带肋钢筋HRB400以内φ10 t 1.02 3137.87 3200.63

其他材料费 -- 28.37 --

材料费小计 -- 3229 --

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋≤18 计量单位 t 工程量 8.459

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-161

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤18mm

t 1 786 3045.33 57.31 355.3 786 3045.33 57.31 355.3

人工单价 小计 786 3045.33 57.31 355.3

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4243.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

带肋钢筋HRB400以内φ18 t 1.025 2921.29 2994.32

其他材料费 -- 51.01 --

材料费小计 -- 3045.33 --

项目编码 010501001004 项目名称 楼梯间 计量单位 m3 工程量 3.21

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



A16-19

现浇钢筋
混凝土构
件拆除
无筋混凝
土地面

m3 1 196.8 19.76 19.56 196.8 19.76 19.56

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 0.073371 912.6 3229 21.29 412.52 66.96 236.91 1.56 30.27

A11-13

整体面层
混凝土面
层 无筋
厚60mm
�实际厚
度
(mm):150

100m2 0.066701 2804.54 4562.17 40.07 1267.73 187.07 304.3 2.67 84.56

人工单价 小计 450.83 541.21 23.99 134.39

102.38元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1150.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土（电泵）C30 m3 1.0105 289 292.03

带肋钢筋HRB400以内φ8 t 0.0748 3137.87 234.71

其他材料费 -- 14.46 --

材料费小计 -- 541.21 --

项目编码 010501001005 项目名称
楼梯间细石混凝土-

C30
计量单位 m3 工程量 4.84

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 0.266719 912.6 3229 21.29 412.52 243.41 861.24 5.68 110.02

A11-96
楼梯装饰
水泥豆石
浆面层

100m2 4082.4 1825.39 132.09 1845.35

人工单价 小计 243.41 861.24 5.68 110.02

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1220.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

带肋钢筋HRB400以内φ8 t 0.2721 3137.87 853.81

其他材料费 -- 7.43 --

材料费小计 -- 861.24 --



项目编码 010515001003 项目名称 钢筋加固 计量单位 个 工程量 737

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-228
植筋 钢
筋直径
≤14mm

10个 0.1 42.12 42.51 19.04 4.21 4.25 1.91

人工单价 小计 4.21 4.25 1.91

119.94元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 4.25 --

材料费小计 -- 4.25 --

项目编码 010504001001 项目名称 混凝土板墙-C30 计量单位 m3 工程量 154.65

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-59
现浇混凝
土 后浇
带 墙

10m3 0.1 725.28 2956.92 12.52 327.85 72.53 295.69 1.25 32.78

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 0.052677 912.6 3229 21.29 412.52 48.07 170.09 1.12 21.73

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 0.003161 912.6 3229 21.29 412.52 2.88 10.21 0.07 1.31

A5-161

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤18mm

t 0.118424 786 3175.66 57.31 355.3 93.08 376.07 6.79 42.08

人工单价 小计 216.56 852.06 9.23 97.9

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1175.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

带肋钢筋HRB400以内φ8 t 0.057 3137.87 178.86

预拌混凝土C30 m3 1.01 279 281.79

带肋钢筋HRB400以内φ12 t 0.1214 3048.44 370.08

其他材料费 -- 21.33 --

材料费小计 -- 852.06 --



项目编码 010504001002 项目名称 混凝土板墙-模板 计量单位 m2 工程量 680.18

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-269
现浇混凝
土模板
直形墙

100m2 0.01 2143.2 1892.77 102.88 968.78 21.43 18.93 1.03 9.68

人工单价 小计 21.43 18.93 1.03 9.68

119.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 18.93 --

材料费小计 -- 18.93 --

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱-C30 计量单位 m3 工程量 54.78

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-14
现浇混凝
土 构造
柱

10m3 0.1 1448.64 2870.45 12.83 654.82 144.86 287.05 1.28 65.48

人工单价 小计 144.86 287.05 1.28 65.48

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 498.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土C30 m3 0.9797 279 273.34

预拌水泥砂浆DM20 m3 0.0303 414 12.54

其他材料费 -- 1.17 --

材料费小计 -- 287.05 --

项目编码 041102012001 项目名称 柱模板 计量单位 m2 工程量 495.07

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-255
现浇混凝
土模板
构造柱

100m2 0.01 2982 1738.72 139.01 1347.94 29.82 17.39 1.39 13.48

人工单价 小计 29.82 17.39 1.39 13.48



120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 62.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 17.39 --

材料费小计 -- 17.39 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁-C30 计量单位 m3 工程量 30.41

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-21
现浇混凝
土 圈梁

10m3 0.1 1060.56 2856.29 7.97 479.4 106.06 285.63 0.8 47.94

人工单价 小计 106.06 285.63 0.8 47.94

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 440.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土C30 m3 1.01 279 281.79

其他材料费 -- 3.84 --

材料费小计 -- 285.63 --

项目编码 010503004002 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2 工程量 439.31

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-262

现浇混凝
土模板
圈梁 直
形

100m2 0.01 2877.96 1267.27 199.28 1300.91 28.78 12.67 1.99 13

人工单价 小计 28.78 12.67 1.99 13

120.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 56.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 12.67 --

材料费小计 -- 12.67 --

项目编码 011204003001 项目名称 墙裙 计量单位 m2 工程量 760.35

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A12-31

墙面抹灰
砂浆打底
找平 墙
面界面剂

100m2 0.01 140.4 59.22 3.78 63.47 1.4 0.59 0.04 0.64

A12-86

墙面块料
面层 面
砖粉状型
建筑胶粘
剂粘贴
每块周长
≤1800mm

100m2 0.01 4303.8 6257.56 72.35 1945.42 43.04 62.58 0.72 19.46

人工单价 小计 44.44 63.17 0.76 20.1

134.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 128.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

干混抹灰砂浆DP10 m3 0.0166 396 6.57

面砖300×600 m2 1.04 40 41.6

其他材料费 -- 15 --

材料费小计 -- 63.17 --

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 760.35

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-49

块料面层
拆除 墙
柱面 墙
面砖及陶
瓷面砖

10m2 0.1 63.2 6.28 6.32 0.63

人工单价 小计 6.32 0.63

80元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 6774.22

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



A14-242

喷刷涂料
内墙涂料
墙面 两
遍

100m2 0.01 610.2 1163.06 275.83 6.1 11.63 2.76

人工单价 小计 6.1 11.63 2.76

134.96元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 11.63 --

材料费小计 -- 11.63 --

项目编码 011608002001 项目名称 铲除涂料面 计量单位 m2 工程量 6774.22

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-68

铲除油漆
涂料裱糊
面 抹灰
面油漆涂
料

10m2 0.1 29.12 2.9 2.91 0.29

人工单价 小计 2.91 0.29

79.95元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011407002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 2360.52

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A14-244

喷刷涂料
内墙涂料
天棚面
两遍

100m2 0.01 859.01 1163.06 388.3 8.59 11.63 3.88

人工单价 小计 8.59 11.63 3.88

135.06元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 11.63 --

材料费小计 -- 11.63 --



项目编码 011604003001 项目名称 天棚抹灰面拆除 计量单位 m2 工程量 2360.52

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-45

抹灰层铲
除 天棚
面 水泥
及混合砂
浆面 �单
价*0.5

10m2 0.1 74.2 7.38 7.42 0.74

人工单价 小计 7.42 0.74

79.96元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 109.89

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A13-38

平面、跌
级天棚
装配式
U形轻钢
天棚龙骨
(不上人
型) 面层
规格(mm)
300×300
平面

100m2 0.01 1899.05 2634.87 264.26 858.42 18.99 26.35 2.64 8.59

A13-136

平面、跌
级天棚
天棚面层
铝合金扣
板天棚

100m2 0.01 989.55 4385.21 447.3 9.9 43.85 4.47

人工单价 小计 28.89 70.2 2.64 13.06

135元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 114.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

轻钢龙骨不上人型(平面)300×300 m2 1.05 22 23.1

铝合金扣板 m2 1.05 41.16 43.22

其他材料费 -- 3.88 --

材料费小计 -- 70.2 --

项目编码 011405001001 项目名称 栏杆-除锈h 计量单位 m2 工程量 27.79

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B12-1-12
动力工具
除锈 管
道 中锈

10m2 0.1 69.96 17.09 40.33 7 1.71 4.03

A14-208

金属面防
火油漆
超薄型防
火涂料
(涂层厚
度)
2.5mm

100m2 0.01 934.47 1283.33 492.47 422.41 9.34 12.83 4.92 4.23

人工单价 小计 16.34 14.54 4.92 8.26

128.16元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 14.54 --

材料费小计 -- 14.54 --

项目编码 011503001001 项目名称 新建金属栏杆 计量单位 m 工程量 25.26

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

补子目2
新建金属
栏杆

m 1 280 280

人工单价 小计 280

未计价材料费

清单项目综合单价 280

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 280 --

材料费小计 -- 280 --

项目编码 011406001001 项目名称 外墙真石漆 计量单位 m2 工程量 1455.81

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A12-32

墙面抹灰
砂浆打底
找平 素
水泥浆界
面剂

100m2 0.01 145.8 140 65.9 1.46 1.4 0.66

A12-26

墙面抹灰
抹灰砂浆
厚度调整
挂钢丝网

100m2 0.001 512.33 700.5 231.58 0.51 0.7 0.24



A12-4

墙面抹灰
一般抹灰
墙面、墙
裙抹水泥
砂浆 外
墙
14+6mm
�实际厚
度
(mm):18

100m2 0.01 2347.65 824.13 66.12 1061.21 23.48 8.24 0.66 10.61

A9-114

刚性防水
聚合物水
泥防水砂
浆 厚
10mm

100m2 0.01 635.88 1404.59 18.6 287.44 6.36 14.05 0.19 2.88

A9-81

涂膜防水
聚合物水
泥防水涂
料 厚
1.0mm 立
面

100m2 0.01 337.44 1661.86 152.53 3.37 16.62 1.53

A10-51

保温、隔
热 墙、
柱面 抗
裂保护层
耐碱网格
布抗裂砂
浆 厚度
4mm

100m2 0.01 1139.76 1197.15 515.2 11.4 11.97 5.15

A14-217
抹灰面油
漆 墙面
真石漆

100m2 0.01 3781.22 2684.43 1709.21 37.81 26.84 17.09

人工单价 小计 84.39 79.82 0.85 38.16

130.9元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 203.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

干混抹灰砂浆DP10 m3 0.0207 396 8.2

预拌水泥砂浆DP10 m3 0.0103 396 4.08

玻璃纤维网格布 m2 1.17 2.87 3.36

聚合物抗裂砂浆 kg 6.05 1.4 8.47

其他材料费 -- 55.72 --

材料费小计 -- 79.82 --

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 1455.81

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-42

抹灰层铲
除 墙柱
面 水泥
及混合砂
浆面

10m2 0.1 106.16 10.55 10.62 1.05

人工单价 小计 10.62 1.05

80.03元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.67



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011601001001 项目名称 原围墙拆除 计量单位 m3 工程量 20.74

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-2

砌体拆除
粘土砖
(实心砖)
实心砖墙

m3 1 61.28 6.09 61.28 6.09

人工单价 小计 61.28 6.09

80元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010401003001 项目名称 新建围墙 计量单位 m3 工程量 20.74

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A4-18
围墙,一
般墙 预
拌砂浆

10m3 0.1 1348.08 2357.81 43.45 609.36 134.81 235.78 4.35 60.94

人工单价 小计 134.81 235.78 4.35 60.94

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 435.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

干混砌筑砂浆DM7.5 m3 0.224 387 86.69

水泥标砖240×115×53 千块 0.534 278.06 148.48

其他材料费 -- 0.61 --

材料费小计 -- 235.78 --

项目编码 010507005001 项目名称 围墙压顶 计量单位 m3 工程量 0.86

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A5-55

现浇混凝
土 扶手
、压顶
�换为【
预拌混凝
土C20】

10m3 0.1 1644.24 2667.28 743.24 164.42 266.73 74.32

A12-13

墙面抹灰
一般抹灰
贴玻纤网
格布

100m2 0.1 450.23 628.71 203.51 45.02 62.87 20.35

A14-252
喷刷涂料
外墙丙烯
酸酯涂料

100m2 0.1 259.47 860.62 117.28 25.95 86.06 11.73

人工单价 小计 235.39 415.66 106.4

124.16元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 757.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

预拌混凝土C20 m3 1.01 259 261.59

其他材料费 -- 154.07 --

材料费小计 -- 415.66 --

项目编码 011406001002 项目名称 室外围墙普通漆 计量单位 m2 工程量 181.44

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A12-13

墙面抹灰
一般抹灰
贴玻纤网
格布

100m2 0.01 450.23 628.71 203.51 4.5 6.29 2.03

A14-252
喷刷涂料
外墙丙烯
酸酯涂料

100m2 0.01 259.47 860.62 117.28 2.59 8.61 1.17

人工单价 小计 7.09 14.9 3.2

134.79元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 14.9 --

材料费小计 -- 14.9 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 944.44

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



A11-1

找平层
水泥砂浆
混凝土或
硬基层上
厚20mm

100m2 0.01 963.9 811.47 64.23 435.71 9.64 8.11 0.64 4.36

A9-110

刚性防水
防水砂浆
掺防水剂
平面 厚
20mm �实
际厚度
(mm):10
�换为【
干混地面
砂浆
DS15】

100m2 0.01 635.88 614.57 31.47 287.43 6.36 6.15 0.31 2.88

A9-46

卷材防水
三元乙丙
橡胶卷材
冷粘法一
层 平面

100m2 0.01 336.36 2771.92 152.05 3.36 27.72 1.52

A9-46

卷材防水
三元乙丙
橡胶卷材
冷粘法一
层 平面

100m2 0.01 336.36 2771.92 152.05 3.36 27.72 1.52

A9-104

刚性防水
细石混凝
土 厚
40mm

100m2 0.01 1226.4 1240.09 554.36 12.26 12.4 5.54

A9-146

变形缝
屋面分格
缝上点粘
300宽改
性沥青卷
材 �换为
【三元乙
丙橡胶卷
材
1.5mm】

100m 0.003333 236.04 790.51 106.7 0.79 2.63 0.36

A5-160

现浇构件
带肋钢筋
带肋钢筋
≤HRB400
直径
≤10mm

t 0.0037 912.6 3499.79 21.29 412.52 3.38 12.95 0.08 1.53

人工单价 小计 39.15 97.68 1.03 17.71

123.38元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 155.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

干混地面砂浆DS15 m3 0.0307 396 12.16

三元乙丙橡胶卷材1.5mm m2 2.4248 22 53.35

预拌细石混凝土C20 m3 0.0404 279 11.27

带肋钢筋HRB400以内φ6 t 0.0038 3403.35 12.93

其他材料费 -- 7.97 --

材料费小计 -- 97.68 --

项目编码 011607002001 项目名称 防水层拆除 计量单位 m2 工程量 944.44

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-66
屋面拆除
卷材防水
层

10m2 0.1 49.44 4.91 4.94 0.49

人工单价 小计 4.94 0.49

79.94元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 138.51

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-128

楼层运出
垃圾 垂
直运距
≤15m

10m3 0.1 346.4 233.59 34.43 34.64 23.36 3.44

A16-130

拆除垃圾
外运 运
距≤1km
�实际运
距
(km):10

10m3 0.1 157.84 261.31 15.69 15.78 26.13 1.57

补子目1 弃渣费 m3 1 6 6

人工单价 小计 50.42 6 49.49 5.01

79.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 6 --

材料费小计 -- 6 --

项目编码 010902004001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m 工程量 172.8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A9-116
塑料水落
管
≤φ110

10m 0.1 61.2 262.15 27.67 6.12 26.22 2.77

人工单价 小计 6.12 26.22 2.77

120元/工日 未计价材料费



清单项目综合单价 35.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料落水管φ110以内 m 1.047 20.9 21.88

塑料落水管配件(综合)φ110以内 套 0.07 12.88 0.9

其他材料费 -- 3.44 --

材料费小计 -- 26.22 --

项目编码 010902004002 项目名称 成品天沟 计量单位 m 工程量 218.96

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A9-118
塑料管排
水檐沟、
天沟

10m 0.1 116.28 273.96 52.56 11.63 27.4 5.25

人工单价 小计 11.63 27.4 5.25

120.02元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料天沟 m 1.03 25 25.75

其他材料费 -- 1.65 --

材料费小计 -- 27.4 --

项目编码 011610001001 项目名称 原门拆除 计量单位 樘 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-76
门窗拆除
门窗框

10樘 0.1 140.24 13.94 14.02 1.39

A16-78
门窗拆除
门扇

10扇 0.1 23.52 2.34 2.35 0.24

人工单价 小计 16.37 1.63

79.97元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011610001002 项目名称 原窗拆除 计量单位 樘 工程量 156



清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A16-76
门窗拆除
门窗框

10樘 0.1 140.24 13.94 14.02 1.39

A16-79
门窗拆除
窗扇

10扇 0.1 19.68 1.95 1.97 0.2

人工单价 小计 15.99 1.59

79.99元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010807001001 项目名称
金属（塑钢、断桥

）窗
计量单位 m2 工程量 405

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A8-185

铝合金成
品窗 平
开窗 安
装

100m2 0.01 3888 36031.56 116.11 1757.47 38.88 360.32 1.16 17.57

人工单价 小计 38.88 360.32 1.16 17.57

135元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 417.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

80系列单框普通铝合金窗 m2 0.9 280 252

6 +6A +6 中空玻璃 m2 0.9 81.59 73.43

其他材料费 -- 34.89 --

材料费小计 -- 360.32 --

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 105.3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A8-90
防盗门
(成品)安
装

100m2 0.01 4252.5 40394.02 43.46 1922.24 42.53 403.94 0.43 19.22

人工单价 小计 42.53 403.94 0.43 19.22

135.02元/工日 未计价材料费



清单项目综合单价 466.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

钢质防盗门 m2 1 400 400

其他材料费 -- 3.94 --

材料费小计 -- 403.94 --

项目编码 011701002001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 1455.81

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A17-31

单项脚手
架 外脚
手架
≤15m 双
排

100m2 0.01 836.88 580.63 75.12 378.29 8.37 5.81 0.75 3.78

人工单价 小计 8.37 5.81 0.75 3.78

120.09元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 5.81 --

材料费小计 -- 5.81 --

项目编码 011701003001 项目名称 内墙 计量单位 m2 工程量 7193.21

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A17-46

单项脚手
架 活动
脚手架
墙、柱面

100m2 0.01 108 36.22 48.82 1.08 0.36 0.49

人工单价 小计 1.08 0.36 0.49

120元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 0.36 --

材料费小计 -- 0.36 --

项目编码 011701003002 项目名称 天棚 计量单位 m2 工程量 2360.52

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

A17-47

单项脚手
架 活动
脚手架
天棚

100m2 0.01 259.2 54.33 117.16 2.59 0.54 1.17

人工单价 小计 2.59 0.54 1.17

119.91元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 0.54 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)
调整后金
额(元)

备注

组织措施 51001.67

1 011707001001 安全文明施工费

1.1 01B001 环境保护费

1.2 01B002 文明施工费

1.3 01B003 安全施工费

1.4 01B004 临时设施费

2 011707002001
夜间和非夜间施工增加
费

3 011707004001 二次搬运费

4 011707007001 工程及设备保护费

5 011707005001 冬雨季施工增加费

6 011707006001 工程定位复测费

7 01B005 赶工费

8 01B006
装饰工程单独发包装饰
工程总价措施费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

10.25 51001.67

合计 51001.67



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计



4. 材料(工程设备)暂估单价及调整表

材料(工程设备)暂估单价及调整表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序
号

材料(工程设备)名称、
规格、型号

计量单位
数量

暂估 确认

单价(元)

暂估 确认

合价(元)

暂估 确认

差额±(元)

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合计



6. 计日工表

计日工表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(％) 金额(元)

1 规费 D1+D2+D3 177137.52 177137.52

1.1 社会保障费 D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5 148178.52 148178.52

1.1.1 养老保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 18.63 92698.65

1.1.2 失业保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 0.82 4080.13

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 8.73 43438.5

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 1.02 5075.29

1.1.5 生育保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 0.58 2885.95

1.2 住房公积金
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

497577.27 5.82 28959

1.3 工程排污费

2 增值税 E 1801734.04 9 162156.06

合计 339293.58



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号
材料(工程设备)名称、规格、

型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整
法)

 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价
(元)

备注



11. 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整
法)

 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合 计 1 - -



12. 评审材料设备表

评审材料设备表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

材料号 名称 单位 数量 单价 合价



13. 评审措施清单表

评审措施清单表
 

工程名称：建筑与装饰工程

 

序号 编码 名称 项目特征 单位 数量 最高限价 投标单价



1. 2[安装]

1. 单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表
 

工程名称：安装

 

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费合计 238393.18

2 措施项目费 6128.63

2.1 单价措施

2.2 总价措施 6128.63

2.2.1 其中：安全文明施工费 5229.23

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

4 规费 28334.93

4.1 社会保障费 23702.65

4.1.1 养老保险费 14828.08

4.1.2 失业保险费 652.66

4.1.3 医疗保险费 6948.43

4.1.4 工伤保险费 811.84

4.1.5 生育保险费 461.64

4.2 住房公积金 4632.28

4.3 工程排污费

5 税前工程造价 272856.74

6 增值税 24557.11

投标报价合计=1+2+3+4+5+6 297413.85



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
 

工程名称：安装

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

1 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.型号:250V 20W

套 84 73.18 6147.12

2 030412001002 日光灯-双管
1.名称:日光灯
2.型号:双管
3.规格:250v，2*30w

套 254 87.83 22308.82

3 030404019001 单极暗装开关 1.单极暗装开关250V 个 90 26.69 2402.1

4 030404019002 双极暗装开关
1.双极暗装开关250V
10A

个 41 32.88 1348.08

5 030411004001 配线 1.BV-2*2.5 m 1598.73 3.86 6171.1

6 030404035001 普通插座 1.250V  16A 个 75 35.58 2668.5

7 030404035002 防水安全插座 1.250v 10A 个 23 43.9 1009.7

8 030404017001 配电箱 1.配电箱 台 3 2371.93 7115.79

9 030404017002 总配电箱 1.总配电箱 台 1 4816.4 4816.4

10 030408001001 电力电缆 1.ZR-YJV-16 m 787.3 17.47 13754.13

11 030408001002 电力电缆 1.ZR-YJV-4*50+1*25 m 22.5 186.41 4194.23

12 030411004002 配线 1.BV-3*6 m 227.88 14.53 3311.1

13 030411002001 塑料线槽 1.100*70 m 2691.58 37.71 101499.48

14 030411006001 接线盒 1.接线盒 个 359 9.45 3392.55

15 030412004001
带蓄电池出口标
志灯

1.250V  1*5W 套 24 160.28 3846.72

16 030412004002
带蓄电池疏散指
示灯

1.250V  1*5W 套 8 160.28 1282.24

17 030411004003 配线 1.BV-4 m 2594.91 4.09 10613.18

18 030404017003 弱电箱 1.弱电箱 台 1 504.89 504.89

19 030404035003 网络插座 1.网络插座 个 33 45.36 1496.88

20 030404035004 电话插座 1.电话插座 个 10 50.4 504

21 030404035005 电视插座 1.电视插座 个 23 36.65 842.95

22 030411004004 配线 1.HPVV-15*2+1*0.5 m 1074.24 2.87 3083.07

23 030411002002 塑料线槽 1.100*50 m 967 35.45 34280.15

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1800 1800

技术措施

分部小计

合计 238393.18



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：安装

 

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-1

吸顶灯具
安装 灯
罩周长
≤800mm

套 1 18.63 1.39 10.74 18.63 1.39 10.74

人工单价 小计 18.63 1.39 10.74

135元/工日 未计价材料费 42.42

清单项目综合单价 73.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

吸顶灯250V 20W 套 1.01 42 42.42

其他材料费 -- 1.39 --

材料费小计 -- 43.81 --

项目编码 030412001002 项目名称 日光灯-双管 计量单位 套 工程量 254

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
205

荧光灯具
安装 吸
顶式 双
管

套 1 23.63 2.1 13.62 23.63 2.1 13.62

人工单价 小计 23.63 2.1 13.62

135.03元/工日 未计价材料费 48.48

清单项目综合单价 87.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

荧光灯250v，2*30w 套 1.01 48 48.48

其他材料费 -- 2.1 --

材料费小计 -- 50.58 --

项目编码 030404019001 项目名称 单极暗装开关 计量单位 个 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



B4-14-
379

跷板暗开
关 单控
≤3联

套 1 7.7 0.96 4.44 7.7 0.96 4.44

人工单价 小计 7.7 0.96 4.44

135.09元/工日 未计价材料费 13.59

清单项目综合单价 26.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

暗装单极开关250V 10A 只 1.02 13.32 13.59

其他材料费 -- 0.96 --

材料费小计 -- 14.55 --

项目编码 030404019002 项目名称 双极暗装开关 计量单位 个 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
379

跷板暗开
关 单控
≤3联

套 1 7.7 0.96 4.44 7.7 0.96 4.44

人工单价 小计 7.7 0.96 4.44

135.09元/工日 未计价材料费 19.78

清单项目综合单价 32.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

暗装双极开关250V 10A 只 1.02 19.39 19.78

其他材料费 -- 0.96 --

材料费小计 -- 20.74 --

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1598.73

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-13-5

管内穿照
明线 铜
芯 导线
截面
≤2.5mm2

10m 0.1 10.94 1.33 6.3 1.09 0.13 0.63

人工单价 小计 1.09 0.13 0.63

134.57元/工日 未计价材料费 2.01

清单项目综合单价 3.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

绝缘电线BYJ2.5 m 1.16 1.73 2.01

其他材料费 -- 0.13 --



材料费小计 -- 2.14 --

项目编码 030404035001 项目名称 普通插座 计量单位 个 工程量 75

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
400

普通插座
安装 单
相 暗插
座电流
≤30A

套 1 7.97 1.09 4.59 7.97 1.09 4.59

人工单价 小计 7.97 1.09 4.59

135.08元/工日 未计价材料费 21.93

清单项目综合单价 35.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

成套插座250V  16A 套 1.02 21.5 21.93

其他材料费 -- 1.09 --

材料费小计 -- 23.02 --

项目编码 030404035002 项目名称 防水安全插座 计量单位 个 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
399

普通插座
安装 单
相 暗插
座电流
≤15A

套 1 7.7 0.75 4.44 7.7 0.75 4.44

人工单价 小计 7.7 0.75 4.44

135.09元/工日 未计价材料费 31.01

清单项目综合单价 43.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

防水插座250v 10A 套 1.02 30.4 31.01

其他材料费 -- 0.75 --

材料费小计 -- 31.76 --

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



B4-2-76

成套配电
箱安装
悬挂、嵌
入式(半
周长)
1.5m

台 1 177.53 37.23 102.34 177.53 37.23 102.34

人工单价 小计 177.53 37.23 102.34

135元/工日 未计价材料费 2054.83

清单项目综合单价 2371.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 2092.06 --

材料费小计 -- 2092.06 --

项目编码 030404017002 项目名称 总配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-2-76

成套配电
箱安装
悬挂、嵌
入式(半
周长)
1.5m

台 1 177.53 37.23 102.34 177.53 37.23 102.34

人工单价 小计 177.53 37.23 102.34

135元/工日 未计价材料费 4499.3

清单项目综合单价 4816.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 4536.53 --

材料费小计 -- 4536.53 --

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 787.3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-9-138

室内敷设
电力电缆
铜芯电力
电缆敷设
电缆截面
≤16mm2

10m 0.1 41.31 7.35 7.94 23.82 4.13 0.74 0.79 2.38

人工单价 小计 4.13 0.74 0.79 2.38

134.97元/工日 未计价材料费 9.43

清单项目综合单价 17.47

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电缆ZR-YJV-16 m 1.01 9.34 9.43



细 其他材料费 -- 0.74 --

材料费小计 -- 10.17 --

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 22.5

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-9-140

室内敷设
电力电缆
铜芯电力
电缆敷设
电缆截面
≤50mm2
�实际芯
数(芯):5

10m 0.1 83.84 11.29 9.13 48.33 8.38 1.13 0.91 4.83

人工单价 小计 8.38 1.13 0.91 4.83

134.94元/工日 未计价材料费 171.16

清单项目综合单价 186.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电缆ZR-YJV-4*50+1*25 m 1.01 169.46 171.15

其他材料费 -- 1.14 --

材料费小计 -- 172.29 --

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 227.88

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-13-7

管内穿照
明线 铜
芯 导线
截面
≤6mm2

10m 0.1 7.29 1.8 4.2 0.73 0.18 0.42

人工单价 小计 0.73 0.18 0.42

135.19元/工日 未计价材料费 13.2

清单项目综合单价 14.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

低烟无卤阻燃电线BV-3*6 m 1.1 12 13.2

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 13.38 --

项目编码 030411002001 项目名称 塑料线槽 计量单位 m 工程量 2691.58

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-12-
199

塑料线槽
敷设 线
槽断面周
长
≤360mm

10m 0.1 160.92 92.77 16.09 9.28

人工单价 小计 16.09 9.28

119.99元/工日 未计价材料费 12.34

清单项目综合单价 37.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料线槽100*70 m 1.05 11.75 12.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.34 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 359

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-13-
178

暗装开关
(插座)盒

个 1 3.96 0.97 2.28 3.96 0.97 2.28

人工单价 小计 3.96 0.97 2.28

120元/工日 未计价材料费 2.24

清单项目综合单价 9.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

接线盒 个 1.02 2.2 2.24

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 3.21 --

项目编码 030412004001 项目名称 带蓄电池出口标志灯 计量单位 套 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
156

标志、诱
导装饰灯
具安装
墙壁式

套 1 22.41 3.75 12.92 22.41 3.75 12.92

人工单价 小计 22.41 3.75 12.92

135元/工日 未计价材料费 121.2

清单项目综合单价 160.28



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

应急照明灯（带蓄电池）250V  1*5W 套 1.01 120 121.2

其他材料费 -- 3.75 --

材料费小计 -- 124.95 --

项目编码 030412004002 项目名称 带蓄电池疏散指示灯 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-14-
156

标志、诱
导装饰灯
具安装
墙壁式

套 1 22.41 3.75 12.92 22.41 3.75 12.92

人工单价 小计 22.41 3.75 12.92

135元/工日 未计价材料费 121.2

清单项目综合单价 160.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

应急疏散指示灯（带蓄电池）250V  1*5W 套 1.01 120 121.2

其他材料费 -- 3.75 --

材料费小计 -- 124.95 --

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 2594.91

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B4-13-6

管内穿照
明线 铜
芯 导线
截面
≤4mm2

10m 0.1 7.29 1.31 4.2 0.73 0.13 0.42

人工单价 小计 0.73 0.13 0.42

135.19元/工日 未计价材料费 2.81

清单项目综合单价 4.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

阻燃铜芯塑料线BV-4 m 1.1 2.55 2.81

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 2.94 --

项目编码 030404017003 项目名称 弱电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B5-2-5
安装接线
箱半周长
≤700

个 1 43.2 38.78 24.91 43.2 38.78 24.91

人工单价 小计 43.2 38.78 24.91

120元/工日 未计价材料费 398

清单项目综合单价 504.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

弱电配线箱 个 1 398 398

其他材料费 -- 38.78 --

材料费小计 -- 436.78 --

项目编码 030404035003 项目名称 网络插座 计量单位 个 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B11-6-38
安装光纤
信息插座
两口

10个 0.1 40.5 23.35 4.05 2.34

人工单价 小计 4.05 2.34

135元/工日 未计价材料费 38.97

清单项目综合单价 45.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

光纤信息插座双口 个 1 38.97 38.97

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 38.97 --

项目编码 030404035004 项目名称 电话插座 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B5-2-71

安装8位
模块式信
息插座
单口

个 1 8.1 0.2 4.67 8.1 0.2 4.67

人工单价 小计 8.1 0.2 4.67

135元/工日 未计价材料费 37.43

清单项目综合单价 50.4

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



费
明
细

电话插座 套 1.01 37.06 37.43

其他材料费 -- 0.2 --

材料费小计 -- 37.63 --

项目编码 030404035005 项目名称 电视插座 计量单位 个 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B5-2-10
电视插座
暗装

个 1 6.75 0.27 3.89 6.75 0.27 3.89

人工单价 小计 6.75 0.27 3.89

135元/工日 未计价材料费 25.74

清单项目综合单价 36.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电视插座 套 1.01 25.49 25.74

其他材料费 -- 0.27 --

材料费小计 -- 26.01 --

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1074.24

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

B5-2-15

线槽、桥
架内布放
电话线
一对

m 1 0.81 0.01 0.02 0.46 0.81 0.01 0.02 0.46

人工单价 小计 0.81 0.01 0.02 0.46

135元/工日 未计价材料费 1.57

清单项目综合单价 2.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电话线HPVV-15*2+1*0.5 m 1.02 1.54 1.57

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1.58 --

项目编码 030411002002 项目名称 塑料线槽 计量单位 m 工程量 967

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润



B4-12-
199

塑料线槽
敷设 线
槽断面周
长
≤360mm

10m 0.1 160.92 92.77 16.09 9.28

人工单价 小计 16.09 9.28

119.99元/工日 未计价材料费 10.08

清单项目综合单价 35.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料线槽100*50 m 1.05 9.6 10.08

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.08 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额项目
名称

定额
单位

数量

单价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

合价

人工费 材料费 机械费
管理费和
利润

补子目1
脚手架搭
拆

项 1 1800 1800

人工单价 小计 1800

未计价材料费

清单项目综合单价 1800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

其他材料费 -- 1800 --

材料费小计 -- 1800 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表
 

工程名称：安装

 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)
调整后金
额(元)

备注

组织措施 6128.63

1 011707001001 安全文明施工费 5229.23

1.1 03B001 环境保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.73 581.03

1.2 03B002 文明施工费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.75 596.94

1.3 03B003 安全施工费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.26 1002.87

1.4 03B004 临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

3.83 3048.39

2 011707002001
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.19 151.23

3 011707004001 二次搬运费

4 011707007001 工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.41 326.33

5 011707005001 冬雨季施工增加费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.53 421.84

6 03B005 赶工费

合计 6128.63



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表
 

工程名称：安装

 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
 

工程名称：安装

 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计



4. 材料(工程设备)暂估单价及调整表

材料(工程设备)暂估单价及调整表
 

工程名称：安装

 

序
号

材料(工程设备)名称、
规格、型号

计量单位
数量

暂估 确认

单价(元)

暂估 确认

合价(元)

暂估 确认

差额±(元)

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
 

工程名称：安装

 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合计



6. 计日工表

计日工表
 

工程名称：安装

 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
 

工程名称：安装

 

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
 

工程名称：安装

 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(％) 金额(元)

1 规费 D1+D2+D3 28334.93 28334.93

1.1 社会保障费 D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5 23702.65 23702.65

1.1.1 养老保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 18.63 14828.08

1.1.2 失业保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 0.82 652.66

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 8.73 6948.43

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 1.02 811.84

1.1.5 生育保险费
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 0.58 461.64

1.2 住房公积金
分部分项人工基价+单价措施项目人工
基价

79592.5 5.82 4632.28

1.3 工程排污费

2 增值税 E 272856.74 9 24557.11

合计 52892.04



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
 

工程名称：安装

 

序号
材料(工程设备)名称、规格、

型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整
法)

 

工程名称：安装

 

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价
(元)

备注



11. 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)

承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整
法)

 

工程名称：安装

 

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合 计 1 - -



12. 评审材料设备表

评审材料设备表
 

工程名称：安装

 

材料号 名称 单位 数量 单价 合价



13. 评审措施清单表

评审措施清单表
 

工程名称：安装

 

序号 编码 名称 项目特征 单位 数量 最高限价 投标单价
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