
牛场乡石龙村和美村寨建设项目

（三）报价明细表（已标价工程量清单）

项目名称：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 项目序列号：P52011320250005GY

品目名称：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 品目编号：P52011320250005GY001

序

号
项目名称 单位 工程量 总价 备注

1 牛场乡石龙村和美村寨建设项目 项 1 1971709.51
详见后附已标价工程

量清单

2 / / / / /

3 / / / / /

…

全部投标产品总报价大写（元）：壹佰玖拾柒万壹仟柒佰零玖元伍角壹分 小写（元）：1971709.51 元

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价

应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选

择对应的报价列填写投标报价。

注：报价明细表（已标价工程量清单）根据采购文件中的工程量清单进行编制，不能出

现错项、漏项、多项和清单三要素（项目特征描述、单位、工程量）。出现任何一项与采购

文件工程量清单不一致的，评标委员会应否决其投标

供应商名称（盖章）： 贵州康浩建设工程有限公司

投标日期：2025 年 06 月 30 日



牛场乡石龙村和美村寨建设项目 工程

 贵州省建设工程造价计价软
件测评合格编号：

GZ02-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、

GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA4-31-2016-RJ01-01

封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州康浩建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年06月30日



日30月06年2025间：     时

)造价人员签字盖专用章(

人：  制  编

)签字或盖章(

或其授权人：
法定代表人

)单位盖章(

贵州康浩建设工程有限公司人：  标  投

壹佰玖拾柒万壹仟柒佰零玖元伍角壹分（大写）：        

1971709.51投标总价（小写）：

牛场乡石龙村和美村寨建设项目称：  名   程  工

人：    标     招

3—扉

价  总  标  投



总  说  明

工程名称：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

表-01

编制依据
1、招标文件、设计图纸、工程量清单；
2、现行的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3、组价依据:贵州省(2016版)计价定额及相关勘误、补充定额等配套文件；
4、主材价计价原则:参照贵阳地区2025年5月造价信息，造价信息无价格的按市场价格计取。



建设项目投标报价汇总表
工程名称：牛场乡石龙村和美村寨建设项
目

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程 291850.99 2018.02 10934.78

2 建筑与装饰工程 1679858.52 170000 116719.92

合计 1971709.51 170000 2018.02 127654.7



安装工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01 封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州康浩建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年06月30日



日30月06年2025间：     时

)造价人员签字盖专用章(

人：  制  编

)签字或盖章(

或其授权人：
法定代表人

)单位盖章(

贵州康浩建设工程有限公司人：  标  投

贰拾玖万壹仟捌佰伍拾元玖角玖分（大写）：        

291,850.99投标总价（小写）：

安装工程称：  名   程  工

人：    标     招

3—扉

价  总  标  投



单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程
标段：牛场乡石龙村和美村寨建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价（元）

1 分部分项工程费合计 253606.62

1.1 一、室外安装工程 78826.34

1.2 二、室内部分 62180.28

1.3 三、采购费用 112600

2 措施项目费 3211.8

2.1 其中：安全文明施工费 2018.02

3 其他项目费 －

3.1 暂列金额 －

3.2 专业工程暂估价 －

3.3 计日工 －

3.4 总承包服务费 －

4 规费 10934.78 －

5 税前工程造价 267753.2

6 增值税 24097.79 －

投标报价合计=1+2+3+4+6 291,850.99 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  9  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

一、室外安装工程 78826.34

1.室外给排水 40864.27

1 031001006018 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PR-DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 62.08 18.47 1146.62

2 031001006019 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PR-De25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 50.12 15.99 801.42

3 031001006020 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-110
4.连接形式:粘接

m 35.01 36.72 1285.57

4 031001006021 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-160
4.连接形式:粘接

m 61.15 53.76 3287.42

5 031001006022 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE波纹
排水管SN12.5 De300
4.连接形式:承插橡胶圈
连接

m 3.09 131.47 406.24

6 031003001001 螺纹阀门

1.类型:PPR截止阀
2.材质:PPR
3.规格、压力等级:DN32
 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 2 46.27 92.54

7 031003001002 螺纹阀门

1.类型:PPR截止阀
2.材质:PPR
3.规格、压力等级:DN25
 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接

个 4 35.81 143.24

8 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位 
:室外给水阀门井
2.砖品种、规格、强度
等级:MU10标砖

m3 1 555.99 555.99

本页小计 7719.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  2  页  共  9  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5 
4.其他:满足设计及规范
要求

9 011203001001 零星项目一般抹灰

1.基层类型、部位:室外
给水砖砌阀门井
2.底层厚度、砂浆配合
比:1：2水泥砂浆，20mm
厚

m2 7.2 65.31 470.23

10 010512008001 阀门井盖板

1.名称:钢筋混凝土方形
盖板
2.盖板厚度:厚80mm
3.钢筋规格:三级螺纹钢
φ12
4.混凝土强度等级:C20

m3 0.29 941.59 273.06

11 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位 
:圆形污水检查井
2.砖品种、规格、强度
等级:MU7.5标砖
3.砂浆强度等级、配合
比:水泥砂浆M7.5

m3 10.21 542.84 5542.4

12 011203001002 零星项目一般抹灰

1.部位:砖砌圆形污水检
查井
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚 1：2水泥砂
浆
3.面层厚度、砂浆配合
比:20mm厚 1：2水泥砂
浆

m2 85.01 65.32 5552.85

13 010512008002
沟盖板、井盖板、
井圈

1.名称:球默铸铁井圈、
井盖（重型）
2.尺寸:Φ700
3.砂浆强度等级、配合
比:1：2水泥砂浆

套 8 345.02 2760.16

14 010401011001 砖砌隔油池

1.井截面、深度:1300mm
*980mm*1000mm
2.砖品种、规格、强度
等级:MU10
3.垫层材料种类、厚度:
5cm厚碎石垫层
4.底板厚度:10cm厚C15
砼
5.井盖安装:重型复合井

座 1 435.17 435.17

本页小计 15033.87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  3  页  共  9  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

盖，点荷载15t，480*75
0*40=1块，580*750*40=
1块
6.混凝土强度等级:C20
中间隔板500*9600*30mm
 
7.砂浆强度等级:M10
8.其他:详见设计图纸要
求

15 040504008001 PE玻璃钢整体化粪
池

1.材质:PE玻璃钢
2.型号、规格:5.7M3
3.垫层:100mm厚碎石垫
层
4.回填要求:黄砂填实 (
分层回填）
5.铺装面:100mm厚C15混
凝土
6.井圈、井盖:C25混凝
土井圈、井盖
7.其他:满足图纸及规范
要求

座 1 7094.1 7094.1

16 030901013001 灭火器

1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.形式:每组含：4Kg*2+
箱子组合
3.规格、型号:MF/ABC4

组 54 79.86 4312.44

17 030901011001 室外消火栓
1.安装方式:室外地上式
2.型号、规格:SX100A-1
.6

套 1 733.65 733.65

18 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计
要求:满足设计及规范要
求
5.防腐要求:两布三油

m 28.5 92.42 2633.97

19 010101003001 挖土方

1.土壤类别:综合
2.挖土深度:按图纸及现
场要求
3.开挖方式:反铲挖掘机
挖土

m3 36 4.22 151.92

20 010103001001 回填方 1.密实度要求:满足设计
及规范要求

m3 36 14.96 538.56

本页小计 15464.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  4  页  共  9  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.填方材料品种:土方

21 010102002001 挖石方
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:2米内 m3 24 44.74 1073.76

22 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:石方
2.装车方式:人工装车
3.运距:10km
4.倒土费:自行考虑

m3 24 65.54 1572.96

2.室外电气 37962.07

23 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱AL-1
~AL-5
2.型号:详见图纸及设计
说明
3.规格:详见设计图纸
4.安装方式:壁挂
5.其他:含箱内配电元器
件

台 5 1597.1 7985.5

24 030411001012 配管
1.名称:刚性阻燃塑料管
2.规格:PVC32
3.配置形式:室外埋地

m 365.95 14.58 5335.55

25 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:VV-3*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
或桥架内敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 129.43 38.9 5034.83

26 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:VV-3*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
或桥架内敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 136.42 34.85 4754.24

27 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:VV-3*2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
或桥架内敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 205.7 20.72 4262.1

28 030412001001 普通灯具

1.名称:围墙灯
2.型号:11W节能灯（LED
灯泡）
3.照度:100~200lux
4.规格:优质亚克力圆球

套 12 382.55 4590.6

本页小计 34609.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

型中华灯罩，直径30cm;
加厚不锈钢底座
5.类型:户外防水别墅庭
院灯

29 030412004015 照明灯具

1.名称:LED埋地灯
2.型号:直径140mm,高88
mm
3.规格:24V,15W
4.安装形式:地面嵌入安
装

套 15 399.95 5999.25

二、室内部分 62180.28

1.室内给排水 18027.13

30 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 6.6 48.87 322.54

31 031001006013 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 35.77 67.64 2419.48

32 031001006014 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC-160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 2.7 91.41 246.81

33 031001006015 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN32
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 5.52 35.68 196.95

34 031001006016 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 28.63 30.61 876.36

本页小计 10061.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

35 031001006017 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN20
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足规范要求

m 6.28 26.34 165.42

36 031004006002 大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:详见设计
图纸
3.组装形式:成套
4.附件名称、数量:角阀
1个,水箱及配套附件

组 9 917.29 8255.61

37 031004007002 小便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:详见设计
图纸
3.组装形式:挂斗式，延
时自闭冲洗
4.附件名称、数量:角阀
1个及配套附件

组 2 1053.38 2106.76

38 031004003003 台下洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:550*430
3.组装形式:台下盆
4.附件名称、数量:不锈
钢镀铬冷热水龙头1个，
铜质排水栓1个，不锈钢
角阀1个，不锈钢托架1
副及配套附件

组 3 774.91 2324.73

39 031004003004 立柱式洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型 :560*460
*820
3.组装形式:立柱式
4.附件名称、数量:不锈
钢镀铬单柄龙头1个，铜
质排水栓1个，角阀1个
及配套附件

组 1 757.05 757.05

40 031004008003 其他成品卫生器具
1.材质:不锈钢长柄龙头
2.规格、类型:DN15
3.组装形式:扡布池龙头

组 1 186.79 186.79

41 031004008004 其他成品卫生器具
1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:DN50
3.组装形式:防臭地漏

组 3 56.21 168.63

2.室内电气 44153.15

本页小计 13964.99
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

42 030411001013 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.规格:PVC25
3.配置形式:综合

m 527.23 15.65 8251.15

43 030411001014 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.规格:PVC20
3.配置形式:综合

m 141.56 13.21 1870.01

44 030411001015 配管
1.名称:刚性阻燃管
2.规格:PVC16
3.配置形式:综合

m 22.07 11.4 251.6

45 030411004001 配线
1.名称:管内穿照明线
2.型号:BV-6 m 213.62 6.52 1392.8

46 030411004002 配线
1.名称:管内穿照明线
2.型号:BV-4 m 499.98 4.8 2399.9

47 030411004003 配线 1.名称:管内穿照明线
2.型号:BV-2.5

m 1114.47 4.18 4658.48

48 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控翘板开
关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:暗装

个 11 30.08 330.88

49 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控翘板开
关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:暗装

个 13 37.82 491.66

50 030404034003 照明开关

1.名称:双控双联翘板开
关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:暗装

个 2 43.47 86.94

51 030404035001 插座
1.名称:五孔插座
2.规格:220V 10A
3.安装方式:暗装

个 73 34.55 2522.15

52 030404035002 插座
1.名称:五孔插座
2.规格:220V 16A
3.安装方式:暗装

个 14 36.15 506.1

53 030412004016 照明灯具

1.名称:LED防眩筒灯（3
.5寸，全铝）
2.型号:高53mm
3.规格:4000K,18W
4.安装形式:嵌入式
5.其他:开孔95~100mm

套 39 118.51 4621.89

54 030412004017 照明灯具
1.名称:LED射灯（3寸秀
峰深藏防眩洗墙射灯）
2.型号:①颜色：白色；

套 90 82.65 7438.5

本页小计 34822.06
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

②材质：压铸铝+PC；③
光束角：24°  ；④显指
：Ra98；⑤电源：独立
电源
3.规格:4000K,7W
4.尺寸:直径86mm，高80
 mm
5.安装形式:嵌入式
6.其他:开孔75mm

55 030412004018 照明灯具

1.名称:暗藏磁吸导轨灯
2.型号:显指Ra95
3.规格:4000K，14W
4.尺寸:长304*宽25*高2
0mm
5.安装形式:导轨上安装

套 60 141.2 8472

56 030412004019 照明灯具

1.名称:LED防雾筒灯(6
寸)
2.规格:20W
3.尺寸:直径180mm,开孔
150~170mm
4.安装形式:卫生间吊顶
内嵌入式安装

套 7 86.45 605.15

57 030404031001 小电器
1.名称:卫生间换气扇
2.型号:BPT10-23A
3.规格:300*300

个 1 253.94 253.94

三、采购费用 112600.00

58 030701003001 空调器

1.1.5匹品牌空调（挂机
)
2、新一级变频，能暖两
用

台 4 2850 11400

59 031007006001 毛辊清洗去皮机

1.规格：2000*900*900
2.材质：食品级304不锈
钢
3.功率：1.1kw
4.毛刷数量：9支
5.毛刷长度：1000mm

台 1 16800 16800

60 031007006002 提升输送挑选台

1.规格：2500*1000
2.材质：食品级304
3.功率：0.55kw
4.输送带材质：食品级
PVC
5.带宽：500mm

台 1 12500 12500

本页小计 50031.09
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

61 031007006003 多功能切菜机

1.型号：15型切菜机400
*350*420
2.材质：食品级304
3.功率：160w
4.重量：16.5kg
5.输出电压：220v/110v
6.工作效率：80-100kg/
h

台 1 16800 16800

62 031007006004 自动包装机
1.型号：MC-2980三边多
功能包装机
2.材质：食品级304

台 1 23100 23100

63 031007006005 烘干机

1.干燥剂类型：热风炉
2.材质：食品级304
3.功能：智能温控、延
时送风、断电保护、远
程遥控
4.功率：7.5kw

台 1 32000 32000

2 单价措施项目费 846.70

64 031301017001 脚手架搭拆
1.脚手架搭设高度:3米
2.使用部位:灯具、管道
、线缆安装

项 1 846.7 846.7

本页小计 72746.7

合    计 254453.32



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006018 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 62.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-257 室外塑料给水管(热熔连接) 公
称外径32mm以内

10m 0.1000 65.88 80.81 0.02 37.98 6.59 8.08 0.00 3.80

人工单价 小计 6.59 8.08 0.00 3.80

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 8.01

清单项目综合单价 18.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0549 120 6.59

锯条(各种规格) 条 0.0078 0.27 0

铁砂布 张 0.0027 0.96 0

电 kW· h 0.0563 0.67 0.04

水 m3 0.0023 3.59 0.01

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

其他材料费 元 0.001 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0

PPR管De32 m 1.02 7.05 7.19

塑料给水管热熔管件De32 个 0.283 2.91 0.82
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工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 2 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 1.887 1 1.89

利润 元 1.911 1 1.91

其他材料费 — 0.07 — 0.00

材料费小计 — 8.08 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 3 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006019 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 50.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-257 室外塑料给水管(热熔连接) 公
称外径32mm以内

10m 0.1000 65.88 55.92 0.02 37.98 6.59 5.59 0.00 3.80

人工单价 小计 6.59 5.59 0.00 3.80

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5.53

清单项目综合单价 15.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0549 120 6.59

锯条(各种规格) 条 0.0078 0.27 0

铁砂布 张 0.0027 0.96 0

电 kW· h 0.0563 0.67 0.04

水 m3 0.0023 3.59 0.01

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

其他材料费 元 0.001 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0

PPR管De25 m 1.02 4.89 4.99

塑料给水管热熔管件De25 个 0.283 1.9 0.54
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 1.887 1 1.89

利润 元 1.911 1 1.91

其他材料费 — 0.07 — 0.00

材料费小计 — 5.59 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 35.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-311 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内

10m 0.1000 93.48 219.74 0 53.89 9.35 21.97 0.00 5.39

人工单价 小计 9.35 21.97 0.00 5.39

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 21.77

清单项目综合单价 36.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0779 120 9.35

锯条(各种规格) 条 0.0548 0.27 0.01

铁砂布 张 0.0157 0.96 0.02

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.004 1 0

粘接剂 kg 0.0073 2.38 0.02

丙酮 kg 0.011 9.98 0.11

PVC-U管De110 m 1 20.9 20.9

塑料管件De110 个 0.058 14.93 0.87

管理费 元 2.678 1 2.68

利润 元 2.711 1 2.71

其他材料费 — 0.21 — 0.00

材料费小计 — 21.97 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006021 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 61.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-312 室外塑料排水管(粘接) 公称外
径160mm以内

10m 0.1000 117.48 316.33 35.9 67.73 11.75 31.63 3.59 6.77

人工单价 小计 11.75 31.63 3.59 6.77

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 31.34

清单项目综合单价 53.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0979 120 11.75

铁砂布 张 0.0174 0.96 0.02

水 m3 0.0287 3.59 0.1

其他材料费 元 0.006 1 0.01

粘接剂 kg 0.0099 2.38 0.02

丙酮 kg 0.0149 9.98 0.15

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0005 399.49 0.2

汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.0051 659.76 3.36

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0011 23.46 0.03

PVC-U管De160 m 1 30.34 30.34

塑料管件De160 个 0.053 18.78 1

管理费 元 3.366 1 3.37

利润 元 3.407 1 3.41
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 0.3 — 0.00

材料费小计 — 31.63 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006022 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-320 室外塑料排水管(胶圈接口) 公
称外径315mm以内

10m 0.1000 162.24 980.39 78.5 93.53 16.22 98.04 7.85 9.35

人工单价 小计 16.22 98.04 7.85 9.35

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 94.3

清单项目综合单价 131.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1352 120 16.22

水 m3 0.1139 3.59 0.41

其他材料费 元 0.073 1 0.07

橡胶密封圈排水用 DN300 个 0.168 14.42 2.42

润滑剂 kg 0.032 26.09 0.83

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0027 399.49 1.08

汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.0102 659.76 6.73

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0018 23.46 0.04

HDPE双壁波纹管DN300 SN12.5 m 1.02 92.45 94.3

管理费 元 4.648 1 4.65

利润 元 4.705 1 4.71

其他材料费 — 3.74 — 0.00

材料费小计 — 98.04 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-5-4 螺纹阀门安装 公称直径32mm以
内

个 1.0000 13.44 25.08 0 7.75 13.44 25.08 0.00 7.75

人工单价 小计 13.44 25.08 0.00 7.75

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 15.79

清单项目综合单价 46.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.112 120 13.44

其他材料费 元 0.18 1 0.18

黑玛钢活接头DN32 个 1.01 5.98 6.04

黑玛钢六角内接头DN32 个 0.808 3.07 2.48

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 2.412 0.18 0.43

机油综合 kg 0.013 12.09 0.16

PPR截止阀DN32 1.0MPa 个 1.01 15.63 15.79

管理费 元 3.85 1 3.85

利润 元 3.9 1 3.9

其他材料费 — 9.29 — 0.00

材料费小计 — 25.08 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031003001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-5-3 螺纹阀门安装 公称直径25mm以
内

个 1.0000 10.56 19.16 0 6.09 10.56 19.16 0.00 6.09

人工单价 小计 10.56 19.16 0.00 6.09

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 12.27

清单项目综合单价 35.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.088 120 10.56

其他材料费 元 0.14 1 0.14

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.884 0.18 0.34

机油综合 kg 0.01 12.09 0.12

黑玛钢活接头DN25 个 1.01 4.7 4.75

黑玛钢六角内接头DN25 个 0.808 1.92 1.55

PPR截止阀DN25 1.0MPa 个 1.01 12.15 12.27

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06

其他材料费 — 6.9 — 0.00

材料费小计 — 19.17 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401012001 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A4-63 换 零星砌体 普通砖 现拌砂浆 换
为【砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 2484 1902.94 50.07 1122.83 248.40 190.29 5.01 112.28

人工单价 小计 248.40 190.29 5.01 112.28

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 153.32

清单项目综合单价 555.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 2.07 120 248.4

水 m3 0.11 3.59 0.39

普通砖240× 115× 53 千块 0.5514 278.06 153.32

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.211 173.35 36.58

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.035 143.06 5.01

管理费 元 55.797 1 55.8

利润 元 56.486 1 56.49

其他材料费 — 36.97 — 0.00

材料费小计 — 190.29 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011203001001 项目名称 零星项目一般抹灰 计量单位 m2 工程量 7.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A12-48 换 零星项目一般抹灰 水泥砂浆【
水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 4033.54 621.96 52.93 1823.26 40.34 6.22 0.53 18.23

人工单价 小计 40.34 6.22 0.53 18.23

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 65.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2988 135 40.34

水 m3 0.0079 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0222 278.88 6.19

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0037 143.06 0.53

管理费 元 8.8032 1 8.8

利润 元 8.9119 1 8.91

其他材料费 — 6.22 — 0.00

材料费小计 — 6.22 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010512008001 项目名称 阀门井盖板 计量单位 m3 工程量 0.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A5-93 预制混凝土 地沟盖板 换为【
预拌混凝土C20】

10m3 0.1000 501.12 2933.72 8.06 226.51 50.11 293.37 0.81 22.65

借A5-343 换 预制混凝土模板 地沟盖板 换
为【水泥砂浆 1:2】 10m3 0.1000 764.4 276.11 2.05 345.52 76.44 27.61 0.21 34.55

借A5-172
预制构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤18mm t 0.1000 778.2 3172.47 56.21 351.76 77.82 317.25 5.62 35.18

人工单价 小计 204.37 638.23 6.63 92.38

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 594.26

清单项目综合单价 941.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.7031 120 204.37

水 m3 0.5693 3.59 2.04

水泥砂浆 1:2 m3 0.002 278.88 0.56

板枋材 m3 0.0217 961.15 20.86

混凝土地模 m2 0.117 49.57 5.8

隔离剂 kg 1.586 4.65 7.37

铁钉 kg 0.0199 4.32 0.09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.032 4.5 0.14

塑料薄膜 m2 9.9215 0.24 2.38

预拌混凝土C20 m3 1.01 279 281.79



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.3373 4.5 1.52

低合金钢焊条E43系列 kg 0.54 5.95 3.21

带肋钢筋HRB400以内φ12 t 0.1025 3048.44 312.47

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0038 23.46 0.09

木工压刨床刨削宽度单面600(mm) 台班 0.0038 30.4 0.12

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.05 16.12 0.81

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.009 37.9 0.34

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.02 24.17 0.48

直流弧焊机功率32(kW) 台班 0.045 80.4 3.62

对焊机容量75(kV· A) 台班 0.011 97.57 1.07

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.0045 23.28 0.1

管理费 元 45.906 1 45.91

利润 元 46.473 1 46.47

其他材料费 — 43.98 — 0.00

材料费小计 — 638.23 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 15 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401012002 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3 工程量 10.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A4-59 换 砖检查井 圆形 现拌砂浆 换为
【砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 2366.4 1935.22 57.22 1069.67 236.64 193.52 5.72 106.97

人工单价 小计 236.64 193.52 5.72 106.97

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 151.9

清单项目综合单价 542.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.972 120 236.64

水 m3 0.11 3.59 0.39

普通砖240× 115× 53 千块 0.5463 278.06 151.9

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.2378 173.35 41.22

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.04 143.06 5.72

管理费 元 53.155 1 53.16

利润 元 53.812 1 53.81

其他材料费 — 41.62 — 0.00

材料费小计 — 193.52 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 16 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011203001002 项目名称 零星项目一般抹灰 计量单位 m2 工程量 85.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A12-48 换 零星项目一般抹灰 水泥砂浆【
水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 4033.54 621.96 52.93 1823.26 40.34 6.22 0.53 18.23

人工单价 小计 40.34 6.22 0.53 18.23

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 65.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2988 135 40.34

水 m3 0.0079 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0222 278.88 6.19

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0037 143.06 0.53

管理费 元 8.8032 1 8.8

利润 元 8.9119 1 8.91

其他材料费 — 6.22 — 0.00

材料费小计 — 6.22 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010512008002 项目名称 沟盖板、井盖板、井圈 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借C5-3-418 
换

非定型井盖、井箅安装 雨水井 
铸铁平箅【现拌】

10套 0.1000 430.26 2848.04 0.81 171.05 43.03 284.80 0.08 17.11

人工单价 小计 43.03 284.80 0.08 17.11

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 270

清单项目综合单价 345.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3585 120 43.02

水 m3 0.0069 3.59 0.02

其他材料费 元 0.135 1 0.14

水泥砂浆 1:2 m3 0.0284 278.88 7.92

煤焦沥青漆 kg 0.4305 15.62 6.72

铸铁平箅（重型）Φ700 套 1 270 270

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0006 143.06 0.09

管理费 元 8.243 1 8.24

利润 元 8.345 1 8.35

其他材料费 — 14.8 — 0.00

材料费小计 — 284.80 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401011001 项目名称 砖砌隔油池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A4-152 换 垫层 碎石 干铺 换为【石砂(
粗)】 换为【碎石综合】

10m3 0.0089 523.08 840.09 6.46 236.45 4.63 7.43 0.06 2.09

借A5-9 现浇混凝土 满堂基础 无梁式 10m3 0.0127 304.44 2728.38 8.63 137.62 3.88 34.76 0.11 1.75

借A4-79 换
砖砌水池壁 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M10】 10m3 0.0864 1580.4 1986 58.65 714.38 136.55 171.59 5.07 61.72

借A5-104
现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 
池壁 换为【预拌混凝土C20】 10m3 0.0014 668.76 2846.08 20.7 302.3 0.96 4.10 0.03 0.44

人工单价 小计 146.02 217.88 5.26 66.00

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 171.77

清单项目综合单价 435.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2168 120 146.02

水 m3 0.1261 3.59 0.45

普通砖240× 115× 53 千块 0.4787 278.06 133.11

塑料薄膜 m2 0.3263 0.24 0.08

预拌混凝土C20 m3 0.0145 279 4.05

预拌混凝土C15 m3 0.1287 269 34.62

砂浆强度等级 M10 m3 0.2108 180.97 38.15

石砂(粗) m3 0.0257 63.95 1.64



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 19 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

碎石综合 m3 0.0984 58.87 5.79

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0354 143.06 5.06

混凝土抹平机 台班 0.0004 22.01 0.01

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0127 10.35 0.13

夯实机200~620(Nm) 台班 0.0023 24.85 0.06

管理费 元 32.7995 1 32.8

利润 元 33.2041 1 33.2

其他材料费 — 46.12 — 0.00

材料费小计 — 217.89 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040504008001 项目名称 PE玻璃钢整体化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.0484 444.24 2742.55 7.97 200.81 21.48 132.63 0.39 9.71

借A4-143 换 垫层 砂 换为【石砂(粗)】 10m3 0.0484 374.64 748.11 3.98 169.34 18.12 36.18 0.19 8.19

借C5-3-538 整体化粪池 容积10m3以内 套 1.0000 120 6500 199.49 47.71 120.00 6500.00 199.49 47.71

人工单价 小计 159.60 6668.81 200.07 65.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 6631.39

清单项目综合单价 7094.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.33 120 159.6

水 m3 0.3361 3.59 1.21

塑料薄膜 m2 2.3104 0.24 0.55

预拌混凝土C15 m3 0.4884 269 131.38

玻璃钢化粪池5.7m3 套 1 6500 6500

石砂(粗) m3 0.5576 63.95 35.66

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0372 10.35 0.39

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0077 24.85 0.19

汽车式起重机提升质量25(t) 台班 0.2 997.43 199.49

管理费 元 32.6053 1 32.61

利润 元 33.0051 1 33.01

其他材料费 — 37.42 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 21 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 6668.80 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 组 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B9-1-99 灭火器 手提式 具 1.0000 0.88 78.46 0.01 0.51 0.88 78.46 0.01 0.51

人工单价 小计 0.88 78.46 0.01 0.51

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 78.44

清单项目综合单价 79.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.011 80 0.88

棉纱头 kg 0.006 4.12 0.02

手动液压叉车 台班 0.001 11.14 0.01

灭火器 个 1 78.44 78.44

管理费 元 0.25 1 0.25

利润 元 0.26 1 0.26

其他材料费 — 0.02 — 0.00

材料费小计 — 78.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030901011001 项目名称 室外消火栓 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B9-1-89 室外地上式消火栓 公称直径100
mm 支管安装

套 1.0000 106.92 559.44 5.65 61.64 106.92 559.44 5.65 61.64

人工单价 小计 106.92 559.44 5.65 61.64

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 500.06

清单项目综合单价 733.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.891 120 106.92

其他材料费 元 1.14 1 1.14

棉纱头 kg 0.013 4.12 0.05

氧气 m3 0.103 3.48 0.36

低碳钢焊条J427φ3.2 kg 0.221 5.95 1.31

乙炔气 kg 0.04 11.9 0.48

镀锌六角螺栓带螺母M16× 100以内 2平1弹垫 10套 1.648 13.69 22.56

石棉橡胶板低压 δ0.8~6 kg 0.173 5.5 0.95

黑玛钢丝堵DN15 个 1.01 0.17 0.17

混凝土C20 m3 0.011 259 2.85

毛石综合 m3 0.5 59 29.5

电焊机综合 台班 0.071 79.63 5.65

地上式消防栓 套 1 464.6 464.6
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

平焊法兰DN100 1.6MPa 片 2 17.73 35.46

管理费 元 30.63 1 30.63

利润 元 31.01 1 31.01

其他材料费 — 59.38 — 0.00

材料费小计 — 559.44 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 28.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B9-1-33 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接
) 公称直径65mm以内

10m 0.1000 304.68 439.04 4.75 175.65 30.47 43.90 0.48 17.57

人工单价 小计 30.47 43.90 0.48 17.57

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 42.69

清单项目综合单价 92.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2539 120 30.47

水 m3 0.0882 3.59 0.32

其他材料费 元 0.024 1 0.02

棉纱头 kg 0.0013 4.12 0.01

厚漆(铅油) kg 0.019 7.26 0.14

线麻 kg 0.0019 2.1 0

钢板δ12~20 kg 0.049 3.35 0.16

压力表0~1.6MPa 块 0.002 17.09 0.03

尼龙砂轮片φ400 片 0.0292 18.08 0.53

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0015 16.21 0.02

管子切断套丝机φ159 台班 0.0222 20.3 0.45

镀锌钢管接头零件DN65 个 0.596 23.3 13.89

镀锌钢管DN65 m 1.005 28.66 28.8
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 8.729 1 8.73

利润 元 8.836 1 8.84

其他材料费 — 1.21 — 0.00

材料费小计 — 43.90 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003001 项目名称 挖土方 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A1-30 挖掘机挖、装一般土方 斗容量0
.6m3

100m3 0.0100 48 0 344.4 30.53 0.48 0.00 3.44 0.31

人工单价 小计 0.48 0.00 3.44 0.31

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.006 80 0.48

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.001 790.44 0.79

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量0.6(m3) 台班 0.0034 773.52 2.63

管理费 元 0.1517 1 0.15

利润 元 0.1536 1 0.15
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A1-120 夯填土 人工 地坪 100m3 0.0100 1355.12 5.56 0 134.69 13.55 0.06 0.00 1.35

人工单价 小计 13.55 0.06 0.00 1.35

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 14.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1694 80 13.55

水 m3 0.0155 3.59 0.06

管理费 元 0.6693 1 0.67

利润 元 0.6776 1 0.68

其他材料费 — 0.06 — 0.00

材料费小计 — 0.06 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010102002001 项目名称 挖石方 计量单位 m3 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A1-78 液压锤破碎一般石方 软质岩 100m3 0.0100 54.4 0 4385.79 34.61 0.54 0.00 43.86 0.35

人工单价 小计 0.54 0.00 43.86 0.35

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 44.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0068 80 0.54

履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) 台班 0.0337 1105.85 37.27

液压锤HM960 台班 0.0304 216.43 6.58

管理费 元 0.172 1 0.17

利润 元 0.1741 1 0.17
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借A1-72 人工装车 石渣 100m3 0.0100 2221.6 0 0 220.8 22.22 0.00 0.00 2.21

借A1-96 换 自卸汽车运石方(载重≤5t) 运
距≤1km 实际运距(km):10

100m3 0.0100 20.8 4.31 3324.05 13.23 0.21 0.04 33.24 0.13

补子目1 弃渣费 m3 1.0000 0 7.5 0 0 0.00 7.50 0.00 0.00

人工单价 小计 22.42 7.54 33.24 2.34

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 7.5

清单项目综合单价 65.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2803 80 22.42

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0003 1 0

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

自卸汽车装载质量5(t) 台班 0.0737 447.26 32.96

弃渣费 m3 1 7.5 7.5

管理费 元 1.1629 1 1.16

利润 元 1.1774 1 1.18

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 7.54 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-2-76 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(
半周长) 1.5m

台 1.0000 177.53 1317.23 0 102.34 177.53 1317.23 0.00 102.34

人工单价 小计 177.53 1317.23 0.00 102.34

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 1280

清单项目综合单价 1597.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 1.315 135 177.53

其他材料费 元 0.66 1 0.66

棉纱 kg 0.1 7.32 0.73

松香焊锡丝(综合) m 0.08 0.47 0.04

平垫铁综合 kg 0.15 3.32 0.5

酚醛调和漆 kg 0.03 10.53 0.32

防锈漆C53-1 kg 0.01 20.14 0.2

电力复合脂(一级) kg 0.41 42.74 17.52

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.15 18.29 2.74

塑料管综合 kg 0.18 7.32 1.32

裸铜线2~4mm2 m 6.461 1.83 11.82

铜接线端子DT-6 个 2.03 0.68 1.38

照明配电箱AL-1~AL-5 台 1 1280 1280
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 50.86 1 50.86

利润 元 51.48 1 51.48

其他材料费 — 37.23 — 0.00

材料费小计 — 1317.23 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001012 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 365.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-12-142 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋
地敷设 外径32mm

10m 0.1000 58.32 53.91 0 33.62 5.83 5.39 0.00 3.36

人工单价 小计 5.83 5.39 0.00 3.36

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5.29

清单项目综合单价 14.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0486 120 5.83

其他材料费 元 0.002 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.004 4.5 0.02

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

难燃塑料管接头32 个 0.2062 0.38 0.08

PVC32 m 1.06 4.99 5.29

管理费 元 1.671 1 1.67

利润 元 1.691 1 1.69

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 5.39 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 129.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-9-117 排管内电力电缆敷设 电缆截面
≤50mm2

10m 0.1000 66.83 274.99 8.63 38.53 6.68 27.50 0.86 3.85

人工单价 小计 6.68 27.50 0.86 3.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 26.26

清单项目综合单价 38.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0495 135 6.68

其他材料费 元 0.022 1 0.02

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.007 18.29 0.13

镀锌低碳钢丝(综合) kg 0.002 4.5 0.01

钢丝绳φ14.1~15 kg 0.008 7.07 0.06

圆钢φ8~14 kg 0.03 3.3 0.1

黄铜线(综合) kg 0.001 34.79 0.03

塑料带20(mm)× 40(m) 卷 0.002 9.15 0.02

棉布400g/m2 kg 0.001 3.66 0

热缩端帽(不带气门) 个 0.007 13.7 0.1

汽油100# kg 0.003 7.27 0.02

油脂 kg 0.0501 14.87 0.74

硬脂酸一级 kg 0.001 5.03 0.01
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0007 399.49 0.28

汽车式起重机提升质量12(t) 台班 0.0007 758.85 0.53

高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 37.05 0.05

VV-3*10 m 1.01 26 26.26

管理费 元 1.915 1 1.92

利润 元 1.938 1 1.94

其他材料费 — 1.24 — 0.00

材料费小计 — 27.50 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 36 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 136.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-9-117 排管内电力电缆敷设 电缆截面
≤50mm2

10m 0.1000 66.83 234.59 8.63 38.53 6.68 23.46 0.86 3.85

人工单价 小计 6.68 23.46 0.86 3.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 22.22

清单项目综合单价 34.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0495 135 6.68

其他材料费 元 0.022 1 0.02

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.007 18.29 0.13

镀锌低碳钢丝(综合) kg 0.002 4.5 0.01

钢丝绳φ14.1~15 kg 0.008 7.07 0.06

圆钢φ8~14 kg 0.03 3.3 0.1

黄铜线(综合) kg 0.001 34.79 0.03

塑料带20(mm)× 40(m) 卷 0.002 9.15 0.02

棉布400g/m2 kg 0.001 3.66 0

热缩端帽(不带气门) 个 0.007 13.7 0.1

汽油100# kg 0.003 7.27 0.02

油脂 kg 0.0501 14.87 0.74

硬脂酸一级 kg 0.001 5.03 0.01
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0007 399.49 0.28

汽车式起重机提升质量12(t) 台班 0.0007 758.85 0.53

高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 37.05 0.05

VV-3*6 m 1.01 22 22.22

管理费 元 1.915 1 1.92

利润 元 1.938 1 1.94

其他材料费 — 1.24 — 0.00

材料费小计 — 23.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 205.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-9-117 排管内电力电缆敷设 电缆截面
≤50mm2

10m 0.1000 66.83 93.19 8.63 38.53 6.68 9.32 0.86 3.85

人工单价 小计 6.68 9.32 0.86 3.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 8.08

清单项目综合单价 20.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0495 135 6.68

其他材料费 元 0.022 1 0.02

自黏性塑料带20mm× 20m 卷 0.007 18.29 0.13

镀锌低碳钢丝(综合) kg 0.002 4.5 0.01

钢丝绳φ14.1~15 kg 0.008 7.07 0.06

圆钢φ8~14 kg 0.03 3.3 0.1

黄铜线(综合) kg 0.001 34.79 0.03

塑料带20(mm)× 40(m) 卷 0.002 9.15 0.02

棉布400g/m2 kg 0.001 3.66 0

热缩端帽(不带气门) 个 0.007 13.7 0.1

汽油100# kg 0.003 7.27 0.02

油脂 kg 0.0501 14.87 0.74

硬脂酸一级 kg 0.001 5.03 0.01
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0007 399.49 0.28

汽车式起重机提升质量12(t) 台班 0.0007 758.85 0.53

高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 37.05 0.05

VV-3*2.5 m 1.01 8 8.08

管理费 元 1.915 1 1.92

利润 元 1.938 1 1.94

其他材料费 — 1.24 — 0.00

材料费小计 — 9.32 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-8 其他普通灯具安装 普通壁灯 套 1.0000 17.55 354.88 0 10.12 17.55 354.88 0.00 10.12

人工单价 小计 17.55 354.88 0.00 10.12

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 353.5

清单项目综合单价 382.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.13 135 17.55

其他材料费 元 0.02 1 0.02

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.16 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 4.4 0.04 0.18

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

围墙灯11W节能灯（LED灯泡） 优质亚克力圆球型中华灯罩，直径30cm;加厚不锈钢底
座 套 1.01 350 353.5

管理费 元 5.03 1 5.03

利润 元 5.09 1 5.09

其他材料费 — 1.37 — 0.00

材料费小计 — 354.87 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004015 项目名称 照明灯具 计量单位 套 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-212 嵌入式地灯安装 地坪下 套 1.0000 38.34 339.51 0 22.1 38.34 339.51 0.00 22.10

人工单价 小计 38.34 339.51 0.00 22.10

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 333.3

清单项目综合单价 399.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.284 135 38.34

其他材料费 元 0.11 1 0.11

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 1.985 1.37 2.72

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

膨胀螺栓M6 套 4.08 0.11 0.45

塑料接线柱双线 个 1.03 2.39 2.46

LED埋地灯直径140mm,高88mm 24V,15W 套 1.01 330 333.3

管理费 元 10.98 1 10.98

利润 元 11.12 1 11.12

其他材料费 — 6.21 — 0.00

材料费小计 — 339.51 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006012 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 6.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-367 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径75mm以内

10m 0.1000 201.36 171.15 0 116.08 20.14 17.12 0.00 11.61

人工单价 小计 20.14 17.12 0.00 11.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 16.79

清单项目综合单价 48.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1678 120 20.14

锯条(各种规格) 条 0.0863 0.27 0.02

铁砂布 张 0.0208 0.96 0.02

水 m3 0.0054 3.59 0.02

其他材料费 元 0.006 1 0.01

粘接剂 kg 0.0149 2.38 0.04

丙酮 kg 0.0224 9.98 0.22

PVC-U管De75 m 0.98 10.23 10.03

塑料排水管粘接管件De75 个 0.885 7.64 6.76

管理费 元 5.769 1 5.77

利润 元 5.839 1 5.84

其他材料费 — 0.33 — 0.00

材料费小计 — 17.11 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006013 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 35.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-368 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径110mm以内

10m 0.1000 224.4 322.67 0 129.37 22.44 32.27 0.00 12.94

人工单价 小计 22.44 32.27 0.00 12.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 31.76

清单项目综合单价 67.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.187 120 22.44

锯条(各种规格) 条 0.2161 0.27 0.06

铁砂布 张 0.0227 0.96 0.02

水 m3 0.0132 3.59 0.05

其他材料费 元 0.01 1 0.01

粘接剂 kg 0.0209 2.38 0.05

丙酮 kg 0.0318 9.98 0.32

PVC-U管De110 m 0.95 20.9 19.86

塑料排水管粘接管件De110 个 1.156 10.3 11.91

管理费 元 6.429 1 6.43

利润 元 6.508 1 6.51

其他材料费 — 0.5 — 0.00

材料费小计 — 32.27 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006014 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 2.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-369 室内塑料排水管(粘接) 公称外
径160mm以内

10m 0.1000 316.44 405.41 9.82 182.43 31.64 40.54 0.98 18.24

人工单价 小计 31.64 40.54 0.98 18.24

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 40

清单项目综合单价 91.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2637 120 31.64

铁砂布 张 0.0242 0.96 0.02

水 m3 0.0287 3.59 0.1

其他材料费 元 0.011 1 0.01

粘接剂 kg 0.0233 2.38 0.06

丙酮 kg 0.0352 9.98 0.35

载货汽车装载质量5(t) 台班 0.0005 399.49 0.2

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.004 23.46 0.09

吊装机械(综合) 台班 0.0017 404.86 0.69

PVC-U管De160 m 0.95 30.34 28.82

塑料排水管粘接管件De160 个 0.595 18.78 11.17

管理费 元 9.066 1 9.07

利润 元 9.177 1 9.18
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 0.54 — 0.00

材料费小计 — 40.54 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006015 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 5.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-339 室内塑料给水管(电熔连接) 公
称外径32mm以内

10m 0.1000 153.6 106.82 7.93 88.55 15.36 10.68 0.79 8.86

人工单价 小计 15.36 10.68 0.79 8.86

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 10.64

清单项目综合单价 35.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.128 120 15.36

锯条(各种规格) 条 0.0283 0.27 0.01

铁砂布 张 0.007 0.96 0.01

水 m3 0.0023 3.59 0.01

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

橡胶软管φ20 m 0.0007 7.69 0.01

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

其他材料费 元 0.001 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0

电熔焊接机3.5(kW) 台班 0.0224 35.32 0.79

PPR管De32 m 1.016 7.05 7.16

塑料给水管电熔管件De32 个 1.081 3.22 3.48
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 4.401 1 4.4

利润 元 4.454 1 4.45

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 10.68 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006016 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 28.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-338 室内塑料给水管(电熔连接) 公
称外径25mm以内

10m 0.1000 141.96 75.7 6.55 81.84 14.20 7.57 0.66 8.18

人工单价 小计 14.20 7.57 0.66 8.18

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 7.54

清单项目综合单价 30.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1183 120 14.2

锯条(各种规格) 条 0.0144 0.27 0

铁砂布 张 0.0066 0.96 0.01

水 m3 0.0014 3.59 0.01

橡胶板δ1~3 kg 0.0008 4.58 0

橡胶软管φ20 m 0.0006 7.69 0

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

其他材料费 元 0.001 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0

电熔焊接机3.5(kW) 台班 0.0185 35.32 0.65

PPR管De25 m 1.016 4.89 4.97

塑料给水管电熔管件De25 个 1.225 2.1 2.57
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 4.067 1 4.07

利润 元 4.117 1 4.12

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 7.57 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001006017 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 6.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-1-337 室内塑料给水管(电熔连接) 公
称外径20mm以内

10m 0.1000 128.52 56.08 4.71 74.09 12.85 5.61 0.47 7.41

人工单价 小计 12.85 5.61 0.47 7.41

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 5.58

清单项目综合单价 26.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1071 120 12.85

锯条(各种规格) 条 0.012 0.27 0

铁砂布 张 0.0053 0.96 0.01

水 m3 0.0008 3.59 0

橡胶板δ1~3 kg 0.0007 4.58 0

橡胶软管φ20 m 0.0006 7.69 0

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.0002 17.09 0

压力表弯管DN15 个 0.0002 9.4 0

其他材料费 元 0.001 1 0

试压泵压力3(MPa) 台班 0.0001 16.21 0

电熔焊接机3.5(kW) 台班 0.0133 35.32 0.47

PPR管De20 m 1.016 3.55 3.61

塑料给水管电熔管件De20 个 1.52 1.3 1.98
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 3.682 1 3.68

利润 元 3.727 1 3.73

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 5.61 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004006002 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-39 坐式大便器安装 分体水箱 10套 0.1000 705.6 8060.52 0 406.77 70.56 806.05 0.00 40.68

人工单价 小计 70.56 806.05 0.00 40.68

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 797.17

清单项目综合单价 917.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.588 120 70.56

电 kW· h 0.032 0.67 0.02

水 m3 0.012 3.59 0.04

其他材料费 元 0.174 1 0.17

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

大便器排水接头 个 1.01 5.13 5.18

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 2.06 0.43 0.89

防水密封胶 支 0.5 4.57 2.29

螺纹管件DN15 个 1.01 0.52 0.53

金属软管φ15 根 1.01 2.7 2.73

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 22.47 22.69

落地式坐便器 个 1.01 560 565.6

分体式低水箱及水箱配件 套 1.01 160.38 161.98

坐便器盖板 套 1.01 43.21 43.64
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 20.215 1 20.22

利润 元 20.462 1 20.46

其他材料费 — 8.88 — 0.00

材料费小计 — 806.05 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004007002 项目名称 小便器 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-45 壁挂式小便器安装 感应开关 埋
入式

10套 0.1000 390 9918.8 0 224.84 39.00 991.88 0.00 22.48

人工单价 小计 39.00 991.88 0.00 22.48

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 988.45

清单项目综合单价 1053.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.325 120 39

电 kW· h 0.096 0.67 0.06

水 m3 0.01 3.59 0.04

其他材料费 元 0.067 1 0.07

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 1.6 0.18 0.29

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 6.18 0.43 2.66

防水密封胶 支 0.07 4.57 0.32

挂式小便器 个 1.01 452 456.52

小便器排水附件 套 1.01 30.24 30.54

小便器冲水连接管DN15 根 1.01 16.42 16.58

埋入式感应控制器 个 1.01 480 484.8

管理费 元 11.174 1 11.17

利润 元 11.31 1 11.31
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 3.43 — 0.00

材料费小计 — 991.88 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004003003 项目名称 台下洗脸盆 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-21 洗脸盆 台下式 冷热水 10组 0.1000 735.6 6589.41 0 424.07 73.56 658.94 0.00 42.41

人工单价 小计 73.56 658.94 0.00 42.41

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 654.38

清单项目综合单价 774.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.613 120 73.56

电 kW· h 0.096 0.67 0.06

水 m3 0.02 3.59 0.07

橡胶板δ1~3 kg 0.013 4.58 0.06

其他材料费 元 0.089 1 0.09

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 3.92 0.18 0.71

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 6.18 0.43 2.66

防水密封胶 支 0.2 4.57 0.91

螺纹管件DN15 个 2.02 0.52 1.05

金属软管φ15 根 2.02 2.7 5.45

角型阀(带铜活)DN15 个 2.02 22.47 45.39

洗脸盆 个 1.01 398.23 402.21

洗脸盆排水附件 套 1.01 43.21 43.64

洗脸盆托架 副 1.01 9.34 9.43
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

混合冷热水龙头 个 1.01 145.74 147.2

管理费 元 21.075 1 21.08

利润 元 21.332 1 21.33

其他材料费 — 4.56 — 0.00

材料费小计 — 658.94 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004003004 项目名称 立柱式洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-19 换 洗脸盆 立柱式 冷热水 换为【
白水泥砂浆 1:2】

10组 0.1000 690 6482.63 0 397.79 69.00 648.26 0.00 39.78

人工单价 小计 69.00 648.26 0.00 39.78

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 644.95

清单项目综合单价 757.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.575 120 69

电 kW· h 0.032 0.67 0.02

水 m3 0.02 3.59 0.07

橡胶板δ1~3 kg 0.013 4.58 0.06

其他材料费 元 0.065 1 0.07

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 3.92 0.18 0.71

膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 2.06 0.43 0.89

防水密封胶 支 0.25 4.57 1.14

白水泥砂浆 1:2 m3 0.0009 405.61 0.37

螺纹管件DN15 个 2.02 0.52 1.05

金属软管φ15 根 2.02 2.7 5.45

角型阀(带铜活)DN15 个 2.02 22.47 45.39

洗脸盆 个 1.01 398.23 402.21
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

洗脸盆排水附件 套 1.01 43.21 43.64

混合冷热水龙头 个 1.01 145.74 147.2

管理费 元 19.769 1 19.77

利润 元 20.01 1 20.01

其他材料费 — 3.32 — 0.00

材料费小计 — 648.26 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004008003 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-81 水龙头安装 公称直径15mm 10个 0.1000 31.2 1818.73 0 17.99 3.12 181.87 0.00 1.80

人工单价 小计 3.12 181.87 0.00 1.80

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 181.8

清单项目综合单价 186.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.026 120 3.12

其他材料费 元 0.001 1 0

聚四氟乙烯生料带26mm× 20m× 0.1mm m 0.4 0.18 0.07

不锈钢长柄龙头DN15 个 1.01 180 181.8

管理费 元 0.894 1 0.89

利润 元 0.905 1 0.91

其他材料费 — 0.07 — 0.00

材料费小计 — 181.87 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004008004 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B10-6-90 地漏安装 公称直径50mm以内 10个 0.1000 181.2 276.4 0 104.46 18.12 27.64 0.00 10.45

人工单价 小计 18.12 27.64 0.00 10.45

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 27.61

清单项目综合单价 56.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.151 120 18.12

其他材料费 元 0.001 1 0

粘接剂 kg 0.011 2.38 0.03

不锈钢防臭地漏DN50 个 1.01 27.34 27.61

管理费 元 5.191 1 5.19

利润 元 5.255 1 5.26

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 27.64 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001013 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 527.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-12-135 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖
、混凝土结构暗配 外径32mm

10m 0.1000 73.44 40.81 0 42.34 7.34 4.08 0.00 4.23

人工单价 小计 7.34 4.08 0.00 4.23

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 3.94

清单项目综合单价 15.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0612 120 7.34

其他材料费 元 0.003 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.007 4.5 0.03

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

难燃塑料管接头32 个 0.2583 0.38 0.1

PVC25 m 1.06 3.72 3.94

管理费 元 2.104 1 2.1

利润 元 2.13 1 2.13

其他材料费 — 0.14 — 0.00

材料费小计 — 4.08 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001014 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 141.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-12-133 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖
、混凝土结构暗配 外径20mm

10m 0.1000 64.8 29.9 0 37.36 6.48 2.99 0.00 3.74

人工单价 小计 6.48 2.99 0.00 3.74

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 2.89

清单项目综合单价 13.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.054 120 6.48

其他材料费 元 0.002 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.008 4.5 0.04

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

难燃塑料管接头20 个 0.2583 0.21 0.05

PVC20 m 1.06 2.73 2.89

管理费 元 1.857 1 1.86

利润 元 1.879 1 1.88

其他材料费 — 0.1 — 0.00

材料费小计 — 2.99 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001015 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 22.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-12-132 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖
、混凝土结构暗配 外径16mm

10m 0.1000 60.48 18.73 0 34.87 6.05 1.87 0.00 3.49

人工单价 小计 6.05 1.87 0.00 3.49

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 1.79

清单项目综合单价 11.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0504 120 6.05

其他材料费 元 0.001 1 0

镀锌低碳钢丝φ2.2~1.22 kg 0.007 4.5 0.03

钢锯条 根 0.01 0.27 0

粘合剂 kg 0.001 2.36 0

难燃塑料管接头15 个 0.2583 0.17 0.04

PVC16 m 1.06 1.69 1.79

管理费 元 1.733 1 1.73

利润 元 1.754 1 1.75

其他材料费 — 0.08 — 0.00

材料费小计 — 1.87 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 213.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-13-7 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
6mm2

10m 0.1000 7.29 53.72 0 4.2 0.73 5.37 0.00 0.42

人工单价 小计 0.73 5.37 0.00 0.42

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 5.19

清单项目综合单价 6.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0054 135 0.73

其他材料费 元 0.003 1 0

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.003 41.03 0.12

汽油综合 kg 0.006 6.04 0.04

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.003 1.1 0

BV-6 m 1.1 4.72 5.19

管理费 元 0.209 1 0.21

利润 元 0.211 1 0.21

其他材料费 — 0.18 — 0.00

材料费小计 — 5.37 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 499.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-13-6 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
4mm2

10m 0.1000 7.29 36.51 0 4.2 0.73 3.65 0.00 0.42

人工单价 小计 0.73 3.65 0.00 0.42

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 3.52

清单项目综合单价 4.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0054 135 0.73

其他材料费 元 0.002 1 0

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.002 1.1 0

BV-4 m 1.1 3.2 3.52

管理费 元 0.209 1 0.21

利润 元 0.211 1 0.21

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 3.65 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1114.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-13-5 管内穿照明线 铜芯 导线截面≤
2.5mm2

10m 0.1000 10.94 24.65 0 6.3 1.09 2.47 0.00 0.63

人工单价 小计 1.09 2.47 0.00 0.63

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 2.33

清单项目综合单价 4.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0081 135 1.09

其他材料费 元 0.002 1 0

棉纱 kg 0.002 7.32 0.01

焊锡丝综合 kg 0.002 41.03 0.08

汽油综合 kg 0.005 6.04 0.03

电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.003 1.1 0

BV-2.5 m 1.16 2.01 2.33

管理费 元 0.313 1 0.31

利润 元 0.317 1 0.32

其他材料费 — 0.13 — 0.00

材料费小计 — 2.46 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-379 跷板暗开关 单控≤3联 套 1.0000 7.7 17.94 0 4.44 7.70 17.94 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 17.94 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 16.98

清单项目综合单价 30.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

其他材料费 元 0.02 1 0.02

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

单联单控翘板开关220V 10A 只 1.02 16.65 16.98

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.97 — 0.00

材料费小计 — 17.95 — 0.00
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工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 69 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-379 跷板暗开关 单控≤3联 套 1.0000 7.7 25.68 0 4.44 7.70 25.68 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 25.68 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 24.72

清单项目综合单价 37.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

其他材料费 元 0.02 1 0.02

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

双联单控翘板开关220V 10A 只 1.02 24.24 24.72

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 0.97 — 0.00

材料费小计 — 25.69 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-381 跷板暗开关 双控≤3联 套 1.0000 8.1 30.7 0 4.67 8.10 30.70 0.00 4.67

人工单价 小计 8.10 30.70 0.00 4.67

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 29.57

清单项目综合单价 43.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.06 135 8.1

其他材料费 元 0.02 1 0.02

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.573 1.37 0.79

半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.208 1.54 0.32

双控双联翘板开关220V 10A 只 1.02 28.99 29.57

管理费 元 2.32 1 2.32

利润 元 2.35 1 2.35

其他材料费 — 1.13 — 0.00

材料费小计 — 30.70 — 0.00
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工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 71 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-393 普通插座安装 单相 明插座电流
≤15A

套 1.0000 7.7 22.41 0 4.44 7.70 22.41 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 22.41 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 20.84

清单项目综合单价 34.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

其他材料费 元 0.03 1 0.03

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.16 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 2.2 0.04 0.09

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.305 1.37 0.42

塑料台 个 1.05 0.91 0.96

五孔插座220V 10A 套 1.02 20.43 20.84

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 1.57 — 0.00

材料费小计 — 22.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 72 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-393 普通插座安装 单相 明插座电流
≤15A

套 1.0000 7.7 24.01 0 4.44 7.70 24.01 0.00 4.44

人工单价 小计 7.70 24.01 0.00 4.44

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 22.44

清单项目综合单价 36.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.057 135 7.7

其他材料费 元 0.03 1 0.03

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.16 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 2.2 0.04 0.09

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.305 1.37 0.42

塑料台 个 1.05 0.91 0.96

五孔插座220V 16A 套 1.02 22 22.44

管理费 元 2.21 1 2.21

利润 元 2.23 1 2.23

其他材料费 — 1.57 — 0.00

材料费小计 — 24.01 — 0.00
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工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 73 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004016 项目名称 照明灯具 计量单位 套 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-163 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入
式筒灯 反射杯口径 ≤3英寸

套 1.0000 18.09 89.99 0 10.43 18.09 89.99 0.00 10.43

人工单价 小计 18.09 89.99 0.00 10.43

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 88.88

清单项目综合单价 118.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.134 135 18.09

其他材料费 元 0.02 1 0.02

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

LED防眩筒灯（3.5寸，全铝）4000K,18W 套 1.01 88 88.88

管理费 元 5.18 1 5.18

利润 元 5.25 1 5.25

其他材料费 — 1.11 — 0.00

材料费小计 — 89.99 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 74 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004017 项目名称 照明灯具 计量单位 套 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-170 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶
式射灯

套 1.0000 9.99 66.9 0 5.76 9.99 66.90 0.00 5.76

人工单价 小计 9.99 66.90 0.00 5.76

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 65.65

清单项目综合单价 82.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

其他材料费 元 0.02 1 0.02

木螺钉d2~4× 6~65 个 2.08 0.02 0.04

塑料膨胀管φ6~8 个 2.2 0.04 0.09

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

LED射灯（3寸秀峰深藏防眩洗墙射灯）4000K,7W 套 1.01 65 65.65

管理费 元 2.86 1 2.86

利润 元 2.9 1 2.9

其他材料费 — 1.24 — 0.00

材料费小计 — 66.89 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 75 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004018 项目名称 照明灯具 计量单位 套 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-171 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨
式射灯

套 1.0000 7.56 129.28 0 4.36 7.56 129.28 0.00 4.36

人工单价 小计 7.56 129.28 0.00 4.36

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 129.28

清单项目综合单价 141.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.056 135 7.56

暗藏磁吸导轨灯4000K，14W 尺寸:长304*宽25*高20mm 套 1.01 128 129.28

管理费 元 2.17 1 2.17

利润 元 2.19 1 2.19

材料费小计 — 129.28 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412004019 项目名称 照明灯具 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-14-164 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入
式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸

套 1.0000 18.9 56.66 0 10.89 18.90 56.66 0.00 10.89

人工单价 小计 18.90 56.66 0.00 10.89

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 55.55

清单项目综合单价 86.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.14 135 18.9

其他材料费 元 0.02 1 0.02

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.458 1.37 0.63

铜接线端子20A 个 1.015 0.46 0.47

LED防雾筒灯(6寸)直径180mm,开孔150~170mm 套 1.01 55 55.55

管理费 元 5.41 1 5.41

利润 元 5.48 1 5.48

其他材料费 — 1.11 — 0.00

材料费小计 — 56.66 — 0.00
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工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 77 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404031001 项目名称 小电器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

B4-15-73 风扇安装 排气扇 台 1.0000 57.24 163.7 0 33 57.24 163.70 0.00 33.00

人工单价 小计 57.24 163.70 0.00 33.00

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 162.58

清单项目综合单价 253.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.424 135 57.24

其他材料费 元 0.02 1 0.02

木螺钉d2~4× 6~65 个 4.2 0.02 0.08

塑料膨胀管φ6~8 个 4.4 0.04 0.18

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2 m 0.61 1.37 0.84

卫生间换气扇BPT10-23A 台 1 162.58 162.58

管理费 元 16.4 1 16.4

利润 元 16.6 1 16.6

其他材料费 — 1.12 — 0.00

材料费小计 — 163.70 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 78 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030701003001 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 1.5匹品牌空调（挂机) 台 1.0000 0 2850 0 0 0.00 2850.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 2850.00 0.00 0.00

未计价材料费 2850

清单项目综合单价 2850

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

1.5匹品牌空调（挂机) 台 1 2850 2850

材料费小计 — 2850.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 79 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031007006001 项目名称 毛辊清洗去皮机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目3 毛辊清洗去皮机 台 1.0000 0 16800 0 0 0.00 16800.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 16800.00 0.00 0.00

未计价材料费 16800

清单项目综合单价 16800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

毛辊清洗去皮机2000*900*900 台 1 16800 16800

材料费小计 — 16800.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 80 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031007006002 项目名称 提升输送挑选台 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目4 提升输送挑选台 台 1.0000 0 12500 0 0 0.00 12500.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 12500.00 0.00 0.00

未计价材料费 12500

清单项目综合单价 12500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

提升输送挑选台2500*1000 台 1 12500 12500

材料费小计 — 12500.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 81 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031007006003 项目名称 多功能切菜机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目5 15型切菜机400*350*420 台 1.0000 0 16800 0 0 0.00 16800.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 16800.00 0.00 0.00

未计价材料费 16800

清单项目综合单价 16800

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

15型切菜机400*350*420 台 1 16800 16800

材料费小计 — 16800.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 82 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031007006004 项目名称 自动包装机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目6 MC-2980三边多功能包装机 台 1.0000 0 23100 0 0 0.00 23100.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 23100.00 0.00 0.00

未计价材料费 23100

清单项目综合单价 23100

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

MC-2980三边多功能包装机 台 1 23100 23100

材料费小计 — 23100.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 83 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031007006005 项目名称 烘干机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目7 热风炉 台 1.0000 0 32000 0 0 0.00 32000.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 32000.00 0.00 0.00

未计价材料费 32000

清单项目综合单价 32000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

热风炉 台 1 32000 32000

材料费小计 — 32000.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 84 页  共 84 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

BM6 脚手架搭拆费(第四册 电气设备
安装工程)

元 1.0000 178.23 331 0 102.75 178.23 331.00 0.00 102.75

BM85
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1.0000 55.83 103.68 0 32.19 55.83 103.68 0.00 32.19

BM66 脚手架搭拆费(第九册 消防工程
)

元 1.0000 12.53 23.27 0 7.22 12.53 23.27 0.00 7.22

人工单价 小计 246.59 457.95 0.00 142.16

未计价材料费 0

清单项目综合单价 846.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 246.5839 1 246.58

材料费调整 元 457.9416 1 457.94

机械费调整 元 0 1 0

其他材料费 — 457.94 — 0.00

材料费小计 — 457.94 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 1.1 安全文明施工费 2018.02
1.1.1+1.1.2+1
.1.3+1.1.4

2 1.1.1 环境保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.73 224.22
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

3 1.1.2 文明施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.75 230.37
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

4 1.1.3 安全施工费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

1.26 387.02
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

5 1.1.4 临时设施费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

3.83 1176.41
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

6 1.2
夜间和非夜间施工增加
费

分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.19 58.36
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

7 1.3 二次搬运费

8 1.4 冬雨季施工增加费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.53 162.79
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

9 1.5 工程及设备保护费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

0.41 125.93
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 2365.1



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：牛场乡石龙村和美村寨建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称
项目价值（元

）
服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率(

%)
金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费 10934.78 10934.78

1.1 社会保障费
养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 9147.13 9147.13

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

30715.66 18.63 5722.33

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

30715.66 0.82 251.87

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

30715.66 8.73 2681.48

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 30715.66 1.02 313.3

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 30715.66 0.58 178.15

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

30715.66 5.82 1787.65

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 267753.2 9 24097.79



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1 备注

定制权重 A 1 - -

合  计 1 - -



建筑与装饰工程 工程

贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01 封— 3

投标总价

投  标  人： 贵州康浩建设工程有限公司

(单位盖章)

2025年06月30日



日30月06年2025间：     时

)造价人员签字盖专用章(

人：  制  编

)签字或盖章(

或其授权人：
法定代表人

)单位盖章(

贵州康浩建设工程有限公司人：  标  投

壹佰陆拾柒万玖仟捌佰伍拾捌元伍角贰分（大写）：        

1,679,858.52投标总价（小写）：

建筑与装饰工程称：  名   程  工

人：    标     招

3—扉

价  总  标  投



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：牛场乡石龙村和美村寨建
设项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价（元）

1 分部分项工程费合计 1207681.56

1.1 1场地清理拆除 80310.43

1.2 2场地基础改造 113874.13

1.3 3园建工程 291434.38

1.4 4改造卫生间、化粪池 141380.71

1.5 5农特产品展销品鉴基地 103393.32

1.6 6农特产品加工区 75177.71

1.7 7农产品展销集市 402110.88

2 措施项目费 46753.13

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费 170000 －

3.1 暂列金额 －

3.2 专业工程暂估价 170000 －

3.3 计日工 －

3.4 总承包服务费 －

4 规费 116719.92 －

5 税前工程造价 1541154.61

6 增值税 138703.91 －

投标报价合计=1+2+3+4+6 1,679,858.52 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  13  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 场地清理拆除 80310.43

1 011601001001 四面围墙拆除

1.砌体材质:砖砌体
2.拆除高度:2.4米~5.5
米
3.拆除砌体的截面尺寸:
0.3米

m3 189.6 67.37 12773.35

2 011601001002 后段垮塌挡墙拆除

1.砌体材质:砖砌体
2.拆除高度:3米~5.5米
3.拆除砌体的截面尺寸:
0.3米

m3 30.24 67.37 2037.27

3 011601001003 原卫生间砖墙拆除

1.砌体材质:砖墙
2.拆除高度:3.0米
3.拆除砌体的截面尺寸:
240mm

m3 6 67.37 404.22

4 011601001004 原闲置房屋(一)房
顶女儿墙拆除

1.砌体材质:砖墙
2.拆除高度:0.45米
3.拆除砌体的截面尺寸:
240mm

m3 13.08 67.37 881.2

5 011602002001 原卫生间屋顶混凝
土拆除

1.构件名称:钢筋混凝土
顶板
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:120mm厚

m3 1.35 544.65 735.28

6 011604002001
原闲置房屋(一)内
外墙腻子层拆除

1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:砂浆抹灰
层及腻子

m2 465.6 11.67 5433.55

7 011604002002
原闲置房屋(二)内
墙腻子层拆除

1.拆除部位:墙面
2.抹灰层种类:砂浆抹灰
层及腻子

m2 158.4 11.67 1848.53

8 011605001001 原闲置房屋(一)地
面铺装拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:瓷砖

m2 135 8.62 1163.7

9 011605002001 原闲置房屋(二)外
墙瓷砖拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆
2.饰面材料种类:瓷砖

m2 174.24 6.95 1210.97

10 011606003001 钢结构，铁皮瓦拆
除

1、铁瓦拆除
2、钢构切割

m2 1615.2 16.19 26150.09

11 011610002001
原闲置房屋(一)门
窗拆除

1.室内高度:3米
2.门窗洞口尺寸:C2418X
5；C1818X4；C1418X3；
M0921x2；M1421X2

樘 16 22.67 362.72

本页小计 53000.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  2  页  共  13  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 011610002002
原闲置房屋(二)门
窗拆除

1.室内高度:3米
2.门窗洞口尺寸:C2418X
1；C1818X2；C1418X1；
M0921x2；M1421X2；C09
12X1

樘 9 20.91 188.19

13 010103002002 建渣外运

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装车方式:人工装车
3.运距:10km
4.倒土费:自行考虑

m3 532 50.98 27121.36

2 场地基础改造 113874.13

14 011101003001 地面抬平

1.基层:原土打夯
2.面层厚度、混凝土强
度等级:C15混凝土地面
找平100mm厚

m2 1255 44.03 55257.65

15 010403003001 前端围墙加高0.4米

1.石料种类、规格:毛石
2.勾缝要求:凸缝
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5

m3 14.08 436.43 6144.93

16 010403003002
农特产品加工区前
挡墙砌筑

1.石料种类、规格:毛石
2.勾缝要求:凸缝
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5

m3 37.44 436.43 16339.94

17 010403003003 后段围墙挡墙砌筑

1.石料种类、规格:毛石
2.勾缝要求:凸缝
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5

m3 60.48 436.43 26395.29

18 050201001001

农特产品展销品鉴
基地道路修缮（基
地至“  雄 ” 银杏
树）

1.路床土石类别:土质
2.路面厚度、宽度、材
料种类:900mm~1200mm宽
, 200mm厚碎石

m2 294.8 21.85 6441.38

19 010507004001 道路高差处加楼梯

1.踏步高、宽:150mm*26
0mm
2.混凝土种类:商品混凝
土
3.混凝土强度等级:150
mm厚C15混凝土台阶

m2 8.45 70.17 592.94

20 011107004001 水泥砂浆台阶面
1.面层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆面层 m2 8.45 37.74 318.9

21 011702027001 台阶模板
1.台阶踏步宽:260mm
2.台阶踏步高:150mm m2 8.45 50.55 427.15

本页小计 139227.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  3  页  共  13  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 011503001002 金属扶手、栏杆、
栏板

1.扶手材料种类、规格:
304不锈钢栏杆
2.栏杆材料种类、规格:
φ50*1.5mm扶手，φ32*
1.0mm栏杆间距110mm，
栏杆高1200

m 7.2 271.66 1955.95

3 园建工程 291434.38

23 011101001001 入口地面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:100mm厚C15混凝土
垫层
2.面层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆整体
面层

m2 205 59.14 12123.7

24 011207001002 景墙电焊石笼网
1.镀锌电焊石笼网罩面
2.具体做法详设计施工
图

m2 46 35 1610

25 010101003002 景墙挖沟槽土方 1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:2米以内

m3 17.92 55.35 991.87

26 010103001002 景墙回填方

1.填方材料品种:三四类
土
2.填方来源、运距:就地
回填

m3 9.52 19.56 186.21

27 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.装车方式:人工装车
3.运距:10km
4.倒土费:自行考虑

m3 8.4 42.88 360.19

28 010501001001 景墙基础垫层
1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.95 339.56 322.58

29 010501001002 景墙碎石垫层
1.材料各类:碎石
2.厚度:150mm厚 m3 1.43 160.61 229.67

30 010401003002 景墙实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.墙体类型:景墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0砌筑砂浆

m3 5.52 413.43 2282.13

31 011201001009 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆

m2 46 44.14 2030.44

32 011204003004 块料墙面
1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆铺
贴

m2 46 144.82 6661.72

本页小计 28754.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.面层材料品种、规格 
、颜色:10mm厚文化石

33 050307009001 标志牌

1.材料种类、规格:304
不锈钢
2.镌字规格、种类:UV标
牌
3.喷字规格、颜色:2500
mm*1800mm

个 1 5042.16 5042.16

34 011508004001 金属字

1.基层类型:块料
2.镌字材料品种、颜色:
不锈钢精工字
3.字体规格:320mm*320
mm
4.固定方式:结构胶

个 12 99.15 1189.8

35 011102003001 地面铺装

1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配
合比:砂干铺
3.面层材料品种、规格
、颜色:80厚400*400嵌
草水泥砖

m2 75 103.85 7788.75

36 010401014001 砖地沟、 明沟

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.沟截面尺寸:300mm*25
0mm
3.垫层材料种类、厚度:
100mm厚C15混凝土
4.混凝土强度等级:C15
5.砂浆强度等级:M5.0

m 178 65.04 11577.12

37 010501002001
前段、左段、后段
围墙修复带形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 28.02 332.67 9321.41

38 011702001003
前段、左段、后段
围墙修复带形基础
模板

1.基础类型:带形基础 m2 56.04 46.62 2612.58

39 010403004001 前段、左段、后段
围墙修复石挡土墙

1.石料种类、规格:毛石
2.砂浆强度等级、配合
比:M7.5

m3 91.55 343.86 31480.38

40 011201003001
前段、左段、后段
毛石挡墙墙面勾缝

1.勾缝类型:凸缝
2.勾缝材料种类:M7.5 m2 163.49 15.99 2614.21

41 010401003003
前段、左段、后段
围墙修复实心砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.砂浆强度等级、配合

m3 53.8 403.8 21724.44

本页小计 93350.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

比:M7.5

42 011201001010
前段、左段、后段
围墙修复墙面一般
抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆

m2 448.32 44.14 19788.84

43 011204003006 前段、左段、后段
围墙修复块料墙面

1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆铺
贴
3.面层材料品种、规格
、颜色:10mm厚文化石

m2 448.32 144.82 64925.7

44 011204001001
前段、左段、后段
围墙修复青石板压
顶

1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:水泥砂浆粘
贴
3.面层材料品种、规格
、颜色:300*600*30青石
板
4.结合层:20mm厚1：3水
泥砂浆结合层

m2 56.04 174.56 9782.34

45 011101001002 地面水泥清光

1、C15混凝土垫层（0.1
5米）
2、50mm面层1：2.5水泥
清光

m2 1225.2 54.65 66957.18

46 011101001003 彩色混凝土地面

1.面层材料品种、规格
、颜色:100厚彩色混凝
土线条
2.垫层:100厚C15混凝土
垫层

m2 85.8 114.58 9830.96

4
改造卫生间、化粪
池 141380.71

47 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三四类土
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:人工

m3 41.5 55.35 2297.03

48 010102002001 挖沟槽石方
1.土壤类别:坚石
2.挖土深度:2米以内
3.开挖方式:人工

m3 7.52 246.18 1851.27

49 010103001001 回填方
1.回填方式 :人工回填,
 夯填

m3 38.36 19.56 750.32

50 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.装车方式:人工装车
3.运距:10km
4.倒土费:自行考虑

m3 44.89 42.88 1924.88

51 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种:石方
2.装车方式:人工装车

m3 11.76 65.54 770.75

本页小计 178879.27
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注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.运距:10km
4.倒土费:自行考虑

52 010501002002 带形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
毛石混凝土

m3 10.52 301.83 3175.25

53 011702001002 基础
1.基础类型:带形基础模
板 m2 39.6 44.39 1757.84

54 040303001001 混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土种类:商品混凝
土

m3 3.79 339.56 1286.93

55 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 2.62 569.95 1493.27

56 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 1.9 752.82 1430.36

57 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 1.04 676.93 704.01

58 010503004002 地圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 3.02 538.25 1625.52

59 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 0.62 779.49 483.28

60 010505010001 屋面斜板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含模板

m3 10.2 583.03 5946.91

61 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB4
00直径18以内 t 2.147 4372.33 9387.39

62 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB3
00直径6.5 t 0.05 5018.4 250.92

63 010401003001 水泥标砖砌筑
1.砖品种、规格、强度
等级:水泥标砖
2.墙体厚度:240mm

m3 28.9 416.14 12026.45

本页小计 39568.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程   标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  7  页  共  13  页

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.砂浆强度等级、配合
比:M5.0

64 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:80
0mm*2100mm
2.门框、扇材质:100*50
实木木方
3.玻璃品种、厚度:6mm
厚磨砂装饰玻璃

m2 1.68 621.1 1043.45

65 010806001002 木质窗
1.框材质:实木
2.玻璃品种、厚度:6mm
厚钢化玻璃

m2 5.58 330 1841.4

66 011702029001 散水

1.基层:原土打夯
2.垫层:100mm厚碎砖夯
实
3.面层:60厚C20细石混
凝土提浆抹面
4.做法:详西南18J812-7
-1

m2 31.2 71.78 2239.54

67 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:青瓦
2.挂瓦条:L30*4中距按
瓦材规格
3.顺水条:-25*5，中距6
00，有φ3.5长40水泥钉
@600固定
4.持钉层:35厚C20细石
混凝土
5.保温层:30mm厚聚笨板
6.防水层:3mm厚SBS改性
沥青防水卷材
7.找平层:20厚1：3水泥
砂浆
8.基层:钢筋混凝土屋面
板
9.做法:详11J930-311-2
2

m2 86.4 220.89 19084.9

68 020603003001 琉璃屋脊

1.屋脊类型:瓦屋面现浇
屋脊
2.高度:250mm
3.制品种类规格尺寸:1
mm厚铝合金盖板
4.坐浆配合比及强度等
级:聚合物水泥砂浆（表
面刷色同瓦）
5.保温层:30mm厚聚笨板

m 11.6 220 2552

本页小计 26761.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6.铁件种类、规格:预留
φ10拉结筋L=210mm，@9
00

69 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2水泥砂浆
抹灰满挂玻纤网格布
3.部位:外墙面

m2 116.25 56.96 6621.6

70 011204003001 外墙三色砖

1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:20厚1：2水
泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格
、颜色:145mm*45mm*8mm
三色砖

m2 116.25 147.84 17186.4

71 011201001003 墙面一般抹灰

1..墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：2水泥砂浆
抹灰满挂玻纤网格布
3.部位:内墙面

m2 116.25 48.19 5602.09

72 011204003002 内墙瓷砖

1.墙体类型:砖墙
2.安装方式:20厚1：2水
泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格
、颜色:300*600釉面砖

m2 141.26 131.93 18636.43

73 010404001001 地面垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:100厚C15混凝
土

m3 4.5 32.66 146.97

74 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚1：2水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配
合比:1：3干硬水泥
3.面层材料品种、规格 
、颜色:300*300防滑地
砖

m2 45 126.82 5706.9

75 010501001003 蹲位混凝土地台

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.模板:含模板

m3 1.68 872.69 1466.12

76 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:1.0厚JS
防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2遍
3.保护层:20mm厚水泥砂
浆

m2 75 66 4950

本页小计 60316.51
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

77 011210004001 塑料隔断 1、1.5抗塑钢板
2、不锈钢五金扣件

m2 32.76 170.58 5588.2

78 011407002001 天棚喷刷涂料

1.基层类型:混凝土
2.喷刷涂料部位:天棚
3.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 61.92 25.07 1552.33

5
农特产品展销品鉴
基地

103393.32

79 010806001003 木质窗
1.框材质:实木
2.玻璃品种、厚度:6mm
厚钢化玻璃

m2 46.56 330 15364.8

80 011201001006 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆抹灰
满挂玻纤网
3.部位:内墙面

m2 116.25 48.19 5602.09

81 011406001001 内墙腻子乳胶漆

1.基层类型:砖墙
2.刮腻子遍数:二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍

m2 230 21.05 4841.5

82 011407002002 天棚喷刷涂料

1.基层类型:混凝土
2.喷刷涂料部位:天棚
3.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 135 25.07 3384.45

83 011201001005 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆抹灰
满挂玻纤网
3.部位:外墙面

m2 235 56.96 13385.6

84 011406001002 外墙真石漆

1.基层类型:砖墙
2.刮腻子遍数:二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆底漆一遍、面漆
一遍

m2 235 91.87 21589.45

85 010404001003 地面垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:100厚C15混凝
土

m3 13.5 32.67 441.05

86 011102003003 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:20厚1：2水泥砂浆
2.结合层厚度、砂浆配
合比:20厚1：3干硬水泥
3.面层材料品种、规格
、颜色:600*600防滑

m2 135 131 17685

本页小计 89434.47
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

地砖

87 011503008001 玻璃栏板

1.栏杆玻璃的种类、规
格、颜色:10厚钢化玻璃
2.固定方式:60*40*2.5
方钢框架氟碳漆
3.栏杆高:1050mm

m 54.4 244.07 13277.41

88 010606008001 钢梯

1.钢材品种、规格:Q235
, 详见设计施工图
2.钢梯形式:踏步
3.防腐:环氧树脂防腐漆
两遍
4.防火要求:1.5厚防火
涂料

t 0.7 11174.24 7821.97

6 农特产品加工区 75177.71

89 010806001001 木质窗

1.框材质:实木
2.玻璃品种、厚度:6mm
厚钢化玻璃
3.满足设计及规范要求

m2 46.56 330 15364.8

90 011201001007 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆抹灰
满挂玻纤网
3.部位:内墙面

m2 162.5 48.19 7830.88

91 011406001003 内墙腻子乳胶漆

1.基层类型:砖墙
2.刮腻子遍数:二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍

m2 162.5 21.05 3420.63

92 011201001008 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm厚水泥砂浆抹灰
满挂玻纤网
3.部位:外墙面

m2 168.7 56.96 9609.15

93 011406001004 外墙真石漆

1.基层类型:砖墙
2.刮腻子遍数:二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆底漆一遍、面漆
一遍

m2 168.7 91.87 15498.47

94 010404001002 地面垫层
1.垫层材料种类、配合
比、厚度:100厚C15混凝
土

m3 6.5 32.67 212.36

本页小计 73035.67
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

95 011102003004 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配
合比:20mm厚1：2水泥砂
浆
2.结合层厚度、砂浆配
合比:20mm厚1：3干硬水
泥
3.面层材料品种、规格
、颜色:600*600防滑地
砖

m2 65 131 8515

96 011407002003 天棚喷刷涂料

1.基层类型:混凝土
2.喷刷涂料部位:天棚
3.涂料品种、喷刷遍数:
乳胶漆两遍

m2 135 25.07 3384.45

97 011503001001
房顶女儿墙安全栏
杆

1.扶手材料种类、规格 
:304不锈钢
2.栏杆材料种类、规格 
:300mm高方框式
3.栏板材料种类、规格
、颜色:32*32*1.0不锈
钢方管

m 32 110 3520

98 010606008002 钢梯

1.钢材品种、规格:Q235
, 详见设计施工图
2.钢梯形式:踏步
3.防腐:环氧树脂防腐漆
两遍
4.防火要求:1.5厚防火
涂料

t 0.7 11174.24 7821.97

7 农产品展销集市 402110.88

99 010501001004 混凝土地台

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C15
3.模板:含模板

m3 19.88 872.7 17349.28

100 010807001003 金属窗

1.框、扇材质:1.4mm厚
木纹铝合金型材
2.玻璃品种、厚度:5+12
+5中空钢化玻璃

m2 84 384.35 32285.4

101 011207001001 内墙面碳晶板墙面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:70*50*0.63轻钢
龙骨
2.规格:600*1500
3.面层材料品种、规格
、颜色:9mm厚碳晶板

m2 277.2 130.54 36185.69

本页小计 109061.79
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.压条材料种类、规格:
1.2mm厚塑料压条板

102 011001003002 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:50厚岩棉

m2 168.7 83.5 14086.45

103 011302001001 铝板天花

1.吊顶形式、 吊杆规格
、高度:3000mm高
2.龙骨材料种类、规格
、中距:U型不上人平面3
00*300轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
300*300*1.0铝扣板
4.压条材料种类、规格:
铝合金靠墙压条

m2 148 162.63 24069.24

104 011104002001
竹、木（复合）地
板

1.基层材料种类、规格:
20厚1：2水泥砂浆找平
层
2.面层材料品种、规格
、颜色:12mm厚强化木地
板

m2 148 129.52 19168.96

105 010606008003 钢梯

1.钢材品种、规格:Q235
,详见设计施工图
2.钢梯形式:踏步
3.防腐:环氧树脂防腐漆
两遍
4.防火要求:1.5厚防火
涂料

t 2.1 11174.22 23465.86

106 010605001001 钢木结构木屋主体
订制

1.钢材品种、规格:Q235
,详见设计施工图
2.墙板厚度:1.5厚瓦楞
板
3.防腐木骨梁:100*50防
腐木骨架
4.钢梁:100*80*4矩管、
160*80*4矩管
5.柱:180*180、20a槽钢
6.檩条:80*80防腐木、8
0*80*3矩管
7.保温:50厚岩棉保温板
8.楼地面:15厚桥梁模板

m2 157 1500 235500

2 单价措施项目费 13146.97

本页小计 316290.51
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

107 011701001001 卫生间综合脚手架
1.搭设方式:新建综合脚
手架
2.搭设高度:3.0m

m2 38.94 38.62 1503.86

108 011701002001
农产品展销品鉴基
地外脚手架

1.搭设方式:双排
2.搭设高度:3.5m

m2 235 18.71 4396.85

109 011701003001
农产品展销品鉴基
地墙柱面活动脚手
架

1.搭设方式:装饰活动脚
手架
2.搭设高度:3.5m

m2 230 1.93 443.9

110 011701003002 农产品展销品鉴基
地天棚活动肢手架

1.搭设方式:天棚装饰活
动脚手架
2.搭设高度:3.5m

m2 135 4.3 580.5

111 011701002002
农产品加工区外脚
手架

1.搭设方式:双排
2.搭设高度:6.2m m2 168.7 18.71 3156.38

112 011701003003
农产品加工区墙柱
面活动脚手架

1.搭设方式:墙柱面装饰
活动脚手架
2.搭设高度:4.2

m2 162.5 4.33 703.63

113 011701003004
农产品加工区天棚
活动肢手架

1.搭设方式:天棚装饰活
动脚手架
2.搭设高度:3.5m

m2 65 4.3 279.5

114 011701003005
农产品展销集市墙
柱面活动脚手架

1.搭设方式:墙柱面装饰
活动脚手架
2.搭设高度:4.2

m2 325 4.33 1407.25

115 011701003006 农产品展销集市天
棚活动肢手架

1.搭设方式:天棚装饰活
动脚手架
2.搭设高度:3.5m

m2 157 4.3 675.1

本页小计 13146.97

合    计 1220828.53



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001001 项目名称 四面围墙拆除 计量单位 m3 工程量 189.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙

m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 2 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001002 项目名称 后段垮塌挡墙拆除 计量单位 m3 工程量 30.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙

m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 3 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001003 项目名称 原卫生间砖墙拆除 计量单位 m3 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙

m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011601001004 项目名称 原闲置房屋(一)房顶女儿墙拆
除 计量单位 m3 工程量 13.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A16-2 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心
砖墙

m3 1.0000 61.28 0 0 6.09 61.28 0.00 0.00 6.09

人工单价 小计 61.28 0.00 0.00 6.09

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 67.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.766 80 61.28

管理费 元 3.03 1 3.03

利润 元 3.06 1 3.06
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011602002001 项目名称 原卫生间屋顶混凝土拆除 计量单位 m3 工程量 1.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-16 现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁
板、平板

m3 1.0000 475.44 0 21.96 47.25 475.44 0.00 21.96 47.25

人工单价 小计 475.44 0.00 21.96 47.25

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 544.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 5.943 80 475.44

风炮机 台班 2 10.98 21.96

管理费 元 23.48 1 23.48

利润 元 23.77 1 23.77



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604002001 项目名称 原闲置房屋(一)内外墙腻子层
拆除 计量单位 m2 工程量 465.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A16-42 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合
砂浆面

10m2 0.1000 106.16 0 0 10.55 10.62 0.00 0.00 1.06

人工单价 小计 10.62 0.00 0.00 1.06

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1327 80 10.62

管理费 元 0.524 1 0.52

利润 元 0.531 1 0.53



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011604002002 项目名称 原闲置房屋(二)内墙腻子层拆
除 计量单位 m2 工程量 158.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A16-42 抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合
砂浆面

10m2 0.1000 106.16 0 0 10.55 10.62 0.00 0.00 1.06

人工单价 小计 10.62 0.00 0.00 1.06

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1327 80 10.62

管理费 元 0.524 1 0.52

利润 元 0.531 1 0.53
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605001001 项目名称 原闲置房屋(一)地面铺装拆除 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-46 换
块料面层拆除 楼地面 地面砖 
如需同时铲除找平层时 人工[00
010001] 含量+0.2

10m2 0.1000 78.4 0 0 7.79 7.84 0.00 0.00 0.78

人工单价 小计 7.84 0.00 0.00 0.78

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.098 80 7.84

管理费 元 0.308 1 0.31

利润 元 0.312 1 0.31



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011605002001 项目名称 原闲置房屋(二)外墙瓷砖拆除 计量单位 m2 工程量 174.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-49 块料面层拆除 墙柱面 墙面砖及
陶瓷面砖

10m2 0.1000 63.2 0 0 6.28 6.32 0.00 0.00 0.63

人工单价 小计 6.32 0.00 0.00 0.63

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.079 80 6.32

管理费 元 0.312 1 0.31

利润 元 0.316 1 0.32
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011606003001 项目名称 钢结构，铁皮瓦拆除 计量单位 m2 工程量 1615.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-61 屋面拆除 金属压型板屋面 型钢
龙骨

10m2 0.1000 74.24 0 80.31 7.38 7.42 0.00 8.03 0.74

人工单价 小计 7.42 0.00 8.03 0.74

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 16.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0928 80 7.42

氧割机 台班 0.22 24.51 5.39

汽车式起重机提升质量8(t) 台班 0.004 659.76 2.64

管理费 元 0.367 1 0.37

利润 元 0.371 1 0.37



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011610002001 项目名称 原闲置房屋(一)门窗拆除 计量单位 樘 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-75 R*1.
5

门窗拆除 整樘门窗 面积>4m2 
人工*1.5

10樘 0.0313 233.4 0 0 23.21 7.29 0.00 0.00 0.73

A16-75 R*1.
3

门窗拆除 整樘门窗 面积>2.5m
2且≤4m2 人工*1.3 10樘 0.0563 202.28 0 0 20.11 11.38 0.00 0.00 1.13

A16-75 门窗拆除 整樘门窗 10樘 0.0125 155.6 0 0 15.47 1.95 0.00 0.00 0.19

人工单价 小计 20.62 0.00 0.00 2.05

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 22.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2577 80 20.62

管理费 元 0.769 1 0.77

利润 元 0.778 1 0.78
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011610002002 项目名称 原闲置房屋(二)门窗拆除 计量单位 樘 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-75 R*1.
5

门窗拆除 整樘门窗 面积>4m2 
人工*1.5

10樘 0.0111 233.4 0 0 23.21 2.59 0.00 0.00 0.26

A16-75 R*1.
3

门窗拆除 整樘门窗 面积>2.5m
2且≤4m2 人工*1.3 10樘 0.0556 202.28 0 0 20.11 11.24 0.00 0.00 1.12

A16-75 门窗拆除 整樘门窗 10樘 0.0333 155.6 0 0 15.47 5.19 0.00 0.00 0.52

人工单价 小计 19.02 0.00 0.00 1.89

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 20.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2377 80 19.02

管理费 元 0.769 1 0.77

利润 元 0.778 1 0.78
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002002 项目名称 建渣外运 计量单位 m3 工程量 532

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A16-130 换 拆除垃圾外运 运距≤1km 实际
运距(km):10

10m3 0.1000 157.84 0 261.31 15.69 15.78 0.00 26.13 1.57

补子目1 弃渣费 m3 1.0000 0 7.5 0 0 0.00 7.50 0.00 0.00

人工单价 小计 15.78 7.50 26.13 1.57

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 7.5

清单项目综合单价 50.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1973 80 15.78

机械费调整 元 0.003 1 0

自卸汽车装载质量8(t) 台班 0.0471 554.74 26.13

弃渣费 m3 1 7.5 7.5

管理费 元 0.78 1 0.78

利润 元 0.789 1 0.79

材料费小计 — 7.50 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101003001 项目名称 地面抬平 计量单位 m2 工程量 1255

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借C2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.0100 21.76 0 119.11 8.65 0.22 0.00 1.19 0.09

借C2-3-36 
换

水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚
度15cm 实际厚度(cm):10 换
为【预拌混凝土C15】

100m2 0.0100 1009.32 2842.54 0 401.26 10.09 28.43 0.00 4.01

人工单价 小计 10.31 28.43 1.19 4.10

二类综合用工120元/工日;一类综合用工80元/
工日

未计价材料费 27.44

清单项目综合单价 44.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0027 80 0.22

二类综合用工 工日 0.0841 120 10.09

水 m3 0.0168 3.59 0.06

其他材料费 元 0.7468 1 0.75

钢模板 kg 0.0212 3.38 0.07

铁件综合 kg 0.025 3.02 0.08

电 kW· h 0.0363 0.67 0.02

脱模剂 kg 0.0057 1.46 0.01

预拌混凝土C15 m3 0.102 269 27.44

履带式推土机功率75(kW) 台班 0.0008 790.44 0.63

光轮压路机(内燃)工作质量12(t) 台班 0.0011 483.23 0.53
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 2.0368 1 2.04

利润 元 2.0621 1 2.06

其他材料费 — 0.99 — 0.00

材料费小计 — 28.42 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010403003001 项目名称 前端围墙加高0.4米 计量单位 m3 工程量 14.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-105 换 墙身 毛石料 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 2013.6 1346.08 94.42 910.2 201.36 134.61 9.44 91.02

人工单价 小计 201.36 134.61 9.44 91.02

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 66.2

清单项目综合单价 436.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.678 120 201.36

水 m3 0.079 3.59 0.28

毛石综合 m3 1.122 59 66.2

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.393 173.35 68.13

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.066 143.06 9.44

管理费 元 45.231 1 45.23

利润 元 45.789 1 45.79

其他材料费 — 68.41 — 0.00

材料费小计 — 134.61 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010403003002 项目名称 农特产品加工区前挡墙砌筑 计量单位 m3 工程量 37.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-105 换 墙身 毛石料 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 2013.6 1346.08 94.42 910.2 201.36 134.61 9.44 91.02

人工单价 小计 201.36 134.61 9.44 91.02

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 66.2

清单项目综合单价 436.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.678 120 201.36

水 m3 0.079 3.59 0.28

毛石综合 m3 1.122 59 66.2

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.393 173.35 68.13

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.066 143.06 9.44

管理费 元 45.231 1 45.23

利润 元 45.789 1 45.79

其他材料费 — 68.41 — 0.00

材料费小计 — 134.61 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010403003003 项目名称 后段围墙挡墙砌筑 计量单位 m3 工程量 60.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-105 换 墙身 毛石料 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 2013.6 1346.08 94.42 910.2 201.36 134.61 9.44 91.02

人工单价 小计 201.36 134.61 9.44 91.02

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 66.2

清单项目综合单价 436.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.678 120 201.36

水 m3 0.079 3.59 0.28

毛石综合 m3 1.122 59 66.2

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.393 173.35 68.13

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.066 143.06 9.44

管理费 元 45.231 1 45.23

利润 元 45.789 1 45.79

其他材料费 — 68.41 — 0.00

材料费小计 — 134.61 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 050201001001 项目名称 农特产品展销品鉴基地道路修
缮（基地至“  雄 ” 银杏树） 计量单位 m2 工程量 294.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借C2-2-28 碎石摊铺 厚度20cm 100m2 0.0100 260.4 1595.37 227.48 103.52 2.60 15.95 2.27 1.04

人工单价 小计 2.60 15.95 2.27 1.04

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 21.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0326 80 2.61

碎石综合 m3 0.2652 58.87 15.61

其他材料费 元 0.3414 1 0.34

平地机功率90(kW) 台班 0.0018 688.12 1.24

光轮压路机(内燃)工作质量8(t) 台班 0.0003 367.21 0.11

光轮压路机(内燃)工作质量15(t) 台班 0.0016 577.47 0.92

管理费 元 0.5144 1 0.51

利润 元 0.5208 1 0.52

其他材料费 — 15.95 — 0.00

材料费小计 — 15.95 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010507004001 项目名称 道路高差处加楼梯 计量单位 m2 工程量 8.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-52 现浇混凝土 台阶
10m2水平
投影面积 0.1000 204.24 403.6 1.59 92.32 20.42 40.36 0.16 9.23

人工单价 小计 20.42 40.36 0.16 9.23

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 39.38

清单项目综合单价 70.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1702 120 20.42

水 m3 0.0139 3.59 0.05

塑料薄膜 m2 0.6626 0.24 0.16

预拌混凝土C15 m3 0.1464 269 39.38

土工布 m2 0.126 6.11 0.77

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0154 10.35 0.16

管理费 元 4.588 1 4.59

利润 元 4.644 1 4.64

其他材料费 — 0.98 — 0.00

材料费小计 — 40.36 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011107004001 项目名称 水泥砂浆台阶面 计量单位 m2 工程量 8.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-111 换
台阶装饰 水泥砂浆面层 厚20mm
【现拌】 换为【素水泥浆】 100m2 0.0100 1935.53 890.59 71.96 874.91 19.36 8.91 0.72 8.75

人工单价 小计 19.36 8.91 0.72 8.75

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 37.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1434 135 19.36

水 m3 0.053 3.59 0.19

素水泥浆 m3 0.0015 193.63 0.29

水泥砂浆 1:2 m3 0.0302 278.88 8.42

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.005 143.06 0.72

管理费 元 3.998 1 4

利润 元 4.0474 1 4.05

其他材料费 — 8.9 — 0.00

材料费小计 — 8.90 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702027001 项目名称 台阶模板 计量单位 m2 工程量 8.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-300 现浇混凝土模板 台阶
100m2水
平投影面
积

0.0100 1740.6 2446.91 79.86 786.79 17.41 24.47 0.80 7.87

人工单价 小计 17.41 24.47 0.80 7.87

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 50.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1451 120 17.41

木支撑 m3 0.0064 915.38 5.86

板枋材 m3 0.0072 961.15 6.92

复合模板 m2 0.4509 23.93 10.79

铁钉 kg 0.0184 4.32 0.08

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.045 8.12 0.37

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0018 23.46 0.04

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0018 417.34 0.75

管理费 元 3.9098 1 3.91

利润 元 3.9581 1 3.96

其他材料费 — 24.48 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 24.48 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011503001002 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 7.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A15-80 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式 10m 0.1000 460.35 2020.06 28.14 208.09 46.03 202.01 2.81 20.81

人工单价 小计 46.03 202.01 2.81 20.81

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 127.64

清单项目综合单价 271.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.341 135 46.04

氩气 m3 0.357 1.38 0.49

环氧树脂 kg 0.15 20.8 3.12

不锈钢焊丝 kg 0.127 27.35 3.47

不锈钢法兰盘φ59 个 5.771 11.54 66.6

钨棒 kg 0.057 12.02 0.69

不锈钢管φ50*1.5mm m 5.693 22.42 127.64

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.015 76.31 1.14

抛光机 台班 0.015 10.13 0.15

管子切断机直径60(mm) 台班 0.095 15.97 1.52

管理费 元 10.341 1 10.34

利润 元 10.468 1 10.47

其他材料费 — 74.37 — 0.00

材料费小计 — 202.01 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101001001 项目名称 入口地面 计量单位 m2 工程量 205

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0100 355.39 2742.55 7.97 160.65 3.55 27.43 0.08 1.61

A11-9 换 整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝
土或硬基层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1388.65 581.84 48.64 627.71 13.89 5.82 0.49 6.28

人工单价 小计 17.44 33.25 0.57 7.88

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日

未计价材料费 27.17

清单项目综合单价 59.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1029 135 13.89

二类综合用工 工日 0.0296 120 3.55

水 m3 0.0755 3.59 0.27

塑料薄膜 m2 0.4778 0.24 0.11

预拌混凝土C15 m3 0.101 269 27.17

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

管理费 元 3.8809 1 3.88

利润 元 3.9288 1 3.93



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 6.07 — 0.00

材料费小计 — 33.24 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001002 项目名称 景墙电焊石笼网 计量单位 m2 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目5 景墙电焊石笼网 m2 1.0000 0 35 0 0 0.00 35.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 35.00 0.00 0.00

未计价材料费 35

清单项目综合单价 35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

景墙电焊石笼网 m2 1 35 35

材料费小计 — 35.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 28 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003002 项目名称 景墙挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 17.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-9
人工挖沟槽、基坑 深度≤2m 三
、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底
面积≤20m2

100m3 0.0100 5026.8 0 8.7 499.61 50.27 0.00 0.09 5.00

人工单价 小计 50.27 0.00 0.09 5.00

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 55.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.6284 80 50.27

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0035 24.85 0.09

管理费 元 2.4827 1 2.48

利润 元 2.5134 1 2.51



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 29 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001002 项目名称 景墙回填方 计量单位 m3 工程量 9.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-121 夯填土 人工 槽坑 100m3 0.0100 1773.2 5.56 0 176.24 17.73 0.06 0.00 1.76

人工单价 小计 17.73 0.06 0.00 1.76

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 19.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2217 80 17.74

水 m3 0.0155 3.59 0.06

管理费 元 0.8758 1 0.88

利润 元 0.8866 1 0.89

其他材料费 — 0.06 — 0.00

材料费小计 — 0.06 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 8.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-18 人工装汽车土方 100m3 0.0100 1453.6 0 0 144.47 14.54 0.00 0.00 1.44

A1-51 换 自卸汽车运土方(载重≤5t) 运
距≤1km 实际运距(km):10

100m3 0.0100 20.8 4.31 1903.1 13.23 0.21 0.04 19.03 0.13

补子目1 弃渣费 m3 1.0000 0 7.5 0 0 0.00 7.50 0.00 0.00

人工单价 小计 14.74 7.54 19.03 1.58

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 7.5

清单项目综合单价 42.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1843 80 14.74

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0004 1 0

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

自卸汽车装载质量5(t) 台班 0.042 447.26 18.78

弃渣费 m3 1 7.5 7.5

管理费 元 0.7836 1 0.78

利润 元 0.7934 1 0.79

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 7.54 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001001 项目名称 景墙基础垫层 计量单位 m3 工程量 0.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 2742.55 7.97 200.81 44.42 274.26 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 274.26 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 271.69

清单项目综合单价 339.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

水 m3 0.395 3.59 1.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

预拌混凝土C15 m3 1.01 269 271.69

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 274.25 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001002 项目名称 景墙碎石垫层 计量单位 m3 工程量 1.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-152 换 垫层 碎石 干铺 换为【石砂(
粗)】 换为【碎石综合】

10m3 0.1000 523.08 840.09 6.46 236.45 52.31 84.01 0.65 23.65

人工单价 小计 52.31 84.01 0.65 23.65

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 160.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.4359 120 52.31

碎石综合 m3 1.112 58.87 65.46

石砂(粗) m3 0.29 63.95 18.55

夯实机200~620(Nm) 台班 0.026 24.85 0.65

管理费 元 11.75 1 11.75

利润 元 11.895 1 11.9

其他材料费 — 84.01 — 0.00

材料费小计 — 84.01 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003002 项目名称 景墙实心砖墙 计量单位 m3 工程量 5.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-7 换 混水实砌墙 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M5.0】

10m3 0.1000 1527.36 1862.08 54.36 690.4 152.74 186.21 5.44 69.04

人工单价 小计 152.74 186.21 5.44 69.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 148.73

清单项目综合单价 413.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2728 120 152.74

水 m3 0.1064 3.59 0.38

普通砖240× 115× 53 千块 0.5349 278.06 148.73

砂浆强度等级 M5.0 m3 0.2296 161.55 37.09

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.038 143.06 5.44

管理费 元 34.308 1 34.31

利润 元 34.732 1 34.73

其他材料费 — 37.47 — 0.00

材料费小计 — 186.21 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001009 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm【水泥
砂浆现拌】

100m2 0.0100 2555.88 646.72 55.79 1155.33 25.56 6.47 0.56 11.55

人工单价 小计 25.56 6.47 0.56 11.55

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 44.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1893 135 25.56

水 m3 0.007 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0231 278.88 6.44

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 5.4736 1 5.47

利润 元 5.5412 1 5.54

其他材料费 — 6.47 — 0.00

材料费小计 — 6.47 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011204003004 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-57 换
墙面块料面层 石材墙面 粘贴石
材 水泥砂浆粘贴【水泥砂浆现
拌】

100m2 0.0100 5878.76 5851.11 93.66 2657.35 58.79 58.51 0.94 26.57

人工单价 小计 58.79 58.51 0.94 26.57

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 45.9

清单项目综合单价 144.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.4355 135 58.79

水 m3 0.0035 3.59 0.01

塑料薄膜 m2 0.2678 0.24 0.06

水泥砂浆 1:2 m3 0.0198 278.88 5.52

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.1545 0.61 0.09

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

草酸 kg 0.0105 6.41 0.07

石料切割锯片 片 0.0139 20.43 0.28

硬白蜡 kg 0.0278 32.04 0.89

YJ-Ⅲ黏结剂 kg 0.42 13.33 5.6

文化石10mm m2 1.02 45 45.9

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0033 143.06 0.47



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0098 47.4 0.46

管理费 元 12.9758 1 12.98

利润 元 13.1361 1 13.14

其他材料费 — 12.61 — 0.00

材料费小计 — 58.51 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 050307009001 项目名称 标志牌 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借C2-5-12 标志牌安装 大型 块 1.0000 115.56 4880.66 0 45.94 115.56 4880.66 0.00 45.94

人工单价 小计 115.56 4880.66 0.00 45.94

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 4600

清单项目综合单价 5042.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.963 120 115.56

其他材料费 元 5.5 1 5.5

U形抱箍 套 24.48 5.56 136.11

高强螺栓 套 24.48 5.68 139.05

UV标牌（不锈钢）2500mm*1800mm 块 1 4600 4600

管理费 元 22.83 1 22.83

利润 元 23.11 1 23.11

其他材料费 — 280.66 — 0.00

材料费小计 — 4880.66 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011508004001 项目名称 金属字 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A15-197 金属字 ≤0.2m2 块料面 10个 0.1000 302.4 550.73 1.65 136.7 30.24 55.07 0.17 13.67

人工单价 小计 30.24 55.07 0.17 13.67

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 53.48

清单项目综合单价 99.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.224 135 30.24

铁件综合 kg 0.2405 3.02 0.73

普通杉锯材 m3 0.0002 1277.31 0.26

沉头木螺钉L35 个 20.4015 0.03 0.61

不锈钢精工字320mm*320mm 个 1.01 52.95 53.48

电锤功率520(W) 台班 0.0379 4.36 0.17

管理费 元 6.793 1 6.79

利润 元 6.877 1 6.88

其他材料费 — 1.59 — 0.00

材料费小计 — 55.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003001 项目名称 地面铺装 计量单位 m2 工程量 75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 570.35 48.64 483.26 10.69 5.70 0.49 4.83

借D2-53 嵌草砖 砂铺 10m2 0.1000 180 562.71 0 78.72 18.00 56.27 0.00 7.87

人工单价 小计 28.69 61.97 0.49 12.70

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 54.29

清单项目综合单价 103.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0792 135 10.69

二类综合用工 工日 0.15 120 18

水 m3 0.004 3.59 0.01

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

嵌草砖厚度60~80mm m2 1.02 53.23 54.29

石砂(粗) m3 0.0309 63.95 1.98

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

管理费 元 6.0772 1 6.08

利润 元 6.1519 1 6.15

其他材料费 — 7.68 — 0.00

材料费小计 — 61.97 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401014001 项目名称 砖地沟、 明沟 计量单位 m 工程量 178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.0050 444.24 2742.55 7.97 200.81 2.22 13.71 0.04 1.00

A4-69 换 砖地沟 现拌砂浆 换为【砂浆
强度等级 M5.0】

10m3 0.0120 1344 1994.02 60.09 607.53 16.13 23.93 0.72 7.29

人工单价 小计 18.35 37.64 0.76 8.29

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 32.6

清单项目综合单价 65.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1529 120 18.35

水 m3 0.0318 3.59 0.11

塑料薄膜 m2 0.2389 0.24 0.06

预拌混凝土C15 m3 0.0505 269 13.58

普通砖240× 115× 53 千块 0.0684 278.06 19.02

砂浆强度等级 M5.0 m3 0.0301 161.55 4.86

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.005 143.06 0.72

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0039 10.35 0.04

管理费 元 4.1218 1 4.12

利润 元 4.1727 1 4.17

其他材料费 — 5.03 — 0.00

材料费小计 — 37.64 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501002001 项目名称 前段、左段、后段围墙修复带
形基础 计量单位 m3 工程量 28.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A5-4 现浇混凝土 带型基础 混凝土 10m3 0.1000 409.92 2723.54 7.97 185.3 40.99 272.35 0.80 18.53

人工单价 小计 40.99 272.35 0.80 18.53

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 271.69

清单项目综合单价 332.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3416 120 40.99

水 m3 0.1009 3.59 0.36

塑料薄膜 m2 1.259 0.24 0.3

预拌混凝土C15 m3 1.01 269 271.69

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.208 1 9.21

利润 元 9.322 1 9.32

其他材料费 — 0.66 — 0.00

材料费小计 — 272.35 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702001003 项目名称 前段、左段、后段围墙修复带
形基础模板 计量单位 m2 工程量 56.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A5-239 换 现浇混凝土模板 带型基础 无筋
混凝土 换为【水泥砂浆 1:2】

100m2 0.0100 2313.48 1219.19 84.12 1045.76 23.13 12.19 0.84 10.46

人工单价 小计 23.13 12.19 0.84 10.46

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 46.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1928 120 23.14

铁件综合 kg 0.2439 3.02 0.74

水泥砂浆 1:2 m3 0.0001 278.88 0.03

木支撑 m3 0.0023 915.38 2.11

板枋材 m3 0.002 961.15 1.92

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

铁钉 kg 0.0145 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.045 8.12 0.37

钢支撑及配件 kg 0.1894 3.59 0.68

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0262 4.5 0.12

组合钢模板 kg 0.0636 3.38 0.21
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

零星卡具 kg 0.0297 4.64 0.14

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 4.5 0.01

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0003 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.002 417.34 0.83

管理费 元 5.1967 1 5.2

利润 元 5.2609 1 5.26

其他材料费 — 12.16 — 0.00

材料费小计 — 12.16 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010403004001 项目名称 前段、左段、后段围墙修复石
挡土墙 计量单位 m3 工程量 91.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A4-111 换 挡土墙 毛石料 现拌砂浆 换为
【砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 1369.2 1355.96 94.42 618.92 136.92 135.60 9.44 61.89

人工单价 小计 136.92 135.60 9.44 61.89

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 66.2

清单项目综合单价 343.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.141 120 136.92

水 m3 0.079 3.59 0.28

毛石综合 m3 1.122 59 66.2

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.3987 173.35 69.11

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.066 143.06 9.44

管理费 元 30.756 1 30.76

利润 元 31.136 1 31.14

其他材料费 — 69.4 — 0.00

材料费小计 — 135.60 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201003001 项目名称 前段、左段、后段毛石挡墙墙
面勾缝 计量单位 m2 工程量 163.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A4-136 换 料石墙勾缝 凸缝 现拌砂浆 换
为【砂浆强度等级 M7.5】

100m2 0.0100 1014 112.7 12.88 458.35 10.14 1.13 0.13 4.58

人工单价 小计 10.14 1.13 0.13 4.58

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 15.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0845 120 10.14

水 m3 0.058 3.59 0.21

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.0053 173.35 0.92

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0009 143.06 0.13

管理费 元 2.2777 1 2.28

利润 元 2.3058 1 2.31

其他材料费 — 1.13 — 0.00

材料费小计 — 1.13 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003003 项目名称 前段、左段、后段围墙修复实
心砖墙 计量单位 m3 工程量 53.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A4-17 换 围墙,一般墙 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 1450.8 1876.99 54.36 655.8 145.08 187.70 5.44 65.58

人工单价 小计 145.08 187.70 5.44 65.58

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 148.48

清单项目综合单价 403.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.209 120 145.08

水 m3 0.107 3.59 0.38

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.224 173.35 38.83

普通砖240× 115× 53 千块 0.534 278.06 148.48

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.038 143.06 5.44

管理费 元 32.589 1 32.59

利润 元 32.991 1 32.99

其他材料费 — 39.21 — 0.00

材料费小计 — 187.70 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001010 项目名称 前段、左段、后段围墙修复墙
面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 448.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm【水泥
砂浆现拌】

100m2 0.0100 2555.88 646.72 55.79 1155.33 25.56 6.47 0.56 11.55

人工单价 小计 25.56 6.47 0.56 11.55

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 44.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1893 135 25.56

水 m3 0.007 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0231 278.88 6.44

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 5.4736 1 5.47

利润 元 5.5412 1 5.54

其他材料费 — 6.47 — 0.00

材料费小计 — 6.47 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011204003006 项目名称 前段、左段、后段围墙修复块
料墙面 计量单位 m2 工程量 448.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A12-57 换
墙面块料面层 石材墙面 粘贴石
材 水泥砂浆粘贴【水泥砂浆现
拌】

100m2 0.0100 5878.76 5851.11 93.66 2657.35 58.79 58.51 0.94 26.57

人工单价 小计 58.79 58.51 0.94 26.57

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 45.9

清单项目综合单价 144.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.4355 135 58.79

水 m3 0.0035 3.59 0.01

塑料薄膜 m2 0.2678 0.24 0.06

水泥砂浆 1:2 m3 0.0198 278.88 5.52

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.1545 0.61 0.09

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

草酸 kg 0.0105 6.41 0.07

石料切割锯片 片 0.0139 20.43 0.28

硬白蜡 kg 0.0278 32.04 0.89

YJ-Ⅲ黏结剂 kg 0.42 13.33 5.6

文化石10mm m2 1.02 45 45.9

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0033 143.06 0.47
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0098 47.4 0.46

管理费 元 12.9758 1 12.98

利润 元 13.1361 1 13.14

其他材料费 — 12.61 — 0.00

材料费小计 — 58.51 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011204001001 项目名称 前段、左段、后段围墙修复青
石板压顶 计量单位 m2 工程量 56.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A11-123 换
零星装饰 石材面层 结合层 水
泥砂浆【现拌】 换为【素水泥
浆】

100m2 0.0100 6192.35 7971.97 492.85 2799.1 61.92 79.72 4.93 27.99

人工单价 小计 61.92 79.72 4.93 27.99

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 74.2

清单项目综合单价 174.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.4587 135 61.92

水 m3 0.026 3.59 0.09

素水泥浆 m3 0.0011 193.63 0.21

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.1122 0.61 0.07

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0152 20.43 0.31

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

300*600*30青石板 m2 1.06 70 74.2

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 229.42 4.68

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0042 143.06 0.6

石料切割机 台班 0.0913 47.4 4.33

管理费 元 13.6733 1 13.67
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

利润 元 13.8422 1 13.84

其他材料费 — 5.52 — 0.00

材料费小计 — 79.72 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101001002 项目名称 地面水泥清光 计量单位 m2 工程量 1225.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0150 355.39 2742.55 7.97 160.65 5.33 41.14 0.12 2.41

A11-10 换
整体面层 水泥砂浆楼地面 填充
材料上 厚20mm 实际厚度(mm):
50【现拌】

100m2 0.0010 2786.42 1472.65 133.71 1259.52 2.79 1.47 0.13 1.26

人工单价 小计 8.12 42.61 0.25 3.67

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日

未计价材料费 40.75

清单项目综合单价 54.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 0.0002 1 0

三类综合用工 工日 0.0206 135 2.78

二类综合用工 工日 0.0444 120 5.33

材料费调整 元 0 1 0

水 m3 0.0629 3.59 0.23

塑料薄膜 m2 0.7166 0.24 0.17

预拌混凝土C15 m3 0.1515 269 40.75

水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0056 260.2 1.46

机械费调整 元 -0.0001 1 0

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0009 143.06 0.13
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0116 10.35 0.12

管理费 元 2.0578 1 2.06

利润 元 2.0833 1 2.08

其他材料费 — 1.85 — 0.00

材料费小计 — 42.61 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101001003 项目名称 彩色混凝土地面 计量单位 m2 工程量 85.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0100 355.39 2742.55 7.97 160.65 3.55 27.43 0.08 1.61

借D2-75 换 彩色透水混凝土路面 厚30mm 
实际厚度(mm):100 10m2 0.1000 260.24 421.9 23.2 113.82 26.02 42.19 2.32 11.38

人工单价 小计 29.58 69.62 2.40 12.99

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 52.56

清单项目综合单价 114.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

人工费调整 元 0.003 1 0

二类综合用工 工日 0.2465 120 29.58

材料费调整 元 -0.003 1 0

水 m3 0.0885 3.59 0.32

塑料薄膜 m2 1.6278 0.24 0.39

预拌混凝土C15 m3 0.101 269 27.17

普通硅酸盐水泥P.O 42.5 kg 37.8929 0.38 14.4

电 kW· h 0.0132 0.67 0.01

土工布 m2 0.2 6.11 1.22

石料切割锯片 片 0.0005 20.43 0.01

碎石5~10mm kg 193.9662 0.04 7.76

增强剂(LDA) kg 0.9688 5.17 5.01
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

PG道路嵌缝胶 kg 0.0976 6.84 0.67

氟碳保护剂 kg 0.3 33.16 9.95

泡沫条 m 0.3 0.15 0.05

无机颜料 kg 0.3458 7.73 2.67

机械费调整 元 -0.002 1 0

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.001 16.12 0.02

机动翻斗车装载质量1(t) 台班 0.0081 190.4 1.54

双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量500(L) 台班 0.0033 197.3 0.65

混凝土切缝机 台班 0.0038 28.46 0.11

电动空气压缩机排气量0.6(m3/min) 台班 0.0003 32.01 0.01

管理费 元 6.6509 1 6.65

利润 元 6.7342 1 6.73

其他材料费 — 17.06 — 0.00

材料费小计 — 69.62 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 41.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-9
人工挖沟槽、基坑 深度≤2m 三
、四类土 沟槽宽≤3m或基坑底
面积≤20m2

100m3 0.0100 5026.8 0 8.7 499.61 50.27 0.00 0.09 5.00

人工单价 小计 50.27 0.00 0.09 5.00

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 55.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.6284 80 50.27

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0035 24.85 0.09

管理费 元 2.4827 1 2.48

利润 元 2.5134 1 2.51



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 7.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-65 人工凿沟槽、基坑石方 硬质岩 100m3 0.0100 22392 0 0 2225.54 223.92 0.00 0.00 22.26

人工单价 小计 223.92 0.00 0.00 22.26

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 246.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 2.799 80 223.92

管理费 元 11.0594 1 11.06

利润 元 11.196 1 11.2
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 38.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-121 夯填土 人工 槽坑 100m3 0.0100 1773.2 5.56 0 176.24 17.73 0.06 0.00 1.76

人工单价 小计 17.73 0.06 0.00 1.76

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 19.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2217 80 17.74

水 m3 0.0155 3.59 0.06

管理费 元 0.8758 1 0.88

利润 元 0.8866 1 0.89

其他材料费 — 0.06 — 0.00

材料费小计 — 0.06 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 44.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-18 人工装汽车土方 100m3 0.0100 1453.6 0 0 144.47 14.54 0.00 0.00 1.44

A1-51 换 自卸汽车运土方(载重≤5t) 运
距≤1km 实际运距(km):10

100m3 0.0100 20.8 4.31 1903.1 13.23 0.21 0.04 19.03 0.13

补子目1 弃渣费 m3 1.0000 0 7.5 0 0 0.00 7.50 0.00 0.00

人工单价 小计 14.74 7.54 19.03 1.58

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 7.5

清单项目综合单价 42.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.1843 80 14.74

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0004 1 0

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

自卸汽车装载质量5(t) 台班 0.042 447.26 18.78

弃渣费 m3 1 7.5 7.5

管理费 元 0.7836 1 0.78

利润 元 0.7934 1 0.79

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 7.54 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103002006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 11.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-72 人工装车 石渣 100m3 0.0100 2221.6 0 0 220.8 22.22 0.00 0.00 2.21

A1-96 换 自卸汽车运石方(载重≤5t) 运
距≤1km 实际运距(km):10

100m3 0.0100 20.8 4.31 3324.05 13.23 0.21 0.04 33.24 0.13

补子目1 弃渣费 m3 1.0000 0 7.5 0 0 0.00 7.50 0.00 0.00

人工单价 小计 22.42 7.54 33.24 2.34

一类综合用工80元/工日 未计价材料费 7.5

清单项目综合单价 65.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.2803 80 22.42

水 m3 0.012 3.59 0.04

机械费调整 元 -0.0003 1 0

洒水车罐容量4000(L) 台班 0.0006 433.15 0.26

自卸汽车装载质量5(t) 台班 0.0737 447.26 32.96

弃渣费 m3 1 7.5 7.5

管理费 元 1.1629 1 1.16

利润 元 1.1774 1 1.18

其他材料费 — 0.04 — 0.00

材料费小计 — 7.54 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501002002 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 10.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-3 现浇混凝土 带型基础 毛石混凝
土

10m3 0.1000 423.6 2396.39 6.83 191.48 42.36 239.64 0.68 19.15

人工单价 小计 42.36 239.64 0.68 19.15

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 239.02

清单项目综合单价 301.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.353 120 42.36

水 m3 0.093 3.59 0.33

塑料薄膜 m2 1.2012 0.24 0.29

预拌混凝土C15 m3 0.808 269 217.35

毛石综合 m3 0.3672 59 21.66

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.066 10.35 0.68

管理费 元 9.515 1 9.52

利润 元 9.633 1 9.63

其他材料费 — 0.62 — 0.00

材料费小计 — 239.64 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 39.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-238 换
现浇混凝土模板 带型基础 毛石
混凝土 换为【水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0100 2208.36 1149.82 83.29 998.23 22.08 11.50 0.83 9.98

人工单价 小计 22.08 11.50 0.83 9.98

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.184 120 22.08

铁件综合 kg 0.311 3.02 0.94

水泥砂浆 1:2 m3 0.0001 278.88 0.03

木支撑 m3 0.0019 915.38 1.74

板枋材 m3 0.002 961.15 1.92

复合模板 m2 0.2221 23.93 5.31

铁钉 kg 0.0144 4.32 0.06

隔离剂 kg 0.1 4.65 0.47

钢支撑及配件 kg 0.191 3.59 0.69

组合钢模板 kg 0.0634 3.38 0.21

零星卡具 kg 0.0304 4.64 0.14

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0018 4.5 0.01



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 63 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0003 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.002 417.34 0.83

管理费 元 4.9605 1 4.96

利润 元 5.0218 1 5.02

其他材料费 — 11.52 — 0.00

材料费小计 — 11.52 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 3.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 现浇混凝土 垫层 混凝土 10m3 0.1000 444.24 2742.55 7.97 200.81 44.42 274.26 0.80 20.08

人工单价 小计 44.42 274.26 0.80 20.08

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 271.69

清单项目综合单价 339.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.3702 120 44.42

水 m3 0.395 3.59 1.42

塑料薄膜 m2 4.7775 0.24 1.15

预拌混凝土C15 m3 1.01 269 271.69

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

管理费 元 9.979 1 9.98

利润 元 10.102 1 10.1

其他材料费 — 2.56 — 0.00

材料费小计 — 274.25 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 2.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-27 换
现浇混凝土 直形墙 换为【预
拌混凝土C25】 换为【水泥砂
浆 1:2】

10m3 0.1000 496.44 2922.89 12.63 224.4 49.64 292.29 1.26 22.44

A5-269 现浇混凝土模板 直形墙 100m2 0.0400 2143.2 1892.76 102.88 968.78 85.73 75.71 4.12 38.75

人工单价 小计 135.37 368.00 5.38 61.19

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 283.94

清单项目综合单价 569.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.1281 120 135.37

水 m3 0.069 3.59 0.25

铁件综合 kg 0.1416 3.02 0.43

土工布 m2 0.0703 6.11 0.43

水泥砂浆 1:2 m3 0.0275 278.88 7.67

木支撑 m3 0.0006 915.38 0.55

板枋材 m3 0.0229 961.15 22.01

复合模板 m2 0.8883 23.93 21.26

铁钉 kg 0.0601 4.32 0.26

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.144 8.12 1.17
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

钢支撑及配件 kg 0.9832 3.59 3.53

组合钢模板 kg 0.2873 3.38 0.97

零星卡具 kg 0.1761 4.64 0.82

硬塑料管φ20 m 4.4292 2.73 12.09

对拉螺栓 kg 1.8066 5.95 10.75

预拌混凝土C25 m3 0.9825 289 283.94

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.122 10.35 1.26

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0004 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0098 417.34 4.09

管理费 元 30.4078 1 30.41

利润 元 30.7834 1 30.78

其他材料费 — 84.04 — 0.00

材料费小计 — 367.98 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 1.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-14 换
现浇混凝土 构造柱 换为【预
拌混凝土C25】 换为【水泥砂
浆 1:2】

10m3 0.1000 1448.64 2928.8 12.83 654.82 144.86 292.88 1.28 65.48

A5-255 现浇混凝土模板 构造柱 100m2 0.0400 2982 1738.72 139.01 1347.94 119.28 69.55 5.56 53.92

人工单价 小计 264.14 362.43 6.84 119.40

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 283.13

清单项目综合单价 752.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 2.2012 120 264.14

水 m3 0.2105 3.59 0.76

土工布 m2 0.0885 6.11 0.54

水泥砂浆 1:2 m3 0.0303 278.88 8.45

木支撑 m3 0.0073 915.38 6.68

板枋材 m3 0.0312 961.15 29.99

复合模板 m2 0.8883 23.93 21.26

铁钉 kg 0.0426 4.32 0.18

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.09 8.12 0.73

钢支撑及配件 kg 1.8194 3.59 6.53
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

组合钢模板 kg 0.3124 3.38 1.06

零星卡具 kg 0.267 4.64 1.24

预拌混凝土C25 m3 0.9797 289 283.13

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.124 10.35 1.28

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0022 23.46 0.05

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0132 417.34 5.51

管理费 元 59.3332 1 59.33

利润 元 60.0664 1 60.07

其他材料费 — 79.27 — 0.00

材料费小计 — 362.41 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 69 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 1.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-21 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌
混凝土C25】

10m3 0.1000 1060.56 2963.42 7.97 479.4 106.06 296.34 0.80 47.94

A5-262 换 现浇混凝土模板 圈梁 直形 换
为【水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0400 2877.96 1266.5 199.28 1300.91 115.12 50.66 7.97 52.04

人工单价 小计 221.17 347.00 8.77 99.98

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 291.89

清单项目综合单价 676.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.8431 120 221.17

水 m3 0.264 3.59 0.95

塑料薄膜 m2 4.13 0.24 0.99

土工布 m2 0.4113 6.11 2.51

水泥砂浆 1:2 m3 0.0001 278.88 0.03

木支撑 m3 0.0012 915.38 1.1

板枋材 m3 0.0224 961.15 21.53

复合模板 m2 0.8883 23.93 21.26

铁钉 kg 0.0588 4.32 0.25

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.162 8.12 1.32

钢支撑及配件 kg 0.3316 3.59 1.19



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 70 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0643 4.5 0.29

组合钢模板 kg 0.306 3.38 1.03

零星卡具 kg 0.1644 4.64 0.76

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0072 4.5 0.03

预拌混凝土C25 m3 1.01 289 291.89

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.077 10.35 0.8

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0004 23.46 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0191 417.34 7.97

管理费 元 49.6814 1 49.68

利润 元 50.295 1 50.3

其他材料费 — 55.1 — 0.00

材料费小计 — 346.99 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 71 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503004002 项目名称 地圈梁 计量单位 m3 工程量 3.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-18 现浇混凝土 基础梁 换为【预
拌混凝土C25】

10m3 0.1000 349.32 2956.79 12.94 157.91 34.93 295.68 1.29 15.79

A5-259 换 现浇混凝土模板 基础梁 换为
【水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0400 2185.44 1498.74 91.85 987.88 87.42 59.95 3.67 39.52

人工单价 小计 122.35 355.63 4.97 55.31

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 291.89

清单项目综合单价 538.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.0196 120 122.35

水 m3 0.304 3.59 1.09

塑料薄膜 m2 3.1765 0.24 0.76

土工布 m2 0.3168 6.11 1.94

水泥砂浆 1:2 m3 0.0005 278.88 0.14

木支撑 m3 0.0112 915.38 10.25

板枋材 m3 0.0163 961.15 15.67

复合模板 m2 0.8883 23.93 21.26

铁钉 kg 0.1318 4.32 0.57

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.162 8.12 1.32

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0689 4.5 0.31



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 72 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

组合钢模板 kg 0.3067 3.38 1.04

零星卡具 kg 0.1273 4.64 0.59

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0072 4.5 0.03

硬塑料管φ20 m 1.9055 2.73 5.2

对拉螺栓 kg 0.2332 5.95 1.39

梁卡具模板用 kg 0.0686 4.64 0.32

预拌混凝土C25 m3 1.01 289 291.89

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.125 10.35 1.29

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0015 23.46 0.04

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0087 417.34 3.63

管理费 元 27.4834 1 27.48

利润 元 27.8228 1 27.82

其他材料费 — 63.73 — 0.00

材料费小计 — 355.62 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 73 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-22 现浇混凝土 过梁 换为【预拌
混凝土C25】

10m3 0.1000 1219.92 3014.75 12.94 551.44 121.99 301.48 1.29 55.14

A5-264 换 现浇混凝土模板 过梁 换为【
水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0400 4005.12 1471.26 202.34 1810.41 160.20 58.85 8.09 72.42

人工单价 小计 282.20 360.33 9.39 127.56

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 291.89

清单项目综合单价 779.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 2.3516 120 282.19

水 m3 0.6065 3.59 2.18

塑料薄膜 m2 9.285 0.24 2.23

土工布 m2 0.8477 6.11 5.18

水泥砂浆 1:2 m3 0.0005 278.88 0.14

木支撑 m3 0.0012 915.38 1.1

板枋材 m3 0.0224 961.15 21.53

复合模板 m2 0.8883 23.93 21.26

铁钉 kg 0.0569 4.32 0.25

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.162 8.12 1.32

钢支撑及配件 kg 2.7792 3.59 9.98



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 74 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌低碳钢丝8#φ4.06 kg 0.0482 4.5 0.22

组合钢模板 kg 0.2952 3.38 1

零星卡具 kg 0.0481 4.64 0.22

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0072 4.5 0.03

预拌混凝土C25 m3 1.01 289 291.89

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.125 10.35 1.29

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.007 23.46 0.16

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.019 417.34 7.93

管理费 元 63.389 1 63.39

利润 元 64.1714 1 64.17

其他材料费 — 68.48 — 0.00

材料费小计 — 360.37 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 75 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010505010001 项目名称 屋面斜板 计量单位 m3 工程量 10.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-39 现浇混凝土 斜板、坡屋面板 
换为【预拌混凝土C25】

10m3 0.1000 459.12 3019.08 24.49 207.53 45.91 301.91 2.45 20.75

A5-280 换 现浇混凝土模板 斜板、坡屋面
板 换为【水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0400 2455.2 1573.66 161.79 1109.81 98.21 62.95 6.47 44.39

人工单价 小计 144.12 364.86 8.92 65.15

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 291.89

清单项目综合单价 583.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.201 120 144.12

水 m3 0.886 3.59 3.18

塑料薄膜 m2 8.0346 0.24 1.93

土工布 m2 0.8035 6.11 4.91

水泥砂浆 1:2 m3 0.0013 278.88 0.36

木支撑 m3 0.0092 915.38 8.42

板枋材 m3 0.0165 961.15 15.86

复合模板 m2 1.1026 23.93 26.39

铁钉 kg 0.0485 4.32 0.21

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.18 8.12 1.46

钢支撑及配件 kg 1.9204 3.59 6.89



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

组合钢模板 kg 0.2731 3.38 0.92

零星卡具 kg 0.1106 4.64 0.51

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 0.0072 4.5 0.03

预拌混凝土C25 m3 1.01 289 291.89

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0033 23.46 0.08

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0153 417.34 6.39

混凝土抹平机 台班 0.019 22.01 0.42

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.126 16.12 2.03

管理费 元 32.373 1 32.37

利润 元 32.7724 1 32.77

其他材料费 — 72.94 — 0.00

材料费小计 — 364.83 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 77 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.147

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-161 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤
HRB400 直径≤18mm

t 1.0000 786 3173.72 57.31 355.3 786.00 3173.72 57.31 355.30

人工单价 小计 786.00 3173.72 57.31 355.30

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 3124.65

清单项目综合单价 4372.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 6.55 120 786

水 m3 0.144 3.59 0.52

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 3.65 4.5 16.43

带肋钢筋HRB400以内φ12~18 t 1.025 3048.44 3124.65

低合金钢焊条E43系列 kg 5.4 5.95 32.13

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.1 37.9 3.79

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.23 24.17 5.56

直流弧焊机功率32(kW) 台班 0.45 80.4 36.18

对焊机容量75(kV· A) 台班 0.11 97.57 10.73

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.045 23.28 1.05

管理费 元 176.56 1 176.56

利润 元 178.74 1 178.74

其他材料费 — 49.07 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 78 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 3173.72 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-156 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 
直径≤10mm

t 1.0000 1097.76 3403.2 21.18 496.22 1097.76 3403.20 21.18 496.22

人工单价 小计 1097.76 3403.20 21.18 496.22

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 3363.1

清单项目综合单价 5018.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 9.148 120 1097.76

镀锌低碳钢丝22#φ0.71 kg 8.91 4.5 40.1

圆钢HPB300 φ6 t 1.02 3297.16 3363.1

钢筋切断机直径40(mm) 台班 0.11 37.9 4.17

钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 0.35 24.17 8.46

钢筋调直机直径40(mm) 台班 0.24 35.65 8.56

管理费 元 246.59 1 246.59

利润 元 249.63 1 249.63

其他材料费 — 40.1 — 0.00

材料费小计 — 3403.20 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 80 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010401003001 项目名称 水泥标砖砌筑 计量单位 m3 工程量 28.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A4-7 换 混水实砌墙 现拌砂浆 换为【
砂浆强度等级 M7.5】

10m3 0.1000 1527.36 1889.17 54.36 690.4 152.74 188.92 5.44 69.04

人工单价 小计 152.74 188.92 5.44 69.04

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 148.73

清单项目综合单价 416.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 1.2728 120 152.74

水 m3 0.1064 3.59 0.38

砂浆强度等级 M7.5 m3 0.2296 173.35 39.8

普通砖240× 115× 53 千块 0.5349 278.06 148.73

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.038 143.06 5.44

管理费 元 34.308 1 34.31

利润 元 34.732 1 34.73

其他材料费 — 40.18 — 0.00

材料费小计 — 188.92 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 m2 工程量 1.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A8-57 成品木门扇安装 100m2 0.0100 1900.4 59350.1 0 859.03 19.00 593.50 0.00 8.59

人工单价 小计 19.00 593.50 0.00 8.59

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 593.06

清单项目综合单价 621.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1408 135 19.01

不锈钢合页100 个 1.1507 11.35 13.06

水砂纸 张 0.2451 0.91 0.22

沉头木螺钉L32mm 个 7.2494 0.03 0.22

成品木门 m2 1 580 580

管理费 元 4.2688 1 4.27

利润 元 4.3215 1 4.32

其他材料费 — 0.44 — 0.00

材料费小计 — 593.50 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010806001002 项目名称 木质窗 计量单位 m2 工程量 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 木质窗 m2 1.0000 0 330 0 0 0.00 330.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 330.00 0.00 0.00

未计价材料费 330

清单项目综合单价 330

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木质窗 m2 1 330 330

材料费小计 — 330.00 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 83 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702029001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 31.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A1-116 原土夯实 机械 100m2 0.0100 66.32 0 17.77 42.18 0.66 0.00 0.18 0.42

A4-149 换 垫层 碎砖 干铺 换为【石砂(
粗)】

10m3 0.0100 627.96 951.3 6.46 283.86 6.28 9.51 0.06 2.84

A5-51 换
现浇混凝土 散水 换为【普通
沥青砂浆 1:2:7】  换为【预
拌细石混凝土C20】

10m2水平
投影面积 0.1000 157.68 286.85 2.36 71.28 15.77 28.69 0.24 7.13

人工单价 小计 22.71 38.20 0.48 10.39

二类综合用工120元/工日;一类综合用工80元/
工日 未计价材料费 26.19

清单项目综合单价 71.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

一类综合用工 工日 0.0083 80 0.66

二类综合用工 工日 0.1837 120 22.04

水 m3 0.3635 3.59 1.3

土工布 m2 0.0721 6.11 0.44

水泥砂浆 1:2 m3 0.0049 278.88 1.37

石砂(粗) m3 0.0214 63.95 1.37

碎砖 m3 0.132 61.17 8.07

普通沥青砂浆 1:2:7 m3 0.005 1505.04 7.53

预拌细石混凝土C20 m3 0.0606 299 18.12



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

电动夯实机250(Nm) 台班 0.0072 24.85 0.18

夯实机200~620(Nm) 台班 0.0026 24.85 0.06

混凝土抹平机 台班 0.01 22.01 0.22

混凝土振捣器(平板式) 台班 0.001 16.12 0.02

管理费 元 5.1622 1 5.16

利润 元 5.2262 1 5.23

其他材料费 — 12.01 — 0.00

材料费小计 — 38.20 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 85 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010901001001 项目名称 瓦屋面 计量单位 m2 工程量 86.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 469.45 48.64 483.26 10.69 4.69 0.49 4.83

A9-34 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法
一层 平面 100m2 0.0100 302.16 3250.98 0 136.58 3.02 32.51 0.00 1.37

A10-20
保温、隔热 屋面 干铺聚苯乙烯
板 100m2 0.0100 300.96 3975.96 0 136.04 3.01 39.76 0.00 1.36

A11-15 换

整体面层 细石混凝土面层 厚30
mm 换为【预拌细石混凝土C20
】 换为【水泥砂浆 1:1】 换
为【素水泥浆】

100m2 0.0100 1671.44 1135.72 19.3 755.54 16.71 11.36 0.19 7.56

A7-28 屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦
条 檩木斜中距 ≤1.0m 100m2 0.0100 459.72 1072.53 0 207.8 4.60 10.73 0.00 2.08

A9-6 换
瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设 换
为【水泥砂浆 1:2】 100m2 0.0100 1349.16 4628.22 6.01 609.86 13.49 46.28 0.06 6.10

人工单价 小计 51.53 145.33 0.74 23.29

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日

未计价材料费 133.61

清单项目综合单价 220.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.203 135 27.41

二类综合用工 工日 0.201 120 24.12

水 m3 0.042 3.59 0.15



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 86 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

塑料薄膜 m2 1 0.24 0.24

水泥砂浆 1:1 m3 0.0051 338.72 1.73

素水泥浆 m3 0.001 193.63 0.19

水泥砂浆 1:2 m3 0.0032 278.88 0.89

铁钉 kg 0.0937 4.32 0.4

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 229.42 4.68

预拌细石混凝土C20 m3 0.0303 299 9.06

SBS弹性沥青防水胶 kg 0.2892 7.87 2.28

改性沥青嵌缝油膏 kg 0.0598 6.41 0.38

液化石油气 kg 0.2699 2.89 0.78

SBS改性沥青防水卷材3mm m2 1.1564 25.14 29.07

聚笨板30mm m2 1.02 38.98 39.76

普通松杂锯材 m3 0.0088 1178.12 10.37

小青瓦200× 130 千块 0.1564 290.27 45.4

混凝土振捣器(平板式)小 台班 0.0031 16.12 0.05

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0048 143.06 0.69

管理费 元 11.3376 1 11.34

利润 元 11.4777 1 11.48

其他材料费 — 11.73 — 0.00

材料费小计 — 145.39 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 020603003001 项目名称 琉璃屋脊 计量单位 m 工程量 11.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目3 琉璃屋脊 m 1.0000 0 220 0 0 0.00 220.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 220.00 0.00 0.00

未计价材料费 220

清单项目综合单价 220

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

琉璃屋脊 m 1 220 220

材料费小计 — 220.00 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 116.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm【水泥
砂浆现拌】

100m2 0.0100 2555.88 646.72 55.79 1155.33 25.56 6.47 0.56 11.55

A12-13
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布 100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

人工单价 小计 30.06 12.76 0.56 13.59

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2227 135 30.06

水 m3 0.007 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0231 278.88 6.44

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 6.4849 1 6.48

利润 元 6.565 1 6.57

其他材料费 — 12.75 — 0.00

材料费小计 — 12.75 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011204003001 项目名称 外墙三色砖 计量单位 m2 工程量 116.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-73 换
墙面块料面层 面砖每块周长≤4
00mm 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝≤
5mm【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 5853.85 6213.38 70.94 2646.08 58.54 62.13 0.71 26.46

人工单价 小计 58.54 62.13 0.71 26.46

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 55.78

清单项目综合单价 147.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.4336 135 58.54

水 m3 0.0034 3.59 0.01

水泥砂浆 1:2 m3 0.0223 278.88 6.22

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

石料切割锯片 片 0.0024 20.43 0.05

145mm*45mm*8mm三色砖 m2 0.9296 60 55.78

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0037 143.06 0.53

石料切割机 台班 0.0038 47.4 0.18

管理费 元 12.8909 1 12.89

利润 元 13.0501 1 13.05

其他材料费 — 6.36 — 0.00

材料费小计 — 62.13 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 116.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-13 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布

100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

A12-3 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际
厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 1950.24 649.78 55.79 881.57 19.50 6.50 0.56 8.82

人工单价 小计 24.00 12.79 0.56 10.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 48.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1778 135 24

水 m3 0.0077 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0232 278.88 6.47

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 5.1234 1 5.12

利润 元 5.1866 1 5.19

其他材料费 — 12.78 — 0.00

材料费小计 — 12.78 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011204003002 项目名称 内墙瓷砖 计量单位 m2 工程量 141.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-82 换
墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘
贴 每块周长≤1800mm【水泥砂
浆现拌】

100m2 0.0100 4660.89 6350.15 74.73 2106.84 46.61 63.50 0.75 21.07

人工单价 小计 46.61 63.50 0.75 21.07

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 57.2

清单项目综合单价 131.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.3453 135 46.62

水 m3 0.0035 3.59 0.01

水泥砂浆 1:2 m3 0.0216 278.88 6.02

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.206 0.61 0.13

棉纱 kg 0.0105 7.32 0.08

石料切割锯片 片 0.0031 20.43 0.06

300*600釉面砖 m2 1.04 55 57.2

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0036 143.06 0.52

石料切割机 台班 0.0049 47.4 0.23

管理费 元 10.2193 1 10.22

利润 元 10.3456 1 10.35

其他材料费 — 6.3 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 63.50 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001001 项目名称 地面垫层 计量单位 m3 工程量 4.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0100 355.39 2742.55 7.97 160.65 3.55 27.43 0.08 1.61

人工单价 小计 3.55 27.43 0.08 1.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 27.17

清单项目综合单价 32.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0296 120 3.55

水 m3 0.0395 3.59 0.14

塑料薄膜 m2 0.4778 0.24 0.11

预拌混凝土C15 m3 0.101 269 27.17

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

管理费 元 0.9979 1 1

利润 元 1.0102 1 1.01

其他材料费 — 0.26 — 0.00

材料费小计 — 27.43 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 570.35 48.64 483.26 10.69 5.70 0.49 4.83

A11-36 换
块料面层 陶瓷地砖 周长≤1200
mm【现拌】 换为【素水泥浆】 100m2 0.0100 2892.68 6189.95 120.21 1307.56 28.93 61.90 1.20 13.08

人工单价 小计 39.62 67.60 1.69 17.91

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 56.65

清单项目综合单价 126.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2935 135 39.62

水 m3 0.03 3.59 0.11

素水泥浆 m3 0.001 193.63 0.19

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0032 20.43 0.07

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 229.42 4.68

防滑地砖300× 300 m2 1.03 55 56.65

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0068 143.06 0.97
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0151 47.4 0.72

管理费 元 8.4266 1 8.43

利润 元 8.5306 1 8.53

其他材料费 — 10.95 — 0.00

材料费小计 — 67.60 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001003 项目名称 蹲位混凝土地台 计量单位 m3 工程量 1.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-56 现浇混凝土 小型构件 10m3 0.1000 1973.76 2845.93 0 892.19 197.38 284.59 0.00 89.22

A5-298 现浇混凝土模板 小型构件 100m2 0.0400 3949.8 1733.1 69.16 1785.41 157.99 69.32 2.77 71.42

人工单价 小计 355.37 353.91 2.77 160.64

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 271.69

清单项目综合单价 872.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 2.9614 120 355.37

水 m3 1.6756 3.59 6.02

塑料薄膜 m2 28.7001 0.24 6.89

预拌混凝土C15 m3 1.01 269 271.69

铁件综合 kg 0.3188 3.02 0.96

木支撑 m3 0.02 915.38 18.31

板枋材 m3 0.0181 961.15 17.4

复合模板 m2 1.2252 23.93 29.32

铁钉 kg 0.046 4.32 0.2

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.16 8.12 1.3

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0361 23.46 0.85

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0046 417.34 1.92
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 79.8252 1 79.83

利润 元 80.8102 1 80.81

其他材料费 — 82.25 — 0.00

材料费小计 — 353.94 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A9-80 换
涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 
厚1.0mm 平面 实际厚度(mm):2 100m2 0.0100 467.16 5921.58 0 211.16 4.67 59.22 0.00 2.11

人工单价 小计 4.67 59.22 0.00 2.11

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0389 120 4.67

材料费调整 元 0.0001 1 0

水 m3 0.0006 3.59 0

防水涂料JS kg 4.095 14.46 59.21

管理费 元 1.0494 1 1.05

利润 元 1.0622 1 1.06

其他材料费 — 59.22 — 0.00

材料费小计 — 59.22 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011210004001 项目名称 塑料隔断 计量单位 m2 工程量 32.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-256 塑钢隔断 全塑钢板 100m2 0.0100 2399.9 13521.4 52.32 1084.82 24.00 135.21 0.52 10.85

人工单价 小计 24.00 135.21 0.52 10.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 132.6

清单项目综合单价 170.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1778 135 24

全塑钢板隔断 m2 1.02 130 132.6

玻璃胶335克/支 支 0.1404 6.01 0.84

自攻螺钉 100个 0.1376 3.85 0.53

橡皮条φ20 个 6.2527 0.16 1

膨胀螺栓M6 10套 0.2182 1.1 0.24

电锤功率520(W) 台班 0.12 4.36 0.52

管理费 元 5.3908 1 5.39

利润 元 5.4574 1 5.46

其他材料费 — 2.61 — 0.00

材料费小计 — 135.21 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011407002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 61.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-226 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚
面 两遍

100m2 0.0100 999.41 1056.86 0 451.76 9.99 10.57 0.00 4.52

人工单价 小计 9.99 10.57 0.00 4.52

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 25.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

水 m3 0.001 3.59 0

苯丙清漆 kg 0.1162 13.29 1.54

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

管理费 元 2.2449 1 2.24

利润 元 2.2727 1 2.27

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010806001003 项目名称 木质窗 计量单位 m2 工程量 46.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 木质窗 m2 1.0000 0 330 0 0 0.00 330.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 330.00 0.00 0.00

未计价材料费 330

清单项目综合单价 330

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木质窗 m2 1 330 330

材料费小计 — 330.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001006 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 116.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-13 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布

100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

A12-3 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际
厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 1950.24 649.78 55.79 881.57 19.50 6.50 0.56 8.82

人工单价 小计 24.00 12.79 0.56 10.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 48.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1778 135 24

水 m3 0.0077 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0232 278.88 6.47

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 5.1234 1 5.12

利润 元 5.1866 1 5.19

其他材料费 — 12.78 — 0.00

材料费小计 — 12.78 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011406001001 项目名称 内墙腻子乳胶漆 计量单位 m2 工程量 230

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-225 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 
两遍

100m2 0.0100 722.39 1056.86 0 326.54 7.22 10.57 0.00 3.27

人工单价 小计 7.22 10.57 0.00 3.27

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 21.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0535 135 7.22

水 m3 0.001 3.59 0

苯丙清漆 kg 0.1162 13.29 1.54

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

管理费 元 1.6227 1 1.62

利润 元 1.6427 1 1.64

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011407002002 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-226 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚
面 两遍

100m2 0.0100 999.41 1056.86 0 451.76 9.99 10.57 0.00 4.52

人工单价 小计 9.99 10.57 0.00 4.52

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 25.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

水 m3 0.001 3.59 0

苯丙清漆 kg 0.1162 13.29 1.54

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

管理费 元 2.2449 1 2.24

利润 元 2.2727 1 2.27

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001005 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 235

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm【水泥
砂浆现拌】

100m2 0.0100 2555.88 646.72 55.79 1155.33 25.56 6.47 0.56 11.55

A12-13
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布 100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

人工单价 小计 30.06 12.76 0.56 13.59

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2227 135 30.06

水 m3 0.007 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0231 278.88 6.44

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 6.4849 1 6.48

利润 元 6.565 1 6.57

其他材料费 — 12.75 — 0.00

材料费小计 — 12.75 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011406001002 项目名称 外墙真石漆 计量单位 m2 工程量 235

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-217 抹灰面油漆 墙面 真石漆 100m2 0.0100 3781.22 3696.67 0 1709.21 37.81 36.97 0.00 17.09

人工单价 小计 37.81 36.97 0.00 17.09

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 91.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2801 135 37.81

水 m3 0.001 3.59 0

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

砂纸 张 0.0808 0.92 0.07

真石漆 kg 4.16 6.16 25.63

真石面漆 kg 0.312 6.16 1.92

醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 10.68 0.33

醇酸清漆 kg 0.2768 15.66 4.33

管理费 元 8.4936 1 8.49

利润 元 8.5985 1 8.6

其他材料费 — 36.97 — 0.00

材料费小计 — 36.97 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001003 项目名称 地面垫层 计量单位 m3 工程量 13.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0100 355.39 2742.55 7.97 160.65 3.55 27.43 0.08 1.61

人工单价 小计 3.55 27.43 0.08 1.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 27.17

清单项目综合单价 32.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0296 120 3.55

水 m3 0.0395 3.59 0.14

塑料薄膜 m2 0.4778 0.24 0.11

预拌混凝土C15 m3 0.101 269 27.17

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

管理费 元 0.9979 1 1

利润 元 1.0102 1 1.01

其他材料费 — 0.26 — 0.00

材料费小计 — 27.43 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003003 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 570.35 48.64 483.26 10.69 5.70 0.49 4.83

A11-39 换
块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400
mm 换为【素水泥浆】【现拌】 100m2 0.0100 2825.86 6704.95 120.21 1277.36 28.26 67.05 1.20 12.77

人工单价 小计 38.95 72.75 1.69 17.61

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 61.8

清单项目综合单价 131

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2885 135 38.95

水 m3 0.03 3.59 0.11

素水泥浆 m3 0.001 193.63 0.19

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0032 20.43 0.07

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 229.42 4.68

防滑地砖600× 600 m2 1.03 60 61.8

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0068 143.06 0.97



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0151 47.4 0.72

管理费 元 8.2765 1 8.28

利润 元 8.3787 1 8.38

其他材料费 — 10.95 — 0.00

材料费小计 — 72.75 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011503008001 项目名称 玻璃栏板 计量单位 m 工程量 54.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A15-78 铝合金栏杆 玻璃10mm厚 玻璃栏
板 全玻

10m 0.1000 1125.9 783.11 22.75 508.94 112.59 78.31 2.28 50.89

人工单价 小计 112.59 78.31 2.28 50.89

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 63.26

清单项目综合单价 244.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.834 135 112.59

玻璃δ10 m2 0.82 77.15 63.26

方钢20× 20 kg 1.6 3.4 5.44

玻璃胶350g/支 支 0.027 6.15 0.17

铝合金L型30× 12× 1(mm) m 0.05 2.08 0.1

铝合金U型80× 13× 1.2(mm) m 0.117 5.51 0.64

铝合金方管25× 25× 1.2 m 0.926 9.01 8.34

铝拉铆钉 只 5 0.07 0.35

管子切断机直径150(mm) 台班 0.07 32.5 2.28

管理费 元 25.291 1 25.29

利润 元 25.603 1 25.6

其他材料费 — 15.05 — 0.00

材料费小计 — 78.31 — 0.00



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010606008001 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A6-74 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
制作

t 1.0000 2889.24 3910.51 506.73 1306.01 2889.24 3910.51 506.73 1306.01

A6-75 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
安装 t 1.0000 624.36 135.95 208.25 282.23 624.36 135.95 208.25 282.23

A14-206
金属面防火油漆 超薄型防火涂
料(涂层厚度) 1.5mm 100m2 0.2800 622.89 784.35 328.24 281.57 174.41 219.62 91.91 78.84

A14-167 金属面防腐油漆 环氧呋喃树脂
漆 底漆 两遍

100m2 0.2800 947.97 696.4 592 428.51 265.43 194.99 165.76 119.98

人工单价 小计 3953.44 4461.07 972.65 1787.06

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 3698.14

清单项目综合单价 11174.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 3.2581 135 439.84

二类综合用工 工日 29.28 120 3513.6

环氧树脂 kg 5.012 20.8 104.25

低合金钢焊条E43系列 kg 28.451 5.95 169.28

砂纸 张 8.4 0.92 7.73

型钢综合 t 0.299 3396 1015.4

中厚钢板综合 t 0.781 3435 2682.74

氧气 m3 7.04 3.48 24.5



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 112 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

乙炔气 m3 2.68 11.9 31.89

六角带帽螺栓M5× 60 kg 1.74 5.95 10.35

环氧富锌底漆(封闭漆) kg 2.12 29.58 62.71

螺栓 kg 3.57 5.95 21.24

吊装夹具 套 0.02 189.49 3.79

钢丝绳φ12 kg 3.28 7.07 23.19

稀释剂 kg 0.17 8.02 1.36

超薄型防火涂料 kg 23.1 8.42 194.5

防火涂料稀释剂 kg 2.8 8.97 25.12

石英粉 kg 1.036 0.3 0.31

丙酮 kg 2.828 9.98 28.22

邻苯二甲酸二丁脂 kg 0.728 11.97 8.71

呋喃树脂 kg 2.156 16.93 36.5

乙二胺 kg 0.504 18.38 9.26

汽车式起重机提升质量20(t) 台班 0.195 941.19 183.53

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.308 76.31 23.5

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.32 23.28 7.45

门式起重机提升质量10(t) 台班 0.22 406.58 89.45

轨道平车装载质量10(t) 台班 0.2 84.77 16.95

摇臂钻床钻孔直径50(mm) 台班 0.1 21.08 2.11

剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100 台班 0.01 563.84 5.64

多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000 台班 0.01 922.84 9.23

刨边机加工长度12000(mm) 台班 0.02 484.29 9.69

型钢剪断机剪断宽度500(mm) 台班 0.08 209.51 16.76
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

型钢矫正机厚度*宽度(mm)60*800 台班 0.08 180.82 14.47

交流弧焊机功率42(kV· A) 台班 3.16 106.01 334.99

千斤顶 台班 0.02 60.57 1.21

电动空气压缩机排气量3(m3/min) 台班 0.8613 106.71 91.91

轴流通风机功率7.5(kW) 台班 4.48 37 165.76

管理费 元 888.0508 1 888.05

利润 元 899.0116 1 899.01

其他材料费 — 762.93 — 0.00

材料费小计 — 4461.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010806001001 项目名称 木质窗 计量单位 m2 工程量 46.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目2 木质窗 m2 1.0000 0 330 0 0 0.00 330.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 330.00 0.00 0.00

未计价材料费 330

清单项目综合单价 330

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

木质窗 m2 1 330 330

材料费小计 — 330.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001007 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 162.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-13 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布

100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

A12-3 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 内墙 13+5mm 实际
厚度(mm):20【水泥砂浆现拌】

100m2 0.0100 1950.24 649.78 55.79 881.57 19.50 6.50 0.56 8.82

人工单价 小计 24.00 12.79 0.56 10.85

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 48.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1778 135 24

水 m3 0.0077 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0232 278.88 6.47

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 5.1234 1 5.12

利润 元 5.1866 1 5.19

其他材料费 — 12.78 — 0.00

材料费小计 — 12.78 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011406001003 项目名称 内墙腻子乳胶漆 计量单位 m2 工程量 162.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-225 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 
两遍

100m2 0.0100 722.39 1056.86 0 326.54 7.22 10.57 0.00 3.27

人工单价 小计 7.22 10.57 0.00 3.27

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 21.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.0535 135 7.22

水 m3 0.001 3.59 0

苯丙清漆 kg 0.1162 13.29 1.54

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

管理费 元 1.6227 1 1.62

利润 元 1.6427 1 1.64

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011201001008 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 168.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-4 换
墙面抹灰 一般抹灰 墙面、墙裙
抹水泥砂浆 外墙 14+6mm【水泥
砂浆现拌】

100m2 0.0100 2555.88 646.72 55.79 1155.33 25.56 6.47 0.56 11.55

A12-13
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格
布 100m2 0.0100 450.23 628.71 0 203.51 4.50 6.29 0.00 2.04

人工单价 小计 30.06 12.76 0.56 13.59

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 56.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2227 135 30.06

水 m3 0.007 3.59 0.03

水泥砂浆 1:2 m3 0.0231 278.88 6.44

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.87 3.01

胶粘剂 kg 0.33 9.92 3.27

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0039 143.06 0.56

管理费 元 6.4849 1 6.48

利润 元 6.565 1 6.57

其他材料费 — 12.75 — 0.00

材料费小计 — 12.75 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 118 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011406001004 项目名称 外墙真石漆 计量单位 m2 工程量 168.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-217 抹灰面油漆 墙面 真石漆 100m2 0.0100 3781.22 3696.67 0 1709.21 37.81 36.97 0.00 17.09

人工单价 小计 37.81 36.97 0.00 17.09

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 91.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2801 135 37.81

水 m3 0.001 3.59 0

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

砂纸 张 0.0808 0.92 0.07

真石漆 kg 4.16 6.16 25.63

真石面漆 kg 0.312 6.16 1.92

醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 10.68 0.33

醇酸清漆 kg 0.2768 15.66 4.33

管理费 元 8.4936 1 8.49

利润 元 8.5985 1 8.6

其他材料费 — 36.97 — 0.00

材料费小计 — 36.97 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010404001002 项目名称 地面垫层 计量单位 m3 工程量 6.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-2 R*0.8 现浇混凝土 垫层 混凝土 地面
垫层 人工*0.8

10m3 0.0100 355.39 2742.55 7.97 160.65 3.55 27.43 0.08 1.61

人工单价 小计 3.55 27.43 0.08 1.61

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 27.17

清单项目综合单价 32.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0296 120 3.55

水 m3 0.0395 3.59 0.14

塑料薄膜 m2 0.4778 0.24 0.11

预拌混凝土C15 m3 0.101 269 27.17

混凝土振捣器(插入式) 台班 0.0077 10.35 0.08

管理费 元 0.9979 1 1

利润 元 1.0102 1 1.01

其他材料费 — 0.26 — 0.00

材料费小计 — 27.43 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011102003004 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 570.35 48.64 483.26 10.69 5.70 0.49 4.83

A11-39 换
块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400
mm 换为【素水泥浆】【现拌】 100m2 0.0100 2825.86 6704.95 120.21 1277.36 28.26 67.05 1.20 12.77

人工单价 小计 38.95 72.75 1.69 17.61

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 61.8

清单项目综合单价 131

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2885 135 38.95

水 m3 0.03 3.59 0.11

素水泥浆 m3 0.001 193.63 0.19

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

白色硅酸盐水泥32.5 kg 0.103 0.61 0.06

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

石料切割锯片 片 0.0032 20.43 0.07

锯木屑 m3 0.006 13.5 0.08

水泥砂浆 1:3 m3 0.0204 229.42 4.68

防滑地砖600× 600 m2 1.03 60 61.8

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0068 143.06 0.97
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

石料切割机 台班 0.0151 47.4 0.72

管理费 元 8.2765 1 8.28

利润 元 8.3787 1 8.38

其他材料费 — 10.95 — 0.00

材料费小计 — 72.75 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011407002003 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A14-226 抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚
面 两遍

100m2 0.0100 999.41 1056.86 0 451.76 9.99 10.57 0.00 4.52

人工单价 小计 9.99 10.57 0.00 4.52

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 25.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.074 135 9.99

水 m3 0.001 3.59 0

苯丙清漆 kg 0.1162 13.29 1.54

苯丙乳胶漆 kg 0.2781 14.7 4.09

腻子 kg 2.0412 2.29 4.67

溶剂油 kg 0.0129 12.81 0.17

砂纸 张 0.101 0.92 0.09

管理费 元 2.2449 1 2.24

利润 元 2.2727 1 2.27

其他材料费 — 10.57 — 0.00

材料费小计 — 10.57 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011503001001 项目名称 房顶女儿墙安全栏杆 计量单位 m 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目4 房顶女儿墙安全栏杆 m 1.0000 0 110 0 0 0.00 110.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 110.00 0.00 0.00

未计价材料费 110

清单项目综合单价 110

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

房顶女儿墙安全栏杆 m 1 110 110

材料费小计 — 110.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010606008002 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A6-74 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
制作

t 1.0000 2889.24 3910.51 506.73 1306.01 2889.24 3910.51 506.73 1306.01

A6-75 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
安装 t 1.0000 624.36 135.95 208.25 282.23 624.36 135.95 208.25 282.23

A14-206
金属面防火油漆 超薄型防火涂
料(涂层厚度) 1.5mm 100m2 0.2800 622.89 784.35 328.24 281.57 174.41 219.62 91.91 78.84

A14-167 金属面防腐油漆 环氧呋喃树脂
漆 底漆 两遍

100m2 0.2800 947.97 696.4 592 428.51 265.43 194.99 165.76 119.98

人工单价 小计 3953.44 4461.07 972.65 1787.06

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 3698.14

清单项目综合单价 11174.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 3.2581 135 439.84

二类综合用工 工日 29.28 120 3513.6

环氧树脂 kg 5.012 20.8 104.25

低合金钢焊条E43系列 kg 28.451 5.95 169.28

砂纸 张 8.4 0.92 7.73

型钢综合 t 0.299 3396 1015.4

中厚钢板综合 t 0.781 3435 2682.74

氧气 m3 7.04 3.48 24.5
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

乙炔气 m3 2.68 11.9 31.89

六角带帽螺栓M5× 60 kg 1.74 5.95 10.35

环氧富锌底漆(封闭漆) kg 2.12 29.58 62.71

螺栓 kg 3.57 5.95 21.24

吊装夹具 套 0.02 189.49 3.79

钢丝绳φ12 kg 3.28 7.07 23.19

稀释剂 kg 0.17 8.02 1.36

超薄型防火涂料 kg 23.1 8.42 194.5

防火涂料稀释剂 kg 2.8 8.97 25.12

石英粉 kg 1.036 0.3 0.31

丙酮 kg 2.828 9.98 28.22

邻苯二甲酸二丁脂 kg 0.728 11.97 8.71

呋喃树脂 kg 2.156 16.93 36.5

乙二胺 kg 0.504 18.38 9.26

汽车式起重机提升质量20(t) 台班 0.195 941.19 183.53

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.308 76.31 23.5

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.32 23.28 7.45

门式起重机提升质量10(t) 台班 0.22 406.58 89.45

轨道平车装载质量10(t) 台班 0.2 84.77 16.95

摇臂钻床钻孔直径50(mm) 台班 0.1 21.08 2.11

剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100 台班 0.01 563.84 5.64

多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000 台班 0.01 922.84 9.23

刨边机加工长度12000(mm) 台班 0.02 484.29 9.69

型钢剪断机剪断宽度500(mm) 台班 0.08 209.51 16.76
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

型钢矫正机厚度*宽度(mm)60*800 台班 0.08 180.82 14.47

交流弧焊机功率42(kV· A) 台班 3.16 106.01 334.99

千斤顶 台班 0.02 60.57 1.21

电动空气压缩机排气量3(m3/min) 台班 0.8613 106.71 91.91

轴流通风机功率7.5(kW) 台班 4.48 37 165.76

管理费 元 888.0508 1 888.05

利润 元 899.0116 1 899.01

其他材料费 — 762.93 — 0.00

材料费小计 — 4461.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001004 项目名称 混凝土地台 计量单位 m3 工程量 19.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A5-56 现浇混凝土 小型构件 10m3 0.1000 1973.76 2845.93 0 892.19 197.38 284.59 0.00 89.22

A5-298 现浇混凝土模板 小型构件 100m2 0.0400 3949.8 1733.1 69.16 1785.41 157.99 69.32 2.77 71.42

人工单价 小计 355.37 353.91 2.77 160.64

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 271.69

清单项目综合单价 872.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 2.9614 120 355.37

水 m3 1.6756 3.59 6.02

塑料薄膜 m2 28.7001 0.24 6.89

预拌混凝土C15 m3 1.01 269 271.69

铁件综合 kg 0.3188 3.02 0.96

木支撑 m3 0.02 915.38 18.31

板枋材 m3 0.0181 961.15 17.4

复合模板 m2 1.2252 23.93 29.32

铁钉 kg 0.046 4.32 0.2

隔离剂 kg 0.4 4.65 1.86

塑料胶布带20(mm)× 50(m) 卷 0.16 8.12 1.3

木工圆锯机直径500(mm) 台班 0.0361 23.46 0.85

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0046 417.34 1.92
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

管理费 元 79.8252 1 79.83

利润 元 80.8102 1 80.81

其他材料费 — 82.25 — 0.00

材料费小计 — 353.94 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001003 项目名称 金属窗 计量单位 m2 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A8-189 成品断桥铝合金窗 推拉窗 安装 100m2 0.0100 3408.75 33430.99 54.24 1540.84 34.09 334.31 0.54 15.41

人工单价 小计 34.09 334.31 0.54 15.41

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 306.93

清单项目综合单价 384.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2525 135 34.09

聚氨酯泡沫填缝剂750(ml) 支 1.4272 13.74 19.61

合金钢钻头φ10 个 0.0622 4.62 0.29

密封胶300(ml) 支 0.7375 5.56 4.1

膨胀螺栓 套 9.95 0.34 3.38

铝合金推拉窗90系列 m2 0.9453 324.69 306.93

电锤功率520(W) 台班 0.1244 4.36 0.54

管理费 元 7.6569 1 7.66

利润 元 7.7515 1 7.75

其他材料费 — 27.38 — 0.00

材料费小计 — 334.31 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001001 项目名称 内墙面碳晶板墙面 计量单位 m2 工程量 277.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A12-151 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中
距 竖≤603mm,横≤1500mm

100m2 0.0100 704.7 2693.69 13.56 318.54 7.05 26.94 0.14 3.19

A12-174 墙饰面 面层 铝合金装饰板墙面 100m2 0.0100 2399.22 5839.11 0 1084.51 23.99 58.39 0.00 10.85

人工单价 小计 31.04 85.33 0.14 14.03

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 81.5

清单项目综合单价 130.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2299 135 31.04

轻钢龙骨75× 50× 0.63 m 1.9875 10.03 19.93

轻钢龙骨75× 40× 0.63 m 1.06 6.19 6.56

抽芯铆钉φ4× 13 个 9.35 0.02 0.19

膨胀螺栓M8 10套 0.2116 1.2 0.25

铝合金压条综合 m 1.0551 1.71 1.8

镀锌木螺钉d4× 25 100个 0.2505 5.81 1.46

SY-19胶 kg 0.0105 12.58 0.13

9mm厚碳晶板 m2 1.1 50 55

电锤功率520(W) 台班 0.0311 4.36 0.14

管理费 元 6.9722 1 6.97

利润 元 7.0583 1 7.06
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 3.83 — 0.00

材料费小计 — 85.33 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011001003002 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 168.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A10-50 保温、隔热 墙、柱面 干挂岩棉
板

100m2 0.0100 3448.44 3342.5 0 1558.79 34.48 33.43 0.00 15.59

人工单价 小计 34.48 33.43 0.00 15.59

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 29.6

清单项目综合单价 83.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.2874 120 34.49

界面剂 kg 0.1 2.65 0.27

锡纸 m2 1.56 1.58 2.46

塑料膨胀螺栓综合 10套 0.8 1.7 1.36

岩棉板50mm m2 1.02 28.76 29.34

管理费 元 7.7461 1 7.75

利润 元 7.8418 1 7.84

其他材料费 — 3.82 — 0.00

材料费小计 — 33.43 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001001 项目名称 铝板天花 计量单位 m2 工程量 148

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A13-38
平面、跌级天棚 装配式U形轻钢
天棚龙骨(不上人型) 面层规格(
mm) 300× 300 平面

100m2 0.0100 1899.05 1485.82 264.26 858.42 18.99 14.86 2.64 8.58

A13-136
平面、跌级天棚 天棚面层 铝合
金扣板天棚 100m2 0.0100 989.55 9513.41 0 447.3 9.90 95.13 0.00 4.47

A13-138 平面、跌级天棚 天棚面层 铝扣
板收边线

100m 0.0050 411.89 1011.27 0 186.18 2.06 5.06 0.00 0.93

人工单价 小计 30.95 115.05 2.64 13.99

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 111.03

清单项目综合单价 162.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.2292 135 30.94

自攻螺钉 100个 0.1647 3.85 0.63

轻钢龙骨不上人型(平面)300× 300 m2 1.05 10.95 11.5

吊杆 kg 0.2368 3.97 0.94

六角螺栓 kg 0.0159 5.95 0.09

电焊条综合 kg 0.1683 5.95 1

射钉 10个 0.153 0.16 0.02

角钢综合 kg 0.4 3.25 1.3

铝收边线 m 0.525 9.59 5.03
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
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一般用途圆钢钉 kg 0.005 4.32 0.02

铝扣板300*300*1.0 m2 1.05 90 94.5

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.0346 76.31 2.64

管理费 元 6.9512 1 6.95

利润 元 7.0369 1 7.04

其他材料费 — 4.02 — 0.00

材料费小计 — 115.05 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011104002001 项目名称 竹、木（复合）地板 计量单位 m2 工程量 148

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A11-1 换 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基
层上 厚20mm【现拌】

100m2 0.0100 1069.1 570.35 48.64 483.26 10.69 5.70 0.49 4.83

A11-75 条形复合地板(成品安装) 铺在
水泥地面上 100m2 0.0100 1602.72 8453.06 0 724.47 16.03 84.53 0.00 7.24

人工单价 小计 26.72 90.23 0.49 12.08

三类综合用工135元/工日 未计价材料费 80.1

清单项目综合单价 129.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 0.1979 135 26.72

水 m3 0.004 3.59 0.01

水泥砂浆 1:2 m3 0.0204 278.88 5.69

棉纱 kg 0.01 7.32 0.07

防水卷材 m2 1.1 6 6.6

泡沫防潮纸 m2 1.1 1.34 1.47

401胶 kg 0.11 9.91 1.09

不锈钢圆钉 kg 0.1587 11.3 1.79

12mm厚强化木地板 m2 1.05 70 73.5

灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 0.0034 143.06 0.49

管理费 元 5.7653 1 5.77

利润 元 5.8365 1 5.84
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

其他材料费 — 10.13 — 0.00

材料费小计 — 90.23 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010606008003 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 2.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A6-74 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
制作

t 1.0000 2889.24 3910.51 506.73 1306.01 2889.24 3910.51 506.73 1306.01

A6-75 厂(库)房钢构件 踏步式钢楼梯 
安装 t 1.0000 624.36 135.95 208.25 282.23 624.36 135.95 208.25 282.23

A14-206
金属面防火油漆 超薄型防火涂
料(涂层厚度) 1.5mm 100m2 0.2800 622.89 784.35 328.24 281.57 174.41 219.62 91.91 78.84

A14-167 金属面防腐油漆 环氧呋喃树脂
漆 底漆 两遍

100m2 0.2800 947.97 696.4 592 428.51 265.43 194.99 165.76 119.98

人工单价 小计 3953.44 4461.07 972.65 1787.06

二类综合用工120元/工日;三类综合用工135元
/工日 未计价材料费 3698.14

清单项目综合单价 11174.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三类综合用工 工日 3.2581 135 439.84

二类综合用工 工日 29.28 120 3513.6

环氧树脂 kg 5.012 20.8 104.25

低合金钢焊条E43系列 kg 28.451 5.95 169.28

砂纸 张 8.4 0.92 7.73

型钢综合 t 0.299 3396 1015.4

中厚钢板综合 t 0.781 3435 2682.74

氧气 m3 7.04 3.48 24.5
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

乙炔气 m3 2.68 11.9 31.89

六角带帽螺栓M5× 60 kg 1.74 5.95 10.35

环氧富锌底漆(封闭漆) kg 2.12 29.58 62.71

螺栓 kg 3.57 5.95 21.24

吊装夹具 套 0.02 189.49 3.79

钢丝绳φ12 kg 3.28 7.07 23.19

稀释剂 kg 0.17 8.02 1.36

超薄型防火涂料 kg 23.1 8.42 194.5

防火涂料稀释剂 kg 2.8 8.97 25.12

石英粉 kg 1.036 0.3 0.31

丙酮 kg 2.828 9.98 28.22

邻苯二甲酸二丁脂 kg 0.728 11.97 8.71

呋喃树脂 kg 2.156 16.93 36.5

乙二胺 kg 0.504 18.38 9.26

汽车式起重机提升质量20(t) 台班 0.195 941.19 183.53

交流弧焊机功率32(kV· A) 台班 0.308 76.31 23.5

电焊条烘干箱容积450*350*450 台班 0.32 23.28 7.45

门式起重机提升质量10(t) 台班 0.22 406.58 89.45

轨道平车装载质量10(t) 台班 0.2 84.77 16.95

摇臂钻床钻孔直径50(mm) 台班 0.1 21.08 2.11

剪板机厚度*宽度(mm) 40*3100 台班 0.01 563.84 5.64

多辊板料校平机厚度*宽度(mm) 16*2000 台班 0.01 922.84 9.23

刨边机加工长度12000(mm) 台班 0.02 484.29 9.69

型钢剪断机剪断宽度500(mm) 台班 0.08 209.51 16.76



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 139 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

型钢矫正机厚度*宽度(mm)60*800 台班 0.08 180.82 14.47

交流弧焊机功率42(kV· A) 台班 3.16 106.01 334.99

千斤顶 台班 0.02 60.57 1.21

电动空气压缩机排气量3(m3/min) 台班 0.8613 106.71 91.91

轴流通风机功率7.5(kW) 台班 4.48 37 165.76

管理费 元 888.0508 1 888.05

利润 元 899.0116 1 899.01

其他材料费 — 762.93 — 0.00

材料费小计 — 4461.07 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010605001001 项目名称 钢木结构木屋主体订制 计量单位 m2 工程量 157

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

补子目6 钢木结构木屋主体订制 m2 1.0000 0 1500 0 0 0.00 1500.00 0.00 0.00

人工单价 小计 0.00 1500.00 0.00 0.00

未计价材料费 1500

清单项目综合单价 1500

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

钢木结构木屋主体订制 m2 1 1500 1500

材料费小计 — 1500.00 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701001001 项目名称 卫生间综合脚手架 计量单位 m2 工程量 38.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A17-1 单层建筑综合脚手架 建筑面积
≤500m2

100m2 0.0100 1847.28 958.27 222.02 835.02 18.47 9.58 2.22 8.35

人工单价 小计 18.47 9.58 2.22 8.35

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 38.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.1539 120 18.47

溶剂油 kg 0.0048 12.81 0.06

一般用途圆钢钉 kg 0.0522 4.32 0.23

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.5541 2.96 1.64

扣件 个 0.2229 5.03 1.12

木脚手板 m3 0.0018 1135.08 2.04

底座 个 0.0039 5.49 0.02

镀锌低碳钢丝综合 kg 0.3648 5.03 1.83

红丹环氧防锈漆 kg 0.054 11.18 0.6

钢丝绳φ8 m 0.0023 1.59 0

松杂原木综合 m3 0 869.62 0
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

垫木60× 60× 60 块 0.0215 0.29 0.01

防滑木条 m3 0 915.38 0

密目网 m2 1.05 1.38 1.45

尼龙安全网3× 6(m) m2 0.198 2.2 0.44

挡脚板 m3 0.0001 1135.08 0.11

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0053 417.34 2.21

管理费 元 4.1495 1 4.15

利润 元 4.2007 1 4.2

其他材料费 — 9.56 — 0.00

材料费小计 — 9.56 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701002001 项目名称 农产品展销品鉴基地外脚手架 计量单位 m2 工程量 235

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A17-31 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双
排

100m2 0.0100 836.88 580.64 75.12 378.29 8.37 5.81 0.75 3.78

人工单价 小计 8.37 5.81 0.75 3.78

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 18.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0697 120 8.36

溶剂油 kg 0.0049 12.81 0.06

一般用途圆钢钉 kg 0.0124 4.32 0.05

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.5601 2.96 1.66

扣件 个 0.2333 5.03 1.17

木脚手板 m3 0.0011 1135.08 1.25

底座 个 0.0022 5.49 0.01

镀锌低碳钢丝综合 kg 0.0924 5.03 0.46

红丹环氧防锈漆 kg 0.0535 11.18 0.6

松杂原木综合 m3 0 869.62 0

垫木60× 60× 60 块 0.018 0.29 0.01
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

防滑木条 m3 0 915.38 0

尼龙安全网3× 6(m) m2 0.198 2.2 0.44

挡脚板 m3 0.0001 1135.08 0.11

钢丝绳φ8 kg 0.0019 7.07 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0018 417.34 0.75

管理费 元 1.8798 1 1.88

利润 元 1.9031 1 1.9

其他材料费 — 5.84 — 0.00

材料费小计 — 5.84 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003001 项目名称 农产品展销品鉴基地墙柱面活
动脚手架 计量单位 m2 工程量 230

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A17-46 单项脚手架 活动脚手架 墙、柱
面

100m2 0.0100 108 36.22 0 48.82 1.08 0.36 0.00 0.49

人工单价 小计 1.08 0.36 0.00 0.49

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 1.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.009 120 1.08

脚手架材料费 元 0.3622 1 0.36

管理费 元 0.2426 1 0.24

利润 元 0.2456 1 0.25

其他材料费 — 0.36 — 0.00

材料费小计 — 0.36 — 0.00
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003002 项目名称 农产品展销品鉴基地天棚活动
肢手架 计量单位 m2 工程量 135

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A17-47 单项脚手架 活动脚手架 天棚 100m2 0.0100 259.2 54.33 0 117.16 2.59 0.54 0.00 1.17

人工单价 小计 2.59 0.54 0.00 1.17

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0216 120 2.59

脚手架材料费 元 0.5433 1 0.54

管理费 元 0.5822 1 0.58

利润 元 0.5894 1 0.59

其他材料费 — 0.54 — 0.00

材料费小计 — 0.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 147 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701002002 项目名称 农产品加工区外脚手架 计量单位 m2 工程量 168.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A17-31 单项脚手架 外脚手架 ≤15m 双
排

100m2 0.0100 836.88 580.64 75.12 378.29 8.37 5.81 0.75 3.78

人工单价 小计 8.37 5.81 0.75 3.78

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 18.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0697 120 8.36

溶剂油 kg 0.0049 12.81 0.06

一般用途圆钢钉 kg 0.0124 4.32 0.05

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.5601 2.96 1.66

扣件 个 0.2333 5.03 1.17

木脚手板 m3 0.0011 1135.08 1.25

底座 个 0.0022 5.49 0.01

镀锌低碳钢丝综合 kg 0.0924 5.03 0.46

红丹环氧防锈漆 kg 0.0535 11.18 0.6

松杂原木综合 m3 0 869.62 0

垫木60× 60× 60 块 0.018 0.29 0.01



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 148 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

防滑木条 m3 0 915.38 0

尼龙安全网3× 6(m) m2 0.198 2.2 0.44

挡脚板 m3 0.0001 1135.08 0.11

钢丝绳φ8 kg 0.0019 7.07 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0018 417.34 0.75

管理费 元 1.8798 1 1.88

利润 元 1.9031 1 1.9

其他材料费 — 5.84 — 0.00

材料费小计 — 5.84 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 149 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003003 项目名称 农产品加工区墙柱面活动脚手
架 计量单位 m2 工程量 162.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A17-48 单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 
＞3.6m~6m

100m2 0.0100 282 16.27 8.35 127.47 2.82 0.16 0.08 1.27

人工单价 小计 2.82 0.16 0.08 1.27

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0235 120 2.82

溶剂油 kg 0.0001 12.81 0

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.0094 2.96 0.03

扣件 个 0.0011 5.03 0.01

木脚手板 m3 0.0001 1135.08 0.11

底座 个 0.0006 5.49 0

红丹环氧防锈漆 kg 0.001 11.18 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0002 417.34 0.08

管理费 元 0.6334 1 0.63

利润 元 0.6413 1 0.64

其他材料费 — 0.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 150 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 0.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 151 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003004 项目名称 农产品加工区天棚活动肢手架 计量单位 m2 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

A17-47 单项脚手架 活动脚手架 天棚 100m2 0.0100 259.2 54.33 0 117.16 2.59 0.54 0.00 1.17

人工单价 小计 2.59 0.54 0.00 1.17

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0216 120 2.59

脚手架材料费 元 0.5433 1 0.54

管理费 元 0.5822 1 0.58

利润 元 0.5894 1 0.59

其他材料费 — 0.54 — 0.00

材料费小计 — 0.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 152 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003005 项目名称 农产品展销集市墙柱面活动脚
手架 计量单位 m2 工程量 325

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A17-48 单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 
＞3.6m~6m

100m2 0.0100 282 16.27 8.35 127.47 2.82 0.16 0.08 1.27

人工单价 小计 2.82 0.16 0.08 1.27

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0235 120 2.82

溶剂油 kg 0.0001 12.81 0

钢管脚手架φ48× 3.5 kg 0.0094 2.96 0.03

扣件 个 0.0011 5.03 0.01

木脚手板 m3 0.0001 1135.08 0.11

底座 个 0.0006 5.49 0

红丹环氧防锈漆 kg 0.001 11.18 0.01

载货汽车装载质量6(t) 台班 0.0002 417.34 0.08

管理费 元 0.6334 1 0.63

利润 元 0.6413 1 0.64

其他材料费 — 0.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 153 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

材料费小计 — 0.16 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 154 页  共 154 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003006 项目名称 农产品展销集市天棚活动肢手
架 计量单位 m2 工程量 157

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A17-47 单项脚手架 活动脚手架 天棚 100m2 0.0100 259.2 54.33 0 117.16 2.59 0.54 0.00 1.17

人工单价 小计 2.59 0.54 0.00 1.17

二类综合用工120元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

二类综合用工 工日 0.0216 120 2.59

脚手架材料费 元 0.5433 1 0.54

管理费 元 0.5822 1 0.58

利润 元 0.5894 1 0.59

其他材料费 — 0.54 — 0.00

材料费小计 — 0.54 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 1.1 总价措施项目费
分部分项人工预算
价+单价措施人工
预算价

10.25 33606.16
分部分项人工
预算价+单价措
施人工预算价

合    计 33606.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：牛场乡石龙村和美村寨建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 170000

2.1 材料（工程设备）暂估价 -      明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 170000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证 明细详见表-12-6

合    计 170000 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

暂列金额由发包人根据
拟建工程特点确定，一
般可以分部分项工程费
的10%~ 15%为参考

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
品鉴基地及加工区钢结
构屋架

品鉴基地及加工区
两片钢结构共计346
平方

170000

合    计 170000 —



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4 企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称
项目价值（元

）
服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率(

%)
金额（元）

1 规费
社会保障费+住房公积金+工程排
污费 116719.92 116719.92

1.1 社会保障费
养老保险费+失业保险费+医疗保
险费+工伤保险费+生育保险费 97638.18 97638.18

1.1.1 养老保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

327864.95 18.63 61081.24

1.1.2 失业保险费 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

327864.95 0.82 2688.49

1.1.3 医疗保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

327864.95 8.73 28622.61

1.1.4 工伤保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 327864.95 1.02 3344.22

1.1.5 生育保险费
分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价 327864.95 0.58 1901.62

1.2 住房公积金 分部分项人工预算价+单价措施人
工预算价

327864.95 5.82 19081.74

1.3 工程排污费

2 增值税 税前工程造价 1541154.61 9 138703.91



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料（工程设备）名称
、规格、型号

单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
     2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准
单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价 投标单价
发承包人确认单

价（元） 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：牛场乡石龙村和美村寨建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数
应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写
，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B
基本价格指数F

0
现行价格指数F

1 备注

定制权重 A 1 - -

合  计 1 - -
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