

附件 2、

工程量清单报价

(供应商根据项目情况自行拟定)

桐梓县方竹产业配套设施建设项目投标汇总表

序号	名称	单位	金额（元）	备注
1	桐梓县方竹产业配套设施建设项目芭蕉镇	元	474,356.80	
2	桐梓县方竹产业配套设施建设项目马鬃苗族乡	元	566,518.80	
3	桐梓县方竹产业配套设施建设项目楚米镇	元	856,037.36	
4	桐梓县方竹产业配套设施建设项目燎源镇	元	139,550.88	
5	桐梓县方竹产业配套设施建设项目尧龙山镇	元	462,022.72	
6	桐梓县方竹产业配套设施建设项目狮溪镇	元	366,163.44	
7	桐梓县方竹产业配套设施建设项目茅石镇	元	238,408.96	
8	桐梓县方竹产业配套设施建设项目羊磴镇	元	246,274.64	
23	工程造价汇总	元	3,349,333.60	

桐梓县方竹产业配套设施建设项目芭蕉镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：芭蕉镇

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：芭蕉镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						11800				11800
2	104-1	承包人驻地建设					总额						18000				18000
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			32.78		m3					15.9	-0.01	10.89	5.69	3.61	68.86
【1】	1001001	人工	0.308	106.28	32.78												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		10.59		10.59	0.99	0.01	0.42	1.27	0.87	15.4
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	85	10.42		10.42						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		35.02		35.02	4.31		4.14	5.33	3.44	64.55
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	95	5.58		5.58						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	100	10.16		10.16						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 人工

单位： 工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 煤

单位: t

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 水

单位: m³

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 锯材

单位: m³

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 碎石

单位: m³[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 42.5级水泥

单位: t

细目编号	项目名称	单位	数量	定额	用量
312-1-a	12cmC25水泥砼路面	m2	4800	0.041	196.8192
				合计用量:	196.819

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 设备摊销费

单位： 元

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 混凝土电动真空吸水机组

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 6t以内自卸汽车

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：芭蕉镇

工料机名称: 机械工(机械可变费用项)

单位：工日

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目马鬃苗族乡

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：马鬃苗族乡

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：马鬃苗族乡

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						3300				3300
2	104-1	承包人驻地建设					总额						6000				6000
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			12.29		m3					15.9		4.64	3.14	2.09	38.06
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.29												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		10.59		10.59	0.99	0.01	0.42	1.27	0.87	15.4
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	85	10.42		10.42						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		35.02		35.02	4.31		4.14	5.33	3.44	64.55
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	95	5.58		5.58						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	100	10.16		10.16						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：马鬃苗族乡

工料机名称: 人工

单位： 工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：马鬃苗族乡

工料机名称: 石油沥青

单位: t

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：马鬃苗族乡

工料机名称: 锯材

单位: m³[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：马鬃苗族乡

工料机名称: 10000L以内洒水汽车

单位： 台班

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目楚米镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单单价分析表

合同段：楚米镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						15000				15000
2	104-1	承包人驻地建设					总额						23000				23000
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			30.1		m3					15.9	0.01	10.07	5.35	3.41	64.84
【1】	1001001	人工	0.283	106.28	30.1												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		13.05		13.05	0.99	0.01	0.42	1.49	0.87	18.07
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	105	12.88		12.88						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		36.12		36.12	5.14		4.18	5.51	3.51	66.77
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	105	6.17		6.17						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：楚米镇

工料机名称: 人工

单位： 工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：楚米镇

工料机名称： 型钢

单位: t

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：楚米镇

工料机名称: 水

单位: m³[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：楚米镇

工料机名称: 10000L以内洒水汽车

单位： 台班

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目燎源镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：燎源镇

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：燎源镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						800				800
2	104-1	承包人驻地建设					总额						1300				1300
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			12.29		m3					15.9		4.64	3.14	2.09	38.06
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.29												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		13.05		13.05	0.99	0.01	0.42	1.49	0.87	18.07
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	105	12.88		12.88						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		35.71		35.71	4.59	-0.01	4.15	5.42	3.47	65.64
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	105	6.17		6.17						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	440	18.04		18.04						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：燎源镇

工料机名称: 人工

单位：工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：燎源镇

工料机名称: 75kW以内履带式拖拉机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：燎源镇

工料机名称: 10000L以内洒水汽车

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：燎源镇

工料机名称: 机械工(机械可变费用项)

单位：工日

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目尧龙山镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：尧龙山镇

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：尧龙山镇

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：尧龙山镇

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：尧龙山镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						14000				14000
2	104-1	承包人驻地建设					总额						19100				19100
3	203-1-a	挖土方（人工开挖）			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			12.29		m3					15.9		4.64	3.14	2.09	38.06
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.29												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		11.82		11.82	0.99	0.01	0.42	1.38	0.87	16.73
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	95	11.65		11.65						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		35.36		35.36	4.87	-0.02	4.17	5.42	3.49	65.59
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	92	5.41		5.41						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 人工

单位：工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 12~15t光轮压路机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 混凝土电动真空吸水机组

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 250L以内强制式混凝土搅拌机

单位： 台班

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 机械工(机械可变费用项)

单位：工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：尧龙山镇

工料机名称: 柴油(机械可变费用项)

单位: kg

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目狮溪镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单单价分析表

合同段：狮溪镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						8000				8000
2	104-1	承包人驻地建设					总额						16000				16000
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			30.1		m3					15.9	0.01	10.07	5.35	3.41	64.84
【1】	1001001	人工	0.283	106.28	30.1												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		11.21		11.21	0.99	0.01	0.42	1.33	0.87	16.07
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	90	11.04		11.04						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		36.12		36.12	4.87	-0.01	4.17	5.48	3.49	66.43
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	105	6.17		6.17						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称: 水

单位: m³

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称: 碎石(4cm)

单位: m³[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称: 18~21t光轮压路机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称： 混凝土电动切缝机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称: 10000L以内洒水汽车

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：狮溪镇

工料机名称: 机械工(机械可变费用项)

单位：工日

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目茅石镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：茅石镇

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：茅石镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						4000				4000
2	104-1	承包人驻地建设					总额						6300				6300
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			30.1		m3					15.9	0.01	10.07	5.35	3.41	64.84
【1】	1001001	人工	0.283	106.28	30.1												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		11.21		11.21	0.99	0.01	0.42	1.33	0.87	16.07
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	90	11.04		11.04						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		36.12		36.12	4.87	-0.01	4.17	5.48	3.49	66.43
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	105	6.17		6.17						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 人工

单位： 工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 水

单位: m³

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 75kW以内履带式拖拉机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 12~15t光轮压路机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 6t以内自卸汽车

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 10000L以内洒水汽车

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 柴油(机械可变费用项)

单位: kg

[illegible]

桐梓县方竹产业配套设施建设项目茅石镇

投标单位（盖章）：泓天建设有限公司

工程量清单表

合同段：茅石镇

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：茅石镇

标表2

[illegible]

工程量清单单价分析表

合同段：茅石镇

货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	102-3	安全生产费					总额						5000				5000
2	104-1	承包人驻地建设					总额						8100				8100
3	203-1-a	人工外土方外运5km			15.37		m3					13.11	0.01	5.42	3.24	2.11	39.26
【1】	1001001	人工	0.145	106.28	15.37												
4	203-1-b	人工挖石方外运5km			32.55		m3					15.9	0.01	10.82	5.66	3.59	68.53
【1】	1001001	人工	0.306	106.28	32.55												
5	306-3-a	8cm厚级配碎石基层			1.24		m2		13.05		13.05	0.99	0.01	0.42	1.49	0.87	18.07
【1】	1001001	人工	0.012	106.28	1.24												
【2】	5501003	黏土堆方				0.015	m3	11.65	0.17		0.17						
【3】	5505016	碎石未筛分碎石统料堆方				0.123	m3	105	12.88		12.88						
【4】	7901001	设备摊销费				0.002	元	1									
6	312-1-a	12cmC25水泥砼路面			12.31		m2		36.12		36.12	4.87	-0.01	4.17	5.48	3.49	66.43
【1】	1001001	人工	0.116	106.28	12.31												
【2】	2001001	HPB300钢筋					t	3333.33	0.01		0.01						
【3】	2003004	型钢工字钢,角钢					t	3504.27	0.11		0.11						
【4】	3001001	石油沥青					t	4529.91	0.3		0.3						
【5】	3005001	煤					t	561.95	0.01		0.01						
【6】	3005004	水				0.021	m3	2.72	0.06		0.06						
【7】	4003002	锯材中板 δ =19~35, 中方混合规格					m3	1504.42	0.11		0.11						
【8】	5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方				0.059	m3	105	6.17		6.17						
【9】	5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方				0.102	m3	105	10.67		10.67						
【10】	5509002	42.5级水泥				0.041	t	450	18.45		18.45						
【11】	7801001	其他材料费				0.235	元	1	0.23		0.23						

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 人工

单位： 工日

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 型钢

单位: t

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 水

单位: m³[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 75kW以内履带式拖拉机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 12~15t光轮压路机

单位： 台班

[illegible]

主要工料机用量分析表

合同段：茅石镇

工料机名称: 柴油(机械可变费用项)

单位: kg

[illegible]

