

一、报价文件

(一) 竞争性磋商函

致：遵义市红花岗区教育体育局

贵州杰能万象建设工程有限公司 (磋商人全称) 授权 李正飞 (磋商人代表姓名) 资料员 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 的有关活动， 我公司投标价为：947800.3 元； 工期为：2 个月； 并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的磋商日起 60 天 内遵守本“响应文件”中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件；

(7) 特定资格要求：公告上要求内容。

- 3、提供磋商须知规定的全部“响应文件”，包括“响应文件电子的加密和非加密文件”。
- 4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的磋商报价详见磋商报价表。
- 5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
- 6、保证遵守竞争性磋商文件的规定。
- 7、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方的磋商保证金可被贵方没收。
- 8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。
- 9、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- 10、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购代理机构若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受竞争性磋商文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购单位、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购单位、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购单位进行协商磋商的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称：贵州杰能万象建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 07 月 10 日

（二）磋商报价表（已标价清单）

注：响应性文件中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

资料附后：

红花岗区深溪镇中心学校教学
楼维修改造、大窝小学食堂维
修改造、坪桥小学食堂维修改
造工程

投标总价

投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

贵州省建设工程造价计
价软件测评合格编号： GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、 GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、 GZA4-31-2016-RJ01-01

封—3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程


投标总价（小写）： _____ 947800.3

（大写）： _____ 玖拾肆万柒仟捌佰元叁角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

- 一、编制投标报价时，招标文件中提及的相关约定费用，本次投标报价完全响应并符合招标文件要求。
- 二、投标报价按照贵州省相关定额、清单规范、行业规范编制。
- 三、主要材料价格结合贵州地区信息价、市场价编制。
- 四、税金按照国家相关标准机贵州地区相关标准进行编制。
- 五、其它招标文件约定的相关事项本次投标报价也全部响应。

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学
校教学楼维修改造、大窝小学
食堂维修改造、坪桥小学食堂
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	490627.34	
1.1	1过道墙面及天棚	112537.09	
1.2	2楼梯间墙面及天棚	55735.15	
1.3	3教室内墙及天棚	253657.79	
1.4	4屋面防水	55197.31	
1.5	5其他费用	13500	
2	措施项目费	34641.67	
2.1	其中：安全文明施工费	28972.3	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	71825.47	—
5	税前工程造价	597094.48	
6	增值税	53738.5	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		650,832.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	过道墙面及天棚					112537.09	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:过道墙裙、栏杆 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	475.16	9.53	4528.27	
2	011204003001	块料墙面	1. 部位:过道墙裙、栏杆 2. 墙裙贴砖高1.2m, 栏杆贴砖高1.2m 3. 面层材料品种、规格	m2	475.16	129.34	61457.19	
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:过道墙面 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按墙面乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	133.45	13.45	1794.9	
4	01B004	墙面人工打磨	1. 打磨部位:过道墙面 2. 墙面人工打磨、清扫干净 3. 面积按墙面乳胶漆总面积的70%计算	m2	311.39	7.76	2416.39	
5	01B005	门窗保护	1. 保护部位:门、窗保护 2. 材料:保鲜膜 3. 人工贴、拆除、外	m2	177.6	3.11	552.34	
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:过道墙面 2. 刷乳胶漆	m2	444.84	20.83	9266.02	
7	011701001001	墙面脚手架	1. 部位:过道墙面 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	948.2	1.93	1830.03	
8	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:过道天棚、梁 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按天棚乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置	m2	237.41	18.09	4294.75	
本页小计							86139.89	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 弃土费6元/m3					
9	01B006	天棚人工打磨	1. 打磨部位:过道天棚、梁 2. 天棚人工打磨、清扫干净 3. 面积按天棚乳胶漆总面积的70%计算	m2	553.95	7.76	4298.65	
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:过道天棚、梁 2. 刷乳胶漆	m2	791.35	24.85	19665.05	
11	011701001002	天棚脚手架	1. 部位:过道天棚 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	565.93	4.3	2433.5	
	2	楼梯间墙面及天棚					55735.15	
12	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼梯间 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	248.4	9.53	2367.25	
13	011204003002	块料墙面	1. 部位:楼梯间墙面高1.5m墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	248.4	129.35	32130.54	
14	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:楼梯间墙面 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按墙面乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置	m2	96.88	13.45	1303.04	
15	01B007	墙面人工打磨	1. 打磨部位:楼梯间墙面 2. 墙面人工打磨、清扫干净 3. 面积按墙面乳胶漆总面积的70%计算	m2	226.04	7.76	1754.07	
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:楼梯间墙面 2. 刷乳胶漆	m2	322.92	20.83	6726.42	
17	011701001003	墙面脚手架	1. 部位:楼梯间墙面 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	571.32	1.93	1102.65	
本页小计							71781.17	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:楼梯间天棚 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按天棚乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置	m2	77.62	18.09	1404.15	
19	01B008	天棚人工打磨	1. 打磨部位:过道楼梯间 2. 天棚人工打磨、清扫干净 3. 面积按天棚乳胶漆	m2	181.1	7.76	1405.34	
20	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 部位:楼梯间天棚 2. 刷乳胶漆	m2	258.72	24.85	6429.19	
21	011701001004	天棚脚手架	1. 部位:楼梯间天棚 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	258.72	4.3	1112.5	
	3	教室内墙及天棚					253657.79	
22	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:教室内墙面高1.5m墙裙 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	954.71	9.53	9098.39	
23	011204003003	块料墙面	1. 部位:教室内墙面高1.5m墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	954.71	129.34	123482.19	
24	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:教室内墙面 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按墙面乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置	m2	333.49	13.45	4485.44	
25	01B009	墙面人工打磨	1. 打磨部位:教室内墙面 2. 墙面人工打磨、清扫干净 3. 面积按墙面乳胶漆	m2	778.13	7.76	6038.29	
本页小计							153455.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01B010	门窗保护	1. 保护部位:门、窗、黑板保护 2. 材料:保鲜膜 3. 人工贴、拆除、外运弃置保鲜膜	m2	659.15	3.11	2049.96	
27	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 部位:教室内墙面 2. 刷乳胶漆	m2	1111.62	20.83	23155.04	
28	011701001005	墙面脚手架	1. 部位:教室内墙面 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	2586.4	1.93	4991.75	
29	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:教室内天棚、梁 2. 人工铲除原砂浆抹灰层厚20mm（面积按天棚乳胶漆总面积的30%计算） 3. 人工运50m装车+汽车外运15km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	618.65	18.09	11191.38	
30	01B011	天棚人工打磨	1. 打磨部位:教室内天棚、梁 2. 天棚人工打磨、清扫干净 3. 面积按天棚乳胶漆总面积的70%计算	m2	1443.52	7.76	11201.72	
31	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 部位:教室内天棚、梁	m2	2062.17	24.85	51244.92	
32	011701001006	天棚脚手架	1. 部位:教室内天棚 2. 层高:3.45m 3. 活动脚手架	m2	1562.49	4.3	6718.71	
	4	屋面防水					55197.31	
33	011607002001	防水层拆除	1. 部位:教学楼屋面 2. 人工清理屋面垃圾 3. 拆除屋面原防水卷材层 4. 拆除建筑垃圾外运	m2	608.1	6.75	4104.68	
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面平面 2. 卷材:SBS改性沥青防水卷材3.0mm 3. 防水层数:一布二涂 4. 防水层做法:冷涂	m2	608.1	59.12	35950.87	
35	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋面立面	m2	235.23	64.37	15141.76	
本页小计							165750.79	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 51 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	475.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						7.72	0.12	0.92	0.77
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0965	80	7.72		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.3819	1	0.38		
	利润					元	0.3873	1	0.39		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 2 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 3 页 共 51 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	475.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	6236.91	91.24	2056.49	45.5	62.37	0.91	20.56
人工单价		小计						45.5	62.37	0.91	20.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								129.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.337	135	45.5		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0031	20.43	0.06		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.37	0.08		
	面砖					m2	1.04	49.03	50.99		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	515.11	11.13		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0036	188.92	0.68		
	石料切割机					台班	0.0049	47.4	0.23		
	管理费					元	10.2193	1	10.22		
	利润					元	10.3456	1	10.35		
	其他材料费							—	0.25	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 4 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 5 页 共 51 页

项目编码		011604002002		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	133.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16	0	0	10.55	10.62	0	0	1.06
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						11.28	0.12	0.92	1.12
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.141	80	11.28		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.5579	1	0.56		
	利润					元	0.5653	1	0.57		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 6 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		01B004		项目名称		墙面人工打磨		计量单位	m2	工程量	311.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		01B005		项目名称		门窗保护		计量单位	m2	工程量	177.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-40	抹灰层铲除 楼地面 水泥踢脚线	10m	0.1	28.32	0	0	2.82	2.83	0	0	0.28
人工单价		小计						2.83	0	0	0.28
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0354	80	2.83		
	管理费					元	0.14	1	0.14		
	利润					元	0.142	1	0.14		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	444.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	1034.53	0	326.54	7.22	10.35	0	3.27
人工单价		小计						7.22	10.35	0	3.27
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0535	135	7.22		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	1.6227	1	1.62		
	利润					元	1.6427	1	1.64		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 10 页 共 51 页

项目编码		011701001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	948.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22	0	48.82	1.08	0.36	0	0.49
人工单价		小计						1.08	0.36	0	0.49
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.009	120	1.08		
	脚手架材料费					元	0.3622	1	0.36		
	管理费					元	0.2426	1	0.24		
	利润					元	0.2456	1	0.25		
	其他材料费							—	0.36	—	0
	材料费小计							—	0.36	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 11 页 共 51 页

项目编码		011604003001		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	237.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	148.4	0	0	14.75	14.84	0	0	1.48
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						15.5	0.12	0.92	1.54
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.1938	80	15.5		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.7669	1	0.77		
	利润					元	0.7763	1	0.78		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 12 页 共 51 页

	其他材料费			—	0.12	—	0
	材料费小计			—	0.12	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 13 页 共 51 页

项目编码		01B006		项目名称		天棚人工打磨		计量单位	m2	工程量	553.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	791.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	1034.53	0	451.76	9.99	10.35	0	4.52
人工单价		小计						9.99	10.35	0	4.52
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.074	135	9.99		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	2.2449	1	2.24		
	利润					元	2.2727	1	2.27		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 15 页 共 51 页

项目编码		011701001002		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	565.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33	0	117.16	2.59	0.54	0	1.17
人工单价		小计						2.59	0.54	0	1.17
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0216	120	2.59		
	脚手架材料费					元	0.5433	1	0.54		
	管理费					元	0.5822	1	0.58		
	利润					元	0.5894	1	0.59		
	其他材料费							—	0.54	—	0
	材料费小计							—	0.54	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 16 页 共 51 页

项目编码		011604002003		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	248.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						7.72	0.12	0.92	0.77
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0965	80	7.72		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.3819	1	0.38		
	利润					元	0.3873	1	0.39		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 17 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 18 页 共 51 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	248.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	6236.91	91.24	2056.49	45.5	62.37	0.91	20.56
人工单价		小计						45.5	62.37	0.91	20.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								129.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.337	135	45.5		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0031	20.43	0.06		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.37	0.08		
	面砖					m2	1.04	49.03	50.99		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	515.11	11.13		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0036	188.92	0.68		
	石料切割机					台班	0.0049	47.4	0.23		
	管理费					元	10.2193	1	10.22		
	利润					元	10.3456	1	10.35		
	其他材料费							—	0.25	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 19 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 20 页 共 51 页

项目编码		011604002004		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	96.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16	0	0	10.55	10.62	0	0	1.06
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						11.28	0.12	0.92	1.12
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.141	80	11.28		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.5579	1	0.56		
	利润					元	0.5653	1	0.57		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 21 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 22 页 共 51 页

项目编码		01B007		项目名称		墙面人工打磨		计量单位	m2	工程量	226.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 23 页 共 51 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	322.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	1034.53	0	326.54	7.22	10.35	0	3.27
人工单价		小计						7.22	10.35	0	3.27
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0535	135	7.22		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	1.6227	1	1.62		
	利润					元	1.6427	1	1.64		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 24 页 共 51 页

项目编码		011701001003		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	571.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22	0	48.82	1.08	0.36	0	0.49
人工单价		小计						1.08	0.36	0	0.49
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.009	120	1.08		
	脚手架材料费					元	0.3622	1	0.36		
	管理费					元	0.2426	1	0.24		
	利润					元	0.2456	1	0.25		
	其他材料费							—	0.36	—	0
	材料费小计							—	0.36	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 25 页 共 51 页

项目编码		011604003002		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	77.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	148.4	0	0	14.75	14.84	0	0	1.48
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						15.5	0.12	0.92	1.54
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.1938	80	15.5		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.7669	1	0.77		
	利润					元	0.7763	1	0.78		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 26 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 27 页 共 51 页

项目编码		01B008		项目名称		天棚人工打磨		计量单位	m2	工程量	181.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 28 页 共 51 页

项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	258.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	1034.53	0	451.76	9.99	10.35	0	4.52
人工单价		小计						9.99	10.35	0	4.52
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.074	135	9.99		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	2.2449	1	2.24		
	利润					元	2.2727	1	2.27		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 29 页 共 51 页

项目编码		011701001004		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	258.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33	0	117.16	2.59	0.54	0	1.17
人工单价		小计						2.59	0.54	0	1.17
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0216	120	2.59		
	脚手架材料费					元	0.5433	1	0.54		
	管理费					元	0.5822	1	0.58		
	利润					元	0.5894	1	0.59		
	其他材料费							—	0.54	—	0
	材料费小计							—	0.54	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 30 页 共 51 页

项目编码		011604002005		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	954.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						7.72	0.12	0.92	0.77
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0965	80	7.72		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.3819	1	0.38		
	利润					元	0.3873	1	0.39		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 31 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 32 页 共 51 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	954.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	6236.91	91.24	2056.49	45.5	62.37	0.91	20.56
人工单价		小计						45.5	62.37	0.91	20.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								129.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.337	135	45.5		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0031	20.43	0.06		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.37	0.08		
	面砖					m2	1.04	49.03	50.99		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	515.11	11.13		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0036	188.92	0.68		
	石料切割机					台班	0.0049	47.4	0.23		
	管理费					元	10.2193	1	10.22		
	利润					元	10.3456	1	10.35		
	其他材料费							—	0.25	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 33 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 34 页 共 51 页

项目编码		011604002006		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	333.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-42	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	106.16	0	0	10.55	10.62	0	0	1.06
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						11.28	0.12	0.92	1.12
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.141	80	11.28		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.5579	1	0.56		
	利润					元	0.5653	1	0.57		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 35 页 共 51 页

	其他材料费			—	0.12	—	0
	材料费小计			—	0.12	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 36 页 共 51 页

项目编码		01B009		项目名称		墙面人工打磨		计量单位	m2	工程量	778.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 37 页 共 51 页

项目编码		01B010		项目名称		门窗保护		计量单位	m2	工程量	659.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-40	抹灰层铲除 楼地面 水泥踢脚线	10m	0.1	28.32	0	0	2.82	2.83	0	0	0.28
人工单价		小计						2.83	0	0	0.28
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0354	80	2.83		
	管理费					元	0.14	1	0.14		
	利润					元	0.142	1	0.14		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 38 页 共 51 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1111.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	1034.53	0	326.54	7.22	10.35	0	3.27
人工单价		小计						7.22	10.35	0	3.27
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0535	135	7.22		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	1.6227	1	1.62		
	利润					元	1.6427	1	1.64		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 39 页 共 51 页

项目编码		011701001005		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	2586.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-46	单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	100m2	0.01	108	36.22	0	48.82	1.08	0.36	0	0.49
人工单价		小计						1.08	0.36	0	0.49
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.009	120	1.08		
	脚手架材料费					元	0.3622	1	0.36		
	管理费					元	0.2426	1	0.24		
	利润					元	0.2456	1	0.25		
	其他材料费							—	0.36	—	0
	材料费小计							—	0.36	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 40 页 共 51 页

项目编码		011604003003		项目名称		天棚抹灰面拆除		计量单位	m2	工程量	618.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-45	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	148.4	0	0	14.75	14.84	0	0	1.48
A1-73 换	人工运石渣 运距≤20m 实际运距(m):50	100m3	0.0002	3300.8	0	0	328.06	0.66	0	0	0.07
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0002	20.8	4.31	4594.25	13.23	0	0	0.92	0
QTF	弃土费	m3	0.02	0	6	0	0	0	0.12	0	0
人工单价		小计						15.5	0.12	0.92	1.54
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.1938	80	15.5		
	水					m3	0.0002	3.59	0		
	弃土费					m3	0.02	6	0.12		
	机械费调整					元	0	1	0		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.002	447.26	0.89		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	管理费					元	0.7669	1	0.77		
	利润					元	0.7763	1	0.78		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 41 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 42 页 共 51 页

项目编码		01B011		项目名称		天棚人工打磨		计量单位	m2	工程量	1443.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-41	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	70.56	0	0	7.01	7.06	0	0	0.7
人工单价		小计						7.06	0	0	0.7
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0882	80	7.06		
	管理费					元	0.348	1	0.35		
	利润					元	0.353	1	0.35		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011407002003		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	2062.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	1034.53	0	451.76	9.99	10.35	0	4.52
人工单价		小计						9.99	10.35	0	4.52
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.074	135	9.99		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	2.2449	1	2.24		
	利润					元	2.2727	1	2.27		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011701001006		项目名称		天棚脚手架		计量单位	m2	工程量	1562.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33	0	117.16	2.59	0.54	0	1.17
人工单价		小计						2.59	0.54	0	1.17
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0216	120	2.59		
	脚手架材料费					元	0.5433	1	0.54		
	管理费					元	0.5822	1	0.58		
	利润					元	0.5894	1	0.59		
	其他材料费							—	0.54	—	0
	材料费小计							—	0.54	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 45 页 共 51 页

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	608.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-62	屋面拆除 金属压型板屋面 其他龙骨	10m2	0.1	49.44	0	13.2	4.91	4.94	0	1.32	0.49
人工单价		小计						4.94	0	1.32	0.49
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0618	80	4.94		
	汽车式起重机提升质量8(t)					台班	0.002	659.76	1.32		
	管理费					元	0.244	1	0.24		
	利润					元	0.247	1	0.25		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 46 页 共 51 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	608.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-68 换	涂膜防水 APP改性沥青涂料防水层 一布二涂 平面	100m2	0.0098	656.64	5078.9	0	296.82	6.44	49.77	0	2.91
人工单价		小计						6.44	49.77	0	2.91
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								59.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0536	120	6.43		
	App改性沥青涂料					kg	2.352	8.91	20.96		
	醋酸乙酯(乙酸乙酯)					kg	0.0495	14.65	0.73		
	二甲苯					kg	0.0495	10.44	0.52		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1187	24.65	27.58		
	管理费					元	1.4455	1	1.45		
	利润					元	1.4633	1	1.46		
	其他材料费							—	49.77	—	0
	材料费小计							—	49.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 47 页 共 51 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	235.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-69 换	涂膜防水 APP改性沥青涂料防水层 一布二涂 立面	100m2	0.0098	1025.88	5078.9	0	463.73	10.05	49.77	0	4.54
人工单价		小计						10.05	49.77	0	4.54
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0838	120	10.06		
	App改性沥青涂料					kg	2.352	8.91	20.96		
	醋酸乙酯(乙酸乙酯)					kg	0.0495	14.65	0.73		
	二甲苯					kg	0.0495	10.44	0.52		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1187	24.65	27.58		
	管理费					元	2.2583	1	2.26		
	利润					元	2.2862	1	2.29		
	其他材料费							—	49.77	—	0
	材料费小计							—	49.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 48 页 共 51 页

项目编码		01B012		项目名称		中心学校课桌椅搬运费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	中心学校课桌椅搬运费	项	1	0	7500	0	0	0	7500	0	0
人工单价		小计						0	7500	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中心学校课桌椅搬运费					项	1	7500	7500		
	其他材料费							—	7500	—	0
	材料费小计							—	7500	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 49 页 共 51 页

项目编码		01B013		项目名称		中心学校材料转运费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	中心学校材料转运费	项	1	0	4500	0	0	0	4500	0	0
人工单价		小计						0	4500	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中心学校材料转运费					项	1	4500	4500		
	其他材料费							—	4500	—	0
	材料费小计							—	4500	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 50 页 共 51 页

项目编码		01B014		项目名称		中心学校卫生保洁费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
WSBJ	中心学校卫生保洁费	项	1	0	1500	0	0	0	1500	0	0
人工单价		小计						0	1500	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中心学校卫生保洁费					项	1	1500	1500		
	其他材料费							—	1500	—	0
	材料费小计							—	1500	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造
工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造
工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造
工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：深溪中心学校教学楼维修改造工程
标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学
校教学楼维修改造、大窝小学
食堂维修改造、坪桥小学食堂
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	62061.33	
1.1	地面改造	20157.92	
1.2	2门窗改造	30202.48	
1.3	3排水沟改造	8700.93	
1.4	4其他费用	3000	
2	措施项目费	2498.29	
2.1	其中：安全文明施工费	2089.41	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	5179.88	—
5	税前工程造价	69739.5	
6	增值税	6276.56	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		76,016.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面改造					20157.92	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位:地面砼拆除 2. 拆除构件的厚度:10cm 3. 人工运20m装车+汽车外运10km弃置	m3	12.24	300.92	3683.26	
2	010404001001	垫层	1. 部位:地面垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:自拌C15砼厚10cm	m3	12.24	307.93	3769.06	
3	011102003001	块料楼地面	1. 部位:地面块料 2. 面层材料品种、规格、颜色:地面防滑瓷砖600×600	m2	122.44	103.77	12705.6	
	2	门窗改造					30202.48	
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 铝合金门拆除	樘	20	35.12	702.4	
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃厚5mm	m2	34.08	390.81	13318.8	
6	010807005001	金属格栅窗	1. 名称:防盗网 2. 材质:不锈钢	m2	48.6	135.05	6563.43	
7	010802001001	金属（塑钢）门	1. 名称:门 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃厚5mm	m2	25.71	374.09	9617.85	
	3	排水沟改造					8700.93	
8	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 人工运20m装车+汽车外运10km弃置 3. 弃土费6元/m3	m3	7.22	122.05	881.2	
9	010401014001	砖地沟、明沟	1. 部位:排水沟边墙 2. 沟截面尺寸:300×400 3. 砖品种、规格、强度等级:M5.0砂浆砌水	m	4.82	527.6	2543.03	
10	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:排水沟内立面 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:1水泥砂浆抹	m2	41.74	67.1	2800.75	
本页小计							56585.38	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010404001002	垫层	1. 部位:排水沟垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:自拌C25混凝土厚10cm	m ³	1.2	307.94	369.53	
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:不锈钢沟盖板 2. 尺寸:400×500	m	40.13	52.49	2106.42	
	4	其他费用					3000	
13	01B003	坪桥小学材料转运费	1. 所有材料人工二次转运费用	项	1	2250	2250	
14	01B004	坪桥小学卫生保洁费	1. 完工后卫生粗打扫	项	1	750	750	
	2	单价措施项目费						
15	2.1			项	1			
本页小计							5475.95	
合 计							62061.33	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 18 页

项目编码		011602001001		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	12.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-19	现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋混凝土地面	m3	1	196.8	0	19.76	19.56	196.8	0	19.76	19.56
A1-73	人工运石渣 运距≤20m	100m3	0.01	2290.4	0	0	227.64	22.9	0	0	2.28
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.01	20.8	4.31	3324.05	13.23	0.21	0.04	33.24	0.13
QTF	弃土费	m3	1	0	6	0	0	0	6	0	0
人工单价		小计						219.91	6.04	53	21.97
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								300.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	2.7489	80	219.91		
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	弃土费					m3	1	6	6		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.0737	447.26	32.96		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0.0006	433.15	0.26		
	风炮机					台班	1.8	10.98	19.76		
	机械费调整					元	-0.0003	1	0		
	管理费					元	10.9169	1	10.92		
	利润					元	11.0518	1	11.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

	其他材料费			—	6.04	—	0
	材料费小计			—	6.04	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 3 页 共 18 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	12.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-3	现浇混凝土 带型基础 毛石混凝土	10m3	0.1	423.6	2457.47	6.83	191.48	42.36	245.75	0.68	19.15
人工单价		小计						42.36	245.75	0.68	19.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								307.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.353	120	42.36		
	水					m3	0.093	3.59	0.33		
	塑料薄膜					m2	1.2012	0.24	0.29		
	预拌混凝土					m3	0.808	276.56	223.46		
	毛石综合					m3	0.3672	59	21.66		
	混凝土振捣器(插入式)					台班	0.066	10.35	0.68		
	管理费					元	9.515	1	9.52		
	利润					元	9.633	1	9.63		
	其他材料费							—	0.62	—	0
	材料费小计							—	245.75	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 4 页 共 18 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	122.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	6289.75	135.81	1229.81	27.21	62.9	1.36	12.3
人工单价		小计						27.21	62.9	1.36	12.3
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								103.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2015	135	27.2		
	水					m3	0.0321	3.59	0.12		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.37	0.04		
	锯木屑					m3	0.006	14.63	0.09		
	陶瓷地面砖					m2	1.03	50.36	51.87		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	515.11	10.51		
	素水泥浆					m3	0.001	138.65	0.14		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0034	188.92	0.64		
	石料切割机					台班	0.0151	47.4	0.72		
	管理费					元	6.1113	1	6.11		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 5 页 共 18 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 6 页 共 18 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-76	门窗拆除 门窗框	10樘	0.1	140.24	0	0	13.94	14.02	0	0	1.39
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6	0	0	15.47	15.56	0	0	1.55
A16-78	门窗拆除 门扇	10扇	0.1	23.52	0	0	2.34	2.35	0	0	0.23
人工单价		小计						31.94	0	0	3.18
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.3992	80	31.94		
	管理费					元	1.578	1	1.58		
	利润					元	1.597	1	1.6		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 7 页 共 18 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	34.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-184	铝合金成品窗 推拉窗 安装	100m2	0.01	3307.5	34224.16	54.24	1495.08	33.08	342.24	0.54	14.95
人工单价		小计						33.08	342.24	0.54	14.95
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								390.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.245	135	33.08		
	合金钢钻头 Φ10					个	0.622	4.62	2.87		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	5	0.43	2.15		
	铝合金推拉窗					m2	0.95	328.69	312.26		
	密封油膏					kg	0.36	6.84	2.46		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.4272	13.74	19.61		
	玻璃胶350g/支					支	0.47	6.15	2.89		
	电锤功率520(W)					台班	0.1244	4.36	0.54		
	管理费					元	7.4295	1	7.43		
	利润					元	7.5213	1	7.52		
	其他材料费							—	29.99	—	0
	材料费小计							—	342.24	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 8 页 共 18 页

项目编码		010807005001		项目名称		金属格栅窗		计量单位	m2	工程量	48.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-201	不锈钢防盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	10109.33	0	1057.23	23.39	101.09	0	10.57
人工单价		小计						23.39	101.09	0	10.57
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								135.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.1733	135	23.4		
	膨胀螺栓M8×60					10套	8.1192	1.37	11.12		
	不锈钢防盗格栅窗					m2	1	89.97	89.97		
	管理费					元	5.2537	1	5.25		
	利润					元	5.3186	1	5.32		
	其他材料费							—	11.12	—	0
	材料费小计							—	101.09	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 9 页 共 18 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	25.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-79	铝合金成品门安装 平开门	100m2	0.01	4050	31476.97	50.79	1830.7	40.5	314.77	0.51	18.31
人工单价		小计						40.5	314.77	0.51	18.31
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								374.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.3	135	40.5		
	合金钢钻头 Φ10					个	0.0583	4.62	0.27		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.66	0.43	2		
	密封油膏					kg	0.37	6.84	2.53		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.2308	13.74	16.91		
	玻璃胶350g/支					支	0.46	6.15	2.83		
	钢化玻璃					m2	0.95	48.65	46.22		
	铝合金平开门(不含玻璃)					m2	0.95	256.85	244.01		
	电锤功率520(W)					台班	0.1165	4.36	0.51		
	管理费					元	9.0973	1	9.1		
	利润					元	9.2097	1	9.21		
	其他材料费							—	24.54	—	0
	材料费小计							—	314.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 10 页 共 18 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	7.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-60	人工凿一般石方 极软岩	100m3	0.01	4096	0	0	407.1	40.96	0	0	4.07
A1-73	人工运石渣 运距≤20m	100m3	0.01	2290.4	0	0	227.64	22.9	0	0	2.28
A1-72	人工装车 石渣	100m3	0.005	2221.6	0	0	220.8	11.11	0	0	1.1
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.01	20.8	4.31	3324.05	13.23	0.21	0.04	33.24	0.13
QTF	弃土费	m3	1	0	6	0	0	0	6	0	0
人工单价		小计						75.18	6.04	33.24	7.58
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								122.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.9398	80	75.18		
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	弃土费					m3	1	6	6		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.0737	447.26	32.96		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0.0006	433.15	0.26		
	机械费调整					元	-0.0003	1	0		
	管理费					元	3.7685	1	3.77		
	利润					元	3.8152	1	3.82		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 11 页 共 18 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 12 页 共 18 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m	工程量	4.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-63 换	零星砌体 普通砖 现拌砂浆	10m3	0.1	2310.12	1871.57	50.07	1044.23	231.01	187.16	5.01	104.42
人工单价		小计						231.01	187.16	5.01	104.42
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								527.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	1.9251	120	231.01		
	水					m3	0.11	3.59	0.39		
	普通砖					千块	0.5514	285.65	157.51		
	混合砂浆M5.0					m3	0.211	138.65	29.26		
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.035	143.06	5.01		
	管理费					元	55.797	1	55.8		
	利润					元	56.486	1	56.49		
	其他材料费							—	29.65	—	0
	材料费小计							—	187.16	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 13 页 共 18 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	41.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-48 换	零星项目一般抹灰 水泥砂浆换为【水泥砂浆1:1】	100m2	0.01	3919.05	950.18	69.9	1771.51	39.19	9.5	0.7	17.72
人工单价		小计						39.19	9.5	0.7	17.72
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2903	135	39.19		
	水					m3	0.0146	3.59	0.05		
	水泥砂浆1:1					m3	0.0222	425.65	9.45		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0037	188.92	0.7		
	管理费					元	8.8032	1	8.8		
	利润					元	8.9119	1	8.91		
	其他材料费							—	9.5	—	0
	材料费小计							—	9.5	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 14 页 共 18 页

项目编码		010404001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	1.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-3	现浇混凝土 带型基础 毛石混凝土	10m3	0.1	423.6	2457.47	6.83	191.48	42.36	245.75	0.68	19.15
人工单价		小计						42.36	245.75	0.68	19.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								307.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.353	120	42.36		
	水					m3	0.093	3.59	0.33		
	塑料薄膜					m2	1.2012	0.24	0.29		
	预拌混凝土					m3	0.808	276.56	223.46		
	毛石综合					m3	0.3672	59	21.66		
	混凝土振捣器(插入式)					台班	0.066	10.35	0.68		
	管理费					元	9.515	1	9.52		
	利润					元	9.633	1	9.63		
	其他材料费							—	0.62	—	0
	材料费小计							—	245.75	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 15 页 共 18 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	m	工程量	40.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-152	变形缝 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1799.28	2633.85	2.9	813.32	17.99	26.34	0.03	8.13
人工单价		小计						17.99	26.34	0.03	8.13
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.1499	120	17.99		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.021	6.41	0.13		
	防腐油					kg	0.1117	17.09	1.91		
	焊锡					kg	0.0406	39.86	1.62		
	盐酸					kg	0.0086	5.36	0.05		
	沟盖板不锈钢					m2	0.6195	36.53	22.63		
	沥青熔化炉XLL-0.5(t)					台班	0.0001	289.8	0.03		
	管理费					元	4.0416	1	4.04		
	利润					元	4.0916	1	4.09		
	其他材料费							—	3.71	—	0
	材料费小计							—	26.34	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 16 页 共 18 页

项目编码		01B003		项目名称		坪桥小学材料转运费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	坪桥小学材料转运费	项	1	0	2250	0	0	0	2250	0	0
人工单价		小计						0	2250	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2250			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坪桥小学材料转运费					项	1	2250	2250		
	其他材料费							—	2250	—	0
	材料费小计							—	2250	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 17 页 共 18 页

项目编码		01B004		项目名称		坪桥小学卫生保洁费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	坪桥小学卫生保洁费	项	1	0	750	0	0	0	750	0	0
人工单价		小计						0	750	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								750			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	坪桥小学卫生保洁费					项	1	750	750		
	其他材料费							—	750	—	0
	材料费小计							—	750	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼

维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			2089.41			1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75	109.13			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35	487.43			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8	843.91			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46	648.94			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77	112.04			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95	138.23			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47	68.39			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43	62.57			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19	27.65			分部分项人工预算价+单价措施人工预算
合 计					2498.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教
学楼维修改造、大窝小学食堂维修
改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程 排污费	5179.88		5179.88
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗 保险费+工伤保险费+生育保险	4333.06		4333.06
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	18.63	2710.71
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	0.82	119.31
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	8.73	1270.24
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	1.02	148.41
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	0.58	84.39
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措 施人工预算价	14550.24	5.82	846.82
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	69739.5	9	6276.56

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：坪桥小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学
校教学楼维修改造、大窝小学
食堂维修改造、坪桥小学食堂
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计	178776.49	
1.1	1地面改造	27847.49	
1.2	2排水沟改造	1517.54	
1.3	3门窗改造	30146.67	
1.4	4墙面改造	50782.52	
1.5	5天棚改造	28519.66	
1.6	6照明改造	15132.58	
1.7	7屋面防水	17330.03	
1.8	8其他费用	7500	
2	措施项目费	7786.54	
2.1	其中：安全文明施工费	6512.23	
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费	16144.55	—
5	税前工程造价	202707.58	
6	增值税	18243.68	—
投标报价合计=1+2+3+4+6		220,951.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	地面改造					27847.49	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位:地面砼拆除 2. 人工运20m装车+汽车外运10km弃置 3. 弃土费6元/m3	m3	16.91	300.92	5088.56	
2	010404001001	垫层	1. 部位:地面垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15砼厚	m3	16.91	307.94	5207.27	
3	011102003001	块料楼地面	1. 部位:地面块料 2. 面层材料品种、规格、颜色:地面防滑瓷砖600×600	m2	169.14	103.77	17551.66	
	2	排水沟改造					1517.54	
4	010102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 人工运20m装车+汽车外运10km弃置 3. 弃土费6元/m3	m3	1.26	122.04	153.77	
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. 部位:排水沟边墙 2. 沟截面尺寸:300×400 3. 砖品种、规格、强度等级:M5.0砂浆砌水	m3	0.84	527.6	443.18	
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:排水沟内立面 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:1水泥砂浆抹	m2	7.28	67.1	488.49	
7	010404001002	垫层	1. 部位:排水沟垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:自拌C25混凝土厚10cm	m3	0.21	307.95	64.67	
8	010512008001	沟盖板	1. 名称:不锈钢沟盖板 2. 尺寸:400×500	m	7	52.49	367.43	
	3	门窗改造					30146.67	
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 铝合金门拆除	樘	20	35.12	702.4	
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃厚5mm	m2	33.56	390.81	13115.58	
11	010807005001	金属格栅窗	1. 名称:防盗网 2. 材质:不锈钢	m2	42.24	135.05	5704.51	
本页小计							48887.52	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 名称:门 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm	m2	21.6	374.09	8080.34	
13	010810001001	窗帘	1. 名称:窗帘 2. 材质:铝合金	m2	9.6	162.61	1561.06	
14	010808004001	金属门窗套	1. 名称:门套 2. 材质:不锈钢	m2	2.9	338.89	982.78	
	4	墙面改造					50782.52	
15	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:墙裙 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 人工运20m装车+汽车外运10km弃置 4. 弃土费6元/m3	m2	164.77	10.19	1679.01	
16	011204003001	块料墙面	1. 部位:内墙面 2. 面层:瓷砖300×600 3. 厨房满贴，餐厅墙裙高1.5m	m2	297.61	129.35	38495.85	
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:餐厅内墙墙裙以上 2. 涂料品种、喷刷遍数:腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	76.97	20.83	1603.29	
18	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 部位:原隔墙拆除 2. 龙骨及饰面种类:铝合金框架+玻璃饰面	m2	20.42	3.84	78.41	
19	011210002001	金属隔断	1. 部位:隔断 2. 材质:铝合金边框+钢化玻璃厚10mm	m2	20.42	292.24	5967.54	
20	011701001001	综合脚手架	1. 墙面装饰活动脚手架	m2	496.38	5.96	2958.42	
	5	天棚改造					28519.66	
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:原天棚拆除 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨+铝扣板	m2	169.41	4.54	769.12	
22	011302001001	吊顶天棚	1. 名称:天棚吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨300×300 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600×600	m2	169.41	137.39	23275.24	
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称:天棚乳胶漆	m2	94.2	24.85	2340.87	
本页小计							87791.93	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011701001005	综合脚手架	1. 天棚装饰活动脚手架	m2	496.38	4.3	2134.43	
	6	照明改造					15132.58	
25	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20	m	101	13.35	1348.35	
26	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32	m	70	20.83	1458.1	
27	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN50	m	60	25.49	1529.4	
28	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 型号:BYJ-1.5mm² 3. 材质:铜芯	m	202	3.3	666.6	
29	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 型号:BYJ-3×6mm² 3. 材质:铜芯	m	210	6.88	1444.8	
30	030411004003	配线	1. 名称:电缆 2. 型号:NH-YJV-5×16mm² 3. 材质:铜芯	m	60	97.22	5833.2	
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:餐厅照明灯 2. 型号:24W 3. 规格:Φ300 4. 类型:圆形	套	10	91.36	913.6	
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:厨房照明灯 2. 规格:600×600 3. 类型:平板灯	套	9	99.49	895.41	
33	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	10	30.08	300.8	
34	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	18	41.24	742.32	
	7	屋面防水					17330.03	
35	011607002001	防水层拆除	1. 部位:屋面 2. 拆除屋面原防水卷材层 3. 人工清理屋面垃圾(5个工日) 4. 拆除建筑垃圾外运(1车)	m2	176.6	6.75	1192.05	
36	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:屋面平面	m2	176.6	59.12	10440.59	
本页小计							28899.65	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 卷材:SBS改性沥青防水卷材3. 0mm 3. 防水层数:一布二涂 4. 防水层做法:冷涂					
37	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:屋面立面 2. 卷材:SBS改性沥青防水卷材3. 0mm 3. 防水层数:一布二涂 4. 防水层做法:冷涂	m2	88.51	64.37	5697.39	
	8	其他费用					7500	
38	01B004	大窝小学设备拆卸及恢复	1. 厨房大型设备拆卸及恢复	项	1	3000	3000	
39	01B005	大窝小学材料转运费	1. 所有材料人工二次转运费用	项	1	3000	3000	
40	01B006	大窝小学卫生保洁费	1. 完工后卫生粗打扫	项	1	1500	1500	
	2	单价措施项目费						
41	2.1			项	1			
本页小计							13197.39	
合 计							178776.49	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 51 页

项目编码		011602001001		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	16.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-19	现浇钢筋混凝土构件拆除 无筋混凝土地面	m3	1	196.8	0	19.76	19.56	196.8	0	19.76	19.56
A1-73	人工运石渣 运距≤20m	100m3	0.01	2290.4	0	0	227.64	22.9	0	0	2.28
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.01	20.8	4.31	3324.05	13.23	0.21	0.04	33.24	0.13
QTF	弃土费	m3	1	0	6	0	0	0	6	0	0
人工单价		小计						219.91	6.04	53	21.97
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								300.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	2.7489	80	219.91		
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	弃土费					m3	1	6	6		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.0737	447.26	32.96		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0.0006	433.15	0.26		
	风炮机					台班	1.8	10.98	19.76		
	机械费调整					元	-0.0003	1	0		
	管理费					元	10.9169	1	10.92		
	利润					元	11.0518	1	11.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 2 页 共 51 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	16.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-3	现浇混凝土 带型基础 毛石混凝土	10m3	0.1	423.6	2457.47	6.83	191.48	42.36	245.75	0.68	19.15
人工单价		小计						42.36	245.75	0.68	19.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								307.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.353	120	42.36		
	水					m3	0.093	3.59	0.33		
	塑料薄膜					m2	1.2012	0.24	0.29		
	预拌混凝土					m3	0.808	276.56	223.46		
	毛石综合					m3	0.3672	59	21.66		
	混凝土振捣器(插入式)					台班	0.066	10.35	0.68		
	管理费					元	9.515	1	9.52		
	利润					元	9.633	1	9.63		
	其他材料费							—	0.62	—	0
	材料费小计							—	245.75	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 4 页 共 51 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	169.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A11-39	块料面层 陶瓷地砖 周长≤2400mm	100m2	0.01	2720.66	6289.75	135.81	1229.81	27.21	62.9	1.36	12.3
人工单价		小计						27.21	62.9	1.36	12.3
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								103.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2015	135	27.2		
	水					m3	0.0321	3.59	0.12		
	棉纱					kg	0.01	7.32	0.07		
	石料切割锯片					片	0.0032	20.43	0.07		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.103	0.37	0.04		
	锯木屑					m3	0.006	14.63	0.09		
	陶瓷地面砖					m2	1.03	50.36	51.87		
	干混地面砂浆DS					m3	0.0204	515.11	10.51		
	素水泥浆					m3	0.001	138.65	0.14		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0034	188.92	0.64		
	石料切割机					台班	0.0151	47.4	0.72		
	管理费					元	6.1113	1	6.11		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 5 页 共 51 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 6 页 共 51 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位	m3	工程量	1.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-60	人工凿一般石方 极软岩	100m3	0.01	4096	0	0	407.1	40.96	0	0	4.07
A1-73	人工运石渣 运距≤20m	100m3	0.01	2290.4	0	0	227.64	22.9	0	0	2.28
A1-72	人工装车 石渣	100m3	0.005	2221.6	0	0	220.8	11.11	0	0	1.1
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.01	20.8	4.31	3324.05	13.23	0.21	0.04	33.24	0.13
QTF	弃土费	m3	1	0	6	0	0	0	6	0	0
人工单价		小计						75.18	6.04	33.24	7.58
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								122.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.9398	80	75.18		
	水					m3	0.012	3.59	0.04		
	弃土费					m3	1	6	6		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.0737	447.26	32.96		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0.0006	433.15	0.26		
	机械费调整					元	-0.0003	1	0		
	管理费					元	3.7685	1	3.77		
	利润					元	3.8152	1	3.82		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 7 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m3	工程量	0.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-63 换	零星砌体 普通砖 现拌砂浆	10m3	0.1	2310.12	1871.57	50.07	1044.23	231.01	187.16	5.01	104.42
人工单价		小计						231.01	187.16	5.01	104.42
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								527.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	1.9251	120	231.01		
	水					m3	0.11	3.59	0.39		
	普通砖					千块	0.5514	285.65	157.51		
	混合砂浆M5.0					m3	0.211	138.65	29.26		
	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)					台班	0.035	143.06	5.01		
	管理费					元	55.797	1	55.8		
	利润					元	56.486	1	56.49		
	其他材料费							—	29.65	—	0
	材料费小计							—	187.16	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 9 页 共 51 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	7.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-48 换	零星项目一般抹灰 水泥砂浆换为【水泥砂浆1:1】	100m2	0.01	3919.05	950.18	69.9	1771.51	39.19	9.5	0.7	17.72
人工单价		小计						39.19	9.5	0.7	17.72
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2903	135	39.19		
	水					m3	0.0146	3.59	0.05		
	水泥砂浆1:1					m3	0.0222	425.65	9.45		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0037	188.92	0.7		
	管理费					元	8.8032	1	8.8		
	利润					元	8.9119	1	8.91		
	其他材料费							—	9.5	—	0
	材料费小计							—	9.5	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		010404001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A5-3	现浇混凝土 带型基础 毛石混凝土	10m3	0.1	423.6	2457.47	6.83	191.48	42.36	245.75	0.68	19.15
人工单价		小计						42.36	245.75	0.68	19.15
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								307.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.353	120	42.36		
	水					m3	0.093	3.59	0.33		
	塑料薄膜					m2	1.2012	0.24	0.29		
	预拌混凝土					m3	0.808	276.56	223.46		
	毛石综合					m3	0.3672	59	21.66		
	混凝土振捣器(插入式)					台班	0.066	10.35	0.68		
	管理费					元	9.515	1	9.52		
	利润					元	9.633	1	9.63		
	其他材料费							—	0.62	—	0
	材料费小计							—	245.75	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 11 页 共 51 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板		计量单位	m	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-152	变形缝 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1799.28	2633.85	2.9	813.32	17.99	26.34	0.03	8.13
人工单价		小计						17.99	26.34	0.03	8.13
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.1499	120	17.99		
	镀锌半圆头圆钉					kg	0.021	6.41	0.13		
	防腐油					kg	0.1117	17.09	1.91		
	焊锡					kg	0.0406	39.86	1.62		
	盐酸					kg	0.0086	5.36	0.05		
	沟盖板不锈钢					m2	0.6195	36.53	22.63		
	沥青熔化炉XLL-0.5(t)					台班	0.0001	289.8	0.03		
	管理费					元	4.0416	1	4.04		
	利润					元	4.0916	1	4.09		
	其他材料费							—	3.71	—	0
	材料费小计							—	26.34	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 12 页 共 51 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-76	门窗拆除 门窗框	10樘	0.1	140.24	0	0	13.94	14.02	0	0	1.39
A16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	155.6	0	0	15.47	15.56	0	0	1.55
A16-78	门窗拆除 门扇	10扇	0.1	23.52	0	0	2.34	2.35	0	0	0.23
人工单价		小计						31.94	0	0	3.18
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								35.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.3992	80	31.94		
	管理费					元	1.578	1	1.58		
	利润					元	1.597	1	1.6		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 13 页 共 51 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	33.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-184	铝合金成品窗 推拉窗 安装	100m2	0.01	3307.5	34224.16	54.24	1495.08	33.08	342.24	0.54	14.95
人工单价		小计						33.08	342.24	0.54	14.95
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								390.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.245	135	33.08		
	合金钢钻头Φ10					个	0.622	4.62	2.87		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	5	0.43	2.15		
	铝合金推拉窗					m2	0.95	328.69	312.26		
	密封油膏					kg	0.36	6.84	2.46		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.4272	13.74	19.61		
	玻璃胶350g/支					支	0.47	6.15	2.89		
	电锤功率520(W)					台班	0.1244	4.36	0.54		
	管理费					元	7.4295	1	7.43		
	利润					元	7.5213	1	7.52		
	其他材料费							—	29.99	—	0
	材料费小计							—	342.24	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 14 页 共 51 页

项目编码		010807005001		项目名称		金属格栅窗		计量单位	m2	工程量	42.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-201	不锈钢防盗格栅窗 安装	100m2	0.01	2338.88	10109.33	0	1057.23	23.39	101.09	0	10.57
人工单价		小计						23.39	101.09	0	10.57
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								135.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.1733	135	23.4		
	膨胀螺栓M8×60					10套	8.1192	1.37	11.12		
	不锈钢防盗格栅窗					m2	1	89.97	89.97		
	管理费					元	5.2537	1	5.25		
	利润					元	5.3186	1	5.32		
	其他材料费							—	11.12	—	0
	材料费小计							—	101.09	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-79	铝合金成品门安装 平开门	100m2	0.01	4050	31476.97	50.79	1830.7	40.5	314.77	0.51	18.31
人工单价		小计						40.5	314.77	0.51	18.31
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								374.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.3	135	40.5		
	合金钢钻头 Φ10					个	0.0583	4.62	0.27		
	固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.66	0.43	2		
	密封油膏					kg	0.37	6.84	2.53		
	聚氨酯泡沫填缝剂750(ml)					支	1.2308	13.74	16.91		
	玻璃胶350g/支					支	0.46	6.15	2.83		
	钢化玻璃					m2	0.95	48.65	46.22		
	铝合金平开门(不含玻璃)					m2	0.95	256.85	244.01		
	电锤功率520(W)					台班	0.1165	4.36	0.51		
	管理费					元	9.0973	1	9.1		
	利润					元	9.2097	1	9.21		
	其他材料费							—	24.54	—	0
	材料费小计							—	314.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 16 页 共 51 页

项目编码		010810001001		项目名称		窗帘		计量单位	m2	工程量	9.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-214	窗帘盒 细木工板	100m	0.01	982.8	14826.67	6.02	444.25	9.83	148.27	0.06	4.44
人工单价		小计						9.83	148.27	0.06	4.44
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						134.35			
清单项目综合单价								162.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0728	135	9.83		
	合金钢钻头 φ10					个	0.0069	4.62	0.03		
	细木工板					m2	0.36	37.53	13.51		
	膨胀螺栓					套	1.1	0.34	0.37		
	电锤功率520(W)					台班	0.0138	4.36	0.06		
	窗帘					m	1	134.35	134.35		
	管理费					元	2.2076	1	2.21		
	利润					元	2.2349	1	2.23		
	其他材料费							—	0.41	—	0
	材料费小计							—	148.27	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 17 页 共 51 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	2.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A8-207	不锈钢板窗套制作、安装	100m2	0.01	5670	25656	0	2562.99	56.7	256.56	0	25.63
人工单价		小计						56.7	256.56	0	25.63
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								338.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.42	135	56.7		
	玻璃胶350g/支					支	1	6.15	6.15		
	铝合金型材					m2	1.1	176.53	194.18		
	普通松杂锯材					m3	0.0164	1025.64	16.82		
	细木工板					m2	1.05	37.53	39.41		
	管理费					元	12.7363	1	12.74		
	利润					元	12.8936	1	12.89		
	其他材料费							—	22.97	—	0
	材料费小计							—	256.56	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 18 页 共 51 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	164.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-49	块料面层拆除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	63.2	0	0	6.28	6.32	0	0	0.63
A1-73	人工运石渣 运距≤20m	100m3	0.0005	2290.4	0	0	227.64	1.15	0	0	0.11
A1-96 换	自卸汽车运石方(载重≤5t) 运距≤1km 实际运距	100m3	0.0005	20.8	4.31	3324.05	13.23	0.01	0	1.66	0.01
QTF	弃土费	m3	0.05	0	6	0	0	0	0.3	0	0
人工单价		小计						7.48	0.3	1.66	0.75
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0934	80	7.47		
	水					m3	0.0006	3.59	0		
	弃土费					m3	0.05	6	0.3		
	自卸汽车装载质量5(t)					台班	0.0037	447.26	1.65		
	洒水车罐容量4000(L)					台班	0	433.15	0		
	机械费调整					元	0	1	0		
	管理费					元	0.3718	1	0.37		
	利润					元	0.3766	1	0.38		
	其他材料费							—	0.3	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 19 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	297.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-82	墙面块料面层 面砖水泥砂浆粘贴 每块周长≤1800mm	100m2	0.01	4549.5	6236.91	91.24	2056.49	45.5	62.37	0.91	20.56
人工单价		小计						45.5	62.37	0.91	20.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								129.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.337	135	45.5		
	水					m3	0.01	3.59	0.04		
	棉纱					kg	0.0105	7.32	0.08		
	石料切割锯片					片	0.0031	20.43	0.06		
	白色硅酸盐水泥32.5					kg	0.206	0.37	0.08		
	干混抹灰砂浆DP					m3	0.0216	515.11	11.13		
	面砖					m2	1.04	49.03	50.99		
	干混砂浆罐式搅拌机					台班	0.0036	188.92	0.68		
	石料切割机					台班	0.0049	47.4	0.23		
	管理费					元	10.2193	1	10.22		
	利润					元	10.3456	1	10.35		
	其他材料费							—	0.25	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 21 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 22 页 共 51 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	76.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-225	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 墙面 两遍	100m2	0.01	722.39	1034.53	0	326.54	7.22	10.35	0	3.27
人工单价		小计						7.22	10.35	0	3.27
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0535	135	7.22		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	1.6227	1	1.62		
	利润					元	1.6427	1	1.64		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011606002001		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	20.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-53	龙骨及饰面拆除 楼地面 塑胶地面	10m2	0.1	35.04	0	0	3.48	3.5	0	0	0.35
人工单价		小计						3.5	0	0	0.35
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0438	80	3.5		
	管理费					元	0.173	1	0.17		
	利润					元	0.175	1	0.18		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 24 页 共 51 页

项目编码		011210002001		项目名称		金属隔断		计量单位	m2	工程量	20.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-247	铝合金板条隔断	100m2	0.01	2953.67	24883.19	52.32	1335.13	29.54	248.83	0.52	13.35
人工单价		小计						29.54	248.83	0.52	13.35
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								292.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2188	135	29.54		
	铝合金型材					kg	3.9375	19.56	77.02		
	镀锌铁件					kg	0.9465	3.94	3.73		
	铝合金条板					m2	0.9728	98.65	95.97		
	槽铝50					m	6.2815	9.89	62.12		
	角铝25.4×1					m	2.7727	3.21	8.9		
	膨胀螺栓M6					10套	0.2597	1.1	0.29		
	自攻螺钉ST6×30					100个	0.0479	10.26	0.49		
	自攻螺钉M6×20					100个	0.0472	6.71	0.32		
	电锤功率520(W)					台班	0.12	4.36	0.52		
	管理费					元	6.6347	1	6.63		
	利润					元	6.7166	1	6.72		
	其他材料费							—	75.85	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 25 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 26 页 共 51 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	496.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-39	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	386.16	27.18	8.35	174.55	3.86	0.27	0.08	1.75
人工单价		小计						3.86	0.27	0.08	1.75
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0322	120	3.86		
	溶剂油					kg	0.0002	12.81	0		
	钢管脚手架 φ48×3.5					kg	0.0119	2.96	0.04		
	扣件					个	0.0033	5.03	0.02		
	木脚手板					m3	0.0001	1135.08	0.11		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.0008	11	0.01		
	镀锌低碳钢丝综合					kg	0.0061	5.03	0.03		
	一般用途圆钢钉					kg	0.0204	4.32	0.09		
	载货汽车装载质量6(t)					台班	0.0002	417.34	0.08		
	管理费					元	0.8674	1	0.87		
	利润					元	0.8781	1	0.88		
	其他材料费							—	0.3	—	0
	材料费小计							—	0.3	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 27 页 共 51 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	169.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-60	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	41.28	0	0	4.1	4.13	0	0	0.41
人工单价		小计						4.13	0	0	0.41
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0516	80	4.13		
	管理费					元	0.204	1	0.2		
	利润					元	0.206	1	0.21		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	169.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A13-38 换	平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.01	1861.06	1445.92	264.26	841.25	18.61	14.46	2.64	8.41
A13-125	平面、跌级天棚 天棚面层 铝板天棚 面层规格(mm) 600×600	100m2	0.01	988.61	7891.09	0	446.88	9.89	78.91	0	4.47
人工单价		小计						28.5	93.37	2.64	12.88
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								137.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.2111	135	28.5		
	玻璃胶335克/支					支	0.3552	6.01	2.13		
	角钢综合					kg	0.4	3.25	1.3		
	铝板					m2	1.05	73.12	76.78		
	六角螺栓					kg	0.0159	5.95	0.09		
	射钉					10个	0.153	0.16	0.02		
	电焊条综合					kg	0.1683	5.95	1		
	轻钢龙骨不上人型(平面)					m2	1.05	10.57	11.1		
	吊杆					kg	0.2368	3.97	0.94		
	交流弧焊机功率32(kV·A)					台班	0.0346	76.31	2.64		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 29 页 共 51 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 30 页 共 51 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	94.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A14-226	抹灰面油漆 乳胶漆 室内 天棚面 两遍	100m2	0.01	999.41	1034.53	0	451.76	9.99	10.35	0	4.52
人工单价		小计						9.99	10.35	0	4.52
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.074	135	9.99		
	水					m3	0.001	3.59	0		
	砂纸					张	0.101	0.92	0.09		
	腻子					kg	2.0412	2.43	4.96		
	苯丙清漆					kg	0.1162	8.55	0.99		
	苯丙乳胶漆					kg	0.2781	14.85	4.13		
	溶剂油					kg	0.0129	12.81	0.17		
	管理费					元	2.2449	1	2.24		
	利润					元	2.2727	1	2.27		
	其他材料费							—	10.35	—	0
	材料费小计							—	10.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 31 页 共 51 页

项目编码		011701001002		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	496.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A17-47	单项脚手架 活动脚手架 天棚	100m2	0.01	259.2	54.33	0	117.16	2.59	0.54	0	1.17
人工单价		小计						2.59	0.54	0	1.17
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0216	120	2.59		
	脚手架材料费					元	0.5433	1	0.54		
	管理费					元	0.5822	1	0.58		
	利润					元	0.5894	1	0.59		
	其他材料费							—	0.54	—	0
	材料费小计							—	0.54	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 32 页 共 51 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	101
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-12-133	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径	10m	0.1	64.8	31.33	0	37.36	6.48	3.13	0	3.74
人工单价		小计						6.48	3.13	0	3.74
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						3.03			
清单项目综合单价								13.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.054	120	6.48		
	镀锌低碳钢丝 Φ 2.2~1.22					kg	0.008	5.03	0.04		
	钢锯条					根	0.01	0.27	0		
	粘合剂					kg	0.001	2.36	0		
	难燃塑料管接头20					个	0.2583	0.21	0.05		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	阻燃管PC20					m	1.06	2.86	3.03		
	管理费					元	1.857	1	1.86		
	利润					元	1.879	1	1.88		
	其他材料费							—	0.1	—	0
	材料费小计							—	3.13	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 33 页 共 51 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-12-128	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径	10m	0.1	95.04	58.43	0	54.79	9.5	5.84	0	5.48
人工单价		小计						9.5	5.84	0	5.48
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						5.26			
清单项目综合单价								20.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0792	120	9.5		
	镀锌低碳钢丝 φ 2.2~1.22					kg	0.004	5.03	0.02		
	钢锯条					根	0.01	0.27	0		
	粘合剂					kg	0.001	2.36	0		
	其他材料费					元	0.01	1	0.01		
	难燃塑料管接头32					个	0.2102	0.38	0.08		
	塑料膨胀管 φ 6~8					个	2.5546	0.04	0.1		
	木螺钉 d4×65					10个	0.2412	0.51	0.12		
	难燃塑料管卡子32					个	1.2192	0.07	0.09		
	难燃塑料管伸缩接头32					个	0.021	6.41	0.13		
	难燃塑料管弯头32					个	0.021	0.54	0.01		
	难燃塑料管三通32					个	0.032	0.41	0.01		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 34 页 共 51 页

	阻燃管PC32	m	1.06	4.96	5.26		
	管理费	元	2.723	1	2.72		
	利润	元	2.756	1	2.76		
	其他材料费			—	0.58	—	0
	材料费小计			—	5.84	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 35 页 共 51 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-12-130	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径	10m	0.1	99.36	98.22	0	57.28	9.94	9.82	0	5.73
人工单价		小计						9.94	9.82	0	5.73
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						9.04			
清单项目综合单价								25.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0828	120	9.94		
	镀锌低碳钢丝 φ2.2~1.22					kg	0.004	5.03	0.02		
	钢锯条					根	0.01	0.27	0		
	粘合剂					kg	0.002	2.36	0		
	其他材料费					元	0.014	1	0.01		
	难燃塑料管接头50					个	0.2102	0.57	0.12		
	塑料膨胀管 φ6~8					个	1.7838	0.04	0.07		
	木螺钉d4×65					10个	0.1692	0.51	0.09		
	难燃塑料管卡子50					个	0.8519	0.12	0.1		
	难燃塑料管伸缩接头50					个	0.021	13.74	0.29		
	难燃塑料管弯头50					个	0.021	2.44	0.05		
	难燃塑料管三通50					个	0.032	0.61	0.02		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 36 页 共 51 页

	阻燃管PC50	m	1.06	8.53	9.04		
	管理费	元	2.847	1	2.85		
	利润	元	2.881	1	2.88		
	其他材料费			—	0.78	—	0
	材料费小计			—	9.82	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 37 页 共 51 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	202
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-13-4	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	9.72	17.69	0	5.6	0.97	1.77	0	0.56
人工单价		小计						0.97	1.77	0	0.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						1.64			
清单项目综合单价								3.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0072	135	0.97		
	棉纱					kg	0.002	7.32	0.01		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	焊锡丝综合					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.1	0		
	照明线BYJ1.5mm ²					m	1.16	1.41	1.64		
	管理费					元	0.278	1	0.28		
	利润					元	0.282	1	0.28		
	其他材料费							—	0.13	—	0
	材料费小计							—	1.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 38 页 共 51 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	210
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-13-26	管内穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.72	53.51	0	5.6	0.97	5.35	0	0.56
人工单价		小计						0.97	5.35	0	0.56
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								6.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0072	135	0.97		
	棉纱					kg	0.003	7.32	0.02		
	其他材料费					元	0.002	1	0		
	焊锡丝综合					kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油综合					kg	0.006	6.04	0.04		
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.009	1.1	0.01		
	插座线BYJ6mm²					m	1.05	4.99	5.24		
	管理费					元	0.278	1	0.28		
	利润					元	0.282	1	0.28		
	其他材料费							—	0.11	—	0
	材料费小计							—	5.35	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 39 页 共 51 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-9-138	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2	10m	0.1	41.31	899.13	7.93	23.82	4.13	89.91	0.79	2.38
人工单价		小计						4.13	89.91	0.79	2.38
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						89.18			
清单项目综合单价								97.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.0306	135	4.13		
	其他材料费					元	0.013	1	0.01		
	汽油综合					kg	0.005	6.04	0.03		
	膨胀螺栓M6					10套	0.016	1.1	0.02		
	封铅含铅65% 含锡35%					kg	0.008	22.89	0.18		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	10.07	0.01		
	白布					kg	0.003	23.08	0.07		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	19.22	0.02		
	硬脂酸一级					kg	0.001	5.03	0.01		
	镀锌电缆吊挂3×50					套	0.0511	3.08	0.16		
	镀锌电缆卡子2×35					套	0.2342	0.77	0.18		
	塑料标志牌扁形					个	0.0601	0.85	0.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.0007	659.76	0.46		
	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.0007	399.49	0.28		
	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	37.05	0.05		
	电缆NH-YJV-5×16mm2	m	1.05	84.93	89.18		
	管理费	元	1.184	1	1.18		
	利润	元	1.198	1	1.2		
	其他材料费			—	0.74	—	0
	材料费小计			—	89.91	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 41 页 共 51 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1	18.63	61.99	0	10.74	18.63	61.99	0	10.74
人工单价		小计						18.63	61.99	0	10.74
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						59.76			
清单项目综合单价								91.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.138	135	18.63		
	其他材料费					元	0.04	1	0.04		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	吸顶灯					套	1.01	59.17	59.76		
	管理费					元	5.34	1	5.34		
	利润					元	5.4	1	5.4		
	其他材料费							—	2.23	—	0
	材料费小计							—	61.99	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 42 页 共 51 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-14-3	吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm	套	1	18.63	70.12	0	10.74	18.63	70.12	0	10.74
人工单价		小计						18.63	70.12	0	10.74
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						65.38			
清单项目综合单价								99.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.138	135	18.63		
	其他材料费					元	0.08	1	0.08		
	木螺钉d2~4×6~65					个	4.16	0.02	0.08		
	塑料膨胀管φ6~8					个	4.4	0.04	0.18		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	1.069	1.37	1.46		
	铜接线端子20A					个	1.015	0.46	0.47		
	塑料接线柱双线					个	1.03	2.39	2.46		
	厨房照明灯					套	1	65.38	65.38		
	管理费					元	5.34	1	5.34		
	利润					元	5.4	1	5.4		
	其他材料费							—	4.73	—	0
	材料费小计							—	70.11	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-14-050	跷板暗开关 单控≤3联	套	1	7.7	17.94	0	4.44	7.7	17.94	0	4.44
人工单价		小计						7.7	17.94	0	4.44
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						16.98			
清单项目综合单价								30.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.057	135	7.7		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	照明开关					只	1.02	16.65	16.98		
	管理费					元	2.21	1	2.21		
	利润					元	2.23	1	2.23		
	其他材料费							—	0.97	—	0
	材料费小计							—	17.95	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 44 页 共 51 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借B4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	9.18	26.77	0	5.29	9.18	26.77	0	5.29
人工单价		小计						9.18	26.77	0	5.29
三类综合用工135元/工日		未计价材料费						25.81			
清单项目综合单价								41.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类综合用工					工日	0.068	135	9.18		
	其他材料费					元	0.02	1	0.02		
	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV2.5mm2					m	0.458	1.37	0.63		
	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.208	1.54	0.32		
	成套插座					套	1.02	25.3	25.81		
	管理费					元	2.63	1	2.63		
	利润					元	2.66	1	2.66		
	其他材料费							—	0.97	—	0
	材料费小计							—	26.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	176.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A16-62	屋面拆除 金属压型板屋面其他龙骨	10m2	0.1	49.44	0	13.2	4.91	4.94	0	1.32	0.49
人工单价		小计						4.94	0	1.32	0.49
一类综合用工80元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类综合用工					工日	0.0618	80	4.94		
	汽车式起重机提升质量8(t)					台班	0.002	659.76	1.32		
	管理费					元	0.244	1	0.24		
	利润					元	0.247	1	0.25		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 46 页 共 51 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	176.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-68 换	涂膜防水 APP改性沥青涂料防水层 一布二涂 平面	100m2	0.0098	656.64	5078.9	0	296.82	6.44	49.77	0	2.91
人工单价		小计						6.44	49.77	0	2.91
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								59.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0536	120	6.43		
	App改性沥青涂料					kg	2.352	8.91	20.96		
	醋酸乙酯(乙酸乙酯)					kg	0.0495	14.65	0.73		
	二甲苯					kg	0.0495	10.44	0.52		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1187	24.65	27.58		
	管理费					元	1.4455	1	1.45		
	利润					元	1.4633	1	1.46		
	其他材料费							—	49.77	—	0
	材料费小计							—	49.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 47 页 共 51 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	88.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A9-69 换	涂膜防水 APP改性沥青涂料防水层 一布二涂 立面	100m2	0.0098	1025.88	5078.9	0	463.73	10.05	49.77	0	4.54
人工单价		小计						10.05	49.77	0	4.54
二类综合用工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								64.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类综合用工					工日	0.0838	120	10.06		
	App改性沥青涂料					kg	2.352	8.91	20.96		
	醋酸乙酯(乙酸乙酯)					kg	0.0495	14.65	0.73		
	二甲苯					kg	0.0495	10.44	0.52		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1187	24.65	27.58		
	管理费					元	2.2583	1	2.26		
	利润					元	2.2862	1	2.29		
	其他材料费							—	49.77	—	0
	材料费小计							—	49.77	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 48 页 共 51 页

项目编码		01B004		项目名称		大窝小学设备拆卸及恢复		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	大窝小学设备拆卸及恢复	项	1	0	3000	0	0	0	3000	0	0
人工单价		小计						0	3000	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大窝小学设备拆卸及恢复					项	1	3000	3000		
	其他材料费							—	3000	—	0
	材料费小计							—	3000	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

项目编码		01B005		项目名称		大窝小学材料转运费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CLZY	大窝小学材料转运费	项	1	0	3000	0	0	0	3000	0	0
人工单价		小计						0	3000	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大窝小学材料转运费					项	1	3000	3000		
	其他材料费							—	3000	—	0
	材料费小计							—	3000	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 50 页 共 51 页

项目编码		01B006		项目名称		大窝小学卫生保洁费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
WSBJ	大窝小学卫生保洁费	项	1	0	1500	0	0	0	1500	0	0
人工单价		小计						0	1500	0	0
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大窝小学卫生保洁费					项	1	1500	1500		
	其他材料费							—	1500	—	0
	材料费小计							—	1500	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 51 页 共 51 页

项目编码		2.1		项目名称				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程
 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
 维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪 第 1 页 共 1 页
 桥小学食堂维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			6512.23			1.1.1+1.1.2+ 1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.75	340.12			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	3.35	1519.22			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	5.8	2630.29			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	4.46	2022.6			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
6	1.2	夜间和非夜间施工增 加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.77	349.19			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.95	430.82			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.47	213.14			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.43	195			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施 人工预算价	0.19	86.16			分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算
合 计					7786.54			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼
维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪
桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程 标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(二、适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大窝小学食堂维修改造工程

标段：红花岗区深溪镇中心学校教学楼维修改造、大窝小学食堂维修改造、坪桥小学食堂维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代

表-22