贵阳康养职业大学二食堂周边绿化带整治项目采购方案
一、项目概况
贵阳康养职业大学二食堂西侧墙体与教学楼连廊部位为伸缩缝位置，该部位现况为绿化带，从这个位置会出现渗水到负一层，很难根治。为确保解决连廊部位负一层渗漏水问题，拟将该处绿化带挖除，设置防水层，墙角部位设置倒角，再用防渗混泥土硬化为人形通道（详见现场图片和具体施工方案）。二食堂南侧有一区域长期积水，并且现场有几个雨污水、消防井盖，显得杂乱不规整（详见现场图片），拟将该区用路缘石隔离出来，区域内回填种植土绿化，既起到美化效果又不影响区域功能，并将积水处设置集水坑加盖板，下埋设管道引流到雨水井中。
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西侧现况及治理方案示意图  南侧现况及治理方案示意图
二、项目名称及地点
1.项目名称：贵阳康养职业大学二食堂周边绿化带整治项目。
2.项目地点：贵阳市观山湖区石林西路2号。
三、项目预算金额及资金来源
[bookmark: _GoBack]预算金额：17309.00元（大写：壹万柒仟叁佰零玖元整）。
四、实施内容及工程量
	序号
	施工部位
	工程名称
	实施内容及工程量核算
	单位
	数量合计
	备注

	1
	西侧绿化带整治
	砖砌体
	    1.拆除二食堂西侧现况绿化带（宽1.3米，长7米，高度0.7米，土体部分高约0.9米），工程量：拆除砖砌体0.4m3，人工挖除土方8.2m3。
    2.恢复隔墙7米，高0.7米，水泥砂浆抹面、刷漆，工程量：砖砌体1m3，水泥砂浆抹面、刷漆6.7m2。
    3.墙角处设置防水油毡两层一道，宽1.2米，防水混凝土地面厚0.2米，防水倒角7米，工程量：防水油毡（二毡三油）8.4m2，C20防水混泥土路面9.1m2，倒角7米。
	m3
	1
	

	2
	
	拆除砌体（含清运）
	
	m3
	0.4
	

	3
	
	人工挖除土方（弃运）
	
	m3
	8.2
	

	4
	
	水泥砂浆抹面刷漆
	
	m2
	6.7
	

	5
	
	C20防水混泥土路面
	
	m2
	9.1
	

	6
	
	防水（二毡三油）
	
	m2
	8.4
	

	7
	
	防水倒角
	
	m
	7
	

	8
	南侧积水及绿化带治理
	刻槽
	    食堂南侧切槽、安装路缘石20m并刷漆，开挖修筑集水坑1处（含盖板），埋设排水管道14米（含开挖回填），回填种植土10m3，种草绿化50m2.
	m
	20
	

	9
	
	路缘石安装
	
	m
	20
	

	10
	
	路缘石刷漆
	
	m
	20
	

	11
	
	积水井（含盖板）制作安装
	
	处
	1
	

	12
	
	排水管道开挖和回填，以及排水管安装
	
	m
	14
	

	13
	
	绿化区回填种植土
	
	m3
	10
	

	14
	
	绿化区植草绿化
	
	m2
	50
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